
Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-18-116 8 310 417,05

Objekt: Komunikace, zpěvněné plochy
Rozpočet: Větev 2 (Uhelná)  - komunikace, chodníky REVIZE č.7 29.08.2023

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 5 229 668,11
14 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 152,000 369,30 56 133,60

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

51 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III, ODVOZ DO 20 KM M3 96,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje 
uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

55 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20 KM M3 96,640 725,30 70 092,99

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje 
uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM m 87,000 141,40 12 301,80

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 76,000 1 266,60 96 261,60

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 779,000 230,50 179 559,50

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou 
skládku

2 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 750,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - 
třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

56 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 750,000 130,30 97 725,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. 
svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - 
třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. 
konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 500,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku 

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.1.1

SO 06-18-116



4 125938 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 20KM M3 305,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení 
vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení 
vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí 
výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - eventuelně nutné 
druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření 
vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvírkou zemníku 

5 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 525,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i 
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

57 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 805,000 270,20 217 511,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné 
konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

62 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3 750,000 220,20 165 150,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti 
[km].

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 750,000 16,30 12 225,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce 
v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění 
ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - 
svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí 
úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 280,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i 
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II m2 4 124,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

58 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 4 124,000 20,20 83 304,80

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

10 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M m2 1 338,000 112,50 150 525,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané 
tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M m2 529,000 82,40 43 589,60

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané 
tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI m2 1 867,000 25,00 46 675,00

Poznámka k souboru cen: 
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon 
terénu

13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 18,670 150,00 2 800,50

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

19 212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III m 266,000 0,00 0,00



Poznámka k souboru cen: 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě 
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení 
trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

59 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I m 266,000 378,10 100 574,60

Poznámka k souboru cen: 
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě 
těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro 
výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení 
trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

20 215661 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 1% HL DO 0,5M m2 4 124,000 59,00 243 316,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění druh 
hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

21 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 384,455 1 988,60 764 527,21

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, 
nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 613,175 855,50 524 571,21

Poznámka k souboru cen: 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez 
rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry

26 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 1 770,000 28,00 49 560,00
dle výkresové dokumentace

Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

25 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 m2 3 540,000 20,00 70 800,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

28 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM m2 1 770,000 317,00 561 090,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM m2 1 770,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM m2 1 770,000 450,00 796 500,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM m2 1 770,000 275,00 486 750,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA m2 403,000 987,90 398 123,70

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 Stezka pro chodce a cyklisty 1 045 840,60
45 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 1 082,000 210,90 228 193,80

Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
46 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 370,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 370,000 390,00 144 300,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 m2 370,000 20,00 7 400,00



Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

48 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 370,000 28,00 10 360,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

49 574A76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 11S TL. 80MM m2 370,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 11S TL. 80MM m2 370,000 438,00 162 060,00

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM m2 727,000 536,90 390 326,30

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC m2 94,480 1 092,30 103 200,50

Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického 
předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví -li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Trubní vedení 448 256,46
44 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM m 33,000 135,00 4 455,00

Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění 
konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

60 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 5,000 22 893,70 114 468,50

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru 
- předepsané plastové skruže, dno a není
-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- předepsané podkladní konstrukce

36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 13,000 9 828,60 127 771,80

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření 
povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané 
podkladní konstrukce

38 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 13,000 2 262,40 29 411,20

Poznámka k souboru cen: 
- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a 
výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a 
pod.

50 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 10,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

63 83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 83,100 2 071,60 172 149,96

Poznámka k souboru cen:
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, 
očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru 
zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, 
převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 062 769,00
43 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 3 200,00 35 200,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 

41 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA m2 109,500 290,00 31 755,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní 
úpravu

42 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 15,000 1 700,00 25 500,00

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM m 535,000 384,40 205 654,00



Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

39 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM m 520,000 1 470,50 764 660,00

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové 
lože i boční betonovou opěrku.

10 Ostatní 523 882,88

40 15113
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. 
TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 650,000 0,00 0,00

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady 
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

61 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA 
TĚŽITELNOSTI T 2 197,008 190,00 417 431,52
750*2,2=1650[A]
96,64*2,2=212,608[B]
152*2,2=334,4[C]
A+B+C=2197,008[D]

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady 
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

41 15130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ 
DEHTU T 174,800 598,00 104 530,40

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady 
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

42 15140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ 
TV T 6,960 276,00 1 920,96

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady 
spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

SD Stavební díl 0,00



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-27-204.1 12 772 362,17

Objekt: Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) REVIZE 1 03.08.2023
Rozpočet: Větev 2 ( Uhelná ) – 2.a 3. část, kanalizace-splašková

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 635 946,96

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 13 576,446 190,00 2 579 524,74

7483,07*1,8=13 469,526 [A] 
48,6*2,2=106,920 [B] 
Celkem: A+B=13 576,446 [C]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 55,890 598,00 33 422,22

24,3*2,3=55,890 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 R0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 23 000,00 23 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 7 091 291,49

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3 24,300 668,90 16 254,27

5*0,2*5,5=5,500 [A] 
9,4*0,2*10=18,800 [B] 
Celkem: A+B=24,300 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 48,600 369,30 17 947,98

9,4*0,4*10=37,600 [A] 
5*0,4*5,5=11,000 [B] 
Celkem: A+B=48,600 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7 482,188 721,50 5 398 398,64

VÝKOP 
202,5*2,4*1,2=583,200 [I] 
6,8*1,6*1,2=13,056 [J] 
181,6*5*1,3=1 180,400 [K] 
((13,66+7)*2,22/2)*181,6=4 164,560 [L] 
60,7*5*1,2=364,200 [M] 
((14,56+7)*2,52/2)*60,7=1 648,952 [N] 
Celkem: I+J+K+L+M+N=7 954,368 [O] 
 
ZÁSYP 
472,18=472,180 [G] 
 
ODVOZ 
O-G=7 482,188 [P]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.1.2

SO 06-27-204.1



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

7 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 473,188 495,50 234 464,65

202,5*1,91*1,2=464,130 [A] 
6,8*1,11*1,2=9,058 [B] 
Celkem: A+B=473,188 [C]
položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 473,188 16,30 7 712,96

202,5*1,91*1,2=464,130 [A] 
6,8*1,11*1,2=9,058 [B] 
Celkem: A+B=473,188 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 473,188 134,10 63 454,51

202,5*1,91*1,2=464,130 [A] 
6,8*1,11*1,2=9,058 [B] 
Celkem: A+B=473,188 [C]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5 950,093 226,90 1 350 076,10
zásyp štěrkodrtí
181,6*4,43*1,3=1 045,834 [A] 
((13,66+7)*1,72/2)*181,6=3 226,596 [B] 
60,7*4,51*1,3=355,884 [C] 
((14,56+7)*2,02/2)*60,7=1 321,779 [D] 
Celkem: A+B+C+D=5 950,093 [E]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 121,500 20,20 2 454,30

5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

12 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M m2 6,440 58,00 373,52

4,6*1,4=6,440 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 6,440 22,00 141,68

4,6*1,4=6,440 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 6,440 2,00 12,88

4,6*1,4=6,440 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

4 Vodorovné konstrukce 63 843,63
15 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 3,375 4 152,50 14 014,69

15*(1,5*0,1*1,5)=3,375 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 53,476 931,80 49 828,94

15*(1,7*1,7*0,2)=8,670 [A] 
202,5*0,08*1,2=19,440 [B] 
6,8*0,08*1,2=0,653 [C] 
181,6*0,08*1,3=18,886 [D] 
60,7*0,08*1,2=5,827 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=53,476 [F]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 252 112,50
17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 121,500 28,00 3 402,00

5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 243,000 13,00 3 159,00

5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C] 
 
2*C=243,000 [D]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

19 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM m2 121,500 775,00 94 162,50



5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM m2 121,500 808,00 98 172,00

5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM m2 121,500 438,00 53 217,00

5*5,5=27,500 [A] 
9,4*10=94,000 [B] 
Celkem: A+B=121,500 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 2 713 967,59
22 83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM m 297,000 2 257,50 670 477,50

(209,3+60,7)*1,1=297,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM m 199,793 3 853,10 769 822,41

181,63*1,1=199,793 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 10,000 37 047,40 370 474,00



položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

25 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 5,000 54 338,20 271 691,00

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

26 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 192,946 3 019,60 582 619,74

202,5*0,41*1,2=99,630 [A] 
6,8*0,41*1,2=3,346 [B] 
181,63*0,49*1,3=115,698 [C] 
60,7*0,41*1,2=29,864 [D] 
Celkem: A+B+C+D=248,538 [E] 
 
OBJEM POTRUBÍ 
202,5*0,0951=19,258 [F] 
6,8*0,0951=0,647 [G] 
181,63*0,1647=29,914 [I] 
60,7*0,0951=5,773 [H] 
Celkem: F+G+I+H=55,592 [J] 
 
E-J=192,946 [K]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

27 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM m 270,200 31,70 8 565,34

209,5+60,7=270,200 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

28 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM m 181,630 51,40 9 335,78

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

29 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 451,630 68,60 30 981,82

209,3+181,63+60,7=451,630 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 
DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce 15 200,00



30 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 77,200 30,00 2 316,00

45,5+31,7=77,200 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

31 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 m 77,200 80,00 6 176,00

45,5+31,7=77,200 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

32 89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 6 258,00 6 258,00
33 931384 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 m 1,000 450,00 450,00



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-27-204.2 3 017 145,20

Objekt: Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) REVIZE 2 09.08.2023
Rozpočet: Větev 2 ( Uhelná ) – 2.a 3. část, kanalizace dešťová

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 183 056,38

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 813,344 190,00 154 535,36

216,71*1,8=390,078 [A] 
221,07*1,8=397,926 [B] 
7,82*1,8=14,076 [C] 
3,72*2,2=8,184 [D] 
1,4*2,2=3,080 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=813,344 [F]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 5,888 598,00 3 521,02

1,86*2,3=4,278 [A] 
0,7*2,3=1,610 [B] 
Celkem: A+B=5,888 [C]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 R0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 647 459,25

4 113138
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM M3 2,560 668,90 1 712,38

9,3*0,2=1,860 [A] 
3,5*0,2=0,700 [B] 
Celkem: A+B=2,560 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

5 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 5,120 369,30 1 890,82

9,3*0,4=3,720 [A] 
3,5*0,4=1,400 [B] 
Celkem: A+B=5,120 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 445,603 721,50 321 502,56

VÝKOP 
28,8*1,4*1,6=64,512 [A] 
147,1*1,5*1,4=308,910 [B] 
16*1,6*1,2=30,720 [C] 
64,6*1,8*1,3=151,164 [D] 
71,2*1,9*2=270,560 [I] 
12,3*2,2*1,2=32,472 [J] 
19*1,95*1,3=48,165 [K] 
Celkem: A+B+C+D+I+J+K=906,503 [L] 
 
ZÁSYP 
460,9=460,900 [G] 
 
ODVOZ 
l-g=445,603 [M]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.1.2

SO 06-27-204.2



položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

7 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 458,292 495,50 227 083,69

120,3*1,27*1,4=213,893 [L] 
50*1,6*1,3=104,000 [M] 
55,2*1,6*2=176,640 [N] 
2,3*2,02*1,2=5,575 [O] 
19*1,75*1,3=43,225 [P] 
Celkem: L+M+N+O+P=543,333 [Q] 
 
 
VYTLAČENÁ ZEMINA POTRUBÍM 
120,3*0,22=26,466 [R] 
50*0,16=8,000 [S] 
55,2*0,86=47,472 [T] 
2,3*0,11=0,253 [U] 
19*0,15=2,850 [V] 
Celkem: R+S+T+U+V=85,041 [W] 
 
q-w=458,292 [X]
položka zahrnuje:  
- svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 458,292 16,30 7 470,16

120,3*1,27*1,4=213,893 [L] 
50*1,6*1,3=104,000 [M] 
55,2*1,6*2=176,640 [N] 
2,3*2,02*1,2=5,575 [O] 
19*1,75*1,3=43,225 [P] 
Celkem: L+M+N+O+P=543,333 [Q] 
 
 
VYTLAČENÁ ZEMINA POTRUBÍM 
120,3*0,22=26,466 [R] 
50*0,16=8,000 [S] 
55,2*0,86=47,472 [T] 
2,3*0,11=0,253 [U] 
19*0,15=2,850 [V] 
Celkem: R+S+T+U+V=85,041 [W] 
 
q-w=458,292 [X]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 458,292 134,10 61 456,96



120,3*1,27*1,4=213,893 [L] 
50*1,6*1,3=104,000 [M] 
55,2*1,6*2=176,640 [N] 
2,3*2,02*1,2=5,575 [O] 
19*1,75*1,3=43,225 [P] 
Celkem: L+M+N+O+P=543,333 [Q] 
 
 
VYTLAČENÁ ZEMINA POTRUBÍM 
120,3*0,22=26,466 [R] 
50*0,16=8,000 [S] 
55,2*0,86=47,472 [T] 
2,3*0,11=0,253 [U] 
19*0,15=2,850 [V] 
Celkem: R+S+T+U+V=85,041 [W] 
 
q-w=458,292 [X]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 111,417 226,90 25 280,52
zásyp štěrkodrtí
28,8*0,64*1,6=29,491 [A] 
26,8*0,77*1,4=28,890 [B] 
16*0,92*1,2=17,664 [C] 
14,6*1,1*1,3=20,878 [L] 
16*1,12*1,7=30,464 [M] 
10*1,52*1,2=18,240 [N] 
Celkem: A+B+C+L+M+N=145,627 [O] 
 
28,8*0,33=9,504 [F] 
26,8*0,22=5,896 [G] 
16*0,11=1,760 [P] 
14,6*0,15=2,190 [Q] 
16*0,86=13,760 [R] 
10*0,11=1,100 [S] 
Celkem: F+G+P+Q+R+S=34,210 [T] 
 
o-t=111,417 [U]
položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 12,800 20,20 258,56

9,3+3,5=12,800 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

12 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M m2 9,800 58,00 568,40

7*1,4=9,800 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 9,800 22,00 215,60

7*1,4=9,800 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 9,800 2,00 19,60

7*1,4=9,800 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu  
zahrnuje nutné zalití a hnojení

4 Vodorovné konstrukce 442 113,62
15 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 131,080 3 295,80 432 013,46

28,8*0,26*1,6=11,981 [A] 
147,1*0,23*1,4=47,366 [B] 
16*0,18*1,2=3,456 [C] 
64,6*0,21*1,3=17,636 [D] 
71,2*0,28*2=39,872 [E] 
12,3*0,18*1,2=2,657 [F] 
19*0,21*1,3=5,187 [G] 
(1,5*0,1*1,5)*13=2,925 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=131,080 [I]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,514 1 186,30 10 100,16

13*(1,7*1,7*0,2)+1= 8,514  [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 26 560,00
17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 m2 12,800 28,00 358,40

9,3+3,5=12,800 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

18 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 25,600 13,00 332,80

(9,3+3,5)*2=25,600 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

19 574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM m2 12,800 775,00 9 920,00

9,3+3,5=12,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM m2 12,800 808,00 10 342,40

9,3+3,5=12,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM m2 12,800 438,00 5 606,40

9,3+3,5=12,800 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 1 684 472,17
22 82434 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM m 17,600 1 701,50 29 946,40

16*1,1=17,6 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM m 91,960 1 904,50 175 137,82

(64,6+19)*1,1=91,960 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM m 161,810 2 233,10 361 337,91

147,1*1,1=161,810 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

25 82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM m 31,680 2 737,90 86 736,67

28,8*1,1=31,680 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

26 82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM m 78,320 6 555,70 513 442,42

71,2*1,1=78,320 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

27 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 27 779,50 27 779,50

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

28 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3,000 18 463,60 55 390,80

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

29 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 4,000 17 956,50 71 826,00

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

30 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 2,000 18 064,20 36 128,40

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce



31 89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 3,000 71 479,40 214 438,20

položka zahrnuje:  
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců,  
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka,  
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  
- očištění a ošetření úložných ploch,  
- zednické výpomoce pro montáž dílců,  
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření,  
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  
- předepsané podkladní konstrukce

32 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 16,000 2 262,40 36 198,40
vysazení odbočky jádrovýmvývrtem

- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, 
na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, 
uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

33 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM m 28,300 23,30 659,39

16+12,3=28,300 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

34 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM m 83,600 31,70 2 650,12

64,6+19=83,600 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

35 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM m 140,600 51,40 7 226,84

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

36 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM m 28,800 64,80 1 866,24

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

37 899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM m 71,200 95,80 6 820,96

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

38 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ m 359,000 68,60 24 627,40

28,8+147,1+64,6+19+16+12,3+71,2=359,000 [B]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 
DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

39 R891361 REGULAČNÍ PRVEK KUS 1,000 32 258,70 32 258,70

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

9 Ostatní konstrukce a práce 33 483,78
40 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 21,500 30,00 645,00

13,5+8=21,500 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

41 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 m 21,500 80,00 1 720,00

13,5+8=21,500 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
nezahrnuje těsnící profil

42 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM m 13,530 1 318,00 17 832,54
12,3*1,1=13,530 [A]

43 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 4,400 3 019,60 13 286,24
44 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1,000 0,00 0,00



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-15-52 5 253 815,62

Objekt: Kabelovody, kolektory
Rozpočet: Kabelovod Větev 2 ( Uhelná) - 1. část

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 922 149,01
22 005724700 osivo směs travní univerzál kg 7,599 100,00 759,90

osivo směs travní univerzál
108.56*0.07=7,599 [A]

1 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 346,800 48,00 16 646,40
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
lože pro kabelové trasy štěrkopísek'  
182*1.0=182,000 [A] 
10*1.0=10,000 [B] 
8*1.0=8,000 [C] 
33*0.8=26,400 [D] 
15*1.0=15,000 [E] 
8*1.0=8,000 [F] 
25*0.8=20,000 [G] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=269,400 [H] 
'výkopy pro prefabrikované šachty'  
4.3*3.0*6=77,400 [I] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=346,800 [J]
1. V cenách jsou započteny i náklady na  
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.  
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 
kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

2 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně M3 253,842 307,40 78 031,03
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
výkopy pro prefabrikované šachty'  
KŠ14.3*3.0*3.2=41,280 [A] 
KŠ24.3*3.0*3.2=41,280 [B] 
KŠ34.3*3.0*3.2=41,280 [C] 
KŠ44.3*3.0*3.2=41,280 [D] 
KŠ54.3*3.0*3.5=45,150 [E] 
KŠ14.3*3.0*3.4=43,860 [F] 
odpočet sejmutí ornice -4.3*3.0*0.1*6=-7,740 [G] 
prohloubení pro podsyp 7.452=7,452 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=253,842 [I]
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 
tohoto katalogu.

3 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem 
do 1000 m3 M3 515,170 365,30 188 191,60
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 
m3
výkop pro kabelovody'  
182*1.0*2.0=364,000 [A] 
10*1.0*2.0=20,000 [B] 
8*1.0*2.0=16,000 [C] 
33*0.8*1.7=44,880 [D] 
15*1.0*3.01=45,150 [E] 
8*1.0*3.01=24,080 [F] 
25*0.8*1.4=28,000 [G] 
odpočet sejmutí ornice -269.4*0.1=-26,940 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=515,170 [I]
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 982,200 96,90 95 175,18
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 2 m
výkop pro kabelovody'  
182*2.0*2=728,000 [A] 
10*2.0*2=40,000 [B] 
8*2.0*2=32,000 [C] 
33*1.7*2=112,200 [D] 
25*1.4*2=70,000 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=982,200 [F]
1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

5 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 138,460 113,50 15 715,21
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m
výkop pro kabelovody'  
15*3.01*2=90,300 [A] 
8*3.01*2=48,160 [B] 
Celkem: A+B=138,460 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.1.3

SO 06-15-52



1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, 
pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.  
3. Předepisuje-li projekt:  
a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 
Pažení stěn sponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení 
rozepření zapažených stěn výkopů,  
b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 
151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění 
vzepření stěn,  
c) kotvení stěn, toto se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 
objektů.

6 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 982,200 55,40 54 413,88
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
982.2=982,200 [A]

7 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 138,460 93,60 12 959,86
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
138.46=138,460 [A]

8 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 287,620 128,50 36 959,17
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
výkopy pro prefabrikované šachty'  
KŠ1(4.3+3.0)*2*3.2=46,720 [A] 
KŠ2(4.3+3.0)*2*3.2=46,720 [B] 
KŠ3(4.3+3.0)*2*3.2=46,720 [C] 
KŠ4(4.3+3.0)*2*3.2=46,720 [D] 
KŠ5(4.3+3.0)*2*3.5=51,100 [E] 
KŠ1(4.3+3.0)*2*3.4=49,640 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=287,620 [G]
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; 
toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro 
podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.  
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení 
neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení 
odečítají.

9 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 287,620 67,60 19 443,11
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
287.62=287,620 [A]

10 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 253,842 55,20 14 012,08
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 
příložném, hloubky do 4 m
253.842=253,842 [A]
1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce 
do 8 m; toto rozepření je započteno vcenách souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a 
rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy.

11 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 253,842 13,20 3 350,71
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
253.842=253,842 [A]

12 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 M3 792,836 220,20 174 582,49
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
253.842+515.17=769,012 [A] 
odvoz přebytečné ornice (346.8-108.56)*0.1=23,824 [B] 
Celkem: A+B=792,836 [C]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

13 162752119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 7 928,360 1,00 7 928,36
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
odvoz do 20 km - příplatek 10x'  
(253.842+515.17)*10=7 690,120 [A] 
odvoz přebytečné ornice (346.8-108.56)*0.1*10=238,240 [B] 
Celkem: A+B=7 928,360 [C]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 830,632 16,30 13 539,30
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru
515.17+253.842=769,012 [A] 
269.4*0.1+346.8*0.1=61,620 [B] 
Celkem: A+B=830,632 [C]

1. Cena je určena i pro:  
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . 
Uložení sypaniny do násypů.  
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce.  
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

15 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 335,696 134,10 45 016,83



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
 zásyp náhradní zhutnitelnou zeminou' 
182*1.0*(0.9-0.32)=105,560 [A] 
10*1.0*(1.4-0.32)=10,800 [B] 
33*0.8*(1.1-0.1)=26,400 [C] 
15*1.0*(1.91-0.32)=23,850 [D] 
8*1.0*(1.91-0.32)=12,720 [E] 
25*0.8*(1.0-0.32)=13,600 [F] 
Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=192,930 [G] 
'zásyp štěrkodrtí frakce 0-32' 
8*1.0*(1.4-0.64)=6,080 [H] 
Mezisoučet: H=6,080 [I] 
' zásyp prefa šachet' 
253.842=253,842 [J] 
 odpočet podsypu  - beton šachty-7.452=-7,452 [K] 
vytlačená kubatura konstrukcí šachet -3.3*2.0*2.6*5=-85,800 [L] 
vytlačená kubatura konstrukcí šachet -3.3*2.0*3.0*1=-19,800 [M] 
vytlačená kubatura konstrukcí krčků -1.2*0.9*3.8=-4,104 [N] 
Mezisoučet: J+K+L+M+N=136,686 [O] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+H+J+K+L+M+N=335,696 [P]

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp 
rýh pro drény.  
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .  
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.  
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

18 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 148,490 194,80 28 925,85
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
obsyp štěrkodrtí fr.4' 
'závazná část kabelovodů'  
182*(1.0*1.0-0.4*0.4*2)=123,760 [A] 
10*(1.0*0.5-0.4*0.4*1)=3,400 [B] 
8*(1.0*0.5-0.4*0.4*1)=2,720 [C] 
33*(0.5*0.5-0.4*0.4*1)=2,970 [D] 
15*(1.0*1.0-0.4*0.4*2)=10,200 [E] 
8*(1.0*1.0-0.4*0.4*2)=5,440 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=148,490 [G]
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem 
vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, 
případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny 
vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem 
se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).  
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.  
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve 
specifikaci.  
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

20 181351101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
strojně m2 108,560 72,40 7 859,74
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
108.56=108,560 [A]
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo 
dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.  
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru 
cen 121 Sejmutí ornice.

21 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 108,560 22,00 2 388,32
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
108.56=108,560 [A]

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 
se složením.  
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  
3. V cenách nejsou započteny náklady na:  
a) přípravu půdy,  
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 
Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  
4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.

23 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 108,560 12,90 1 400,42
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 bez zhutnění
plocha zatravnění' 
33*0.8=26,400 [A] 
8*1.0=8,000 [B] 
' pro prefabrikované šachty'  
(4.3*3.0-0.6*0.9)*6=74,160 [C] 
Celkem: A+B+C=108,560 [D]



1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na 
násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, 
pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování 
apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.  
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání 
dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje 
cenami souboru cen 182 Svahování.  
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování 
trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.  
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

24 185804215
Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině 
a svahu do 1:5 m2 108,560 2,00 217,12
Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výsevu
108.56=108,560 [A]
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s případným naložením odpadu na 
dopravní prostředek, odvozem do 20 km, se složením a na vysbírání případných 
odpadků ze záhonů nebo trávníků.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.

25 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 M3 10,856 150,00 1 628,40
Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
108.56*0.1=10,856 [A]

16 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový T 644,399 110,00 70 883,89
štěrkopísek netříděný zásypový
ztratné15 % na zhutnění'   
192.93*1.7*1.15=377,178 [A] 
'předpoklad zásyp prefa šachet  o objemu 100 %' 
136.686*1.7*1.15=267,221 [B] 
Celkem: A+B=644,399 [C]

19 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 T 290,298 100,00 29 029,80
kamenivo drcené drobné frakce 0/4
148.49*1.7*1.15=290,298 [A]

17 58344169 štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD T 11,886 260,00 3 090,36
štěrkodrť frakce 0/32 OTP ČD
ztratné15 % na zhutnění'   
6.08*1.7*1.15=11,886 [A] 
Celkem: A=11,886 [B]

4 Vodorovné konstrukce 21 479,09
26 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě M3 7,452 678,90 5 059,16

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

lože pro šachty štěrkodrť fr 16/32'  
beton šachty3.6*2.3*0.15*6=7,452 [A] 
Celkem: A=7,452 [B]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

27 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 26,940 609,50 16 419,93
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm
lože pro kabelové trasy štěrkopísek'  
182*1.0*0.1=18,200 [A] 
10*1.0*0.1=1,000 [B] 
8*1.0*0.1=0,800 [C] 
33*0.8*0.1=2,640 [D] 
15*1.0*0.1=1,500 [E] 
8*1.0*0.1=0,800 [F] 
25*0.8*0.1=2,000 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=26,940 [H]
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 
trubkami.  
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 
při zemních pracích.

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 292 874,25

45 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE m 152,250 175,00 26 643,75
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, 
HDPE+LDPE
dvouplášťové korugované chráničky  prům. 110/94 mm'  
150*1.015=152,250 [A]

48 34573R1
Dodávka multikanál z polyethylenu (HDPE) 9W-42, vč.tvarovek,adaptérů,  těsnení 
spojů (2*pryžové těsnění+ 3 čelisťové svorky + zatření spojů bentonitovým tmelem) m 484,050 2 230,00 1 079 431,50
Dodávka multikanál z polyethylenu (HDPE) 9W-42, vč.tvarovek,adaptérů,  těsnení 
spojů (2*těsnění+ 8 svorek) a přesunu hmot.
ztratné 5 %'  
dl. viz TZ kapacitní údaje 461*1.05=484,050 [A]

43 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 306,000 24,00 7 344,00
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 40cm
červená folie nad trasou  multikanálu a trubkového kabelovodu' 
trasa a 182=182,000 [A] 
trasa b1 10.0=10,000 [B] 
trasa b2 8.0=8,000 [C] 
trasa c 33.0=33,000 [D] 
trasa d1 15.0=15,000 [E] 
trasa d2 8.0=8,000 [F] 
trasa e 25=25,000 [G] 
trasa e - další folie v souběhu 25=25,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=306,000 [I]

44 460510074 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm m 150,000 248,00 37 200,00
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  kabelové prostupy z trub plastových včetně 
osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, 
vnitřního průměru do 10 cm
plastové chráničky prům. 110/94 - viz TZ kapacitní údaje  150=150,000 [A]
1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.



46 460510303 Multikanály plastové do rýhy bez obsypu bez výkopových prací 9-cestné m 437,000 275,00 120 175,00
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  multikanály plastové včetně osazení, 
utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu 9-cestné
multikanály standardní461=461,000 [A] 
odpočet multikanálů obetonovaných -24=-24,000 [B] 
Celkem: A+B=437,000 [C]
1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.

47 460510323 Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 9-cestné m 24,000 920,00 22 080,00
Kabelové prostupy, kanály a multikanály  multikanály plastové včetně osazení, 
utěsnění a spojování do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním 9-cestné
upřesnění betonu C25/30 XA1, XC4' 
' obetonování u vstupu do šachet prefabrikovaných'  
Š14*1.0=4,000 [A] 
Š2 4*1.0=4,000 [B] 
Š3 4*1.0=4,000 [C] 
Š4 4*1.0=4,000 [D] 
Š5 5*1.0=5,000 [E] 
Š6 3*1.0=3,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=24,000 [G]
1. Vcenách -0004 až -0156 nejsou obsaženy náklady na dodávku trub. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
2. Vcenách -0258 až -0274 nejsou obsaženy náklady na dodávku žlabů. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci.  
3. Vcenách -0301 až -0353 nejsou obsaženy náklady na dodávku multikanálů. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 037,56

28 631311133
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
12/15 M3 4,140 3 985,00 16 497,90
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 
mm tř. C 12/15
mazanina uvnitř betonových šachet'  
 (2.9*1.6-0.2*0.2)*0.15*6=4,140 [A] 
Celkem: A=4,140 [B]

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, 
plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. 
pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických 
zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).  
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:  
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- 
Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového,  
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.  
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování 
rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.  
4. V ceně jsou započteny i náklady na:  
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným 
hladítkem,  
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry 
vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, 
oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

29 631319023 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem M3 4,140 1 689,00 6 992,46

Příplatek k cenám mazanin  za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením 
cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)

4.14=4,140 [A]
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.  
2. Vcenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny 
ocelovým hladítkem.  
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva 
výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení 
povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

30 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 0,720 480,00 345,60
Bednění v podlahách  rýh a hran zřízení
0.2*4*0.15*6=0,720 [A] 
Celkem: A=0,720 [B]

31 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 0,720 280,00 201,60
Bednění v podlahách  rýh a hran odstranění
0.72=0,720 [A]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 112,20
42 711R D+M nátěru ASOL F, vč přesunu hmot. m2 15,960 195,00 3 112,20

D+M nátěru ASOL F, vč přesunu hmot.
(1.2+0.9)*2*3.8=15,960 [A]

8 Trubní vedení 2 442 989,00

32 80006R01
D+M kompl. kce prefa šachty z betonu C35/45 XA1, XC4  rozm.  3300/2000/2600 mm 
tl. stěn 200 mm, vč. uzamykatelného poklopu, nátěru ASOL, HTA profilů pozink, prů KUS 5,000 293 131,00 1 465 655,00
D+M kompl. kce prefa šachty 2700/2700/2600 mm, vč. uzamykatelného poklopu, 
nátěru ASOL, HTA profilů pozink a přesunu hmot.
kompozitní vodotěsný uzamykatelný poklop'  
KŠ 1,2,3,4,6  5=5,000 [A] 
Celkem: A=5,000 [B]

33 80006R02
D+M kompl. kce prefa šachty z betonu C35/45 XA1, XC4  rozm.  3300/2000/3000 mm 
tl. stěn 200 mm, vč. uzamykatelného poklopu, nátěru ASOL, HTA profilů pozink, prů KUS 1,000 347 853,00 347 853,00
D+M kompl. kce prefa šachty 2700/2700/2600 mm, vč. uzamykatelného poklopu, 
nátěru ASOL, HTA profilů pozink a přesunu hmot.
kompozitní vodotěsný uzamykatelný poklop'  
KŠ 5  1=1,000 [A] 
Celkem: A=1,000 [B]

34 89893R
Vstup do komory  600/900 mm ze ŽB tř. C 30/37 XF3,  tl.stěn 150 mm, vč. výztuže, 
bednění, odbednění, přikotvení do stropní desky  a přesunu hmot. m 3,800 22 185,00 84 303,00
Vstup do komory  600/900 mm ze ŽB tř. C 35/45 XA1,  tl.stěn 150 mm, vč. výztuže, 
bednění, odbednění, přikotvení do stropní desky  a přesunu hmot.
horní monolitická část ' 
KŠ 1,2,3,4,5 5*0.6=3,000 [A] 
KŠ 6 1*0.8=0,800 [B] 
Celkem: A+B=3,800 [C]



35 89894R

D+M kabelových  roštů š. 422/60 mm, vč. spojů, systémových pomocných prvků a 
kotvení, s  povrchovou úpravou žárovým zinkováním, nebo provedení nerez, vč. 
přesun m 240,000 890,00 213 600,00
D+M kabelových  roštů š. 400 mm ( průměr drátů 6mm2), s  povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním, nebo provedení nerez, vč. přesunu hmot.
předpoklad na 1 šachtu 40 ks 40*6=240,000 [A]

36 898950R
D+M konzol dl. 400 mm pro kabelové rošty š. 400 mm , s  povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním, nebo provedení nerez, vč. kladivových šroubů a přesunu hmot. KUS 270,000 487,00 131 490,00

D+M konzol dl. 400 mm pro kabelové rošty š. 400 mm , s  povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním, nebo provedení nerez, vč. kladivových šroubů a přesunu hmot.

předpoklad na 1 šachtu 45m 45*6=270,000 [A]

37 89898R D+M hliníkového skládacího žebříku dl. 3,0 m, vč. přesunu hmot. KUS 3,000 4 580,00 13 740,00
D+M hliníkového skládacího žebříku dl. 3,0 m, vč. přesunu hmot.
3=3,000 [A]

38 89902R2 D+M tlakových ucpávek -  utěsnění otvoru  multikanálu  proti průniku vody. KUS 216,000 758,00 163 728,00
D+M  utěsnění  multikanálů u vstupu do prefabrikovaných  šachet
viz. TZ 216=216,000 [A]

39 89902R3
D+M tlakových ucpávek -  utěsnění  chrániček prům. 110 mm u vstupu do 
prefabrikovaných  šachet proti průniku vody. KUS 20,000 624,00 12 480,00
D+M  utěsnění  multikanálů u vstupu do prefabrikovaných  šachet
viz. TZ 20=20,000 [A]

40 899501221
Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do 
hmoždinek KUS 13,000 780,00 10 140,00
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé 
zabudování do hmoždinek
horní monolitická část ' 
KŠ 1,2,3,4,5 5*2=10,000 [A] 
KŠ 6 1*3=3,000 [B] 
Celkem: A+B=13,000 [C]
1. Ceny jsou určeny pro osazení a dodání stupadel do netypových drobných objektů 
(oceňovaných cenami této části).

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 313 394,90
41 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály T 964,292 325,00 313 394,90

Přesun hmot pro kolektory a kanály  pro vedení montované železobetonové 
jakéhokoliv rozsahu a hloubky dopravní vzdálenost do 10 m

1. Neprůlezné kanály pro jeden druh vedení (tzn. vedení jednoho provozovatele) jsou 
součástí příslušného vedení; přesun hmot pro neprůlezné kanály se oceňuje 
příslušnými cenami katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovody a 
kanalizace.

990 Poplatky za skládky 233 779,61

49 R015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 1 230,419 190,00 233 779,61
Poplatek za uložení na skládku  - kód odpadu 170204 ( okna )
( 253.842+515.17)*1.6=1 230,419 [A]



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-06-62 1 495 681,50

Objekt: Silnoproudé rozvody a přeložky REVIZE 1 08.08.2023
Rozpočet: Veřejné osvětlení – část Trnitá – Zvonařka – Větev 1 (Bulvár)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

15 Poplatky za likvidaci odpadů 20 996,00

1 15111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 74,000 190,00 14 060,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 3,000 598,00 1 794,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 17,000 276,00 4 692,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 0,050 4 000,00 200,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015621
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU 
IZOLACÍ T 0,100 2 500,00 250,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 134 392,00

21 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 26,000 120,00 3 120,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.

22 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 2,000 580,00 1 160,00

viz. přílohy projektové dokumentace

1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu 
do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 678,000 90,00 61 020,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – 
úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy2. Položka 
neobsahuje: – protipožární ucpávku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

24 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 44,000 110,00 4 840,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – 
úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy2. Položka 
neobsahuje: – protipožární ucpávku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

25 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 560,000 18,00 10 080,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, 
sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se 
skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

26 702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 11,000 18,00 198,00

viz. přílohy projektové dokumentace

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.2

SO 06-06-62



1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, 
sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy a povrchovou úpravu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za 
každý započatý měsíc pronájmu.

27 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 30,000 385,00 11 550,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se 
počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 10,000 385,00 3 850,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se 
počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 20,000 550,00 11 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se 
metr délkový.

30 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 678,000 33,00 22 374,00

viz. přílohy projektové dokumentace

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně 
pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek 
za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

31 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 100,000 22,00 2 200,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

32 709692-R DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 1,000 3 000,00 3 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

740 Zemní práce 362 289,80
6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 590,000 16,00 9 440,00

viz. přílohy projektové dokumentace
zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 50,000 80,00 4 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mmdoprava dřevin bez ohledu na 
vzdálenostspálení na hromadách nebo štěpkování

8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 3 500,00 35 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:- poražení stromu a osekání větví- spálení 
větví na hromadách nebo štěpkování- dopravu a uložení kmenů, případné další práce 
s nimi dle pokynů zadávací dokumentaceOdstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných 
nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:- vytrhání nebo vykopání pařezů- 
veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů- dopravu a uložení pařezů, 
případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace- zásyp jam po pařezech

9 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 2,000 262,90 525,80

viz. přílohy projektové dokumentace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 11343B
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 
DOPRAVA tkm 60,000 10,40 624,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

11 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 33,000 437,40 14 434,20

viz. přílohy projektové dokumentace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**



12 13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 220,000 11,00 2 420,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 150,000 493,50 74 025,00

viz. přílohy projektové dokumentace

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

14 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 600,000 11,00 6 600,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

15 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 11,000 3 200,00 35 200,00

viz. přílohy projektové dokumentace
položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce 
(startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 144,000 134,10 19 310,40

viz. přílohy projektové dokumentace

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného 
materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i 
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 590,000 21,00 12 390,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 240,000 22,00 5 280,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

19 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 14,000 5 557,40 77 803,60

viz. přílohy projektové dokumentace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a 
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  
všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- 
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 32,000 1 208,50 38 672,00

viz. přílohy projektové dokumentace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
jedná se o nakupovaný materiál

68 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2,000 3 019,60 6 039,20

viz. přílohy projektové dokumentace



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a 
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  
všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- 
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

69 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,000 0,00 0,00

viz. přílohy projektové dokumentace
položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré 
pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů

69 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 6,000 2 831,60 16 989,60

viz. přílohy projektové dokumentace
položka zahrnuje:- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré 
pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a 
hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje 
v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v 
doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu 
a z platných předpisů

70 96615B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA tkm 340,000 10,40 3 536,00

viz. přílohy projektové dokumentace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění 56 786,00
33 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 345,000 155,00 53 475,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, 
tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle 
příslušných norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

34 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 22,000 88,00 1 936,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje 
dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

35 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 11,000 125,00 1 375,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, 
spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody 225 836,00
36 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 108,000 60,00 6 480,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

37 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 708,000 256,00 181 248,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

38 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 18,000 65,00 1 170,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 26,000 125,00 3 250,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

40 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 708,000 36,00 25 488,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

41 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,000 22,00 2 200,00

viz. přílohy projektové dokumentace



1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr 
délkový.

42 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 2,000 3 000,00 6 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné 
překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, 
nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů 
krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 545 681,50

43 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 9,000 18 500,10 166 500,90

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací 
svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – 
uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: – 
zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 9,000 2 550,00 22 950,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová 
dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

45 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 9,000 3 400,00 30 600,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 2,000 14 500,10 29 000,20

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová 
dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

47 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 7,000 12 500,00 87 500,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová 
dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

48 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 9,000 550,00 4 950,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová 
dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

49 743E12
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000 44 000,10 88 000,20

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a 
zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

50 743E33 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA ŘADOVÝ ODPÍNAČ KUS 10,000 1 100,00 11 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

51 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 3,000 3 600,00 10 800,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

52 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 3,000 550,00 1 650,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

53 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 3,000 550,00 1 650,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

54 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 9,000 320,00 2 880,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné 
překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, 
nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů 
krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

71 R743563
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ MODUL S 
ADRESACÍ KUS 7,000 2 600,00 18 200,00

viz. přílohy projektové dokumentace



1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová 
dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

72 R743731
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ 
S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU KUS 1,000 70 000,20 70 000,20

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství, zhotovení výrobní dokumentace – 
technický popis viz. projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 149 700,20
55 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 1 800,00 3 600,00

viz. přílohy projektové dokumentace

1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení 
dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

56 747112
KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 
POLE KUS 1,000 1 800,00 1 800,00

viz. přílohy projektové dokumentace

1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení 
dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

57 747142 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TŘÍFÁZOVÉHO KUS 2,000 1 800,00 3 600,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

58 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

59 747214

CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 
500 TIS. KČ KUS 1,000 6 500,00 6 500,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

60 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 50 000,20 50 000,20

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o 
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

61 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 11,000 650,00 7 150,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

62 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 13,000 350,00 4 550,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení 
protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

63 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

64 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 22,000 850,00 18 700,00

viz. přílohy projektové dokumentace

1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

65 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 6,000 850,00 5 100,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav 
zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž 
nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

66 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 16,000 850,00 13 600,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 
nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

67 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 6,000 850,00 5 100,00

viz. přílohy projektové dokumentace
1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení 
vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

73 R748241
PŘEŠÍSLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NEBO NOVÝCH STOŽÁRŮ VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ KUS 40,000 150,00 6 000,00

viz. přílohy projektové dokumentace



1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného 
materiálu, rozměření, dodání barvya ředidla2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-06-101 811 821,95

Objekt: Silnoproudé rozvody a přeložky
Rozpočet: Kabelové rozvody nn – část Trnitá – Zvonařka – Větev 1 (Bulvár)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

15 Poplatky za likvidaci odpadů 8 349,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 24,000 190,00 4 560,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 5,500 598,00 3 289,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015621
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU 
IZOLACÍ T 0,200 2 500,00 500,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 153 028,00

14 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 6,000 120,00 720,00

1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.

15 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 274,000 485,00 132 890,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se 
metr délkový.

16 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 66,000 110,00 7 260,00

1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – 
úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy2. Položka 
neobsahuje: – protipožární ucpávku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

17 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 274,000 18,00 4 932,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, 
sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se 
skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

18 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 10,000 485,00 4 850,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se 
metr délkový.

19 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 66,000 36,00 2 376,00

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně 
pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek 
za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

740 Zemní práce 89 327,45
4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 315,000 16,00 5 040,00

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 4,000 262,90 1 051,60

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 11343B
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 
DOPRAVA tkm 110,000 10,40 1 144,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,500 437,40 218,70

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.2

SO 06-06-101



položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 80,000 493,50 39 480,00

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 280,000 11,00 3 080,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 66,500 134,10 8 917,65

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného 
materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i 
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 315,000 21,00 6 615,00

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 120,000 22,00 2 640,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,000 1 208,50 6 042,50

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
jedná se o nakupovaný materiál

40 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 3 019,60 15 098,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a 
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  
všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- 
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění 12 217,00
20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 75,000 155,00 11 625,00

1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, 
tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle 
příslušných norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

21 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 88,00 352,00

1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje 
dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

22 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000 120,00 240,00



1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, 
spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody 330 100,00

23 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 565,000 520,00 293 800,00

1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

24 742L15
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 4,000 450,00 1 800,00

1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742L25
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 
240 MM2 KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 95,000 75,00 7 125,00

1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

27 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 45,000 75,00 3 375,00

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr 
délkový.

28 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 4,000 2 000,00 8 000,00

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné 
překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, 
nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů 
krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 88 000,20

29 743E11
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000 36 000,10 72 000,20

1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a 
zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743E32 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 8,000 2 000,00 16 000,00

1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 130 800,30
31 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení 
dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 15 000,10 15 000,10

1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 50 000,20 50 000,20

1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o 
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

35 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 3,000 1 800,00 5 400,00

1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení 
protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

36 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 6,000 850,00 5 100,00

1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

37 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 12,000 850,00 10 200,00

1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 
nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

38 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 6,000 850,00 5 100,00

1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení 
vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

39 747707-R PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE DO 32 KVA VČ. PRONÁJMU ZDROJE HOD 12,000 2 500,00 30 000,00



1. Položka obsahuje:  
 – cenu za dobu provozu náhradního zdroje ve stanici / zastávce vč. dovozu na místo 
určení a zapojení do stávajících rozvodů  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách.



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-06-101 811 821,95

Objekt: Silnoproudé rozvody a přeložky
Rozpočet: Kabelové rozvody nn – část Trnitá – Zvonařka – Větev 1 (Bulvár)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

15 Poplatky za likvidaci odpadů 8 349,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 24,000 190,00 4 560,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 5,500 598,00 3 289,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015621
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU 
IZOLACÍ T 0,200 2 500,00 500,00

1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo 
jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s 
dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační 
linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou 
se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud 153 028,00

14 701001
OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ 
(VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 6,000 120,00 720,00

1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob 
měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.

15 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 274,000 485,00 132 890,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se 
metr délkový.

16 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 66,000 110,00 7 260,00

1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – 
úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy2. Položka 
neobsahuje: – protipožární ucpávku3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

17 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 274,000 18,00 4 932,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, 
sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. 
upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné 
mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet sad, které se 
skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc 
pronájmu.

18 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ 
(KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 10,000 485,00 4 850,00

1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a 
pod.  – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.) – pomocné mechanismy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se 
metr délkový.

19 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 66,000 36,00 2 376,00

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně 
pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek 
za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

740 Zemní práce 89 327,45
4 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 315,000 16,00 5 040,00

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby

5 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 4,000 262,90 1 051,60

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 11343B
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - 
DOPRAVA tkm 110,000 10,40 1 144,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 
součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 0,500 437,40 218,70

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.2

SO 06-06-101



položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 80,000 493,50 39 480,00

položka zahrnuje:- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření 
výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání 
vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování 
jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. 
přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění 
výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 280,000 11,00 3 080,00

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 66,500 134,10 8 917,65

položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného 
materiálu- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností- hutnění i 
různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických 
opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní 
konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré  
pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 315,000 21,00 6 615,00

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky.

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 120,000 22,00 2 640,00

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 5,000 1 208,50 6 042,50

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uloženínení-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, 
jedná se o nakupovaný materiál

40 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 5,000 3 019,60 15 098,00

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, 
včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění  
požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné  konstr. (skruže) a 
lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení  
všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav  kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a 
nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a 
ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění 
kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění,- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,- opatření  povrchů  betonu  izolací  
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- 
případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany 
konstrukce proti vlivu bludných proudů

741 Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění 12 217,00
20 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 75,000 155,00 11 625,00

1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, 
tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle 
příslušných norem2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

21 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 4,000 88,00 352,00

1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje 
dle příslušných norem2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

22 741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2,000 120,00 240,00



1. Položka obsahuje: – vodivé připojení vodiče na konstrukci – dělení, tvarování, 
spojování – ochranný i barevný nátěr spoje dle příslušných norem2. Položka 
neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo 
práce.

742 Silnoproud - Silnoproudé rozvody 330 100,00

23 742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 565,000 520,00 293 800,00

1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na 
rošty, na TV a pod.)2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky 
apod.3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

24 742L15
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA 
PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 4,000 450,00 1 800,00

1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

25 742L25
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 
240 MM2 KUS 2,000 8 000,00 16 000,00

1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně 
veškerého příslušentsví2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 95,000 75,00 7 125,00

1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.

27 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 45,000 75,00 3 375,00

1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu 
na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – 
poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr 
délkový.

28 742Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 4,000 2 000,00 8 000,00

1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné 
překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na 
dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, 
nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů 
krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v 
kilometrech.

743 Silnoproud - Silnoproudá zařízení 88 000,20

29 743E11
SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S 
POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 2,000 36 000,10 72 000,20

1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a 
zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743E32 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ - PŘÍPLATEK ZA LIŠTOVÝ ODPÍNAČ KUS 8,000 2 000,00 16 000,00

1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství včetně zapojení – technický popis viz. 
projektová dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet 
kusů kompletní konstrukce nebo práce.

747 Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS 130 800,30
31 747111 KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení 
dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 1,000 15 000,10 15 000,10

1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, 
komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním 
technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává 
se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 747301
PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU 
ZPŮSOBILOSTI KUS 1,000 50 000,20 50 000,20

1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o 
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti2. Položka neobsahuje: X3. 
Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 747413 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně 
vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů 
kompletní konstrukce nebo práce.

35 747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 3,000 1 800,00 5 400,00

1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení 
protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní 
konstrukce nebo práce.

36 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 6,000 850,00 5 100,00

1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

37 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 12,000 850,00 10 200,00

1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem 
nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru2. Položka neobsahuje: 
X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

38 747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 6,000 850,00 5 100,00

1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajích rozvodů nn, přiřazení 
vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení2. 
Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.

39 747707-R PROVOZ MOBILNÍHO NÁHRADNÍHO ZDROJE DO 32 KVA VČ. PRONÁJMU ZDROJE HOD 12,000 2 500,00 30 000,00



1. Položka obsahuje:  
 – cenu za dobu provozu náhradního zdroje ve stanici / zastávce vč. dovozu na místo 
určení a zapojení do stávajících rozvodů  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Udává se čas v hodinách.



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP 2 480 329,95

Objekt: Příprava území
Rozpočet: Příprava území - terénní úpravy, likvidace krytu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 135 062,20

1 131251204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně M3 160,000 307,40 49 184,00
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
odstranění zeminy nad krytem 160=160,000 [A] 
Celkem: A=160,000 [B]
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek.  
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.  
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 
tohoto katalogu.

2 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 M3 394,000 63,70 25 097,80
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
odvoz na meziskládku do 100 m 160=160,000 [A] 
dovoz výkopové zeminy z meziskládky  ze vzdálenosti 100 m k zásypům 234=234,000 
[B] 
Celkem: A+B=394,000 [C]

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 
použití dozeru.  
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 
obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

3 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 234,000 114,50 26 793,00
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
naložení zeminy pro zpětný zásyp'  
naložení zeminy z výkopu krytu 160=160,000 [A] 
naložení zbývající potřebné zeminy získané  z výkopu při pokládce inženýrských sítí  
234-160=74,000 [B] 
Celkem: A+B=234,000 [C]

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na 
vzdálenost  
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé 
lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,  
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- 
ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na 
suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je 
vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 
zvětšení výšky přes 4 m.  
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

4 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 160,000 16,30 2 608,00
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené 
sypaniny do předepsaného tvaru
uložení výkopku na meziskládku'  
160=160,000 [A]

1. Cena je určena i pro:  
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,  
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.  
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . 
Uložení sypaniny do násypů.  
3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým 
urovnáním na skládce.  
4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.  
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku 
(sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

5 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 234,000 134,10 31 379,40
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
zásyp jámy po demolici krytu - celkem 234 m3' 
část zeminy z výkopu krytu 160=160,000 [A] 
zbývající z výkopu při pokládce inženýrských sítí  234-160=74,000 [B] 
Celkem: A+B=234,000 [C]

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické 
meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp 
rýh pro drény.  
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu 
nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.  
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí 
nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s 
obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu 
výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu .  
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro 
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění 
výkopku.  
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů 
zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.  
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují 
cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 977,75
6 981513116 Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací M3 150,000 1 169,30 175 395,00

Demolice konstrukcí objektů  těžkými mechanizačními prostředky konstrukcí z betonu 
prostého
demolice betonového protileteckého krytu 150=150,000 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.3

SO 06-60-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.  
2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, 
středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem 
okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí 
včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné 
tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné 
ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů sviditelnými trámy se objem 
trámů jednotlivě připočítává kobjemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné 
trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné 
plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.

7 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km T 330,000 120,50 39 765,00
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
přes 100 m do 1 km

1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 
plochy objektu.

8 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 6 697,500 4,90 32 817,75
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
odvoz do 20 km - příplatek 19x'  
352.5*19=6 697,500 [A]
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné 
plochy objektu.

990 Poplatky za skládky 97 290,00

9 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 352,500 276,00 97 290,00
Poplatek za uložení na skládku  - kód odpadu 170204 ( okna )
150*2.35=352,500 [A]



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-63-01 154 500,00

Objekt: Příprava území
Rozpočet: Příprava území - provizorní a dočasná opatření, odčerpávání podzemní vody I. etapa REVIZE č. 1 22.08.2023

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

R Ostatní 154 500,00
1 R1 Odčerpávání podzemní vody v průběhu výstavby hod 1 500,000 103,00 154 500,00

Faktura bude podle skutečného množství
Obsahuje všechny práce a opatření nutné k provedení odčerpávání podzemní vody v 
průběhu výstavby včetně všech prací, dodávek materiálu a montáže techniky

MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.3

SO 06-63-01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-38-01 530 289,85

Objekt: Zabezpečení veřejných zájmů, ochrana inženýrských sítí
Rozpočet: Rekultivační a vegetační úpravy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 530 289,85
1 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 106,500 309,90 33 004,35

viz technická zpráva
Položka zahrnuje bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu, nezahrnuje 
uložení na trvalou skládku

2 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 4 370,000 10,80 47 196,00

viz technická zpráva
Položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 2 490,000 58,00 144 420,00

viz technická zpráva
Položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

4 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 1 485,000 71,40 106 029,00

viz technická zpráva
Položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

5 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 395,000 239,90 94 760,50

viz technická zpráva
Položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

6 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 370,000 22,00 96 140,00

viz technická zpráva
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

7 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 370,000 2,00 8 740,00

viz technická zpráva
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu, zahrnuje nutné zalití a 
hmojení

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20098
D.1.4

SO 06-38-01



Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Přestavba ŽUB - městská infrastruktura - aktualizace dokumentace ulice Uhelná ve stupni DSP SO 06-39-04 561 080,80

Rozpočet: Sadové úpravy - etapa 1 A - Větev 2 (Uhelná) REVIZE č.2 21.08.2023

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 219 550,00
1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 1 750,000 22,00 38 500,00

Založení trávníků dle výkresu v TZ cca 1750 m2.

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY m2 1 750,000 5,00 8 750,00
Mechanické zpracování ornice frézováním před výsadbou dřevin a založením 
travnatých ploch dle TZ

položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu 
nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména 
základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků

3 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ m2 1 750,000 2,00 3 500,00
Chemické odplevelení postřikem před mechanickým obděláním půdy.

položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

4 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 174,000 200,00 34 800,00

Výsadba keřů dle technické zprávy, položka obsahuje veškerý materiál i samotné keře.

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení 
jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

5 184B25
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 19,000 6 000,00 114 000,00
Vysazování Prunus sargentii ´Accolade, včetně veškerého materiálu i samotných 
dřevin.

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 
1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým 
hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, 
chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 50,000 400,00 20 000,00
Zalévání keřů cca 20l/ks 3x za rok po dobu 3 let, zalévání trávníku v následném období 
po vzejití.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

R Ostatní 341 530,80
7 R1 Folie proti prorůstání kořenů M2 200,000 600,00 120 000,00

Dle potřeby nákup a pokládka folie proti prorůstání kořenů do inženýrských sítí.
8 R2 Vylepšení ornice KG 10 500,000 10,00 105 000,00

cca 6 kg hnojiva na 1m2.

Vylepšení ornice aplikací humusového hnojiva v rámci sadovnického obdělání půdy. 
Položka obsahuje aplikaci i nákup humusového hnojiva.

9 R3 Hnojení trávníku M2 1 720,000 4,00 6 880,00

Hnojení trávníku po vzejití pro udržení dobrého stavu a růst hustého trávníku. Položka 
obsahuje veškerý materiál a aplikaci hnojiva.

10 R4 Hnojení dřevin ks 193,000 50,00 9 650,00
Hnojení jednotlivých vysazených dřevin. Hnojivo bude zvoleno dle typu dřevin a dle 
dostupnosti na trhu.Zvolené množství hnojiva bude odpovídat doporučení výrobce.

Hnojení krystalickými hnojivy spolu se zálivkou nebo kapalnými hnojivy zálivkou. 
Položka obsahuje veškerý materiál a aplikaci hnojiv.

11 R5 Následná péče o dřeviny ks 19,000 5 263,20 100 000,80
Následná péče o vysazené stromy po dobu 5 let.

Následná péče zahrnuje zálivku (v závislosti na klimatických podmínkách 8-10 
zálivkových cyklů v době vegetace v množství 40-60 l vody na jednu zálivku a strom), 
bílý nátěr kmene, výchovný řez, odplevelování okolí, znovu uvázání, hnojeni, doplnění 
mulče, sledování zdravotního stavu, ošetření proti případným škůdcům.

MJ Množství
Jednotková cena
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