

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **230905**      **Opravav I.c. Mokřadní**

Objekt: **23LVB001**      **Opravav I.c. Mokřadní**

Rozpočet: **01**      **Opravav I.c. Mokřadní**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	125 139,41
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>125 139,41</b>


**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 139,41 CZK
Základní DPH	21 %	26 279,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **151 418,69 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 230905 - Opravav I.c. Mokřadní  
Popis objektu: 23LVB001 - Opravav I.c. Mokřadní  
Popis rozpočtu: 01 - Opravav I.c. Mokřadní

Zpracováno programem

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			110 751,53	88,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 400,00	3,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 987,88	8,0
Cena celkem					125 139,41	100,0

**Položkový rozpočet**

S:	230905	Opravav l.c. Mokřadní
O:	23LVB001	Opravav l.c. Mokřadní
R:	01	Opravav l.c. Mokřadní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>110 751,53</b>
1	572701111	Vyspravení výtlukůkam. hrubě drceným	m3	112,43810	985,00	110 751,53
		173,12/2,1		82,43810		
		30		30,00000		
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>4 400,00</b>
2	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,00000	22,00	4 400,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>9 987,88</b>
3	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	166,46461	60,00	9 987,88

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231101**      Oprava l.c. Plískov

Objekt: **23LVB001**      Oprava l.c. Plískov

Rozpočet: **010**      Oprava l.c. Plískov

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_


Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 179,96
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>65 179,96</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 179,96 CZK
Základní DPH	21 %	13 687,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **78 867,75 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 231101 - Oprava l.c. Plískov  
Popis objektu: 23LVB001 - Oprava l.c. Plískov  
Popis rozpočtu: 010 - Oprava l.c. Plískov

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 100,00	21,6
5	Komunikace	HSV			43 260,00	66,4
93	Dokončovací práce Inženýrských staveb	HSV			4 400,00	6,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 419,96	5,2
Cena celkem					65 179,96	100,0

### Položkový rozpočet

S:	231,101	Oprava l.c. Plískov
O:	23LVB001	Oprava l.c. Plískov
R:	010	Oprava l.c. Plískov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>14 100,00</b>
1	122302201	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	20,00000	350,00	7 000,00
2	122302209	Příplatek za leplivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	20,00000	25,00	500,00
3	166101101	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	20,00000	160,00	3 200,00
4	182001113	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1	m2	40,00000	85,00	3 400,00
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>43 260,00</b>
5	572701111	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným	m3	42,00000	980,00	41 160,00
6	1	terénní vlna pro odvod vody - svodnice	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>4 400,00</b>
7	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích ll. do 10 cm	m2	200,00000	22,00	4 400,00
		100*2		200,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 419,96</b>
8	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	62,18100	55,00	3 419,96

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **231104** Linka v ODD 229  
 Objekt: **23LVB001** Linka v ODD 229  
 Rozpočet: **01** Linka v ODD 229


Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_


Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	100 949,89
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>100 949,89</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 949,89 CZK
Základní DPH	21 %	21 199,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>122 149,37 CZK</b>

v \_\_\_\_\_  
  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
  
 Za objednatele

Popis stavby: 231104 - Linka v ODD 229  
Popis objektu: 23LVB001 - Linka v ODD 229  
Popis rozpočtu: 01 - Linka v ODD 229

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			34 650,00	34,3
5	Komunikace	HSV			57 750,00	57,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 549,89	8,5
Cena celkem					100 949,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	231104	Linka v ODD 229
O:	23LVB001	Linka v ODD 229
R:	01	Linka v ODD 229

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>34 650,00</b>
1	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 350*3	m2	1 050,00000	33,00	34 650,00
				1 050,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>57 750,00</b>
2	572701111	Vyspravení výluků kom-pěší kam. hrubé drceným 15*7	m3	105,00000	550,00	57 750,00
				105,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>8 549,89</b>
3	998222011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	155,45250	55,00	8 549,89

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 231122 Zhotovení linky v ODD. 8  
 Objekt: 23LVB001 Zhotovení linky v ODD. 8  
 Rozpočet: 01 Zhotovení linky v ODD. 8

Objednatel: IČO:  
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	120 146,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>120 146,00</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 146,00 CZK
Základní DPH	21 %	25 230,66 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 145 376,66 CZK**

v



Za zhotovitele



Za objednatele

Popis stavby: 231122 - Zhotovení linky v ODD. 8  
Popis objektu: 23LVB001 - Zhotovení linky v ODD. 8  
Popis rozpočtu: 01 - Zhotovení linky v ODD. 8

Zpracováno programem

Zpracováno programem

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			120 146,00	100,0
Cena celkem					120 146,00	100,0

Celkem

120 146,00

120 146,00

### Položkový rozpočet

S:	231122	Zhotovení linky v ODD. 8
O:	23LVB001	Zhotovení linky v ODD. 8
R:	01	Zhotovení linky v ODD. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>120 146,00</b>
1	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	8,00000	220,00	1 760,00
2	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	12,00000	520,00	6 240,00
3	112201104	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	6,00000	980,00	5 880,00
4	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	477,60000	95,00	45 372,00
		398*3*0,4		477,60000		
5	166101101	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	477,60000	45,00	21 492,00
6	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	1 194,00000	33,00	39 402,00
		398*3		1 194,00000		