



## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>Generální oprava rozvodů kanalizace</b>	Doba výstavby:	Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze
Druh stavby:	Univerzita Praha	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Kamýcká 129, Praha - Suchdol	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Pavel Sobotka - Stavinstal
JKSO:		Zpracováno dne:	4.12.2023	Zpracoval: Pavel Sobotka - Stavinstal

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>784</b>	<b>Instalatérská část</b>				<b>526 233,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>727 933,00</b>			
			Demontáž WC	kpl	1,00	21 760,00	0,00	21 760,00	21 760,00			RTS I / 2023
			HTEM odpadní potrubí	kpl	3,00	76 906,00	230 718,00	0,00	230 718,00			RTS I / 2023
			HT tvarovky DN 110/75/50	kpl	3,00	55 438,00	166 314,00	0,00	166 314,00			RTS I / 2023
			Redukce	kpl	3,00	17 310,00	51 930,00	0,00	51 930,00			RTS I / 2023
			Montáž kanalizace	kpl	3,00	46 320,00	0,00	138 960,00	138 960,00			RTS I / 2023
			Objímky	kpl	3,00	3 089,00	9 267,00	0,00	9 267,00			RTS I / 2023
			Kompletace	kpl	1,00	40 980,00	0,00	40 980,00	40 980,00			RTS I / 2023
			Silikon a tmely	kpl	1,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00			RTS I / 2023
			WC flexi odpadní potrubí	kpl	1,00	26 215,00	26 215,00	0,00	26 215,00			RTS I / 2023
			Kotvicí technika	kpl	3,00	9 723,00	29 169,00	0,00	29 169,00			RTS I / 2023
			Silikon a tmely	kpl	1,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00			RTS I / 2023
			<b>Stavební část</b>				<b>87 699,00</b>	<b>75 156,00</b>	<b>162 855,00</b>			
			Vybourání prostupů	kpl	3,00	8 790,00	0,00	26 370,00	26 370,00			RTS I / 2023
			Zednický materiál	kpl	3,00	18 540,00	55 620,00	0,00	55 620,00			RTS I / 2023
			Zazdění přiček z cihel plných	kpl	3,00	8 998,00	0,00	26 994,00	26 994,00			RTS I / 2023
			Dodání a montáž obkladů	kpl	4,00	8 308,00	11 440,00	21 792,00	33 232,00			RTS I / 2023
			Skládka	kpl	1,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00			RTS I / 2023
			Přesun hmot	kpl	1,00	9 739,00	9 739,00	0,00	9 739,00			RTS I / 2023



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Generální oprava rozvodů kanalizace</b>	Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Univerzita Praha	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kamýčká 129, Praha - Suchdol	Zhotovitel:	Pavel Sobotka - Stavinstal	IČ/DIČ:	75313014/CZ7805302736
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	0	Položek:	44
JKSO:		Zpracoval:	Pavel Sobotka - Stavinstal	Datum:	4.12.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady		<b>B</b>	Doplňkové náklady		<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	613 932,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		6 800,00
	Montáž	276 856,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. Doprava zam		7 000,00
PSV	Dodávky		Kulturní památka		0,00	Skládka		0,00
	Montáž					Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky					Ostatní		0,00
	Montáž					NUS z rozpočtu		0,00
<b>Ostatní materiál</b>		10 600,00						
<b>Přesun hmot a sutí</b>								
<b>ZRN celkem</b>		915 188,00	<b>DN celkem</b>		0,00	<b>NUS celkem</b>		13 800,00
			<b>DN celkem z obj.</b>		0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>		0,00
						<b>ORN celkem</b>		0,00
						<b>ORN celkem z obj.</b>		0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>915 188,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH 915 188,00</b>
<b>Základ 21%</b>		<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>
			<b>Celkem včetně DPH</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: