
 
 

Rámcová dohoda na „Opravy mechanizace u OŘ PHA 
2024 - Údržba kolejových mechanismů SEE“ 
 č. Objednatele: 645 500 001/2024. 

 č.Zhotovitele: OU23172 
 
 
 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

mezi: 
 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 709 94 234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na 
základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a 

Název: CZ LOKO, a.s. 

Sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

IČO: 616 72 131 

DIČ: CZ61672131 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584 

Zastoupen: Ing. Josefem Gulyásem, MBA, místopředsedou představenstva 

Ing. Janem Kutálek, MBA, členem představenstva 
 
 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová Adresa 
pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXX 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé 
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 
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IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7- Holešovice 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 
 
 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Opravy mechanizace u OŘ 
PHA 2024 - Údržba kolejových mechanismů SEE“, č.j.: 42951/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ (dále jen 
„Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

 
 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 
 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky“). 

2. Předmětem  dílčích  veřejných  zakázek bude  zhotovení díla, které  je  obecně specifikováno  v 
Jednotkovém ceníku, který je přílohou č. 3 této Rámcové dohody a ve Specifikaci předmětu 
dílčích smluv, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně 
specifikováno dílčí smlouvě. 

 
 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

 
1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-
mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: XXX 

Zhotovitel: XXX                             , mob: XXX 

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 
 

b) číslo této Rámcové dohody, 
 

c) číslo objednávky, 
 

d) specifikaci požadovaného Díla, 
 

e) kontaktní osobu Objednatele, 
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f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 
 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 
 

i) místo realizace Díla, 
 

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 
 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh. 

6. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 3 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 171 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

 
 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 
 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na období 01. 01. 2024 – 16. 12. 2024, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání díla dle této Rámcové dohody (v 
součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 11 050 000 ,- Kč bez DPH. V případě, že dojde 
k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na 
účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 11 200 000,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Objednatel. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. 
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Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat 
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod. 

Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
07:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění. 

 
 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

 
2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění Díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu. 

 
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 
 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V 
záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

 
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 
b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 
c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 
d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna 
 

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový 
doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po 
obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli. 

 
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, 

že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 
Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli. 
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V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

 
1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 
 

2. Zhotovitel poskytuje záruku: 

- za provedené dílo po dobu 24 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne předání a 
převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě že dodané zařízení je nové, 

- za provedené dílo po dobu 6 měsíců na dodaný materiál či zařízení ode dne předání a 
převzetí dokončené opravy objednatelem, v případě že dodané zařízení je repasované. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 
uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 200 tis. Kč na jednu 
pojistnou událost a 4 mil. Kč v úhrnu za rok. 

 
 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
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odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. 

6. Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci 

 
 

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

 
1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení bodu 
169. Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 
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Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
Rámcové dohodě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli 
do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 
Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí 
věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 
odstavce Rámcové dohody. 

a) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 
odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat. 

 
 
VIII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 
vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s 
mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní 
úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky. 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 
dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 
omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 
proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 
Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 
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prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 
uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku VIII jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku VIII nebo povinnosti 
dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku VIII, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 
dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 
2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

 
3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě (dále jen „Obchodní 

podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají 
před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je 
však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní 
straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna 
oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro 
změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro 
tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody 
seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, 
přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v 
souladu s touto Rámcovou dohodou. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským  zákoníkem a platnými  obecně  závaznými  právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
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že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

 
10. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 

objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
 
 
 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 – Specifikace předmětu plnění dílčích smluv 
Příloha č. 3 – Jednotkový ceník 
Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 

 
 

V Praze dne 12.12.2023 V České Třebové dne 8.12. 2023 
 
 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Vladimír Filip, v.r. Ing. Josef Gulyás, MBA, v.r. 
ředitel Oblastního ředitelství Praha místopředseda představenstva 
Správa železnic, státní organizace CZ LOKO, a.s. 

 
 
 
 
 
 

 

Ing. Jan Kutálek, MBA, v.r. 
člen představenstva 
CZ LOKO, a.s. 

 
 
 

Tato Rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne …………… 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 
1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 

odkazuje na Obchodní podmínky. 
1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 

uvedeným v Rámcové dohodě. 
1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 
1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 
samotného provedení Předmětu díla. 

1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 
1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění 

a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 
další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí 
smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, 
nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 
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1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 
dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 
3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody 
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové 
dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět 
díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení 
určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li 
Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 
předloze. 

5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  
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8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, 
než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo 
na náhradu škody způsobené Objednatelem). 

9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 
sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 
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25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 
adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě 
k úhradě. 

27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 
Obchodních podmínek se užijí obdobně. 

29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, 
není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 
15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel 
Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a 
není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, 
neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den 
v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně 
způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
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s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek 
nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla. 

53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění 
díla,  kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
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120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů 
jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 
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povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má 
být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 

78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu 
díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem 
potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné 
množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel 
dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 
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89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel 
Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel 
Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést 
Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 
dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 
97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 

právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 
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101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové 
dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a 
příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 
105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno. 
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 

podmínek obdobně. 
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 

aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 

se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 
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117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 
122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení 
Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi 
od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 



 

12/18 

je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 
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ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 
uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle 
a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem 
vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou 
událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným 
užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li 
v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob 
ve vztahu k Objednateli. 

159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo 
budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též 

postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 
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165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 
označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné 
výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 
168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 

vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše 
uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  
výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků 
dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky 
dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli 
ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě 
a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce 
vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 
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- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude 
nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je 
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod 
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. 
Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 
Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ. 

170. Souhrnná výše smluvních pokut dle tohoto článku je maximálně částka představující 100 % 
Ceny díla. 

171. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

172. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

173. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

174. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen 
nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených 
Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností 
Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní 
náklady bezodkladně odčinit.  

175. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

176. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 
s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

177. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
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Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

178. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 
odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně 
s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

179. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo 
Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá 
Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 
v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

180. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

181. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 
181.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 

podmínek), 
181.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
181.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
181.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

181.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

181.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 
182. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

183. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

184. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může 
druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji 
povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla 
výslovně nebo mlčky. 

185. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila. 

186. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

187. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

188. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, 
může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 
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189. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, 
Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové 
dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o 
právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode 
dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

190. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
191. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části 

Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno 
jinak. 
Postoupení, započtení 

192. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

193. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

194. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 
s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

195. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

196. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které 
mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv 
zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v 
okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které 
se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti 
a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích 
osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je 
Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma 
případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez 
zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel 
povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu 
právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 

197. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

198. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
198.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 
198.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
198.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

199. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci 
Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk 
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ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany 
zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

200. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

201. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba 
počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-
li uvedeno jinak. 
Reference 

202. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

203. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 
Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Příloha č. 2 Rámcové dohody 

Specifikace předmětu dílčích smluv 

„Opravy mechanizace u OŘ PHA 2024 - Údržba kolejových mechanismů SEE“ 

Předmět dílčích smluv 

Předmětem je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel (dále jen „SHV“) řady 
MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3 

1. Předmět plnění:   

• provedení  P2 (MM)  tzv. malé prohlídky podle návodu na údržbu vydaného  
           výrobcem (přehled požadovaných prací uveden v příloze č.2, 3 a 5) 

• provedení SMX prohlídka podle návodu na údržbu vydaného výrobcem (přehled 
požadovaných prací je uveden v příloze č.4 a 6) 

• technická kontrola MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3 

• provedení laboratorních rozborů olejů hnacího ústrojí 

• odstranění mimořádných poruch a provedení neplánovaných oprav na speciálních 
hnacích vozidlech MVTV 2, MVTV2.2 a MVTV2.3 

2. Upřesněný předmět zakázky: 

• Termín přistavení na prohlídky P2(MM) a SMx bude operativní, dle kilometrického 
časového intervalu SHV v redukovaných kilometrech.  

• Přistavení vozidel do opravy bude operativní na základě zjištěných závad. Konkrétní 
termín přistavení a předpokládaná doba odstávky vozidla bude dohodnuta a s ohledem 
na provozní požadavky Správy železnic, s.o. OŘ Praha, SEE a kapacitní možnosti 
opravárenského podniku.   

• Na provedení každé opravy bude uzavřena samostatná dílčí smlouva.  

• Zaměstnanec SEE Praha má právo se namátkově zúčastnit kontroly kterékoli operace 
v průběhu opravy a zkušební jízdy.  

• Vozidlo bude přepraveno do opravy se všemi součástkami a zařízeními, kde bude 
protokolárně předáno. 

• Vozidlo bude přepraveno do opravny a z opravny na náklady OŘ Praha – SEE. 

• Objednatel se zavazuje dopravit vozy pouze v rámci  ČR. V případě zahraničního 
zhotovitele bude předávací místo pohraniční přechodová stanice se zemí, v níž se 
nachází opravna zhotovitele.       

• Objednatel převezme vozy TV od zahraničního dodavatele zpět v režimu, ve kterém je 
předával.  

• Převzetí vozidla do provozu bude provedeno předepsaným protokolem, jehož nedílnou 
součástí musí být zpráva o revizi elektrického napětí ČSN 33 1500. 

• V nabídce požadujeme uvést přesné adresné místo plnění (provozní jednotka, 
pracoviště), kde budou prohlídky, případné opravy a další požadované úkony 
prováděny. 
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Součástí nabídky je nabídkový ceník, který musí oslovený zhotovitel vyplnit. V ceníku je 
uveden návod pro vyplnění.  

3. Obecné zadávací podmínky 

• Veškerý rozsah požadovaných prací a dodávek bude řešen na základě dílčích smluv 
podle okamžitých potřeb zadavatele. Požadujeme, aby každá z dílčích smluv byla 
plněna kompletně a nebyla dělena do více dodávek.  

• Každá jednotlivá dílčí smlouva bude fakturována zvlášť. Faktura bude obsahovat rozpis 
ceny jednotlivých prací a dodávek včetně uvedení případných přepravních nákladů 
servisu zhotovitele. 

4. Specifikace plnění předmětu dílčích smluv 

I. Základní rozpočtové náklady  

Část 1 -  Pravidelné opravy a údržby speciálních hnacích vozidel 

1,2. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2 
• rozsah požadované prohlídky je uveden v bodu 5/I. 

3,4. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2.2 
• rozsah požadované prohlídky je uveden v bodu 5/II. 

5,6. SMx – specializovaná údržba MVTV2.2 
• rozsah požadované údržby je uveden v bodu 5/III. 

7,8. P2 (MM) – malá periodická prohlídka MVTV2.3 
• rozsah požadované prohlídky je uveden v příloze bodu 5/IV. 

9,10. SMx – specializovaná údržba MVTV2.3 
• rozsah požadované údržby je uveden v příloze bodu 5/V. 

11. Technická kontrola na MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3 
• kontrola bude prováděna jednou za rok a její požadavek vychází z Předpisu 

SŽDC S8 – příloha č.14 a článek č.21 

12. Laboratorní rozbor oleje dle P2(MM) 

13-15. Opravy plán a neplán 
• plnění tohoto požadavku je v rozsahu uskutečněné práce (mechanika a 

technika) za 1 hodinu vykonané práce v Kč. 

Část 2 -  Prohlídky a materiálové položky speciálních hnacích vozidel 

16-118. Odstranění mimořádných závad, provedení neplánovaných oprav na 
speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3 

• v ceníku požadujeme ocenění v rozsahu jednotkové ceny (Kč) v režimu 
dodávka a práce. Jednotlivé položky řeší demontáže, dodávky materiálu (nový 
či repasovaný díl) a samotné provedené práce. Pozn. Položka, která je 
v režimu práce, nemá časovou měrnou jednotkou, ale je stanovena jako 
celková práce vykonaná na jednom příslušném zařízení, dílu, součástky. 

II. Vedlejší rozpočtové náklady  

• Specifikace vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen VRN), jsou související 
(přípravné) práce, jejíž náplní je kontrolní technická činnost budoucího 
zhotovitele před realizací opravy MVTV v místě stání v obvodu OŘ Praha. 

Pozn. Pořadí výše uvedené specifikace koresponduje s pořadím položek 
v ceníku. 
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V nabídce požadujeme uvést adresné místo plnění (provozní jednotka, 
pracoviště), kde prohlídka, případné opravy a další požadované úkony budou 
realizovány.  

5. Rozsah požadovaných prohlídek: 

I. Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidel řady MVTV2 dané výrobcem 
vozidla 

1) Pojezd, vypružení, táhlové a narážecí ústrojí 

• Prohlédnout ložiska, neuniká-li mazivo, nejsou-li trhliny na povrchu skříně a 
víka ložiska 

• Kontrolovat vizuálně výskyt trhlin a lomů na pružinách 

• Zkontrolovat, zda se nevyskytují trhliny nebo deformace na podélnících a 
příčnících rámu podvozku a na rámu skříně nebo trhliny ve svarech rámu 
podvozku nebo rámu  

• Kontrolovat vizuálně nejsou-li ohnuté závěsy, konzoly, oka a jiné součásti 
rámu 

• Vizuálně zkontrolovat upevnění monobloku na nápravě, zda nejsou v 
monoblocích trhliny 

• Vizuálně zkontrolovat jízdní obrys monobloku (nesmí být ostré hrany-jehly, 
plochy, drážky, žlábky, trhliny v celém jízdním profilu, vylomený nebo jinak 
poškozený okolek plochá místa, atd) 

•  Kontrola vůlí pojezdu a narážek 

• Vizuálně zkontrolovat stav upevnění vysílače rychloměru a jeho přívod 

• Prohlédnout tlumiče, neuniká-li kapalina a stav pryžových vložek 

• Přezkoušet funkci pískování z obou stanovišť, vydat zápis o kontrole písečníků, 
trysky a trubky vyčistit 

•  Kontrola stavu nárazníků a spřáhlového ústrojí a jejich příchytných šroubů 

• Šroubovky promazat a protočit, narážecí ústrojí namazat 

2) Brzdová a vzduchová výstroj 

• Kontrola funkce všech brzd a kontrola funkce dvojitých zpětných záklopek 

•  Ruční brzdy: vřetena namazat a protočit, provést kontrolu všech částí jejího 
převodu, uchycení a zajištění, funkčnost prakticky odzkoušet 

• Sítka v potrubí před brzdiči vyčistit 

• Kontrola těsnosti vzduchového potrubí, koncové kohouty a vzduchové 
spojovací hadice zkontrolovat 

• Kontrola opotřebení špalíků zdrží, případně špalíky vyměnit 

• Kontrola všech čepů, šroubů, matic, závěsů a brzdových táhel 

• Kontrola uchycení a konzol jímek a potrubí 

• Prověřit funkci el. vyhřívače odkalovacího ventilu hlavního vzduchojemu 

• Kontrola funkce spouštěče a vypínače 

• Kontrola plomb  

• Brzdu seřídit – zdvih pístu 95-105 mm 
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•  Provést vizuální prohlídku stavěče zdrží a regulační tyče u obou podvozků. 

•  Provést funkční zkoušku brzdičů a zkoušku těsnosti 

•  Vypuštění kondenzátu ze vzduchojemů a okapnic. 

•  Vypuštění oleje z odolejovače 

•  Zkontrolovat funkci houkaček 

•  Zkontrolovat funkci stíračů (pneumatických) 

•  Provést kontrolu funkce záklopky záchranné brzdy, po odzkoušení nově 
zaplombovat 

•  Prověřit funkci generálního a adresného STOPU zkušební radiostanicí 

3) Elektrické zařízení 

•  Baterie kontrola hladiny elektrolytu, doplnění destilovanou vodou, dotažení 
propojek, nabití 

•  Kontrola funkce osvětlení, všechny vadné žárovky a zářivky vyměnit 

•  Zkontrolovat celkový stav a upevnění termostatů, koncových spínačů, 
tlakových spínačů, přepínačů, tlačítek, jističů, pojistek, odporů, kondenzátorů, 
diod 

•  Zkontrolovat celkový stav měřících přístrojů  

•  Zkontrolovat celkový stav stykačů a relé, kontakty očistit popř. vyměnit; 
rozvaděč vyfoukat stlačeným vzduchem 

•  Vyzkoušet signalizaci požáru, hladiny chladicí kapaliny a teploty motoru 

•  Kontrola signalizace otevření nástupních dveří 

•  Vyzkoušet radiostanici a příjem, indikaci, kontrola plomb 

•  El. náhon rychloměru: demontovat zadní část a zkontrolovat stav kotvy a 
uhlíků, vyčistit, vyfoukat, svorkovnici prohlédnout, překontrolovat stav kabelu, 
přeměřit hodnoty stabilizátoru, přírubu dotáhnout 

•  Kontrolovat celistvost, řádné upevnění a správný počet uzemňovacích 
propojek. 

•  EP ventily - prohlédnout, vyčistit a funkci odzkoušet. 

4) Motor, hlavní a nápravové převodovky a kloubové hřídele 

•  Zkontrolovat neporušenost silentbloků zavěšení motoru na skříni vozidla, 
prověřit vlastní upevnění motoru  

•  Rozbor oleje, dle výsledku učinit další opatření 

•  Spalovací motor – výměna oleje min. 1x ročně 

•  Seřízení ventilové vůle, ventilový rozvod hlav válců prohlédnout a kompresní 
tlak válců přeměřit 

•  Kontrola funkce vstřikovačů, vadné trysky vyměnit a seřídit 

•  Kontrola těsnosti a neporušenosti olejových hadic, dotažení šroubových spojek 

•  Kontrola těsnosti vodního čerpadla 

•  Vyčištění a kontrola těsnosti odstředivého čističe, kontrola na kovy 

•  Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti plnoprůtočného čističe 
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•  Vyčištění, výměna papírové vložky a kontrola těsnosti palivových filtrů 

•  Vyčištění a kontrola těsnosti hrubého palivového čističe 

•  Vyčištění sání, čističe a zásobníku vzduchu, vyprání filtrační vložky a výměna 
oleje 

•  Kontrola volnosti chodu plynové páky k regulátoru, prohlédnout stav plynového 
lanka, pák, táhel a kladek lanka, kladky a lanko namazat. 

•  Kontrola těsnosti všech spojů, vlnovce, tlumiče, upevnění dílů výfukového 
potrubí do spodku a skříně vozu 

•  Kontrola oleje vstřikovacího čerpadla a odstředivého regulátoru 

•  Kontrola správné funkce vstřikovacího zařízení, kontrola pulsace vstřikované 
nafty dotykem na vstřikovací trubku 

•  Doplnění oleje, kontrola při chodu motoru 

5) Převodovky - nápravová NKR 16; hydromechanická PRAGA 2M70 
(2M90) 

•  Kontrola hladiny oleje, doplnění 

•  Kloubové hřídele – kontrola vůle, dotažení šroubů a kontrola pojištění šroubů 

•  Kontrola upevnění a stavu pryžových podložek torzní vzpěry. 

•  Kontrola těsnosti řadícího válce, seřídit provozní vůli proti dvouramenné páce, 
funkci koncových spínačů přezkoušet 

•  Hydromechanická převodovka PRAGA 2M70 (90) vizuální kontrola těsnosti 
všech vnějších spojů na hydromechanické převodovce 

•  Zkontrolovat připojovací konektor a elektrickou část převodovky 

6) Vodní okruh, chlazení, vytápění 

•  Zkontrolovat, zda nedochází k úniku vody z okruhu a zda není olej ve vodě 

•  Vyrovnávací nádrž: stav vody zkontrolovat a doplnit upravenou vodu, totéž u 
nádržky WC. 

•  Kontrola těsnosti pryžových spojek vodního okruhu, dotažení pásků 

•  Provést kontrolu náhonu a neporušenosti oběžných kol ventilátorů, jejich 
zajištění na hřídelích a kontrolu kompletnosti žaluzií a jejich ovládání, 
překontrolovat těsnost 

•  Napnutí a stav klínových řemenů ventilátorů zkontrolovat, žaluzie prohlédnout 
a namazat 

•  Očištění žebrování chladičů a vyfoukání stlačeným vzduchem nebo vystříkat 
horkou vodou 

•  Prověřit uchycení bloků chlazení ke skříni 

•  Překontrolovat funkci a těsnost topného agregátu vyčistit žhavicí svíčku, hrubí 
čistič dopravního čerpadla spalovací komoru (kontrola na trhliny a deformace) 

•  Překontrolovat funkci a těsnost oběhového čerpadla top. agregátu, mazací tuk 
doplnit 

•  Zkontrolovat funkci elektrického předtápění 

•  Vodní články topení, zkontrolovat těsnost spojů u všech článků a odvzdušnit 

•  Vyčištění sítka filtru vodního okruhu 
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7) Pomocné pohony 

•  Kontrola upevnění rámu a silentbloků rámu pomocných strojů 

•  Kompresor 3 DSK 75 - kontrolovat stav oleje a doplnění, prohlédnout zpětnou 
záklopku vypínače kompresoru 

•  Sledovat chod kompresoru, klepání a přílišného oteplení  

•  Kontrola napnutí a opotřebení klínových řemenů – seřídit popř. vyměnit 

•  Kontrola chodu alternátoru, jeho uchycení a teploty ložisek 

•  Kontrola uchycení startéru a opotřebení pastorku 

8) Skříň vozidla 

•  Kontrola funkce návěstních světel červených i bílých, včetně dálkového 
reflektoru 

•  Kontrola funkce houkaček, případně jejich seřízení 

•  Kontrola plomb hasicích přístrojů a kontrola lhůty jejich použitelnosti 

•  Kontrola madel, jejich funkčnost a upevnění 

•  Kontrola funkce a seřízení vstupních dveří a seřízení 

•  Kontrola vodivého propojení mezi skříní a rámem podvozku 

•  Zkontrolovat plomby u pojišťovacích ventilů 

•  Funkci stíračů - na stanovišti zkontrolovat 

•  Vyzkoušet funkci dveří, dveře seřídit a namazat pístnici 

•  Kontrola madel a schůdků jejich funkčnost a upevnění 

•  Připevnění pluhu k čelníku skříně zkontrolovat, výšku pluhu a nárazníků nad 
temenem kolejnice zkontrolovat 

•  Překontrolovat nařízené nápisy a značky na vozidle 

9) Funkční zkouška 

•  Zapnout baterie, nastartovat motor, zkontrolovat tlak oleje mazání motoru po 
startu a po určité době chodu 

•  Zkontrolovat chod palivové páky a plynového lanka z obou stanovišť 

•  Provést kontrolu otáček volnoběhu motoru a otáček motoru od min. Do max. 

•  Kontrolovat barvu výfukových plynů a poslechem chod naftového motoru, chod 
kompresoru a pomocných pohonů, stav nabíjení baterie 

•  Kontrolovat na netěsnost u naftového, olejového, vodního a vzduchového 
okruhu, kontrolovat těsnost výfuku 

•  Zkontrolovat doběh agregátů po zastavení motoru 

•  Vyzkoušet funkci řídících obvodů vozu, funkci otáčkoměrů, tlakoměrů, 
teploměrů a všech dalších měřicích a signálních přístrojů 

•  Zkontrolovat správnou funkci zvednutí a spouštění sběrače 

•  Přezkoušet všechny reflektory, návěstní světla, osvětlení přístrojů a osvětlení v 
dílně a na obou stanovištích, zkontrolovat seřízení světlometů i prohlídkové 
kabině, ověřit správnou funkci stěračů a rozmrazovačů čelních oken, ověřit 
funkčnost topení na obou stanovištích 
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•  Provést kontrolu funkce písečníků a houkaček 

•  Kontrolu funkce tlakové brzdy včetně funkce a těsnosti rozvaděče, poslechem 
zkontrolovat těsnost brzdových válců, provést zkoušku těsnosti brzdy na 
vozidle, provést kontrolu funkce spouštěče a vypínače kompresoru 

II. Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem 
vozidla 

1) Celé vozidlo – společné pokyny 

• Provozní hmoty – kontrola množství 

• Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, chladicí okruh, okruh 
vytápění a výfukové potrubí – kontrola těsnosti 

Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění 

• Izolační stav a elektrická odolnost – kontrola 

2) Pojezd 

• Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti 

•  Kryt nápravového převodu – kontrola uchycení, těsnost 

•  Nápravový převod – kontrola množství oleje / doplnění oleje (dle potřeby) 

•  Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození 

•  Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů 

• Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin 

•  Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst 

•  Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění 

•  Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí 

•  Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění 

•  Čepy uchycení tlumičů – mazání 

•  Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů 

•  Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení 

•  Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení 

•  Snímače otáček – kontrola upevnění 

•  Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení 

•  Pojezd – čistění od hrubých nečistot 

•  Kluznice rozpory – mazání 

•  Zábrany před koly – kontrola stavu 

•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu 

•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm) 

•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění 
upevňovacích šroubů 

•  Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana 

Ruční brzda – mazání 
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3) Mechanická část brzdy 

•  Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 40 mm) 

•  Šroubové spoje, páky, táhla – kontrola 

•  Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 
95 – 105 mm) 

4) Vozová skříň, kabina strojvedoucího 

•  Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, 
zajišťující matici proti pootočení 

•  Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 
5 mm) 

• Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů 

•  Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení 

•  Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin) 

•  Tažné ústrojí – kontrola 

•  Tažné ústrojí – mazání 

•  Nárazníky – kontrola 

•  Nárazníky – mazání 

•  Čelní okna – kontrola neporušenosti 

•  Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce 

•  Úklid a vyčistění vnitřních prostor 

•  Stěrače – kontrola stavu a funkce 

•  Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti 

•  Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola 

5) Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ®  

•  Palivová nádrž – kontrola těsnosti 

•  Sítka v hrdlech palivové nádrže – kontrola 

•  Těsnění víček nádrže – kontrola 

•  Upevnění palivové nádrže – kontrola 

•  Pryžové spojovací hadice – kontrola / výměna 

•  Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub 

•  Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu 

6) Pískovací zařízení 

•  Zásobníky písku – vyčistění 

•  Zásobníky písku – doplnění písku 

•  Pískovací kolena – čistění 

•  Trysky a trubky pískování – čistění 

•  Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola 

•  Pískování – zkouška funkce 
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•  Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem 
kolejnice 95+3/-0 mm) 

7) Spalovací motor s chlazením 

•  Motorový olej – kontrola množství/doplnění 

•  Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby) 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru 
zanešení 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje 

•  Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon 

•  Chladicí okruh – kontrola stavu hadic 

•  Chladič – čistění 

•  Spalovací motor – očistění nečistot 

8) Řemenové převody 

•  Řemeny – kontrola napnutí 

9) Kompresor 3 DSK 75 

•  Olej – výměna 

•  Kontrola chodu 

•  Řemeny kompresoru – kontrola stavu a napnutí 

•  Kontrola dotažení spojů 

•  Kloubový hřídel pohonu kompresoru – kontrola dotažení šroubových spojů 

•  Kloubový hřídel pohonu kompresoru – zkouška vůle 

•  Klouby kloubového hřídele pohonu kompresoru – mazání 

10) Pneumatické okruhy 

•  Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce 

•  Pojišťovací ventil HEROSE – kontrola, zkouška funkce bez demontáže 

• Vzduchojemy – ruční odkalení 

•  Odkalovací ventily – kontrola vyhřívání 

•  Vzduchový filtr před jednotkou SCR – odkalení 

•  Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – odkalení 

•  Filtr-regulátor před jednotkou sběrače – nastavení na předepsaný tlak 

•  Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a 
zpět (aby nezatuhly) 

11) Samočinná a přímočinná brzda 

•  Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla 

•  Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění 

•  Těsnost samočinné brzdy – zkouška 
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12) Trakční motory 

•  Žaluzie ventilátoru chlazení trakčního motoru – kontrola průchodnosti 

•  Připojovací kabely – kontrola stavu 

•  Vnější povrch trakčního motoru – očistění od hrubých nečistot 

•  Upevňovací prvky motorventilátoru – kontrola dotažení 

• Pryžové díly sestavy motorventilátoru – kontrola stavu 

13) Trakční alternátor 

•  Uložení a elektrické přívody – čištění, kontrola 

•  Kroužky – kontrola opotřebení 

14) Akumulátorová baterie 

•  Kontrola a nabití 

•  Elektrické spoje – očistění a konzervace 

•  Doplnění elektrolytu 

15) Elektrické rozváděče, elektronika 

•  Koncové spínače elektrických rozváděčů – kontrola 

•  Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce 

•  Plombovaná místa – kontrola zaplombování 

•  Izolace kabelů – kontrola 

•  Nabíjecí měnič – čistění, kontrola dotažení spojů 

•  Trakční usměrňovač – kontrola 

•  Trakční usměrňovač – čistění 

•  Trakční usměrňovač – dotažení spojů 

•  Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu 

•  Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat.  

• Vnitřní osvětlení – kontrola svitu 

•  LED návěstní světla a reflektory – kontrola svitu 

•  Majáky dálkového ovládání – kontrola, zkouška funkce 

•  Baterie dálkového ovládání – kontrola nabití, výměna (dle potřeby) 

•  Vizuální kontrola stavu připojení kabelů 

•  Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu 
(dle potřeby) 

16) Vytápěcí agregáty Airtronic D4 plus a Hydronic 30 

•  Zkouška funkce 

•  Otvory sání vzduchu a výfuku teplého vzduchu – čistění 

•  Výfukové potrubí – kontrola těsnosti a průchodnosti 

•  Přívod nafty – kontrola těsnosti 

•  Teplovodní potrubí agregátu Hydronic 30 – kontrola těsnosti 
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17) Klimatizační zařízení 

•  Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu) 

•  Vstupní filtr – kontrola čistoty 

•  Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty 

•  Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů 

•  Filtr před výparníkem – čistění 

•  Lamely kondenzátoru – čistění 

•  Chladivo – kontrola úniku na hadicích 

• Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení 

•  Hadice a kabely – kontrola uložení 

•  Ovládací panel – kontrola funkce 

18) Přepínač směru BC 48 

•  Vizuální kontrola 

•  Mazání 

•  Hlavní doteky, pomocné doteky – kontrola stavu a funkčnosti 

•  Izolační části – čistění, kontrola stavu 

•  Šroubové spoje – dotažení 

19) Stykače SA, SC 

•  Celý stykač – čistění 

•  Izolační díly – čistění 

•  Izolační díly – zkouška odporu 

•  Pomocné kontakty – čistění 

•  Zhášecí komora – prohlídka / výměna (dle potřeby) 

•  Mechanická činnost stykače – kontrola 

•  Pneumatický válec – kontrola těsnosti 

•  Kontaktní síla, kterou vyvozuje pružina na páce pohyblivého hlavního doteku – 
kontrola 

20) Shuntovací síť 

• Izolátory – kontrola stavu 

• Elektrické spoje – vyčistění a dotažení 

21) Pohyblivá pracovní plošina 

•  Hydraulický obvod – kontrola těsnosti, dotažení spojů 

•  Šrouby a matice nosné konstrukce – kontrola dotažení 

•  Hydromotory – kontrola upevnění 

•  Prostor pod nosným rámem – kontrola čistoty / čistění (dle potřeby) 

•  Nádrže s olejem – kontrola množství oleje 

•  Náklonoměr – kontrola uchycení, kontrola činnosti 
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•  Dráhy vodicích kladek nosného rámu – kontrola čistoty, mazání 

•  Pracovní plošina, meziplošina – napěťová zkouška (zkušební parametry: 20 kV 
DC, 5 min., 0,008 mA) 

•  Zkouška funkce, zkouška blokování 

•  Ložiska hydromotorů – kontrola promazání / mazání (dle potřeby) 

•  Otočové ložisko – kontrola promazání / mazání (dle potřeby) 

•  Olej, olejový filtr – výměna 

•  Olejový okruh – odvzdušnění 

•  Tenzometrické čepy – kontrola uchycení a činnosti 

•  Plovoucí brzda – seřízení vůle (1 mm) 

•  Plovoucí brzda – kontrola těsnosti / výměna těsnění (při netěsnostech) 

•  Brzdové obložení plovoucí brzdy – kontrola tloušťky (1 – 1,5 mm) 

22) Měřicí systém MVMES 

•  Test systému (provádí provozovatel) 

•  Bezpečnostní a havarijní funkce, které vypínají zařízení – kontrola (provádí 
provozovatel) 

•  Obrazovka vizualizačního a měřicího PC – očistění 

•  Revize a přezkoušení mechanické části 

23) Kontrolní sběrač 

•  Vizuální kontrola stavu a kompletnosti 

•  Izolátory – čistění 

•  Izolátory – vizuální kontrola stavu 

•  Statická síla – kontrola / nastavení (80 N v užitné oblasti 300 – 2 400 mm) 

•  Tvrdý bod (drhnutí) – kontrola (při ruční manipulaci se sběračem) 

•  Doba zdvihu a stažení sběrače – kontrola (T1 = max. 10 s – zvednutí z 0 na    
2 400 mm; T2 = max. 10 s – stažení z 2 400 na 0 mm; T3 = max. 3 s stažení 
z 2 400 mm na 2 363 mm) 

•  Sběrač – všeobecná prohlídka (poškození nárazem, ohnuté díly apod.) 

•  Úplnost – kontrola 

•  Hadice a trubky – kontrola stavu / výměna 

•  Rozvody vzduchu – kontrola těsnosti 

•  Filtr pneumatické řídicí jednotky – čistění 

•  Elektrické spoje – kontrola dotažení 

•  Elektrické kontakty – mazání 

•  Hlava sběrače – kontrola (sestava vypružení, sběrací lišta, koncové nosné 
pásy, rohy) 

•  Propojky – kontrola neporušenosti 

•  Tlumič – kontrola (netěsnost, poškození, stopy nárazů) 

•  Doraz – kontrola / výměna (dle potřeby) 
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•  Kloubová spojení – kontrola 

•  Pružné nosníky (Adhérite) na tažné straně – kontrola stavu 

•  Lanko a měch vyvažovacího systému – kontrola 

•  Napěťová zkouška (106 kV DC, 5 min., 0,7 mA) 

III. Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.2 dané výrobcem 
vozidla 

1) SM1 – Spalovací motor 

• Olejový filtr, olejová náplň – výměna 

• Hydraulické okruhy pohonu ventilátoru chlazení spalovacího motoru – odběr 
vzorku oleje, zaslání vzorku na rozbor 

• Odstředivý filtr – čistění 

• Ventilové vůle – seřízení 

• Vložka odlučovače oleje – výměna 

• Těsnost motoru – vizuální kontrola 

• Hrubý čistič paliva – kontrola 

• Vstřikovače – kontrola 

• Palivový filtr – výměna 

• Řemeny – kontrola napnutí 

• Vzduchový filtr – kontrola 

• Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění 

• Katalyzátor SCR – čistění 

• Kabeláž – kontrola stavu 

• Diagnostika motoru 

2) SM2 – Trakční alternátor 

• Chladicí plochy – kontrola čistoty 

• Elektrické spoje – kontrola dotažení a čistoty 

• Ložiska – kontrola chodu 

• Statorové vinutí – kontrola izolačního odporu 

• Rotorové vinutí – kontrola izolačního odporu 

• Přední ložisko – kontrola teploty na diagnostickém displeji 

• Chod ložisek – kontrola 

3) SM3 – Trakční motory 

•  Kryty - kontrola úplnosti 

•  Vzduchovody chladicího vzduchu – kontrola těsnosti 

•  Sběrné ústrojí, komutátor – kontrola (přeskok, komutace) 

•  Kartáče sběracího ústrojí – kontrola délky (min. 17 mm) 

•  Kartáče motoru pohonu ventilátoru – kontrola délky (min. 8,5 mm) 

•  Komutátor motoru pohonu ventilátoru – kontrola průměru a stavu 
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•  Sběrné ústrojí – čistění 

•  Vnitřek motoru – čistění 

•  Odkapní otvory kondenzátu – kontrola průchodnosti 

•  Štítová ložiska – mazání 

•  Jímka na odpadní mazivo – čistění 

4) SM5 – Kompresor 3 DSK 75 

•  Údržba ventilů 

•  Ložisko ventilátoru – mazání 

•  Pružicí a těsnicí desky – výměna 

•  Filtr sání – výměna 

5) SM6 – Pneumatické prvky 

• Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce 

• Manometry – zkouška na zkušebním zařízení 

6) SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím 

•  Periodická prohlídka 

•  Metrologické ověření 

7) SM8 – Dálkové ovládání 

•  Komplexní kontrola funkce soupravy dálkového ovládání, provedená výrobcem 
zařízení 

8) SM9 – Souprava vysílačky 

•  Elektrické parametry – měření 

•  Elektrické spoje – vyčistění, dotažení 

•  Izolace vodičů – kontrola stavu 

9) SM10 – Kompresor ORL 4 B EL 

•  Olej – kontrola množství / doplnění (dle potřeby) 

•  Vložka sacího filtru – kontrola znečistění / výměna (dle potřeby) 

• Žebrování chladiče – čistění 

• Těsnost  - kontrola 

• Vložka filtru sání – výměna 

• Jemný odlučovač – výměna patrony 

• Pojistná vložka filtru sání – výměna 

• Olej, olejový filtr – výměna 

• Tlakové hadice – výměna 

10) SM11 – Elektrocentrála KDE 12 EA 3 

• Motorový olej, olejový filtr – výměna 

• Vzduchový filtr spalovacího motoru elektrocentrály – čistění 
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• Palivová nádrž elektrocentrály – odkalení 

•  Generátor – měření izolačního stavu 

• Chladič spalovacího motoru elektrocentrály – čistění 

• Těsnicí kroužek palivového filtru – výměna 

•  Připojení vodičů – kontrola 

• Ventily spalovacího motoru elektrocentrály- kontrola čistoty 

• Palivová nádrž – čistění vnitřku nádrže 

•  Vzduchový filtr – výměna 

•  Palivová tryska – nastavení 

•  Silentbloky – kontrola 

•  Polyamidové a pryžové hadice – kontrola stavu 

• Tlumicí materiál – kontrola 

IV. Rozsah požadované prohlídky P2(MM) vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem 
vozidla 

1) Celé vozidlo – společné pokyny 

• Provozní hmoty – kontrola množství 

• Palivový okruh, pneumatický okruh, okruh hydrauliky, výfukové potrubí, 
chladicí okruh a okruh vytápění – kontrola těsnosti 

• Uzemňovací propojky – kontrola stavu a upevnění 

2) Pojezd 

• Ložiskové skříně nápravových ložisek – prohlídka, kontrola těsnosti 

• Koník – kontrola na výskyt trhlin a poškození 

•  Pružiny – kontrola na výskyt trhlin a lomů 

•  Disky kol dvojkolí – kontrola na výskyt trhlin 

•  Jízdní plocha kola – kontrola na výskyt plen, plochých míst 

• Tlumiče kmitů – kontrola těsnosti, stavu, upevnění 

• Pryžové vložky ok tlumičů – kontrola stavu, předepnutí 

•  Čepy uchycení tlumičů – kontrola zajištění 

•  Čepy uchycení tlumičů – mazání 

•  Rám podvozku – vizuální kontrola na výskyt trhlin a lomů 

•  Podélné narážky v rámu podvozku – kontrola opotřebení 

•  Prvky druhotného vypružení – kontrola opotřebení 

•  Snímače otáček – kontrola upevnění 

•  Propojovací kabel k připojení snímačů otáček – kontrola připojení 

•  Pojezd – čistění od hrubých nečistot 

•  Kluznice rozpory – mazání 

•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu 

•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – nastavení vůle (0 – 5 mm) 
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•  Pryžový doraz příčných pohybů podvozku – kontrola stavu a pojištění 
upevňovacích šroubů 

•  Ruční brzda – kontrola funkce, kontrola napnutí lana 

•  Ruční brzda – mazání 

3) Mechanická část brzdy 

•  Kontrola opotřebení špalíků zdrží (min. tloušťka 25 mm). 

• Šroubové spoje, páky, táhla – kontrola 

• Brzdové válce – kontrola zdvihu / seřízení stavěčem odlehlosti zdrží (seřídit na 

95 – 105 mm) 

4) Vozová skříň, kabina strojvedoucího 

• Vedení vozové skříně – vizuální kontrola (zda maticí závěsu prochází čep, 
zajišťující matici proti pootočení 

•  Vůle svislých narážek mezi vozovou skříní a rámem podvozku – kontrola. (0 – 
5 mm) 

•  Ochranné pluhy – kontrola dotažení šroubů 

•  Ochranné pluhy – kontrola výškového nastavení 

•  Ochranné pluhy – kontrola stavu (výskyt trhlin) 

•  Tažné ústrojí – vizuální kontrola 

•  Tažné ústrojí – mazání 

•  Nárazníky – vizuální kontrola 

•  Nárazníky – mazání 

•  Čelní okna – kontrola neporušenosti 

•  Mechanismus otevírání dveří na stanoviště strojvedoucího – kontrola funkce 

•  Úklid a vyčistění vnitřních prostor 

•  Stěrače – kontrola stavu a funkce 

•  Hasicí přístroje – kontrola kompletnosti a použitelnosti 

•  Pochozí lávky na střeše vozidla – kontrola 

5) Palivová nádrž, nádrž na AdBlue ®  

•  Palivová nádrž – kontrola těsnosti 

•  Těsnění víček nádrže – kontrola 

•  Upevnění palivové nádrže – kontrola 

•  Nádrže AdBlue ® – kontrola těsnosti přírub 

•  Nádrže AdBlue ® – čistění povrchu 

6) Pískovací zařízení 

•  Zásobníky písku – doplnění písku 

•  Pískovací kolena – čistění 

•  Trysky a trubky pískování – čistění 

•  Upevnění jednotlivých částí pískování – kontrola 
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•  Pískování – zkouška funkce 

•  Pískovací trubky – seřízení polohy vůči kolu (výška trubky nad temenem 
kolejnice 95+3/-0 mm) 

7) Spalovací motor s chlazením 

•  Motorový olej – kontrola množství/doplnění 

•  Chladicí kapalina – kontrola množství/doplnění (dle potřeby) 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola těsnosti. 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – vizuální kontrola indikátoru 
zanešení 

•  Hydraulický okruh chlazení spalovacího motoru – kontrola množství oleje 

•  Chladicí okruh – kontrola těsnosti/dotažení spon 

•  Chladicí okruh – kontrola stavu hadic 

•  Chladič – čistění 

•  Spalovací motor – očistění nečistot 

•  Předehřev – zkouška funkce 

8) Řemenové převody 

•  Řemeny – kontrola napnutí 

9) Kloubové hřídele 

•  Klouby – mazání 

•  Klouby – zkouška vůle (nadzdvižením kloubu, natažením) 

10) Kompresor s příslušenstvím 

•  Čistota, těsnost – kontrola 

•  Filtry sání (hrubý, jemný) – výměna 

•  Chladič oleje a vzduchu – čistění 

•  Vrtule ventilátoru chladiče – kontrola stavu 

•  Hadice – kontrola stavu 

11) Pneumatické okruhy 

•  Houkačky a píšťaly – kontrola, zkouška funkce 

•  Vzduchojemy – ruční odkalení 

•  Odkalovací ventil – kontrola vyhřívání 

•  Vzduchový filtr před jednotkou SCR – vyčistění 

•  Kohouty v pneumatickém okruhu – přestavení z jedné krajní polohy do druhé a 
zpět (aby nezatuhly) 

•  Brzdové spojky, koncové kohouty – kontrola stavu 

•  Filtry v pneumatickém okruhu – čistění 

•  Vložka vysoušeče vzduchu – výměna 

•  Prachojem – čistění 
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•  Odkapnice – odkalení 

12) Samočinná a přímočinná brzda 

•  Zkouška brzdy hnacího vozidla – dle návodu na obsluhu vozidla 

•  Sítka v pneumatickém okruhu – kontrola, čištění 

•  Těsnost samočinné brzdy – zkouška 

13) Akumulátorová baterie 

•  Kontrola a nabití 

•  Elektrické spoje – očistění a konzervace 

•  Doplnění elektrolytu 

14) Elektrické rozváděče, elektronika 

•  Uzavírací mechanismy elektrických rozváděčů – kontrola funkce 

•  Plombovaná místa – kontrola zaplombování 

•  Izolace kabelů – kontrola 

•  Elektrické rozváděče – kontrola celkového stavu 

•  Elektronický rychloměr – kontrola funkce, kontrola dat 

•  Vnitřní osvětlení – kontrola svícení 

•  LED návěstní světla a reflektory – kontrola svícení. 

•  Vizuální kontrola stavu připojení kabelů 

•  Zabezpečovací zařízení KBS-E – kontrola / nastavení dle zkušebního předpisu 
(dle potřeby) 

15) Vytápěcí agregát Hydronic 35 

•  Zkouška funkce 

•  Teplovodní potrubí agregátu – kontrola těsnosti 

16) Klimatizační zařízení 

•  Chladivo – kontrola množství při chodu (po 10 – 15 minutách chodu) 

•  Vstupní filtr – kontrola čistoty 

•  Lamelové plochy výparníku – kontrola čistoty 

•  Teplovodní okruh klimatizačního zařízení – kontrola dotažení spojů 

•  Filtr před výparníkem – čistění 

•  Lamely kondenzátoru – čistění 

•  Chladivo – kontrola úniku na hadicích 

•  Šroubové spoje uchycení kompresoru – kontrola dotažení 

•  Hadice a kabely – kontrola uložení 

•  Ovládací panel – kontrola funkce 

17) Kontrolní sběrač 

•  Vizuální kontrola stavu a kompletnosti 

•  Izolátory – čistění 
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V. Rozsah požadované prohlídky SMx vozidla řady MVTV2.3 dané výrobcem 
vozidla 

1) SM1 – Spalovací motor 

•  Olejový filtr, olejová náplň – výměna 

•  Vložka odlučovače oleje – kontrola zanesení / výměna (dle potřeby) 

•  Odstředivý filtr – čistění 

•  Ventilové vůle – seřízení 

•  Těsnost motoru – vizuální kontrola 

•  Hrubý čistič paliva – kontrola 

•  Vstřikovače – kontrola 

•  Palivový filtr – výměna 

•  Vzduchový filtr – kontrola 

•  Filtr pevných částic (DPF), modul DOC – čistění 

•  Katalyzátor SCR – čistění 

•  Kabeláž – kontrola stavu 

•  Diagnostika motoru 

•  Vstřikovací čerpadlo – kontrola 

•  Turbodmychadlo – kontrola 

•  Startér – kontrola 

2) SM2 – Nápravová převodovka  

•  Čistění převodovky 

•  Pneumatický válec řazení, válec zajištění – mazání (nutné rozebrat) 

•  Kontrola množství oleje 

•  Výměna oleje 

3) SM3 – Hydraulický agregát  

•  Olejový filtr – výměna 

•  Olejová náplň – odběr vzorku 

•  Vizuální kontrola těsnosti 

•  Vzduchový filtr – výměna 

•  Olejová náplň – výměna 

4) SM4 – Hydrodynamická převodovka 

•  Výměna oleje a olejového filtru 

•  Olejové hadice – vizuální kontrola 

5) SM5 – Kompresor s příslušenstvím 

•  Olej, olejový filtr – výměna 

•  Termostat oleje - výměna 

•  Slinuté filtry vratného olejového okruhu – výměna 
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•  Filtry jemného odlučovače oleje – výměna 

•  Odváděče kondenzátu - čistění 

•  Filtrační elementy filtrů HANKISON – výměna 

•  Provozních otáčky kompresoru – kontrola 

•  Náboj řemenice – doplnění maziva, řemenice 

•  Odváděče kondenzátu – výměna (mimo cívky) 

•  Hadice olejového okruhu – výměna 

6) SM6 – Pneumatické prvky 

•  Pojišťovací ventil HEROSE – zkouška u certifikovaného opravce 

•  Manometry – zkouška na zkušebním zařízení 

7) SM7 – Elektronický rychloměr s příslušenstvím 

•  Periodická prohlídka 

•  Metrologické ověření 

8) SM8 – Souprava vysílačky 

•  Elektrické parametry – měření 

•  Elektrické spoje – vyčistění, dotažení 

• Izolace vodičů – kontrola stavu 

9) SM9 – Elektrocentrála DE 9.5E3 

•  Motor elektrocentrály – odběr vzorku oleje 

•  Žhavicí svíčky – kontrola 

•  Vložka vzduchového filtru – výměna 

•  Motorový olej, olejový filtr – výměna 

•  Vložka primárního palivového filtru – výměna 

•  Sekundární palivový filtr – výměna 

•  Hadice, hadicové spony – vizuální kontrola 

•  Ventilové vůle motoru – kontrola / seřízení (dle potřeby) 

•  Chladicí soustava motoru elektrocentrály – odběr vzorku chladicí kapaliny 

•  Rotační usměrňovač – kontrola 

•  Alternátor – prohlídka 

•  Řemeny ventilátoru – výměna 

•  Odvzdušnění klikové skříně motoru – čistění / výměna (dle potřeby) 

•  Startér – prohlídka 

•  Vstřikovače – test / výměna (dle potřeby) 

•  Vodní čerpadlo – prohlídka 

•  Termostat – výměna 

•  Chladicí kapalina – doplnění přísady Extender 

•  Chladicí kapalina – výměna 
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10) SM10 – Napínák troleje PFD79 

•  Vodicí lišty – mazání 

•  Ložiska ramene napínáku – mazání 

•  Ložiska zdvihacího válce – mazání 

•  Axiální kluzná ložiska – mazání 

•  Rolny na konci ramene – mazání 

•  Šroubové spoje – dotažení (viz dokumentace zařízení) 

•  Hydraulický olej, olejový filtr – výměna 

•  Hydraulické trubky – výměna 

11) SM11 – Pneumotor výsuvu lávky 

•  Čistění 

•  Prohlídka / oprava (dle potřeby) 

6. Technický dozor oprav speciálních hnacích vozidel 

XXX 

7. Další podmínky provádění předmětu dílčích smluv 

Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude protokolárně předán 
odpovědnému zástupci zadavatele, podle výsledku komisionální prohlídky. 

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 6 rámcové dohody - Nález 
podezřelého předmětu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.3
Přílo Jednotkový ceník

Opravy mechanizace u OŘ PHA 2024 - Údržba kolejových 
mechanismů SEE

Zpracováno : 8.11.2023

Zpracovatel: XXX

Zadavatel Správa železnic, státní organizace; XXX                      ;XXX

Cenová soustava: Mimo ÚRS

Jednotková
1 2 3 4 5

Díl: Část 1 - Pravidelné opravy a údržby speciálních hnacích vozidel

1 -------------- P2(MM) – malá prohlídka MVTV 2  kus 70 335
2 -------------- P2(MM) – malá prohlídka MVTV 2  kus 20 340
3 -------------- P2(MM) – malá prohlídka MVTV 2.2  kus 97 350
4 -------------- P2(MM) - malá prohlídka MVTV 2.2 kus 21 690
5 -------------- SMx -malá prohlídka MVTV 2.2 kus 37 590
6 -------------- SMx -malá prohlídka MVTV 2.2 kus 197 640
7 -------------- P2(MM) - malá prohlídka MVTV 2.3 kus 99 320
8 -------------- P2(MM) – malá prohlídka MVTV 2.3 kus 38 380
9 -------------- SMx -malá prohlídka MVTV 2.3 kus 37 590
10 -------------- SMx -malá prohlídka MVTV 2.3 kus 187 300
11 -------------- Kalibrace manometrů kus 13 500

12 -------------- Technická kontrola (jednou za rok a její požadavek vychází z Předpisu SŽDC S8 – příloha č.14 a 
článek č.21) kus

6 100
13 -------------- Laboratorní rozbor oleje dle P2 (MM) kus 2 490
14 -------------- Opravy plán a neplán (práce technika) hod 1 249
15 -------------- Opravy plán a neplán (práce mechanika) hod 1 249

Cena (Kč)

Jednotková
 1 2 3 4 5

Díl: Část 2 - Prohlídky a materiálové položky speciálních hnacích vozidel
16 -------------- Mytí skříně vozidla kus 8600,00
17 -------------- Propláchnutí chladícího okruhu (čistidlem) kus 5050,00
18 -------------- Prohlídka analogového indikačního tachografu kus 3830,00
19 -------------- Prohlídka analogového registračního tachografu kus 4980,00
20 -------------- Prohlídka digitálního tachografu TT-43 (Mesit) kus 36500,00
21 -------------- Přezkoušení STOP TRS kus 1900,00
22 -------------- Prohlídka digitálního tachografu RE1xx (Tramex) kus 23800,00
23 -------------- Prohlídka KBSE na MVTV2.2 každé 3 měsíce kus 6530,00
24 -------------- Prohlídka KBSE na MVTV2.2 každých 6 měsíců kus 7180,00
25 -------------- Prohlídka KBSE na MVTV2.3 každé 3 měsíce kus 6530,00
26 -------------- Prohlídka KBSE na MVTV2.3 každých 6 měsíců kus 7180,00
27 -------------- Prohlídka KBS06 na MVTV2 každé 3 měsíce kus 9820,00
28 -------------- Prohlídka KBS06 na MVTV2 každé 6 měsíců kus 12675,00
29 -------------- servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher kus 6790,00
30 -------------- Prohlídka radiového dálkového ovládání OPL99 na MVTV2.2 kus 7120,00
31 -------------- Generální oprava spalovacího motoru ML634 kus 205840,00
32 -------------- Garanční prohlídka spalovacího motoru ML634 po generální opravě kus 19890,00
33 -------------- komplet vložka válcová kus 6290,00
34 -------------- Generální oprava kompresoru 3DSK kus 105300,00
35 -------------- Generální oprava hydromechanické převodovky Praga 2M70 kus 193930,00
36 -------------- alternátor dobíjení baterií kus 18168,00
37 -------------- startér 48V/5,8kW kus 41390,00
38 -------------- oběhového čerpadlo vytápění vodního okruhu z cizího zdroje kus 28810,00
39 -------------- stavěč zdrží SZ 6 kus 10860,00
40 -------------- zrcátko zpětné kus 370,00
41 -------------- zdrž brzdová kus 560,00
42 -------------- prstenec kus 1350,00
43 -------------- trn vodící kus 9370,00
44 -------------- pouzdro kus 470,00
45 -------------- tryska kus 540,00
46 -------------- kladička kus 385,00

Cena (Kč)

Pořadové číslo 
položky

Číselné 
zatřídění 
položky

Popis položky Měrná 
jednotka

Název opravné 
práce:

Číselné 
zatřídění 
položky

Pořadové číslo 
položky Popis položky

Základní rozpočtové náklady

Měrná 
jednotka

 Speciální hnací vozidla řady MVTV2, MVTV2.2 a MVTV2.3



47 -------------- řemen klínový 13x1800 kus 362,00
48 -------------- kapalina chladící Texaco Delo XLC litr 120,00
49 -------------- písek křemičitý kg 6,00
50 -------------- renovace talířů sendvičů kus 1715,00
51 -------------- svislý hydraulický tlumič kus 10814,00
52 -------------- brzdič přímé brzdy BP kus 5540,00
53 -------------- propojka zemnící kus 462,00
54 -------------- sítko k brzdičům kus 455,00
55 -------------- kohout DAKO kus 1037,00
56 -------------- řemen klínový 10x750 kus 175,00
57 -------------- brzdič DAKO BS2 kus 19210,00
58 -------------- článek chladiče kapaliny M 152 kus 32434,00
59 -------------- topné těleso kus 1724,00
60 -------------- příčný hydraulický tlumič kus 9730,00
61 -------------- čelní sklo kus 24800,00
62 -------------- vysílač tlaku kus 4000,00
63 -------------- upravovač vzduchu kus 2539,00
64 -------------- izolátor pod pracovní plošinu kus 6284,00
65 -------------- povolovač AGEUS kus 520,00
66 -------------- termoregulátor TRG11 kus 5925,00
67 -------------- díly na pístovou skupinu spalovacího motoru kus 73974,00
68 -------------- vedení pružiny kus 300,00
69 -------------- čep excentrický kus 663,00
70 -------------- kapalina chladící TEXACO HAVOLINE litr 187,00
71 -------------- spouštěč kompresoru kus 3592,00
72 -------------- válec zavírání dveří 810 kus 2502,00
73 -------------- směrový válec kus 4782,00
74 -------------- spínač vačkový kus 524,00
75 -------------- motorek ventilátoru kus 1389,00
76 -------------- kapalina chladící ANTIFREEZE litr 111,00
77 -------------- gufero kus 510,00
78 -------------- vložka topení Karosa kus 2910,00
79 -------------- vyrovnávací nádrž kus 15824,00



80 -------------- hladinoměr SH2 kus 13003,00
81 -------------- benzín technický litr 75,00
82 -------------- guma stírátka 550 mm kus 317,00
83 -------------- odmašťovadlo MYJAK litr 326,00
84 -------------- sklo boční kus 3134,00
85 -------------- čerpadlo topení kus 7784,00
86 -------------- led poziční světlo kus 10335,00
87 -------------- maják výstražný kus 4153,00
88 -------------- zvukovod střední kus 3814,00
89 -------------- houkačka vzduchotlaková zvil střední kus 6054,00
90 -------------- membrána houkaček kus 228,00
91 -------------- tryska písečníku kus 1384,00
92 -------------- spínač tlakový TSV - 5E kus 1416,00
93 -------------- kohout vypouštěcí kus 3022,00
94 -------------- měnič C - MEGA kus 1892,00
95 -------------- filtr vzduchový pod brzdič DAKO BP kus 5688,00
96 -------------- spona hadicová 50/70 kus 191,00
97 -------------- západka zámku kus 458,00
98 -------------- hadice silikonová RADIASIL 32-44 m 1502,00
99 -------------- hadice silikonová RADIASIL 55-63 m 1747,00
100 -------------- olej motorový M7ADS III. litr 78,00
101 -------------- olej hydraulický Tellus litr 114,00
102 -------------- olej motorový Q8 litr 196,00
103 -------------- olej hydraulický OTHP3 litr 96,00
104 -------------- hřídelka vodního čerpadla kus 2720,00
105 -------------- uzavírací ventil kus 1443,00
106 -------------- led svítidlo WLC směrové kus 4515,00
107 -------------- žárovka 24v, 2w kus 24,00
108 -------------- žárovka 60V, 15w kus 92,00
109 -------------- zářivka 220V, 18W kus 84,00
110 -------------- řemen klínový 8x750 kus 134,00
111 -------------- řemen klínový 13x1275 kus 213,00
112 -------------- žárovka 48V, 50W kus 119,00
113 -------------- žárovka 230V, 9W kus 60,00
114 -------------- kroužek 116x3 kus 35,00
115 -------------- spona hadicová 20-32 kus 15,00
116 -------------- těsnění pryžové 26x34x2 kus 13,00
117 -------------- těsnění 8x14x2 kus 8,00
118 -------------- těsnění 10x16x1,5 kus 11,00
119 -------------- těsnění 14x20x1,5 kus 13,00
120 -------------- kroužek 190x5 kus 35,00
121 -------------- ramínko stěrače kus 591,00
122 -------------- vložka filtru oleje kus 161,00
123 -------------- tmel silikonový kus 430,00
124 -------------- těsnění olejové vany kus 864,00
125 -------------- těsnění hlavy válců kus 1474,00
126 -------------- těsnění 9x19x2 kus 10,00
127 -------------- páska stahovací 360x7,8 mm kus 3,00
128 -------------- spona hadicová 24-40 kus 14,00

 129 -------------- spona hadicová S-C7W19 40-60 kus 11,00
130 -------------- spona hadicová 32-50 kus 9,00
131 -------------- spona hadicová 25-40 kus 14,00
132 -------------- uzavírací kohout topení kus 91,00
133 -------------- čerpadlo rotační hliníkové kus 2924,00
134 -------------- pružina sedačky (strojvedoucí) kus 161,00

 135 -------------- pružinová spirála (sběrač) kus 2021,00
136 -------------- pružina tažná 4x35,5x160x24,75 kus 344,00
137 -------------- oko průtokové PR.14 kus 65,00
138 -------------- vložka pojistková kus 67,00
139 -------------- odmašťovadlo Mikal litr 230,00
140 -------------- pneustěrače kus 684,00
141 -------------- žárovka 48V/25W kus 105,00
142 -------------- řemen klínový 8x750 kus 105,00
143 -------------- vložka hydraulická H724/2 kus 203,00
144 -------------- hadice FKD 22-29 Calortec kus 147,00
145 -------------- hadice FKD 25-34 Calortec kus 162,00
146 -------------- termostat 82 st,C kus 1126,00
147 -------------- snímač teploty vody kus 1053,00
148 -------------- ventil odvzdušňovací 1/4" kus 58,00
149 -------------- hadice Petrotec10 25-35 kus 384,00
150 -------------- pružina tažná 1,4x9,8x99,4x60 kus 172,00
151 -------------- manometr kus 1170,00
152 -------------- řemen klínový 12,7x1225 kus 360,00
153 -------------- výměník topení Zenit kus 8312,00
154 -------------- řemen klínový 13x1675 kus 198,00
155 -------------- řemen klínový 13x1225 kus 146,00
156 -------------- tlumič hydraulický H8Z 190.16.16 repas kus 4216,00
157 -------------- prohlížecí víko spalovacího motoru v podlaze kus 7240,00



158 -------------- ojnice čep pr. 45 kus 3610,00
159 -------------- vložka hydraulická H724/2 kus 253,00
160 -------------- zdvihátko ventilu kus 564,00
161 -------------- kroužek 89x5 Si kus 68,00
162 -------------- silentblok převodovky Praga 2M70 kus 2428,00
163 -------------- rámeček se sítkem kus 854,00
164 -------------- vstřikovací čerpadlo Liaz kus 17240,00
165 -------------- tmel silikonový Hermetic kus 456,00
166 -------------- spojka brzdová kus 1488,00
167 -------------- kohout kulový 3/8" kus 268,00
168 -------------- modul žárovkový kus 112,00
169 -------------- dioda luminiscenční kus 164,00
170 -------------- hlavice otočná se zámkem kus 682,00
171 -------------- snímač teploty vody kus 1485,00
172 -------------- vazelína Novates kus 578,00
173 -------------- směs do ostřikovačů nemrznoucí litr 208,00
174 -------------- relé tlakové Dako TR 1 kus 3338,00
175 -------------- LED žárovka kus 98,00
176 -------------- ložisko 6001 2RS kus 64,00
177 -------------- článek chladiče oleje kus 6520,00
178 -------------- těsnění vodního čerpadla 16x36.44 kus 1031,00
179 -------------- ložisko R 2371 vodního čerpadla kus 2125,00
180 -------------- skříň vodní pumpy kus 6340,00
181 -------------- rámeček se sítkem kus 857,00
182 -------------- hadice 1SN DN6-400 kus 385,00
183 -------------- výměník tepla 1Karoli Super kus 7806,00
184 -------------- regulátor tlaku kus 3383,00
185 -------------- klíč brzdiče Dako BS2 kus 474,00
186 -------------- silentblok motoru typ 4 kus 274,00
187 -------------- silentblok motoru boční kus 2842,00
188 -------------- sítko topení kus 1081,00
189 -------------- měnič pozičního osvětlení kus 6340,00
190 -------------- tuk mazací LV2-3 kg 176,00
191 -------------- hadice radiator silikon 20-28 kus 665,00
192 -------------- hadice Vulcano kus 554,00
193 -------------- měnič 48V DC/230V AC Mastervolt kus 14760,00
194 -------------- řemen klínový násobný 2-SPZ 2000 kus 2248,00

 195 sada baterií 6 KPH80 kus 190000,00
 

 

 

 

 

 Jednotková
 1 2 3 4 5
 Díl: Vedlejší rozpočtové náklady

2
Dopravné do 

místa 
provozovatele

doprava pojízdná dílna km 12,00

3 Strávený čas čas strávený na cestě (pracovník) hod 750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis položky Měrná 
jednotka

Cena (Kč)

hod 1 249,00

Vedlejší rozpočtové náklady
Cenová soustava: Mimo ÚRS

Pořadové číslo 
položky

Číselné 
zatřídění 
položky

Pokyny pro vyplňování: Účastník výběrového řízení musí obdržet tuto tabulku v editovatelném formátu a je povinen vyplnit všechny pastelově oranžově 
podbarvené buňky v díle Základní rozpočtové náklady skládající se z částí 1 a 2 („Pravidelné opravy a údržby speciálních hnacích vozidel“ a „Prohlídky a 
materiálové položky speciálních hnacích vozidel“). Dále je také nutno vyplnit pastelově oranžově podbarvené buňky uvedené v díle „Vedlejší rozpočtové 
náklady“.

1 031 00-2000 související (přípravné) práce - (např. kontrolní činnost mechanika opravny kolejových vozidel 
před realizací opravy MVTV v místě stání příslušného MVTV)



číslo 
položky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 Kalibrace manomerů
12
13

14

15

16 - 195

Část 1
Položka obsahuje rozsah práce prohlídky P2  na MVVT2 uvedený v příloze č.2 zadávací dokumentace
Položka obsahuje rozsah dodávky prohlídky P2 na MVTV2 

Položka obsahuje rozsah práce prohlídky P2 na MVTV2.3 uvedený v příloze č.5 zadávací dokumentace

Technická kontrola jednou za rok a její požadavky vychází z předpisu SŽDC S8 - příloha č.14 a článek č.2

Položka obsahuje rozsah práce SMx prohlídky na MVTV2.2 uvedený v příloze č.4 zadávací dokumentace
Položka obsahuje rozsah dodávky prohlídky SMx na MVTV2.2

Položka obsahuje hodinovou sazbu pro plánovanou a neplánovanou opravu. Náplň položky vychází z přílohy č.2, 3,4,5 a 6

Položka obsahuje hodinovou sazbu pro plánovanou a neplánovanou opravu. Náplň položky vychází z přílohy č.2, 3,4,5 a 6

Položka obsahuje rozsah práce prohlídky P2 na MVTV2.2 uvedený v příloze č.3 zadávací dokumentace
Položka obsahuje rozsah dodávky prohlídky P2 na MVTV2.2 

Doplňková specifikace vychází z přílohy č.1

Položka obsahuje rozsah dodávky prohlídky P2 na MVTV2.3
Položka obsahuje rozsah práce SMx prohlídky na MVTV2.3 uvedený v příloze č.6 zadávací dokumentace
Položka obsahuje rozsah dodávky prohlídky SMx na MVTV2.3

Náplň položky vychází z přílohy č.2,3 a 5



číslo 
položky

1
2
3

 Část 2

Kontrolní činnost mechanika CPS před realizací opravy
Dopravné do místa provozovatele
Strávený čas



24/21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha č. 4 

 
         Příloha č. 4 
Seznam poddodavatelů

Zhotovitel provede plnění bez poddodavatelů. 



 

Příloha č. 5 
Oprávněné osoby 

 
Za Objednatele: 

 
 

▪ ve věcech smluvních a obchodních: 
 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 
 

▪ ve věcech technických: 
 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 
 

▪ ve věcech technických: 
 

Jméno a příjmení XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 
 
 

Za Zhotovitele: 

 
• ve věcech smluvních a obchodních: 

 
Jméno a příjmení XXX 

Adresa Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

• ve věcech technických: 
 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 



Telefon XXX 

 
• vedoucí prací: 

 
Jméno a příjmení XXX 

Adresa Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

• zástupce vedoucího prací: 
 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu 
k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této 
Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a 
smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech  technických jsou  oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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