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Číslo smlouvy: SON/OEZI/2076/2023 

 

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Článek I  
Smluvní strany 

 

Jihočeský kraj 
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
zastoupená MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem Jihočeského kraje 
IČ: 70890650 
bankovní spojení: 170320242/0300, vedený u Československé obchodní banky 
(dále jen „příjemce“) 

a 

Jihočeská hospodářská komora 
se sídlem Husova tř. 1846/9, 37001 České Budějovice 
zastoupená Ing. Luďkem Keistem, ředitelem úřadu Jihočeské hospodářské komory, na základě 
pověření 
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2278 
IČ: 48208248 
bankovní spojení: č. účtu: 266387767/0300, vedený u Československé obchodní banky 
(dále jen „partner“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „smlouva“): 

 

Článek II 
Předmět a účel smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava právního postavení příjemce a jeho partnera, jejich úlohy 
 a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu podle 
bodu 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci příjemce a partnera, kteří společně realizují 
projekt s názvem Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje (dále jen „projekt“), 
v rámci výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ, Operačního programu Jan Amos 
Komenský.  

3. Vztahy mezi příjemcem a jeho partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část Operačního programu Jan Amos 
Komenský (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce“), viz přílohy smlouvy č. 8 a 9.  

4. Příjemce se zavazuje uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a informovat o jejím uveřejnění partnera. 
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Článek III 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v článku II, bodu 
2 této smlouvy takto: 

1. Příjemce bude provádět tyto činnosti:  

• řízení projektu na úrovni klíčových aktivit, 

• řádný průběh činností mu svěřených v rámci realizace klíčové aktivity č. 2 Implementace DZ 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů, povinných podaktivit 2.7 Podpora spolupráce 
a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje a 2.8 Vnitřní hodnocení projektu, 

• přípravu materiálů, které mají v rámci realizace projektu vzniknout, 

• lektorskou činnost v platformách, 

• přípravu a realizaci platforem, 

• zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 

• průběžné informování partnera, 

• průběžné vyhodnocování projektových činností, 

• vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 

• evaluaci projektových aktivit dle povinné aktivity 2.8 Vnitřní hodnocení projektu, 

• zajišťování publicity projektu, 

• projednání veškerých změn a povinností s partnerem, 

• zpracování zpráv o realizaci a předkládání žádostí o platbu, 

• sledování plnění a vykazování indikátorů v ZoR, 

• zasílání zálohových plateb partnerovi, 

• evidování v modulu Veřejné zakázky v aplikaci IS KP21+ veškerých veřejných zakázek partnera 
a příjemce. 

2. Partner bude provádět tyto činnosti:  

• spolupráce na zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění,  

• předložení výstupů projektu v předepsané formě v souladu s právním aktem a Pravidly pro 
žadatele a příjemce,  

• zabezpečení řádného průběhu činností mu svěřených v rámci realizace klíčové aktivity 
č. 2 Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů, povinných podaktivit 
2.1. Kariérové poradenství; 2.4 Rozvoj základních kompetencí v nematuritních oborech 
vzdělání středního vzdělávání; 2.6 Vzdělávání pracovníků SŠ, VOŠ, konzervatoří a školských 
zařízení a daná témata ve volitelných podaktivitách 2.12 Implementace dalších aktivit 
naplánovaných v Dlouhodobém záměru kraje a 2.14 Implementace ročních akčních plánů 
KAP  III, 

• spolupráce na zajišťování cílové skupiny z oblasti lidských zdrojů, 

• spolupráce na evaluaci projektu, kdy partner je povinen poskytnout příjemci součinnost při 
realizaci evaluačních aktivit v rámci OP JAK, a to po celou dobu realizace projektu, po dobu 
jeho udržitelnosti a kdykoliv to bude v souvislosti s řešením projektu nutné, a dále zohlednit 
doporučení vzešlá z evaluace projektu, 
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• poskytnutí kontaktů na podpořené osoby na základě vyžádání příjemcem, 

• spolupráce při realizaci platforem v rámci povinné aktivity 2.7 Podpora spolupráce 
a  komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje, 

• zprostředkování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou 
skupinou a příjemcem), 

• spolupráce na definování potřeb cílové skupiny a aktivní spolupráce s cílovou skupinou, 

• spolupráce na návrhu změn a doplnění projektu, 

• vyúčtování vynaložených prostředků,  

• sledování a vyhodnocování plnění čerpání rozpočtu u jemu svěřených aktivit a v této věci 
spolupráce se členy realizačního týmu příjemce,  

• realizace publicity projektu, 

• zpracování měsíčních reportů v dohodnutých termínech, 

• realizace výběrových a zadávacích řízení hrazených z rozpočtu partnera v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a s Pravidly pro žadatele a příjemce, v platném 
znění, zasílání dokumentace k výběrovému a zadávacímu řízení v elektronické formě příjemci 
ihned po ukončení řízení (tj. po podpisu smlouvy) v rozsahu dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce; přesahuje-li hodnota veřejné zakázky prahové hodnoty pro nadlimitní veřejné 
zakázky ve smyslu nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů, a částek pro 
účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je partner povinen, 
bez ohledu na způsob financování veřejné zakázky, sdělit příjemci dotace informace o: 

a. všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového 
identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),  

b. všech skutečných majitelích dodavatele, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození 
a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto 
skutečných majitelů,  

c. smlouvě (datum podpisu smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka). 

• obsazení pracovních pozic realizačního týmu, který bude zajišťovat pracovní činnosti dle 
přílohy smlouvy č. 6 Realizační tým partnera a č. 1 Partnerský rozpočet. 

3. Příjemce a partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat 
podle této smlouvy.   

4. Partner je povinen jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy příjemce.  

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, dosažených výsledků projektu 
a související dokumentaci. 

6. Partner a příjemce se zavazují realizovat projektové aktivity do doby schválení projektové žádosti, 
resp. vydání Rozhodnutí, dle výzvy č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ a dle příloh smlouvy 
č. 1-11. 

7. Partner se dále zavazuje: 

• mít zřízený svůj bankovní účet. Bankovní účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné 
působit v České republice a musí být veden výhradně v měně CZK. Partner je povinen zachovat 
svůj bankovní účet i po ukončení projektu až do doby, než obdrží závěrečnou platbu, resp. až 
do doby finančního vypořádání projektu, 

• vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Dále je povinen uchovávat je způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími 
platnými právními předpisy ČR, 

• vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k projektu, 

• v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 
a způsobilosti výdajů, 

• nakládat s finančními prostředky poskytnutými na základě této smlouvy podle pravidel 
stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a právním aktu o poskytnutí/převodu 
podpory, zejména hospodárně, efektivně a účelně, 

• uzavřít smlouvu dle čl. 38 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů s příjemcem 
a s dodavateli partnera (je-li to relevantní), která upraví podmínky zpracování osobních údajů 
obdobně jako právní akt o poskytnutí/převodu podpory, 

• průběžně naplňovat během realizace projektu indikátory OP JAK vztahující se k projektovým 
aktivitám, a to ve výši a formou, které jsou stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce, 
a dle přílohy smlouvy  č. 4  Přehled výstupů klíčových aktivit, 

• naplnit indikátory do data ukončení fyzické realizace projektu a nejpozději v závěrečné zprávě 
o realizaci projektu indikátory vykázat, 

• na žádost příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené příjemcem, tato lhůta musí být 
dostatečná pro vyřízení žádosti, 

• řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a EU a podle Pravidel pro žadatele a příjemce, 

• po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, v případě, že se projektu týká, dodržovat 
právní předpisy ČR a EU a politiky EU, zejména pak pravidla hospodářské soutěže, platné 
předpisy upravující veřejnou podporu, principy ochrany životního prostředí a prosazování 
rovných příležitostí, 

• po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, v případě, že se projektu týká, nakládat 
s veškerým majetkem spolufinancovaným i jen částečně z finanční podpory s péčí řádného 
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení,  

• po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, v případě, že se projektu týká, s výjimkou 
případů, kdy se jedná o naplňování účelu projektu, partner nesmí majetek spolufinancovaný 
byť i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu 
OP JAK a příjemce převést do vlastnictví jiného či přenechat k užívání další osobě (v případě 
výpůjčky a pronájmu podmínka předchozího písemného souhlasu Řídicího orgánu OP JAK platí 
pouze pro dlouhodobý majetek a zároveň dobu výpůjčky nebo pronájmu delší než 
30 kalendářních dnů), a dále nesmí být  tento majetek po tuto dobu bez předchozího 
písemného souhlasu Řídicího orgánu OP JAK a příjemce zatížen, ani nesmí být vlastnické právo 
partnera nijak omezeno,  

• zajistit, aby majetek přenechaný k užívání nebyl dále přenechán k užívání další osobě. 
V případě pronájmu/výpůjčky přístrojů (s výjimkou přístrojů podpořených v režimu podpory 
de minimis) je partner povinen vést u přístroje, který chce doplňkově pronajmout/vypůjčit, 
přístrojový deník, ve kterém musí být odlišen pronájem/výpůjčka od ostatního využití 
partnerem. V případě pronájmu/výpůjčky nemovitostí (s výjimkou majetku podpořeného 
v režimu podpory de minimis) je partner obdobně povinen vést deník plochy, který umožní 
odlišit pronájem/výpůjčku nemovitosti či její části od ostatního využití partnerem. Povinnost 
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vést přístrojový deník nebo deník plochy platí minimálně po dobu trvání pronájmu/výpůjčky. 
Partner je povinen o pronájmech nebo výpůjčkách realizovaných v daném období informovat 
příjemce tak, aby o nich příjemce mohl informovat Řídicí orgán OP JAK v rámci příslušné zprávy 
o realizaci/udržitelnosti projektu. Partner je povinen v případě zničení, poškození, ztráty, 
odcizení nebo jiné škodné události na majetkových hodnotách spolufinancovaných z finanční 
podpory je opětovně pořídit nebo uvést tyto majetkové hodnoty do původního stavu, a to 
v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu ukončení realizace projektu. Partner je 
povinen se při nakládání s majetkem pořízeným z finanční podpory dále řídit Pravidly pro 
žadatele a příjemce a právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, 

• postupovat v souladu s Metodikou pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, 
která je k dispozici na www.opjak.cz, a to po celou dobu životnosti podpořeného majetku, resp. 
odpisování podpořeného majetku (tzn. případně i po ukončení realizace/udržitelnosti 
projektu, 

• při realizaci činností podle této smlouvy uskutečňovat publicitu projektu v souladu s pokyny 
uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce, 

• předkládat příjemci v pravidelných měsíčních intervalech nebo vždy, když o to příjemce 
požádá, podklady pro zprávy o realizaci projektu, informace o pokroku v realizaci projektu, 
příp. zprávy o udržitelnosti projektu podle Pravidel pro žadatele a příjemce,  

• partner je povinen doplnit a odstranit veškeré nedostatky dle pokynů ŘO OP JAK v předložené 
zprávě o realizaci a žádosti o platbu do stanovené lhůty,  

• umožnit provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k činnostem, které partner realizuje 
v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž se zavázal podle této 
smlouvy, a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 
zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo osoby oprávněné k výkonu 
kontroly, 

• bezodkladně informovat příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti na 
projektu podle článku II smlouvy, o všech případných navržených nápravných opatřeních, která 
budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění, 

• neprodleně příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 
k projektu, nebo změnách souvisejících s činnostmi, které příjemce realizuje podle této 
smlouvy. 

8. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí podle této smlouvy, financovat z jiných 
prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jiné rozpočtové 
kapitoly státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků 
EU, ani z jiné dotace. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace pouze zčásti, týká se zákaz podle 
předchozí věty pouze této části výdaje.  

9. Partner je povinen při všech svých činnostech pro cílové skupiny, které zakládají podporu malého 
rozsahu („de minimis“) nebo veřejnou podporu vyjmutou podle příslušného nařízení o blokových 
výjimkách, postupovat podle instrukcí příjemce a dbát na to, aby tuto podporu čerpaly jen 
subjekty, které splňují příslušné podmínky, a poskytovat dostatečné podklady příjemci k vedení 
přehledné evidence poskytnutých podpor.  

10. Příjemce se zavazuje informovat partnera o všech skutečnostech rozhodných pro plnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména mu poskytnout právní akt o poskytnutí/převodu 
podpory včetně příloh a případná rozhodnutí o změně právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory včetně příloh. 

http://www.opjak.cz/
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11. Prostředky z dotace mohou být použity pro potřeby nehospodářské činnosti partnera. 
K hospodářské činnosti nelze využít majetek ani další zdroje podpořené/pořízené z dotace 
s výjimkou jejich vedlejšího hospodářského využití sloužícího k jejich účelnějšímu využití. Podmínky 
nehospodářského využití podpořené infrastruktury (v souladu s ustanovením bodu 21 Rámce pro 
státní podporu výzkumu, vývoje a inovací / 207 Sdělení o pojmu státní podpora) je nutno dodržovat 
po celou dobu životnosti, resp. odpisování majetku. Pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru 
hospodářských činností je partner povinen postupovat v souladu s Metodikou vykazování 
hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP JAK, která je k dispozici na 
www.opjak.cz, a předložit příjemci na vyžádání Přehled hospodářského využití podpořených 
kapacit, a to vždy za předchozí rok realizace/udržitelnosti projektu.  

 

Článek IV  
Financování projektu 

1. Projekt bude podle článku II smlouvy financován z prostředků, které budou poskytnuty příjemci 
formou finanční podpory na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory z Operačního 
programu Jan Amos Komenský. 

2. Celkové způsobilé finanční výdaje projektu nebudou převyšovat částku 141 657 175,00 Kč. Celkový 
finanční podíl partnera činí 43 497 849,60 Kč neinvestičních výdajů. 

Dílčí náklady na činnosti, jimiž se partner podílí na projektu, jsou podrobně rozepsány 
v Partnerském rozpočtu projektu, příloha č. 1 smlouvy. V Partnerském rozpočtu je možné provádět 
změny pouze v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce.    

3. Prostředky získané na realizaci činností podle článku III této smlouvy je partner oprávněn použít 
pouze na úhradu výdajů nezbytných k dosažení cílů projektu a současně takových výdajů, které 
jsou považovány za způsobilé ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 
a Pravidel pro žadatele a příjemce, které příjemci a partnerovi vznikly nejdříve v den, ve kterém 
byla na daném území ukončena fyzická realizace posledního projektu výzvy OP VVV č. 02_19_078 
Implementace krajských akčních plánů II, tedy od 1. 1. 2024.  

4. Na základě partnerem podané Žádosti o poskytnutí návratné finanční výpomoci na 
předfinancování způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo 
Jihočeského kraje svým Usnesením č. 393/2023/ZK-30, ze dne 09. 11. 2023, podle § 36 odst. 1 
písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí 
návratné finanční výpomoci v celkové výši 60 000 000,00 Kč, přičemž partnerovi náleží finanční 
výpomoc v maximální výši 18 100 000,00 Kč. Předfinancování projektu je upraveno ve Smlouvě 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu 
“Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje” č. NFV/OEZI/2079/2023. 

5. Způsobilé výdaje vzniklé při realizaci projektu budou hrazeny partnerovi takto: 

a) Po obdržení první zálohové platby na bankovní účet příjemce bude převedena na bankovní 
účet partnera první zálohová platba ve výši maximálně 30 % rozpočtu partnera. 

b) Zálohu (a každou další) je příjemce povinen poskytnout partnerovi nejpozději do 20 dnů od 
připsání první platby v rámci finanční podpory na účet příjemce, případně po připsání 
prostředků finanční podpory odpovídající schválené zprávě o realizaci/žádosti o platbu, jejíž 
součástí bylo vyúčtování partnera, příjemce poskytne partnerovi finanční prostředky 
maximálně ve výši stanovené v článku IV, bodu 2 této smlouvy. 
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c) Partner je povinen využívat poskytnuté finanční prostředky výhradně k úhradě způsobilých 
výdajů a je povinen poskytnuté finanční prostředky příjemci řádně vyúčtovat a výdaje prokázat 
příslušnými účetními doklady. Dále je partner povinen dodržovat strukturu výdajů a jejich 
členění na položky v souladu se schváleným rozpočtem a finančním plánem projektu. 

d) V případě, že partner nedočerpá zaslané finanční prostředky zálohy, je povinen tyto finanční 
prostředky převést zpět na bankovní účet příjemce a to do 20 pracovních dnů od vyzvání 
příjemcem, nejpozději po ukončení projektu na základě schválené Závěrečné zprávy o realizaci. 

6. Pokud některé z výdajů partnera při realizaci projektu nebudou Ministerstvem školství, mládeže     
a tělovýchovy, poskytovatelem finanční podpory, uznány, je partner povinen tomu odpovídající 
finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 pracovních dnů, vrátit příjemci 
na základě jeho výzvy na bankovní účet, nejpozději do 40 pracovních dnů od ukončení projektu. 
Takovéto neuznané výdaje se stávají vlastními výdaji partnera nad rámec výdajů projektu. 

7. Partner není oprávněn po příjemci požadovat úhradu výdajů, které byly poskytovatelem shledány 
jako nezpůsobilé. 

8. Příjemce a partner se dohodli, že výběrová a zadávací řízení související s projektem, která jsou 
hrazena z rozpočtu partnera, bude provádět partner, který také ponese veškerou odpovědnost, 
tím není dotčen z toho plynoucí článek V odst. 1 této smlouvy. Partner má povinnost vrátit na 
bankovní účet příjemce prostředky určené k plnění zakázky, pokud by se z důvodu nesprávně 
provedeného výběrového řízení staly nezpůsobilými k proplacení z prostředků OP JAK. Partner je 
rovněž povinen uhradit případné sankce či obdobné finanční postihy, které by byly příjemci 
uloženy v souvislosti s nesprávně provedeným výběrovým či zadávacím řízením. Partner má mimo 
jiné povinnost řídit se při zadávání veřejných zakázek zákonem o zadávání veřejných zakázek 
č. 134/2016 Sb., při nakládání s veřejnými prostředky dodržovat pravidla hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti dle zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly pro žadatele a příjemce a Směrnicí 
č. SM/18/RK Jihočeského kraje, v platném znění. 

 

Článek V 
Odpovědnost za škodu 

1. Příjemce je právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory, která mu 
byla poskytnuta na základě právního aktu o poskytnutí/převodu podpory vůči poskytovateli 
finanční podpory, a to i v případě podpory použité partnerem. 

2. Partner odpovídá za škodu vzniklou ostatním účastníkům této smlouvy i třetím osobám, která 
vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i z ustanovení obecně 
závazných právních předpisů. 

3. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím příjemce nebo jiného partnera.  

4. Partner bere na vědomí, že každé porušení jeho povinností podle této smlouvy může být 
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příjemce je 
oprávněn požadovat odvod a úhradu penále za porušení rozpočtové kázně. Stejně tak je příjemce 
oprávněn požadovat úhradu odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně, které bylo uloženo 
příjemci v souvislosti s neplněním povinností partnera. 
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Článek VI 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 
smlouvy a realizaci projektu v souladu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, a to 
bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

4. Majetek podpořený z OP JAK je ve vlastnictví té smluvní strany, která jej uhradila, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak; změna vlastnictví je možná, dojde-li k situaci podle článku VII, bodů 2 a 3 
této smlouvy. 

5. Příjemce a partner se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s platným 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 (dále jen 
„Nařízení“), účinným od 25. 5. 2018.  

6. Partner bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude 
považovat za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. 
Příjemce je a bude nadále považován za Zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je a bude 
nadále považováno za Správce osobních údajů (dále jen „správce“), se všemi pro něj vyplývajícími 
důsledky a povinnostmi. 

7. Ustanovení o vzájemných povinnostech příjemce a partnera při zpracování osobních údajů 
zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich 
předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění 
odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod 
Subjektů údajů při zpracování osobních údajů příjemcem i partnerem.  

8. Příjemce i partner se zavazují zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné 
k výkonu jejich činnosti dle této smlouvy (jméno, příjmení, e-mail, datum narození či rodné číslo, 
trvalé bydliště, podpis, výše mzdy, číslo účtu FO, číslo účtu PO). 

9. Příjemce i partner jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po 
dobu účinnosti této smlouvy, stanovené v článku VIII. 

10. Příjemce i partner jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveným 
v předmětu smlouvy. 

11. Příjemce i partner jsou povinni se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, 
budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje 
i elektronická komunikace, včetně e-mailu. Příjemce i partner jsou povinni neprodleně správce 
osobních údajů informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn správce porušuje Nařízení nebo 
jiné předpisy na ochranu osobních údajů.  

12. Příjemce i partner jsou povinni zajistit, že osoby, jimiž bude prováděno plnění dle této smlouvy, se 
zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejm. pak 
k mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými 
přijdou do kontaktu. 
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13. Příjemce i partner jsou povinni, ve smyslu čl. 32 Nařízení přijmout, s ohledem na stav techniky, 
náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i s přihlédnutím k různě 
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická 
a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejm. pak 
osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění 
neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v rozporu s Nařízením.  

14. Příjemce i partner jsou povinni písemně seznámit správce s jakýmkoliv podezřením na porušení 
nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této 
smlouvy, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro 
správce, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo 
změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv podezřením z porušení 
důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení, ztráty, změny, 
zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů 
v rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením 
těchto ustanovení o zpracování dat. 

15. Příjemce i partner nejsou oprávněni, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních 
údajů dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného 
souhlasu správce. 

16. Příjemce i partner jsou povinni a zavazují se k veškeré součinnosti se správcem, o kterou budou 
požádáni v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která jim přímo vyplývá z Nařízení. 
Příjemce i partner jsou povinni na vyžádání zpřístupnit správci svá písemná technická a organizační 
bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci dodržování 
předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření. 

17. Po skončení účinnosti této smlouvy dle článku VIII, nebo v případě předčasného ukončení dle 
článku VII smlouvy jsou příjemce i partner povinni všechny osobní údaje týkající se Subjektů údajů, 
které mají v držení, vymazat, a pokud je dosud nepředali správci, předat je správci a dále vymazat 
všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, 
případně vnitrostátní právní předpis příjemci i partnerovi osobní údaje ukládat i po skončení 
účinnosti této smlouvy. 

 

Článek VII 
Trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu do konce realizace a udržitelnosti projektu, s výjimkou povinnosti 
partnera:  

a) postupovat v souladu s Metodikou pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK 
po celou dobu živostnosti podpořeného majetku a 

b) dodržovat podmínky vedlejšího hospodářského využití po celou dobu životnosti 
podpořeného majetku.  

Skončením účinnosti této smlouvy nejsou však dotčeny povinnosti archivace a obecného 
vykazování vyplývající smluvním stranám z OP JAK a obecných právních předpisů. 

2. Poruší-li partner závažným způsobem nebo opětovně některou z povinností vyplývající pro něj 
z této smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě schválené změny 
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projektu vyloučen z další účasti na realizaci projektu. V tomto případě je povinen se s ostatními 
účastníky smlouvy dohodnout, kdo z účastníků smlouvy převezme jeho závazky a majetek 
financovaný z finanční podpory, a předat příjemci či určenému partnerovi všechny dokumenty 
a informace vztahující se k projektu. 

3. Partner může ukončit spolupráci s ostatními účastníky této smlouvy pouze na základě písemné 
dohody uzavřené s příjemcem, která bude obsahovat rovněž závazek příjemce převzít jednotlivé 
povinnosti, odpovědnost a majetek (financovaný z finanční podpory) odstupujícího partnera. Tato 
dohoda nabude účinnosti nejdříve dnem schválení změny projektu spočívající v odstoupení 
partnera od realizace projektu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takovým 
ukončením spolupráce nesmí být ohroženo splnění účelu podle článku II této smlouvy a nesmí tím 
vzniknout újma příjemci ani ostatním partnerům. 

4. Příjemce je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy nebudou příjemci poskytnuty prostředky ve formě finanční podpory k financování 
projektu dle článku II smlouvy. 

 

Článek VIII 
Ostatní ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 
a účinnosti 1. 1. 2024. 

2. Tato smlouva se ruší v případě, kdy projekt nebude ze strany Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy schválen, nedohodnou-li se strany na pokračování smlouvy. V takovém případě se 
strany dohodnou na způsobu vypořádání vzájemných nároků. 

3. Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody všech smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou ustanovení,   
u kterých je uvedeno, že dodatek být uzavřen nemusí. U změny uvedené v článku VII, bodu 
2 nemusí být uzavřen písemný dodatek s partnerem, o jehož vyloučení se žádá. Tato změna 
smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

4. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě, kdy každá ze stran obdrží její originální elektronický 
obraz opatřený elektronickými podpisy. V případě, že by nebylo možné uzavřít smlouvu 
v elektronické podobě, bude smlouva vyhotovena ve 3 listinných stejnopisech majících povahu 
originálu, partner obdrží 1 výtisk a příjemce 2 výtisky. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

6. Partner bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  Partner prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

7. Tato smlouva byla schválena Usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1255/2023/RK-79 ze dne 
23. 11. 2023. 

 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1  až č. 11: 

1. Partnerský rozpočet  
2. Rozpočet příjemce 
3. Projektový záměr partnera a příjemce 
4. Přehled výstupů klíčových aktivit s rozpisem indikátorů závazných k naplnění partnerem  
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5. Přehled výstupů klíčových aktivit s rozpisem indikátorů závazných k naplnění příjemcem 
6. Realizační tým partnera 
7. Realizační tým příjemce 
8. Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2, účinná od 06. 02. 2023 (zpřístupněna 

partnerovi na webu OP JAK formou elektronického dokumentu) 
9. Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva č. 02_23_018 verze 1, účinná od 

22. 06. 2023 (zpřístupněna partnerovi na webu OP JAK formou elektronického dokumentu) 
10. Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území – IDZ (zpřístupněná partnerovi na webu OP JAK 

formou elektronického dokumentu) 
11. Pravidla pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek, verze 2, účinná od 01. 12. 2022 

(zpřístupněna partnerovi na webu OP JAK formou elektronického dokumentu). 

 

Přílohy budou používány v aktuálním znění. V případě, kdy dojde ke změně některé z příloh z důvodů, 
které žádná ze stran není schopna ovlivnit (jde zejména o změnu pravidel, která jsou vydávány 
příslušným orgánem), není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, a taková příloha bude užívána 
v aktuálním znění. 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne  

viz elektronický podpis 

 V Českých Budějovicích, dne  

viz elektronický podpis 

   

   

                   příjemce 

          MUDr. Martin Kuba 
    hejtman Jihočeského kraje 

 

 partner 

    Ing. Luděk Keist, 
      ředitel úřadu 

            Jihočeské hospodářské komory 
 

     
  

 

      



Název subjektu Jihočeská hospodářská komora
Kód Název Měrná jednotka (ind Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem (Nevyp   
1 Celkové výdaje 43 497 849,60 
1.1 Celkové způsobilé výdaje 43 497 849,60 
1.1.1 Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů 40 652 195,89 
1.1.1.1 Přímé výdaje 32 135 208,79 
1.1.1.1.1 Výdaje investiční 0,00 
1.1.1.1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 
1.1.1.1.1.1.1 Movité věci 0,00 
1.1.1.1.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 
1.1.1.1.2 Výdaje neinvestiční 32 135 208,79 
1.1.1.1.2.1 Hmotný majetek 240 625,00 
1.1.1.1.2.1.1 Drobný hmotný majetek 240 625,00 
1.1.1.1.2.1.1.01 Notebook 125810 1 125 810,00 
1.1.1.1.2.1.1.05 Tablety pro výuku digitalizace 61935 1 61 935,00 
1.1.1.1.2.1.1.06 Monitor 22510 1 22 510,00 
1.1.1.1.2.1.1.07 Mobilní telefon - smartphone 22870 1 22 870,00 
1.1.1.1.2.1.1.10 Ostatní drobný majetek 7500 1 7 500,00 
1.1.1.1.2.1.2 Materiál 0,00 
1.1.1.1.2.2 Nehmotný majetek 0,00 
1.1.1.1.2.3 Odpisy X X X
1.1.1.1.2.4 Osobní výdaje - odborný tým 16 981 583,79 
1.1.1.1.2.4.1 Platy, mzdy, odměny z dohod 12 698 994,00 
1.1.1.1.2.4.1.1 Platy, mzdy 12 370 800,00 
1.1.1.1.2.4.1.1.08 Koordinátor odborného týmu 49000 16,2 793 800,00 
1.1.1.1.2.4.1.1.09 Specialista kariérového poradenství na školách 43000 189 8 127 000,00 
1.1.1.1.2.4.1.1.10 Odborný metodik digitální kompetence 46000 54 2 484 000,00 
1.1.1.1.2.4.1.1.11 Odborný metodik základní a funkční gramotnosti 46000 21 966 000,00 

0,00 
1.1.1.1.2.4.1.2 DPČ 0,00 
1.1.1.1.2.4.1.3 DPP 328 194,00 
1.1.1.1.2.4.1.3.06 Odborní konzultanti Asistenčního centra Imp     hod. 427 630 269 010,00 
1.1.1.1.2.4.1.3.07 Koordinátor pro implementaci KA ve škole hod. 411 144 59 184,00 
1.1.1.1.2.4.2 Pojistné na sociální zabezpečení X X X 3 104 132,67 
1.1.1.1.2.4.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 3067958,4 1 3 067 958,40 
1.1.1.1.2.4.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 36174,272 1 36 174,27 
1.1.1.1.2.4.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení X X X 1 126 499,76 
1.1.1.1.2.4.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 1113372 1 1 113 372,00 
1.1.1.1.2.4.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 13127,76 1 13 127,76 
1.1.1.1.2.4.4 FKSP 0,00 
1.1.1.1.2.4.5 Jiné povinné výdaje 51 957,36 
1.1.1.1.2.4.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 51957,36 1 51 957,36 
1.1.1.1.2.4.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 0,00 
1.1.1.1.2.5 Autorské příspěvky X X X
1.1.1.1.2.6 Nákup služeb 14 913 000,00 
1.1.1.1.2.6.01 Autobusová doprava CS 1980000 1 1 980 000,00 
1.1.1.1.2.6.07 Organizační zajištění Metodických workshopů "Svět práce" pro vý    945000 1 945 000,00 
1.1.1.1.2.6.08 Organizační zajištění kariérových workshopů "MOJE PROFESE" pro   6948000 1 6 948 000,00 
1.1.1.1.2.6.09 Organizační zajištění kariérových workshopů "MOJE STŘEDNÍ" na  735000 1 735 000,00 
1.1.1.1.2.6.10 Organizační zajištění Krajské konference - rozvoj vzdělávání 360000 1 360 000,00 
1.1.1.1.2.6.11 Pořízení a pravidelná aktualizace aplikace pro KP 250000 1 250 000,00 
1.1.1.1.2.6.12 Modernizace a údržba webu impulsprokarieru.cz napříč všemi KA 200000 1 200 000,00 
1.1.1.1.2.6.13 Zpracování, analýza a interpretace dat z monitoringu trhu práce 200000 1 200 000,00 
1.1.1.1.2.6.14 Individuální poradenství pro výchovné a kariérové poradce 315000 1 315 000,00 
1.1.1.1.2.6.15 Organizační zajištění workshopů digitalizace pro pedagogy 260000 1 260 000,00 
1.1.1.1.2.6.16 Organizační zajištění exkurze pro pedagogy ZŠ a SŠ 75000 1 75 000,00 
1.1.1.1.2.6.17 Organizační zajištění workshopů digitalizace s odborníkem pro žák 360000 1 360 000,00 
1.1.1.1.2.6.18 Soutěž digitalizace pro žáky ZŠ/SŠ 1250000 1 1 250 000,00 
1.1.1.1.2.6.19 Tvorba metodických materiálů pro rozvoj funkční gramotnosti žák     100000 1 100 000,00 
1.1.1.1.2.6.20 Organizační zajištění Workshopů funkční gramotnosti pro žáky SO 360000 1 360 000,00 
1.1.1.1.2.6.21 Grafické práce materiálů pro rozvoj funkční gramotnosti žáků nem    74000 1 74 000,00 
1.1.1.1.2.6.22 Organizační zajištění oborových workshopů pro učitele odborných 420000 1 420 000,00 
1.1.1.1.2.6.06 Ostatní služby 81000 1 81 000,00 

0,00 
1.1.1.1.2.7 Přímá podpora 0,00 
1.1.1.2 Jednorázové částky 7 269 864,00 
1.1.1.2.1 Jednorázové částky - administrativní tým 7 269 864,00 
1.1.1.2.1.3 Jednorázové částky - administrativní tým - JHK 129819 56 7 269 864,00 
1.1.1.3 Jednotkové náklady X X X
1.1.1.3.1 Jednotkové náklady - odborný tým X X X
1.1.1.4.1 Rezerva pro osobní výdaje - JHK 1247123,098 1 1 247 123,10 
1.1.2 Paušální náklady X X 2 845 653,71 
1.2 Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé X X
2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční X X 43 497 849,60 
3 Celkové způsobilé výdaje - investiční X X 0,00 



Název subjektu Jihočeský kraj

Kód Název Měrná jednotka 

(individuální)

 Cena jednotky Počet jednotek  Částka celkem  

1 Celkové výdaje 27 273 947,98           

1.1 Celkové způsobilé výdaje 27 273 947,98           

1.1.1 Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů 25 489 671,01           

1.1.1.1 Přímé výdaje 5 804 541,76             

1.1.1.1.1 Výdaje investiční -                              

1.1.1.1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek -                              

1.1.1.1.1.1.1 Movité věci -                              

1.1.1.1.1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek -                              

1.1.1.1.2 Výdaje neinvestiční 5 804 541,76             

1.1.1.1.2.1 Hmotný majetek -                              

1.1.1.1.2.1.1 Drobný hmotný majetek -                              

1.1.1.1.2.1.2 Materiál -                              

1.1.1.1.2.2 Nehmotný majetek -                              

1.1.1.1.2.3 Odpisy X X X

1.1.1.1.2.4 Osobní výdaje - odborný tým 5 650 541,76             

1.1.1.1.2.4.1 Platy, mzdy, odměny z dohod 4 223 400,00             

1.1.1.1.2.4.1.1 Platy, mzdy 3 685 800,00             

1.1.1.1.2.4.1.1.01 Manažer projektových aktivit 50 000,00           22,2 1 110 000,00             

1.1.1.1.2.4.1.1.02 Koordinátor projektových aktivit 50 000,00           13,8 690 000,00                

1.1.1.1.2.4.1.1.03 Evaluátor 44 900,00           42 1 885 800,00             

1.1.1.1.2.4.1.2 DPČ -                              

1.1.1.1.2.4.1.3 DPP 537 600,00                

1.1.1.1.2.4.1.3.01 Odborný garant platformy 350,00                1380 483 000,00                

1.1.1.1.2.4.1.3.02 Specialista platforem 350,00                156 54 600,00                   

1.1.1.1.2.4.2 Pojistné na sociální zabezpečení X X X 914 078,40                

1.1.1.1.2.4.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 914 078,40         1 914 078,40                

1.1.1.1.2.4.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP -                              

1.1.1.1.2.4.3 Pojistné na zdravotní zabezpečeníX X X 331 722,00                

1.1.1.1.2.4.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 331 722,00         1 331 722,00                

1.1.1.1.2.4.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP -                              

1.1.1.1.2.4.4 FKSP 165 861,00         1 165 861,00                

1.1.1.1.2.4.5 Jiné povinné výdaje 15 480,36                   

1.1.1.1.2.4.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 15 480,36           1 15 480,36                   

1.1.1.1.2.4.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje -                              

1.1.1.1.2.5 Autorské příspěvky X X X

1.1.1.1.2.6 Nákup služeb 154 000,00                

1.1.1.1.2.6.02 Strava 104 000,00         1 104 000,00                

1.1.1.1.2.6.06 Ostatní služby 50 000,00           1 50 000,00                   

1.1.1.1.2.7 Přímá podpora -                              

1.1.1.2 Jednorázové částky 19 680 528,00           

1.1.1.2.1 Jednorázové částky - administrativní tým 19 680 528,00           

1.1.1.2.1.1 Jednorázové částky - administrativní tým - JčK 351 438,00         56 19 680 528,00           

1.1.1.3 Jednotkové náklady X X X

1.1.1.3.1 Jednotkové náklady - odborný týmX X X

1.1.1.4 Rezerva pro osobní výdaje 4 601,25                     

1.1.1.4.2 Rezerva pro osobní výdaje - JčK 4 601,25             1 4 601,25                     

1.1.2 Paušální náklady X X 1 784 276,97             

1.2 Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé X X

2 Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční X X 27 273 947,98           

3 Celkové způsobilé výdaje - investiční X X -                              



 ŘÍZENÍ PROJEKTU (POVINNÁ AKTIVITA) 

Za klíčovou aktivitu Řízení projektu zodpovídá žadatel/příjemce Jihočeský kraj. 

Řízení projektu a koordinaci klíčových aktivit zajišťuje realizační tým, který se bude skládat 
z administrativního, odborného a podpůrného týmu. Cílem řízení v rámci realizačního týmu je zajistit 
koordinaci, spolupráci a efektivní plnění projektových cílů. Struktuře a obsahovému zaměření 
jednotlivých projektových aktivit odpovídá velikost a složení pozic realizačního týmu. Jelikož bude 
realizace a řízení projektu na úrovni daných podaktivit zabezpečena projektovými týmy partnerů 
s finančním příspěvkem, jsou pracovní pozice zastoupeny v administrativním a odborném týmu 
i u partnerů. V organizační struktuře Krajského úřadu Jihočeského kraje má přímou řídicí funkci nad 
zaměstnanci krajského úřadu, členy realizačního týmu Jihočeského kraje, vedoucí Odboru evropských 
záležitostí, který schvaluje a podpisem stvrzuje veškerou projektovou dokumentaci a na základě plné 
moci zastupuje hejtmana kraje. Dále na návrh manažerů schvaluje případná příslušná opatření pro 
odstranění vzniklých rizik projektu. 

Na úrovni řízení klíčových aktivit budou uskutečněna pravidelná měsíční monitorovací a hodnotící 
jednání realizačního týmu se zaměřením na sledování pokroku projektu a hodnocení průběžných 
výsledků. Z jednání realizačního týmu bude vždy učiněn zápis včetně doložení prezenční listiny. Forma 
jednání bude zpravidla prezenční, v případě potřeby on-line či hybridně (doložení účasti bude při 
těchto formách dle Pravidel pŽaP OP JAK). Jednání svolává projektový manažer a pravidelně se ho 
účastní finanční manažeři, zástupci odborných týmů a v případě nutnosti i členové administrativních 
týmů partnerů.  

V systému řízení jsou nastavena pravidla spolupráce a komunikace mezi příjemcem a partnery. 
Důležitou součástí řízení projektu je sdílení informací a dokumentace. Na základě nastavení pravidel 
komunikačního plánu bude docházet k pravidelnému monitorování pokroku u jednotlivých podaktivit, 
sdílení informací a řešení případných problémů. Příjemce bude s partnerskými organizacemi 
komunikovat v pravidelných měsíčních intervalech formou elektronických reportů na základě 
e-mailové korespondence. V případě potřeby budou uskutečněny koordinační schůzky, formou 
osobního setkání (případně on-line přes platformu Teams) či telefonického rozhovoru, s cílem zajistit 
dodržení harmonogramu, řádného čerpání rozpočtu a plnění výstupů projektu. Každý partner bude mít 
v partnerské smlouvě, uzavřenou mezi Jihočeským krajem a partnerskou organizací, jasně definovanou 
zodpovědnost a roli v projektu.  

V administrativním týmu Jihočeského kraje a partnerských organizací, jenž je součástí hlavního 
projektového týmu, budou obsazeny pozice projektového manažera a finančního manažera. V rámci 
projektového týmu Jihočeského kraje na pozici projektového a finančního manažera bude zajištěna 
zastupitelnost mezi jednotlivými pracovníky obsazením pracovní pozice dvěma zaměstnanci. Se členy 
administrativního týmu bude úzce spolupracovat odborný poradce, člen podpůrného týmu, a to při 
úkonech spojených s finančním řízením a výběrovým/zadávacím řízením, které bude realizováno 
příjemcem a partnery v rámci projektu. Na finančním řízení (účetnictví apod.) se bude s finančními 
manažery podílet v rámci krajského úřadu Odbor ekonomický. Jihočeský kraj má dlouhodobě stabilní 
projektový tým, jehož členové mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů v rámci ESF a svou 
činností navazují na úspěšnou realizaci projektu výzev IKAP I-II.  

V administrativním týmu partnerských organizací, jenž je součástí hlavního projektového týmu, budou 
obsazeny pozice projektového manažera, finančního manažera a administrativního pracovníka. 



V odborném týmu, jenž je součástí hlavního projektového týmu, budou obsazeny pozice, které svou 
činností budou zodpovědné za věcné plnění projektových aktivit, tvorbu výstupů projektu a aktivně 
budou spolupracovat s cílovou skupinou.  

Odborný tým Jihočeského kraj bude zabezpečovat realizaci podaktivit 2.7 Podpora spolupráce 
a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje a 2.8 Vnitřní hodnocení projektu. 
Zodpovědnost za realizaci a řádné plnění výstupních a výsledkových indikátorů v těchto podaktivitách 
bude mít manažer projektových aktivit, se kterým bude spolupracovat koordinátor projektových 
aktivit. Naplnění výstupu podaktivity Vnitřní hodnocení projektu bude zajištěno prostřednictvím 
evaluátora, člena odborného týmu Jihočeského kraje. Pracovník, evaluátor, nebude v realizačním týmu 
zastávat další roli, jejíž náplň by byla předmětem hodnocení. Odbornost jednotlivých jednání platforem 
v projektu bude garantovat odborný garant platforem a lektor platforem. Bližší popis náplně činností 
k pozicím a úvazky v administrativním a odborném týmu jsou uvedeny v příloze k žádosti Realizační 
tým. 

Odborný tým Jihočeské hospodářské komory, partnerské organizace projektu, bude zabezpečovat 
v klíčové aktivitě č. 2 Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů, v povinné 
podaktivitě 2.1 Kariérové poradenství; 2.4 Rozvoj základních kompetencí v nematuritních oborech 
vzdělání středního odborného vzdělávání; 2.6 Vzdělávání pracovníků SŠ, VOŠ, konzervatoří a školských 
zařízení a daná témata ve volitelných podaktivitách 2.12 Implementace dalších aktivit naplánovaných 
v DZ kraje a 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III, s těmito odbornými pozicemi: 
koordinátor odborného týmu, specialista kariérového poradenství na školách, odborný metodik 
digitální kompetence, odborný metodik základní a funkční gramotnosti, odborní konzultanti 
Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi a koordinátor pro implementaci KA ve škole. 

Odborný tým Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Střediska služeb školám, 
Nemanická 7, České Budějovice, příspěvkové organizace Jihočeského kraje a partnerské organizace 
projektu, bude zabezpečovat v klíčové aktivitě č. 2 Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy krajů, v povinné podaktivitě 2.3 Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání a rozvoj potenciálu 
každého žáka; 2.6 Vzdělávání pracovníků SŠ, VOŠ, konzervatoří a školských zařízení a daná témata 
ve volitelných podaktivitách 2.12 Implementace dalších aktivit naplánovaných v DZ kraje 
a 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III s těmito odbornými pozicemi: manažer klíčové 
aktivity, lektor specialista, lektor, odborný konzultant, supervizor, koordinátor. 

Odborný tým Pedagogicko-psychologické poradny, České Budějovice, Nerudova 59, příspěvkové 
organizace Jihočeského kraje a partnerské organizace projektu, bude zabezpečovat v klíčové aktivitě 
č. 2 Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů, v povinné podaktivitě 
2.2 Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání; 2.5 Zvýšení kvality poradenských služeb pro děti, 
žáky a studenty na úrovni kraje a daná témata ve volitelných podaktivitách 2.12 Implementace dalších 
aktivit naplánovaných v DZ kraje a 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III, s těmito 
odbornými pozicemi: specialista metod výchovy a vzdělávání, manažer aktivit, terapeut 
s psychologickým zaměřením, terapeut s pedagogickým zaměřením, specialista metodik odborné 
sekce, specialista diagnostiky a specialista pro předčasné odchody ze vzdělávání. 

 



 

1 

 

Cílem této aktivity je prostřednictvím jednotlivých opatření zvyšovat kvalitu kariérového poradenství 
na jihočeských základních a středních školách, a to prostřednictvím realizace metodických workshopů 
pro výchovné a kariérové poradce a pořízením podpůrných kariérových nástrojů. Interaktivní 
workshopy „Moje profese“, které jsou určeny žákům ZŠ a SŠ se zaměřují na rozvoj jejich profesní 
orientace, zejména v době přechodu ze ZŠ na SŠ, popř. ze SŠ na VOŠ/VŠ s cílem zvýšit jejich 
uplatnitelnost a adaptabilitu na trhu práce. Aktivita je vhodně doplněna odbornou konferencí, která 
přispívá k síťování všech zainteresovaných regionálních aktérů a vytváří zázemí pro výměnu zkušeností 
výchovných a kariérových poradců a zároveň motivuje další školy vstoupit do projektu. 

Metodické workshopy kariérového poradenství jsou určeny pro výchovné a kariérové poradce ZŠ/SŠ, 
ale jsou vhodné i pro třídní učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky na ZŠ a SŠ, kteří na 
škole implementují kariérové poradenství do výuky. Workshopy se zaměří na síťování pedagogů 
s regionálními zaměstnavateli, proto budou zpravidla tyto workshopy realizovány ve firmách. Další 
náplň workshopů se zaměří na znalost oborové nabídky středních škol, dále pak na setkávání 
s odborníky v oblasti KP včetně vzdělávání v oblasti trendů KP, práce s moderními kariérovými nástroji 
a osobnostní rozvoj, včetně měkkých dovedností, které jsou klíčové pro poskytování KP. Současně tyto 
workshopy budou cíleny na sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství. V rámci workshopů 
budou mít pedagogové možnost využít individuální konzultace s lektorem/odborným konzultantem 
(např. řešení konkrétní problematiky související s výukou). Individuální poradenství bude částečně 
probíhat prezenčně a částečně online.  

V rámci aktivity bude probíhat monitoring a asistence spolupráce škol a firem. Pro potřeby 
zkvalitňování kariérového poradenství a odborného vzdělávání je zapotřebí zajistit průběžný 
monitoring úrovně spolupráce škol a firem a míru slaďování potřeb trhu práce s výstupními 
kompetencemi absolventů. Monitoring proběhne formou dotazníkového šetření s následnou analýzou 
dat a interpretací výsledků (2.1.1.1 výstup projektu). Jde o údaje, které pomáhají predikovat změny 
struktury a budoucí vývoj zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů. Zjištěná data budou následně 
využita v rámci jednání platformy v rámci povinné aktivity 2.7. Současně je zapotřebí tyto informace 
zprostředkovat cílovým skupinám (například portál, databáze, materiály, prezentace), ale také 
prostřednictvím asistenčních služeb reagovat na aktuální potřeby a umožnit tak aktérům v oblasti 
odborného vzdělávání hledat konkrétní řešení. Monitoring se uskuteční 4 x za projekt (1x ročně 
2025-2028). 

Uskuteční se 49 workshopů za projekt během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové časové 
dotaci 4 hod.  Aktivity se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol (výchovní a kariéroví poradci škol) 
v celkovém počtu min. 490 osob (akce/min. 10 osob).  

Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

V rámci projektu bude zakoupena licence pro aplikaci moderního kariérového nástroje s následnou 
aktualizací v každém roce realizace projektu, která bude následně využívána na metodických 
workshopech pro ŠKVP. Aplikace bude sloužit jako vhodný doplněk ke kariérovému poradenství přímo 
ve škole. Jako součást metodické podpory budou dále rozvíjeny a v rámci projektu využívány stávající 
kariérové nástroje, které vznikají v rámci jihočeského portálu www.impulsprokarieru.cz Jedná se 
především o různé online nástroje, jako např. databáze škol s přehledem jejich oborové nabídky, 



nabídka praxí, workshopů, exkurzí, informace o trhu práce, vč. nabídky pracovních pozic pro čerstvé 
absolventy.  
Na webu bude rovněž 1x ročně docházet k aktualizaci oborové nabídky jihočeských středních škol 
a informací o trhu práce, které získáme na základě provedeného každoročního šetření, které bude 
mapovat spolupráci škol a firem. Posbíraná data budou následně zanalyzována a zpracována pro jejich 
další využití.  
Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 

Na metodické workshopy pro poradce bude navazovat krajská konference (2 x za projekt), která ještě 
více přispěje k síťování mezi všemi zainteresovanými regionálními aktéry a vytváří zázemí pro žádoucí 
výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců a zároveň motivuje další školy vstoupit do 
projektu.  

Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

Aktivita je plánována jako celodenní (8 vyuč. hod.) prezenční aktivita, které se zúčastní celkem min. 
160 pedagogických pracovníků škol (min. 80 osob/akce). 

Interaktivní kariérové workshopy, na kterých žáci ZŠ/SŠ (spolu s pedagogy) rozvíjejí své kompetence 
pro trh práce, pomáhají jim se zorientovat v nepřeberném množství informací a různorodých 
nabídkách světa práce a vzdělávání, ale také podporují jejich schopnost s těmito informacemi pracovat 
a kriticky je posoudit a vyhodnotit. V rámci interaktivních workshopů bude možné si přímo 
u zaměstnavatelů vyzkoušet různé profese, což u žáků zvyšuje jejich schopnost se rozhodovat o svém 
dalším profesním směřování, tedy workshopy přispívají k výběru vhodného vzdělávacího směru 
a usnadňují žákům přechod ze ZŠ na SŠ, popř. ze SŠ na VOŠ/VŠ. Díky spolupráci s externími odborníky 
se zaměříme i na proces sebepoznávání, kdy žák pracuje se svými silnými stránkami, pracuje se svými 
individuálními možnostmi, definuje své priority a potřeby a nově získané poznatky promítá do své 
představy o dalším profesním směřování. Tyto workshopy probíhají zpravidla ve firmách, ale v případě 
potřeby CS je možné je přizpůsobit i pro realizaci přímo ve škole.  

Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

Uskuteční se 316 workshopů během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové časové dotaci 
3 hod.  Aktivity se zúčastní žáci ZŠ/SŠ v celkovém počtu min. 4 740 osob (akce/min. 15 osob).  

Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 

Interaktivní kariérové workshopy pro žáky ZŠ (spolu s pedagogy), kteří si v rámci workshopu vyzkouší 
vybavení vybrané SŠ (dílny, laboratoře, odborné učebny apod.). Žáci tak získají mnohem lepší 
představu o tom, jak to na dané střední škole vypadá, s jakými technologiemi se mohou v rámci studia 
na těchto školách setkat a může jim to pomoci i v jejich profesní orientaci. V případě zájmu budou do 
workshopu zapojeni i žáci střední školy s cílem mezigenerační výměny zkušeností se studiem na dané 
škole. Díky možnosti spolupráce s externími odborníky se během těchto workshopů mohou aktivně 
vzdělávat i učitelé, kteří si mohou osvojit některé nové postupy, případně načerpají aktuální informace 
z trhu práce. Velmi přínosné může být, pokud se těchto workshopů zúčastní i samotní výchovní, či 
kariéroví poradci, kteří si tak rozšíří své znalosti o oborové nabídce těchto vybraných SŠ. 



Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

V plánu je uskutečnit 49 workshopů za projekt během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové 
časové dotaci 3 hod.  Aktivity se zúčastní žáci ZŠ/SŠ v celkovém počtu min. 735 osob (akce/min. 15 
osob).  

Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 
 
Popis cílové skupiny: 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci ZŠ/SŠ 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
Podle dostupných informací se zdá, že kariérové poradenství na jihočeských školách prochází 
významným vývojem. Byly zavedeny nové metodiky a nástroje, které pomáhají pedagogům 
zvyšovat úroveň kariérového poradenství. Nicméně, i přes tyto pozitivní kroky je důležité 
zdůraznit, že úspěch těchto iniciativ závisí na jejich implementaci a přijetí ze strany škol 
a pedagogů. Proto je důležité v aktivitách pokračovat a sledovat, jak se tyto změny projevují 
v praxi. Celkově lze říci, že došlo ke kvalitativnímu posunu v oblasti kariérového poradenství na 
jihočeských školách, ale je třeba pokračovat v úsilí o další zlepšení a adaptaci na měnící se 
potřeby trhu práce a samotných žáků. Jako vhodné formy podpory byly identifikovány zejména 
další vzdělávání ŠKVP, poskytování metodické podpory, vzájemné sdílení inspirativní praxe 
a umožnění spolupráce s aktéry trhu práce, zejména s lokálními zaměstnavateli. 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších 
odborných škol (celkem cca 350 školských zařízení v Jihočeském kraji). Předpokládáme, že do 
této aktivity vstoupí min. 490 pedagogů. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
Motivaci CS jsme si ověřili v rámci úspěšně realizovaného projektu IKAP III, při kterém jsme 
průběžně ověřovali vhodnost zacílení realizovaných aktivit. Motivačním faktorem pro CS je 
vzájemná výměna zkušeností a podpora osobnostního rozvoje jednotlivých pedagogů, která 
povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji kompetencí vč. měkkých dovedností pedagogů. 
Zároveň počítáme s tím, že je dále budeme motivovat i v rámci jejich zapojení do současných 
funkčních platforem na úrovni Jihočeského kraje, např. prostřednictvím Jihočeského paktu 
zaměstnanosti, Klubu personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů 
základních škol, místních akčních skupin atp. 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny 
Vstup do projektu není nijak omezen, všechny aktivity budou volně přístupné všem zájemcům 
z CS. Limitem bude pouze kapacitní omezení jednotlivých aktivit. 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Komunikace s CS bude probíhat především prostřednictvím vedení jednotlivých škol, ale také 
napřímo s konkrétními pedagogy v rámci nastavených komunikačních kanálů v předchozím 
projektu, tedy newslettery, webovým portálem, či při osobních setkáních. Na úrovni 
Jihočeského kraje existuje celá řada platforem, např. Jihočeský pakt zaměstnanosti, Klub 
personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů základních škol, místní akční 
skupiny atp., se kterými je partner v kontaktu, nebo v nich má svého zástupce a ve kterých mají 
školy rovněž své zástupce, nebo s těmito platformami úzce spolupracují. Dalším informačním 
kanálem pro oslovení cílové skupiny je portál impulsprokarieru.cz, který se dobře osvědčil 
v IKAP III. Zástupci cílové skupiny budou oslovováni ve spolupráci s vedením škol ve spolupráci 
se zřizovateli. 
 



f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu 
Realizací aktivit projektu tak dojde k rozšíření odborných kompetencí pedagogů. Hlavním 
přínosem pro CS tak je osobnostní rozvoj každého jednotlivého pedagoga, možnost sdílet 
příklady inspirativní praxe a možnost disgustovat řešení společných problémů. Přidanou 
hodnotou této KA je možnost posouvat kvalitu kariérového poradenství na každé zapojené 
škole a tím zvyšovat její prestiž. 

Děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ (žáci ZŠ/ studenti SŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
U této cílové skupiny je důležité podpořit veškeré klíčové kompetence a znalosti potřebné 
k uplatnění na trhu práce. V KA Kariérové poradenství se jedná především o schopnost 
zodpovědně přistupovat k výběru dalšího studia s vazbou na budoucí profesi. Současně je 
zapotřebí pozitivně motivovat žáky SŠ, aby setrvali ve vybraném studovaném oboru na střední 
škole.  Navrhované aktivity dále prohlubují a rozšiřují již osvědčené aktivity realizované v rámci 
projektu IKAP III, které jsou kladně hodnoceny jak ze strany žáků, škol i zaměstnavatelů. Na 
základě průběžně získané zpětné vazby (hodnocení spokojenosti) od cílových skupin projektu 
byly kladně hodnocené aktivity zachovány a na základě individuálních konzultací se zástupci ZŠ 
i SŠ dále rozšířeny o navazující aktivity. 
 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit žáci základních škol (cca 260 základních škol v Jihočeském 
kraji) a žáci středních a vyšších odborných škol (cca 90 v Jihočeském kraji). V rámci projektu je 
naplánováno cca 316 workshopů pro žáky ve firmách a cca 49 workshopů na SŠ pro žáky ZŠ. 
Celkem se tedy jedná o cca. 365 akcí při průměrné účasti cca. 15 žáků na akci, tj. celkem 5475 
účastí. Samozřejmě je nutné počítat s opakovanou účastí některých žáků, ale tuto odchylku 
nejsme schopni predikovat. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
V rámci této KA budeme s žáky komunikovat především prostřednictvím pedagogů zapojených 
škol, ale i napřímo v rámci osobního dotazování při konkrétních akcích. Při realizaci 
jednotlivých opatření budeme vždy zkoumat potřeby žáků, abychom zajistili, že pro ně budou 
zvolená opatření přínosná a také zda jsou použité metody srozumitelné, vhodně nastavené 
a naplňují jejich očekávání s ohledem na jejich potřeby. Vhodné způsoby motivace, které se 
v průběhu realizovaného projektu ověří, budou také předávány a komunikovány s CS 
Pedagogičtí pracovníci, výchovní a kariéroví poradci, aby tyto formy komunikace a motivace 
mohli využívat ke své činnosti. 
 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
V rámci realizace této klíčové aktivity plánujeme ke spolupráci oslovit všechny základní, střední 
a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji. V rámci aktivit podporujících rozvoj kariérového 
poradenství se zaměříme přednostně na žáky 2. stupně ZŠ s ohledem na přípravu volby střední 
školy. 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Při oslovení CS využijeme navázané spolupráce se zástupci ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci realizace 
předchozích projektů. V rámci komunikace s danou cílovou skupinou jsou již nastaveny 
komunikační kanály především prostřednictvím spolupráce se školami a jejich zřizovateli.  
 
 
 



f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Prostřednictvím realizovaných aktivit dojde u žáků ZŠ především ke zvýšení klíčových 
kompetencí pro trh práce a jejich následnému uplatnění v profesním životě u žáků středních 
škol ke zvýšení zájmu o studovaný obor s pozitivním dopadem na míru předčasného opuštění 
vzdělávání. Pro žáky obecně mají aktivity v této KA pozitivní dopad na jejich uplatnitelnost 
v regionu, a to i díky rozšíření povědomí o lokálních zaměstnavatelích a jejich pracovních 
nabídkách. 
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Cílem aktivity je u žáků nematuritních oborů středního odborného vzdělávání podpořit rozvoj oborové 
gramotnosti pro každodenní život jako finanční, podnikatelská či občanská gramotnost, právní 
minimum, kritické myšlení apod. s cílem posunout jejich kompetence pro běžný život na vyšší úroveň. 

Evaluace realizovaných aktivit, která zahrne zhodnocení výsledků realizovaných aktivit a kvantifikuje 
výsledky na měřitelných výstupech.  

Workshopy rozvíjí u žáků nematuritních oborů středního odborného vzdělávání (SOV) funkční 
gramotnost, zahrnující tvořivost, kritické myšlení a řešení problémů, vytrvalost a schopnost 
spolupracovat a komunikovat. Tematickým základem těchto workshopů budou základní a oborové 
gramotnosti pro každodenní život zahrnující rovněž finanční, podnikatelskou či občanskou gramotnost, 
právní minimum, kritické myšlení apod., které budou v případě potřeby CS a po domluvě se zapojenou 
školou vhodně doplněny o další témata. Při workshopech budou využity nově vytvořené metodické 
materiály (2.4.1.1 výstup projektu) jako opora pro práci se žáky v rámci workshopů či projektových 
dnů, zaměřené na rozvoj funkční gramotnosti žáků. Aktivity budou přizpůsobeny potřebám CS 
a v součinnosti se školou budou koncipovány jako půldenní, či celodenní akce s tím, že každý zapojený 
žák se zapojí v rozsahu min. 16 vyučovacích hod. za projekt. Workshopy budou probíhat v průběhu 
celého školního roku dle potřeb jednotlivých zapojených škol, a to nejčastěji v prostorách škol, 
případně v prostorách partnerských organizací. Workshopy budou probíhat jako skupinové aktivity, 
čímž bude podpořena kooperace a komunikace žáků, čímž zároveň u žáků podpoříme jejich 
proaktivnost a prezentační dovednosti. 

Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

Uskuteční se 20 workshopů během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové časové dotaci min. 
16 vyučovacích hod. Aktivity se zúčastní žáci nematuritních oborů středního odborného vzdělávání 
v celkovém počtu min. 100 osob (akce/min. 5 osob).  

Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 
 
Popis cílové skupiny: 
Děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ (žák nematuritních oborů středního odborného 
vzdělávání) 
 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
Aktivita reaguje na potřebu rozvoje funkční gramotnosti u žáků nematuritních oborů vzdělání. 
U těchto žáků je potřeba zvýšit jejich motivaci k setrvání ve vybraném oboru a rozvíjet jejich 
oborovou gramotnost pro každodenní život, jako finanční, podnikatelská či občanská 
gramotnost, právní minimum, kritické myšlení apod.  
 



b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit žáci nematuritních oborů vzdělání s tím, že v rámci projektu 
plánujeme zapojit minimálně 100 žáků. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
V rámci této KA budeme s žáky komunikovat především prostřednictvím pedagogů zapojených 
škol, ale i napřímo v rámci osobního dotazování při konkrétních akcích. Při realizaci 
jednotlivých opatření budeme vždy zkoumat potřeby žáků, abychom zajistili, že pro ně budou 
zvolená opatření přínosná a také zda jsou použité metody srozumitelné, vhodně nastavené 
a naplňují jejich očekávání s ohledem na jejich potřeby. Vhodné způsoby motivace, které se 
v průběhu realizovaného projektu ověří, budou také předávány a komunikovány s CS 
Pedagogičtí pracovníci, výchovní a kariéroví poradci, aby tyto formy komunikace a motivace 
mohli využívat ke své činnosti. 
 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
Cílovou skupinu budou tvořit žáci nematuritních oborů. Aktivita bude realizována minimálně 
na 5 školách v Jihočeském kraji, které tyto obory na své škole nabízejí.  
 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Při oslovení CS využijeme navázané spolupráce se zástupci škol v rámci realizace předchozích 
projektů. V rámci komunikace s danou cílovou skupinou jsou již nastaveny komunikační kanály 
především prostřednictvím spolupráce se školami a jejich zřizovateli.  
 

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Prostřednictvím realizovaných aktivit dojde u žáků nematuritních oborů vzdělání především ke 
zvýšení oborové gramotnosti pro každodenní život, jako finanční, podnikatelská či občanská 
gramotnost, právní minimum, kritické myšlení apod. 
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Cílem aktivity je prohloubení spolupráce zaměstnavatelů se středními školami ve všech klíčových 
prvcích odborného vzdělávání. Zapojením pedagogů do aktivity dojde k intenzivnější spolupráci 
s odborníky z firemního prostředí. Aktivita podpoří sdílení inspirativní praxe a posílí transfer znalostí 
z firemního sektoru do školství. Realizace aktivity má pozitivní dopad na motivaci žáků setrvat ve 
zvoleném studijním/učebním oboru a rozšiřuje současné možnosti škol při realizaci podpůrných 
opatření na rozvoj odborného vzdělávání. Témata workshopů budou vybírána na základě zjištěných 
požadavků od pedagogů SŠ, a to jak v odborných předmětech, tak i v oblasti používání digitálních 
technologií ve výuce. Oborové workshopy budou realizovány s odborníky z praxe s cílem poskytnout 
pedagogům informace o trendech v jednotlivých oborech. Workshopy budou zpravidla realizovány 
jako otevřené pro zájemce ze všech škol. 

Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

Uskuteční se 21 workshopů během roku 2025 až 2028 v prezenční/on-line formě v celkové časové 
dotaci 3 hod.  Aktivit se zúčastní pedagogičtí pracovníci SŠ v celkovém počtu min. 126 osob (akce/min. 
6 osob).  

Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 

Popis cílové skupiny: 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (pouze SŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
Současné vzdělávání pedagogů dostatečně pružně nereflektuje aktuální trendy trhu práce ani 
změny, které sebou přináší rychlý nástup nových technologií. V oblasti odborného vzdělávání 
jsme u zástupců SŠ a VOŠ identifikovali potřebu učitelů odborných předmětů setkávat se 
a spolupracovat nejen mezi sebou, ale zejména s odborníky z praxe, a to nikoliv pouze formou 
stáží či dalšího vzdělávání, ale na úrovni odborných diskusí, či workshopů. 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Cílovou skupinu budou převážně tvořit pedagogičtí pracovníci středních odborných škol. 
V rámci projektu předpokládáme, že do této aktivity zapojí min. 126 pedagogů. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
Motivaci CS jsme si ověřili v rámci úspěšně realizovaného projektu IKAP III, při kterém jsme 
průběžně ověřovali vhodnost zacílení realizovaných aktivit. Motivačním faktorem pro CS je 
vzájemná výměna zkušeností a podpora osobnostního rozvoje jednotlivých pedagogů, která 
povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji kompetencí vč. odborných dovedností pedagogů. 
Zároveň počítáme s tím, že je dále budeme motivovat i v rámci jejich zapojení do současných 
funkčních platforem na úrovni Jihočeského kraje, např. prostřednictvím Jihočeského paktu 
zaměstnanosti, Klubu personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů 
základních škol, místních akčních skupin atp. 



d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
Vstup do projektu není nijak omezen, všechny aktivity budou volně přístupné všem zájemcům 
z CS. Limitem bude pouze kapacitní omezení jednotlivých aktivit. 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Komunikace s CS bude probíhat především prostřednictvím vedení jednotlivých škol, ale také 
napřímo s konkrétními pedagogy v rámci nastavených komunikačních kanálů v předchozím 
projektu, tedy newslettery, webovým portálem, či při osobních setkáních. Na úrovni 
Jihočeského kraje existuje celá řada platforem, např. Jihočeský pakt zaměstnanosti, Klub 
personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů základních škol, místní akční 
skupiny atp., se kterými je partner v kontaktu, nebo v nich má svého zástupce a ve kterých mají 
školy rovněž své zástupce, nebo s těmito platformami úzce spolupracují. Dalším informačním 
kanálem pro oslovení cílové skupiny je portál impulsprokarieru.cz, který se dobře osvědčil 
v IKAP III. Zástupci cílové skupiny budou oslovováni ve spolupráci s vedením škol ve spolupráci 
se zřizovateli. 
 

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu 
Realizací aktivit projektu tak dojde k rozšíření odborných kompetencí pedagogů. Hlavním 
přínosem pro CS tak je osobnostní rozvoj každého jednotlivého pedagoga, možnost sdílet 
příklady inspirativní praxe a možnost disgustovat řešení společných problémů. Přidanou 
hodnotou této KA je možnost posouvat kvalitu odborného vzdělávání na každé zapojené škole 
a tím zvyšovat její prestiž. 
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Cílem podaktivit je podpora činností vedoucích k naplnění těchto klíčových témat:  
− další opatření a aktivity, které vedou k naplnění témat, která si jako klíčová/prioritní stanovil 

kraj ve svém DZ (Další téma DZ JčK-Digitální kompetence). 
 
Aktivita bude realizována od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2028, dle výzvy Akční plánování v území – IDZ. 
 

Cílem této aktivity je rozvoj digitálních kompetencí na základních a středních školách odrážející rovněž 
výstupy revize RVP ZV v digitální oblasti. Realizací dojde k podpoře pedagogických pracovníků při 
integraci nových technologií do výuky, využití digitálních technologií ve výuce s důrazem na rozvoj 
digitálních kompetencí žáků, technického myšlení, technické tvořivosti, informatického myšlení žáků 
a prohlubování znalostí např. z oblasti kybernetické bezpečnosti, či virtuální reality apod. 
prostřednictvím vzdělávání, vzájemné výměny zkušeností, metodickým vedením a spoluprací s dalšími 
zainteresovanými subjekty. V rámci realizovaného projektu bude kladen důraz nejen na teoretickou 
přípravu učitelů, ale především na metodickou podporu a podporu v oblasti didaktiky. Rozvoj žáků 
bude veden pomocí interaktivních aktivit a moderních výukových nástrojů. 
 

 
Workshopy budou zaměřeny na rozšiřování digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ spolu 
s možnostmi sdílení dobré praxe. Workshopy digitalizace budou realizovány jako jednodenní se 
zaměřením na konkrétní témata. V rámci workshopů si pedagogičtí pracovníci rozšíří své kompetence 
pro dané téma a osvojí si metodiku práce a výuku látky s žáky. Workshopy budou určeny pro pedagogy 
základních škol.  
 
Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 7 workshopů během roku 2025 až 2028 v prezenční v celkové časové dotaci 6 hod.  
Aktivity se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol v celkovém počtu min. 56 osob (akce/min. 8 osob).   
 
Při aktivitě může cílová skupina využít tablety (15 ks) včetně pouzdra zakoupené z rozpočtu projektu 
pro výuku digitalizace. Odborný tým využije k aktivitě notebook. 
 

Cílem exkurzí je seznámit pedagogy ZŠ s využitím digitálních kompetencí v praxi (poznání nových 
trendů, technologií, sdílení dobré praxe, získání nových poznatků). Exkurze budou určeny pro pedagogy 
základních škol. Realizovány budou přibližně 1x do roka s důrazem na ukázku praxe v souvislosti 
s proběhlými či plánovanými tématy workshopů digitalizace.  
 
Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 4 exkurze během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové časové dotaci 3 hod.  
Aktivity se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol v celkovém počtu min. 40 osob (akce/min. 10 osob).   
 



Workshopy digitalizace pro žáky ZŠ a SŠ mají za cíl formou propojení teorie s praxí seznámit žáky 
s digitálními technologiemi, přičemž bude kladen důraz na osvojení si digitálních dovedností. 
Výsledným efektem bude posílení digitální gramotnosti žáků a zvýšení jejich kompetencí pro život. 
Workshopy budou probíhat jednak pod vedením odborníka z praxe, a to přímo ve škole, výjimečně 
u zaměstnavatelů. Část workshopů bude probíhat pod vedením pedagogů, kteří absolvovali workshopy 
digitalizace pro pedagogy s cílem implementovat získané znalosti a dovednosti do výuky na svých 
školách. Realizovány budou v průběhu celého školního roku dle potřeb jednotlivých zapojených škol. 
Na workshopy digitalizace bezprostředně navazuje celodenní soutěž digitalizace pro žáky ZŠ/SŠ, která 
proběhne 1x v každém roce realizace (2025-2028). V rámci soutěže mohou žáci uplatnit a ověřit si 
nabyté znalosti a dovednosti z workshopů. Snahou je současně žákům přiblížit využití znalostí 
v kontextu s potřebami trhu práce. Žáci budou současně moci mezi svými vrstevníky porovnávat své 
digitální kompetence, což povede ke zvýšené motivaci uspět, k rozvoji zdravé soutěživosti a zájmu 
o téma digitalizace obecně. Cílem soutěží bude podnítit hravost a soutěživost žáků a jejich motivaci při 
výuce digitální gramotnosti. Cílem bude zároveň popularizovat téma a motivovat žáky a pedagogy ke 
zvyšování digitálních kompetencí.  
 
Aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 

Uskuteční se 84 workshopů za projekt během roku 2025 až 2028 v prezenční formě v celkové časové 
dotaci 2 hod.(workshop) a 8 hod. (soutěž). Aktivity se zúčastní žáci ZŠ/SŠ v celkovém počtu min. 840 
osob (akce/min. 10 osob).  

Jak při workshopech, tak při soutěži bude využito zakoupené vybavení (tablety 15 ks). Zakoupené 
vybavení bude průběžně využíváno k výukovým aktivitám (workshopy pro pedagogy a žáky), které 
umožní zapojení celé třídy (práce ve dvojicích) a také pro účely soutěže v rámci jednotlivých disciplín. 
Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 
 
 
Popis cílové skupiny: 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (ZŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
Současné vzdělávání pedagogů dostatečně pružně nereflektuje aktuální trendy trhu práce ani 
změny, které sebou přináší rychlý nástup nových technologií. Zároveň učitelé vnímají obecně 
nízkou digitální gramotnost žáků a cítí potřebu tyto kompetence u žáků rozšiřovat a vyjadřují 
potřebu se sami v této oblasti vzdělávat. 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit pedagogičtí pracovníci základních škol (celkem cca 260 
školských zařízení v Jihočeském kraji). Předpokládaný počet pedagogů, kteří se zúčastní 
alespoň jedné z aktivit projektu, je cca 60 osob. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
Motivaci CS jsme si ověřili v rámci úspěšně realizovaného projektu IKAP III, při kterém jsme 
průběžně ověřovali vhodnost zacílení realizovaných aktivit. Motivačním faktorem pro CS je 
vzájemná výměna zkušeností a podpora osobnostního rozvoje jednotlivých pedagogů, která 
povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji kompetencí vč. odborných dovedností pedagogů. 
Zároveň počítáme s tím, že je dále budeme motivovat i v rámci jejich zapojení do současných 
funkčních platforem na úrovni Jihočeského kraje, např. prostřednictvím Jihočeského paktu 
zaměstnanosti, Klubu personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů 



základních škol, místních akčních skupin atp. Riziko, které spočívá v neochotě se zapojit 
z důvodu nesprávně nastavených časových a organizačních možností školy jsme eliminovali 
projednáním navržených aktivit se zástupci škol již v přípravné fázi projektu v rámci odborné 
diskuse v pracovních skupinách. 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
Vstup do projektu není nijak omezen, všechny aktivity budou volně přístupné všem zájemcům 
z CS. Limitem bude pouze kapacitní omezení jednotlivých aktivit. 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Komunikace s CS bude probíhat především prostřednictvím vedení jednotlivých škol, ale také 
napřímo s konkrétními pedagogy v rámci nastavených komunikačních kanálů v předchozím 
projektu, tedy newslettery, webovým portálem, či při osobních setkáních. Na úrovni 
Jihočeského kraje existuje celá řada platforem, např. Jihočeský pakt zaměstnanosti, Klub 
personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů základních škol, místní akční 
skupiny atp., se kterými je partner v kontaktu, nebo v nich má svého zástupce a ve kterých mají 
školy rovněž své zástupce, nebo s těmito platformami úzce spolupracují. Dalším informačním 
kanálem pro oslovení cílové skupiny je portál impulsprokarieru.cz, který se dobře osvědčil 
v IKAP III. Zástupci cílové skupiny budou oslovováni ve spolupráci s vedením škol ve spolupráci 
se zřizovateli. 
 

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Realizací aktivit projektu tak dojde k rozšíření odborných kompetencí pedagogů. Hlavním 
přínosem pro CS tak je osobnostní rozvoj každého jednotlivého pedagoga, možnost sdílet 
příklady inspirativní praxe a možnost diskutovat řešení společných problémů. Přidanou 
hodnotou této KA je možnost rozvíjet digitální gramotnost žáků na každé zapojené škole a tím 
zvyšovat její prestiž. 

 

Děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ (žáci ZŠ/ studenti SŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
U této cílové skupiny je důležité podpořit veškeré klíčové kompetence a znalosti potřebné 
k uplatnění na trhu práce. V oblasti rozvoje digitální gramotnosti se jedná především 
o seznámení žáků s digitálními technologiemi, přičemž bude kladen důraz na osvojení si 
digitálních dovedností. Navrhované aktivity dále prohlubují a rozšiřují již osvědčené aktivity 
realizované v rámci projektu IKAP III., které jsou kladně hodnoceny jak ze strany žáků, tak 
pedagogů. 
 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit žáci základních škol (cca 260 základních škol v Jihočeském 
kraji) a žáci středních a vyšších odborných škol (cca 90 v Jihočeském kraji). V rámci projektu je 
naplánováno cca 84 workshopů digitalizace pro žáky, což při průměrné účasti cca. 10 žáků na 
akci představuje přibližně 840 zapojených žáků. Samozřejmě je nutné počítat s opakovanou 
účastí některých žáků, ale tuto odchylku nejsme schopni predikovat. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
V rámci této KA budeme s žáky komunikovat především prostřednictvím pedagogů zapojených 
škol, ale i napřímo v rámci osobního dotazování při konkrétních akcích. Při realizaci 
jednotlivých opatření budeme vždy zkoumat potřeby žáků, abychom zajistili, že pro ně budou 
zvolená opatření přínosná a také zda jsou použité metody srozumitelné, vhodně nastavené a 
naplňují jejich očekávání s ohledem na jejich potřeby. Vhodné způsoby motivace, které se 
v průběhu realizovaného projektu ověří, budou také předávány a komunikovány s CS 



Pedagogičtí pracovníci, výchovní a kariéroví poradci, aby tyto formy komunikace a motivace 
mohli využívat ke své činnosti. 
 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
V rámci realizace této klíčové aktivity plánujeme ke spolupráci oslovit všechny základní, střední 
a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji.   

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Při oslovení CS využijeme navázané spolupráce se zástupci ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci realizace 
předchozích projektů. V rámci komunikace s danou cílovou skupinou jsou již nastaveny 
komunikační kanály především prostřednictvím spolupráce se školami a jejich zřizovateli.  
 

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Workshopy digitalizace pro žáky ZŠ a SŠ mají za cíl formou propojení teorie s praxí seznámit 
žáky s digitálními technologiemi, přičemž bude kladen důraz na osvojení si digitálních 
dovedností. Výsledným efektem bude posílení digitální gramotnosti žáků a zvýšení jejich 
kompetencí pro život. Pro žáky obecně mají aktivity v této KA pozitivní dopad na jejich 
uplatnitelnost v regionu. 
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Téma podaktivit jsou v souladu s opatřeními a aktivitami uvedené v ročním akčním plánu KAP III 
Jihočeského kraje: 

− kariérové poradenství KAP III (A 4.1/ A 4.3) 
− digitální kompetence KAP III (A 9.1/ A 9.2). 

 
Aktivita bude realizována od 1. 1. 2024 (resp. po fyzickém ukončení projektu Implementace Krajského 
akčního plánu Jihočeského kraje II, dne 31. 10. 2023) do 31. 12. 2024, dle výzvy Akční plánování v území 
– IDZ. 
 
V rámci Řízení projektu budou přijata taková opatření, která zajistí, že projektové aktivity Jihočeské 
hospodářské komory budou tvořit výhradně doplňkovou/rozšiřující nabídku k tomu, co je realizováno 
školami v rámci šablon pro ZŠ/SŠ. 
 
Projektové aktivity Jihočeské hospodářské komory jsou financovány výhradně prostřednictvím 
Operačního programu JAK. Tyto zdroje jsou jedinými prostředky, které jsou použity na realizaci 
projektu, a nejsou kombinovány s žádnými jinými veřejnými nebo soukromými dotacemi. Tím je 
zajištěno, že nedochází ke dvojímu financování projektových aktivit. V rámci Řízení projektu budou 
přijata taková opatření, která zabezpečí, že nedojde k překryvu aktivit a dvojímu financování. 
 
V rámci Řízení projektu budou přijata taková opatření, která zajistí, že v aktivitách, které realizuje 
Jihočeská hospodářská komora nedojde ke zřizování pozic, které jsou uvedeny ve vyloučených 
aktivitách dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva Akční plánování v území – IDZ. 
 

Cílem této aktivity je rozvoj digitálních kompetencí na základních a středních školách odrážející rovněž 
výstupy revize RVP ZV v digitální oblasti. Realizací dojde k podpoře pedagogických pracovníků při 
integraci nových technologií do výuky, využití digitálních technologií ve výuce s důrazem na rozvoj 
digitálních kompetencí žáků, technického myšlení, technické tvořivosti, informatického myšlení žáků a 
prohlubování znalostí např. z oblasti kybernetické bezpečnosti, či virtuální reality apod. 
prostřednictvím vzdělávání, vzájemné výměny zkušeností, metodickým vedením a spoluprací s dalšími 
zainteresovanými subjekty. V rámci realizovaného projektu bude kladen důraz nejen na teoretickou 
přípravu učitelů, ale především na metodickou podporu a podporu v oblasti didaktiky. Rozvoj žáků 
bude veden pomocí interaktivních aktivit a moderních výukových nástrojů. 
 

Kód KAP III (A 9.1, str. 34-35) 
 
Workshopy budou zaměřeny na rozšiřování digitálních kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ 
spolu s možnostmi sdílení dobré praxe. Workshopy digitalizace budou realizovány jako jednodenní se 
zaměřením na konkrétní témata. V rámci workshopů si pedagogičtí pracovníci rozšíří své kompetence 
pro dané téma a osvojí si metodiku práce a výuku látky s žáky. Workshopy budou určeny pro pedagogy 
základních a středních škol.  
 
Tuto nepovinou aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 6 workshopů během roku 2024 v prezenční formě v celkové časové dotaci 6 hod.  Aktivity 
se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol v celkovém počtu min. 48 osob (akce/min. 8 osob).   



 
Při aktivitě může cílová skupina využít tablety (15 ks) včetně pouzdra zakoupené z rozpočtu projektu 
pro výuku digitalizace.  
Odborný tým využije k aktivitě notebook. 
 

Kód KAP III (A 9.1, str. 34-35) 

Cílem exkurzí je seznámit pedagogy ZŠ/SŠ s využitím digitálních kompetencí v praxi (poznání nových 
trendů, technologií, sdílení dobré praxe, získání nových poznatků). Exkurze budou určeny pro pedagogy 
základních a středních škol. Realizovány budou přibližně 1x do roka s důrazem na ukázku praxe 
v souvislosti s proběhlými či plánovanými tématy workshopů digitalizace.  
 
Tuto nepovinou aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 1 exkurze za rok 2024 v prezenční formě v celkové časové dotaci 3 hod. (4 vyuč. hod.).  
Aktivit se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol v celkovém počtu min. 10 osob (akce/min. 10 osob).   
 

Kód KAP III (A 9.2, str. 35) 

Workshopy digitalizace pro žáky ZŠ a SŠ mají za cíl formou propojení teorie s praxí seznámit žáky 
s digitálními technologiemi, přičemž bude kladen důraz na osvojení si digitálních dovedností. 
Výsledným efektem bude posílení digitální gramotnosti žáků a zvýšení jejich kompetencí pro život. 
Workshopy budou probíhat jednak pod vedením odborníka z praxe, a to přímo ve škole, výjimečně u 
zaměstnavatelů. Část workshopů bude probíhat pod vedením pedagogů, kteří absolvovali workshopy 
digitalizace pro pedagogy s cílem implementovat získané znalosti a dovednosti do výuky na svých 
školách. Realizovány budou v průběhu celého školního roku dle potřeb jednotlivých zapojených škol. 
Na workshopy digitalizace bezprostředně navazuje celodenní soutěž digitalizace pro žáky, která 
proběhne 1x v roce realizace 2024. V rámci soutěže mohou žáci uplatnit a ověřit si nabyté znalosti a 
dovednosti z workshopů. Snahou je současně žákům přiblížit využití znalostí v kontextu s potřebami 
trhu práce. Žáci budou současně moci mezi svými vrstevníky porovnávat své digitální kompetence, což 
povede ke zvýšené motivaci uspět, k rozvoji zdravé soutěživosti a zájmu o téma digitalizace obecně. 
Cílem soutěží bude podnítit hravost a soutěživost žáků a jejich motivaci při výuce digitální gramotnosti. 
Cílem bude zároveň popularizovat téma a motivovat žáky a pedagogy ke zvyšování digitálních 
kompetencí.  
 
Tuto nepovinou aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 24 workshopů včetně 1 soutěže během roku 2024 v prezenční formě v celkové časové 
dotaci 3 vyuč. hod. (workshop) a 8 hod. (soutěž). Aktivity se zúčastní žáci ZŠ/SŠ v celkovém počtu min. 
240 osob (akce/min. 10 osob).  

Jak při workshopech, tak při soutěži bude využito zakoupené vybavení (tablety 15 ks). Zakoupené 
vybavení bude průběžně využíváno k výukovým aktivitám (workshopy pro pedagogy a žáky), které 
umožní zapojení celé třídy (práce ve dvojicích) a také pro účely soutěže v rámci jednotlivých disciplín. 
Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 
 

Cílem této aktivity je prostřednictvím jednotlivých opatření zvyšovat kvalitu kariérového poradenství 
na jihočeských základních a středních školách, a to prostřednictvím realizace metodických workshopů 



pro výchovné a kariérové poradce a pořízením podpůrných kariérových nástrojů. Interaktivní 
workshopy „Moje profese“, které jsou určeny žákům ZŠ a SŠ se zaměřují na rozvoj jejich profesní 
orientace, zejména v době přechodu ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost a 
adaptabilitu na trhu práce. Aktivita je vhodně doplněna odbornou konferencí, která přispívá k síťování 
všech zainteresovaných regionálních aktérů a vytváří zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a 
kariérových poradců a zároveň motivuje další školy vstoupit do projektu. 
 

Kód KAP III (A 4.1, str. 15) 

Metodické workshopy kariérového poradenství jsou určeny pro výchovné a kariérové poradce ZŠ/SŠ, 
ale jsou vhodné i pro třídní učitele, ředitele škol a další pedagogické pracovníky na ZŠ a SŠ, kteří na 
škole implementují kariérové poradenství do výuky. Workshopy se zaměří na síťování pedagogů 
s regionálními zaměstnavateli, proto budou zpravidla tyto workshopy realizovány ve firmách. Další 
náplň workshopů se zaměří na znalost oborové nabídky středních škol, dále pak na setkávání 
s odborníky v oblasti KP včetně vzdělávání v oblasti trendů KP, práce s moderními kariérovými nástroji 
a osobnostní rozvoj, včetně měkkých dovedností, které jsou klíčové pro poskytování KP. Současně tyto 
workshopy budou cíleny na sdílení zkušeností v oblasti kariérového poradenství. V rámci workshopů 
budou mít pedagogové možnost využít individuální konzultace s lektorem/odborným konzultantem 
(např. řešení konkrétní problematiky související s výukou). Individuální poradenství bude částečně 
probíhat prezenčně a částečně online.  

V rámci aktivity bude probíhat monitoring a asistence spolupráce škol a firem. Pro potřeby 
zkvalitňování kariérového poradenství a odborného vzdělávání je zapotřebí zajistit průběžný 
monitoring úrovně spolupráce škol a firem a míru slaďování potřeb trhu práce s výstupními 
kompetencemi absolventů. Monitoring proběhne formou dotazníkového šetření s následnou analýzou 
dat a interpretací výsledků (2.14.19.1 výstup projektu). Jde o údaje, které pomáhají predikovat změny 
struktury a budoucí vývoj zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů. Současně je zapotřebí tyto 
informace zprostředkovat cílovým skupinám (například portál, databáze, materiály, prezentace), ale 
také prostřednictvím asistenčních služeb reagovat na aktuální potřeby a umožnit tak aktérům v oblasti 
odborného vzdělávání hledat konkrétní řešení. Monitoring se uskuteční 1 x v roce 2024. 

Tuto nepovinou aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 

Uskuteční se 14 workshopů během roku 2024 v prezenční formě v celkové časové dotaci 4 hod.  
Aktivity se zúčastní pedagogičtí pracovníci škol (výchovní a kariérový poradci škol) v celkovém počtu 
min. 140 osob (akce/min. 10 osob).  

V rámci projektu bude zakoupena licence pro aplikaci moderního kariérového nástroje s následnou 
aktualizací v každém roce realizace projektu, která bude následně využívána na metodických 
workshopech pro ŠKVP. Aplikace bude sloužit jako vhodný doplněk ke kariérovému poradenství přímo 
ve škole. Jako součást metodické podpory budou dále rozvíjeny a v rámci projektu využívány stávající 
kariérové nástroje, které vznikají v rámci jihočeského portálu www.impulsprokarieru.cz. Jedná se 
především o různé online nástroje, jako např. databáze škol s přehledem jejich oborové nabídky, 
nabídka praxí, workshopů, exkurzí, informace o trhu práce, vč. nabídky pracovních pozic pro čerstvé 
absolventy. 1x ročně rovněž na webu dochází k aktualizaci oborové nabídky jihočeských středních škol 
a informací o trhu práce, které získáme na základě provedeného každoročního šetření. Posbíraná data 
budou následně zanalyzována a zpracována pro jejich další využití.  Pro činnost v odborném týmu je 
možné využívat notebook. 

 



Kód KAP III (A 4.3, str. 16) 

Interaktivní kariérové workshopy, na kterých žáci ZŠ/SŠ (spolu s pedagogy) rozvíjejí své kompetence 
pro trh práce, pomáhají jim se zorientovat v nepřeberném množství informací a různorodých 
nabídkách světa práce a vzdělávání, ale také podporují jejich schopnost s těmito informacemi pracovat 
a kriticky je posoudit a vyhodnotit. V rámci interaktivních workshopů bude možné si přímo u 
zaměstnavatelů vyzkoušet různé profese, což u žáků zvyšuje jejich schopnost se rozhodovat o svém 
dalším profesním směřování, tedy workshopy přispívají k výběru vhodného vzdělávacího směru a 
usnadňují žákům přechod mezi ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ. Díky spolupráci s externími odborníky se 
zaměříme i na proces sebepoznávání, kdy žák pracuje se svými silnými stránkami, pracuje se svými 
individuálními možnostmi, definuje své priority a potřeby a nově získané poznatky promítá do své 
představy o dalším profesním směřování. Tyto workshopy probíhají zpravidla ve firmách, ale v případě 
potřeby CS je možné je přizpůsobit i pro realizaci přímo ve škole.  
 
Tuto nepovinou aktivitu bude realizovat partner projektu Jihočeská hospodářská komora. 
 
Uskuteční se 70 workshopů během roku 2024 v prezenční formě v celkové časové dotaci 3 hod.  
Aktivity se zúčastní žáci ZŠ/SŠ v celkovém počtu min. 1 050 osob (akce/min. 15 osob).  

Pro činnost v odborném týmu je možné využívat notebook. 
 
Popis cílové skupiny: 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (ZŠ/SŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
V rámci provedené SWOT analýzy kariérového poradenství v Jihočeském kraji bylo 
jednoznačně konstatováno, že došlo ke kvalitativnímu posunu kariérového poradenství na 
jihočeských školách, avšak v rámci vydefinování potřeb školních kariérových, resp. výchovných 
poradců bylo konstatováno, že je stále nutná systematická podpora školních 
kariérových/výchovných poradců (ŠKVP), a to všemi dostupnými prostředky. Jako vhodné 
formy podpory byly identifikovány zejména další vzdělávání ŠKVP, poskytování metodické 
podpory, vzájemné sdílení inspirativní praxe a umožnění spolupráce s aktéry trhu práce, 
zejména s lokálními zaměstnavateli. V oblasti rozvoje digitálních kompetencí jsme 
identifikovali, že současné vzdělávání pedagogů dostatečně pružně nereflektuje na aktuální 
trendy trhu práce ani změny, které sebou přináší rychlý nástup nových technologií. Zároveň 
učitelé vnímají obecně nízkou digitální gramotnost žáků a cítí potřebu tyto kompetence u žáků 
rozšiřovat a vyjadřují potřebu se sami v této oblasti vzdělávat. 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci základních, středních a vyšších odborných škol. 
V kariérovém poradenství předpokládáme zapojení cca. 140 pedagogů. 
V rozvoji digitální gramotnosti odhadujeme zapojení cca. 58 pedagogů.  
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
Motivaci CS jsme si ověřili v rámci úspěšně realizovaného projektu IKAP III, při kterém jsme 
průběžně ověřovali vhodnost zacílení realizovaných aktivit. Motivačním faktorem pro CS je 
vzájemná výměna zkušeností a podpora osobnostního rozvoje jednotlivých pedagogů, která 
povede k jejich profesnímu růstu a rozvoji kompetencí vč. měkkých dovedností pedagogů. 
Zároveň počítáme s tím, že je dále budeme motivovat i v rámci jejich zapojení do současných 
funkčních platforem na úrovni Jihočeského kraje, např. prostřednictvím Jihočeského paktu 
zaměstnanosti, Klubu personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů 
základních škol, místních akčních skupin atp. Riziko, které spočívá v neochotě se zapojit 



z důvodu nesprávně nastavených časových a organizačních možností školy jsme eliminovali 
projednáním navržených aktivit se zástupci škol již v přípravné fázi projektu v rámci odborné 
diskuse v pracovních skupinách. 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
Vstup do projektu není nijak omezen, všechny aktivity budou volně přístupné všem zájemcům 
z CS. Limitem bude pouze kapacitní omezení jednotlivých aktivit. 

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Komunikace s CS bude probíhat především prostřednictvím vedení jednotlivých škol, ale také 
napřímo s konkrétními pedagogy v rámci nastavených komunikačních kanálů v předchozím 
projektu, tedy newslettery, webovým portálem, či při osobních setkáních. Na úrovni 
Jihočeského kraje existuje celá řada platforem, např. Jihočeský pakt zaměstnanosti, Klub 
personalistů Jihočeské hospodářské komory, Asociace ředitelů základních škol, místní akční 
skupiny atp., se kterými je partner v kontaktu, nebo v nich má svého zástupce a ve kterých mají 
školy rovněž své zástupce, nebo s těmito platformami úzce spolupracují. Dalším informačním 
kanálem pro oslovení cílové skupiny je portál impulsprokarieru.cz, který se dobře osvědčil v 
IKAP III. Zástupci cílové skupiny budou oslovováni ve spolupráci s vedením škol ve spolupráci 
se zřizovateli. 
 

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Realizací aktivit projektu tak dojde k rozšíření odborných kompetencí pedagogů. Hlavním 
přínosem pro CS tak je osobnostní rozvoj každého jednotlivého pedagoga, možnost sdílet 
příklady inspirativní praxe a možnost disgustovat řešení společných problémů. Přidanou 
hodnotou této KA je možnost posouvat kvalitu kariérového poradenství, resp. digitální 
gramotnost žáků na každé zapojené škole a tím zvyšovat její prestiž. 
 

Děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ (žáci ZŠ/ studenti SŠ) 

a) Potřeby cílové skupiny a na jaké potřeby zvolené cílové skupiny projekt reaguje: 
U této cílové skupiny je důležité podpořit veškeré klíčové kompetence a znalosti potřebné 
k uplatnění na trhu práce. V KA Kariérové poradenství se jedná především o schopnost 
zodpovědně přistupovat k výběru dalšího studia s vazbou na budoucí profesi. Současně je 
zapotřebí pozitivně motivovat žáky SŠ, aby setrvali ve vybraném studovaném oboru na střední 
škole.  V oblasti rozvoje digitální gramotnosti se jedná především o seznámení žáků 
s digitálními technologiemi, přičemž bude kladen důraz na osvojení si digitálních dovedností. 
Navrhované aktivity dále prohlubují a rozšiřují již osvědčené aktivity realizované v rámci 
projektu IKAP III., které jsou kladně hodnoceny jak ze strany žáků, škol i zaměstnavatelů. 
Na základě průběžně získané zpětné vazby (hodnocení spokojenosti) od cílových skupin 
projektu byly kladně hodnocené aktivity zachovány a na základě individuálních konzultací se 
zástupci ZŠ i SŠ dále rozšířeny o navazující aktivity. 
 

b) Velikost zvolené cílové skupiny, kolik osob plánuje do projektu zapojit: 
Tuto cílovou skupinu budou tvořit žáci základních škol (cca 260 základních škol v Jihočeském 
kraji) a žáci středních a vyšších odborných škol (cca 90 v Jihočeském kraji).  
V kariérovém poradenství předpokládáme zapojení cca. 1050 žáků. 
V rozvoji digitální gramotnosti odhadujeme zapojení cca. 240 žáků. 
 

c) Způsob motivace cílové skupiny ke vstupu do projektu: 
V rámci této KA budeme s žáky komunikovat především prostřednictvím pedagogů zapojených 
škol, ale i napřímo v rámci osobního dotazování při konkrétních akcích. Při realizaci 
jednotlivých opatření budeme vždy zkoumat potřeby žáků, abychom zajistili, že pro ně budou 
zvolená opatření přínosná a také zda jsou použité metody srozumitelné, vhodně nastavené 



a naplňují jejich očekávání s ohledem na jejich potřeby. Vhodné způsoby motivace, které se 
v průběhu realizovaného projektu ověří, budou také předávány a komunikovány s CS 
Pedagogičtí pracovníci, výchovní a kariéroví poradci, aby tyto formy komunikace a motivace 
mohli využívat ke své činnosti. 
 

d) Způsob výběru jednotlivých osob cílové skupiny: 
V rámci realizace této klíčové aktivity plánujeme ke spolupráci oslovit všechny základní, střední 
a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji. V rámci aktivit podporujících rozvoj kariérového 
poradenství se zaměříme přednostně na žáky 2. stupně ZŠ s ohledem na přípravu volby střední 
školy.  

e) Způsob oslovení cílové skupiny: 
Při oslovení CS využijeme navázané spolupráce se zástupci ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci realizace 
předchozích projektů. V rámci komunikace s danou cílovou skupinou jsou již nastaveny 
komunikační kanály především prostřednictvím spolupráce se školami a jejich zřizovateli. 
  

f) Přínosy projektu pro cílovou skupinu: 
Prostřednictvím realizovaných aktivit dojde u žáků ZŠ především ke zvýšení klíčových 
kompetencí pro trh práce. V kariérovém poradenství se jedná především o zlepšení 
následného uplatnění v dalším profesním životě a u žáků středních škol především ke zvýšení 
zájmu o studovaný obor s pozitivním dopadem na míru předčasného opuštění vzdělávání. 
Pro žáky obecně mají aktivity v této KA pozitivní dopad na jejich uplatnitelnost v regionu, a to 
i díky rozšíření povědomí o lokálních zaměstnavatelích a jejich pracovních nabídkách. 

 
 



Aktivita bude zaměřena na prohlubování spolupráce aktérů vzdělávací politiky na úrovni Jihočeského 
kraje a na rozvoj partnerství na území Jihočeského kraje prostřednictvím posílení vzájemné 
informovanosti. Cílem je podpora opatření a aktivit, které přispějí k rozvoji obousměrné komunikace 
mezi krajským úřadem a územím a podnítí spolupráci aktérů vzdělávací politiky na území Jihočeského 
kraje. 

V rámci této aktivity budou realizovány 3 platformy: 

Jedná se o periodická setkávání vedoucích pracovníků SŠ se zaměřením na aktuální témata, která 
budou v dané chvíli pro účastníky zajímavá a potřebná, jako např. investice do škol, aktuální právní 
předpisy apod. Účastníci si budou moci předat informace a sdílet své zkušenosti. Aktuálnost témat 
k jednání bude navrhovat a analyzovat odborný garant platformy a během realizace projektu budou 
dále upřesňována tak, aby co nejvíce odpovídala potřebám v daném území. Obsahem platformy budou 
také průběžné výsledky šetření a Závěrečná evaluační zpráva, výstup aktivity 2.8 Vnitřní hodnocení 
projektu.  

Jedná se o periodická setkávání vedoucích pracovníků školských poradenských zařízení, 
tj. Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a Speciálně pedagogických center (SPC), kde si budou 
účastníci předávat informace a sdílet své zkušenosti. Jednání platformy budou zaměřena na spolupráci 
PPP a SPC v kraji, vymezení jejich kompetencí, personální zabezpečení, plnohodnotné zapojení klienta 
do běžného života a další. Aktuálnost témat k jednání bude doporučovat a analyzovat odborný garant 
platformy a během realizace projektu budou dále upřesňována tak, aby co nejvíce odpovídala 
potřebám v daném území.  

Jedná se o periodická setkávání realizátorů projektu MAP. Pro účast na platformě budou osloveni 
všichni realizátoři MAP na území Jihočeského kraje. Bude docházet ke vzájemné koordinaci aktivit, 
budou domlouvány způsoby možné spolupráce, bude docházet k výměně zkušeností a informací 
o aktivitách pro školy a školská zařízení. RT MAP budou v případě potřeby předávat kraji informace 
o investicích do infrastruktury, které může kraj dále využít. Do platformy budou přizváni i zástupci 
Jihočeské hospodářské komory, partnerské organizace projektu IDZ JčK. V případě zájmu cílové skupiny 
budou na jednotlivých jednání platformy přítomni i zástupci z řad zaměstnavatelů či odborů. K diskusi 
o vzájemné koordinaci realizovaných aktivit budou přizváni partneři projektu Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice a Pedagogicko-
psychologická poradna, kteří budou realizovat podaktivity zaměřené na vzdělávání žáků a pedagogů 
základních škol na území Jihočeského kraje. Aktuálnost témat k jednání bude doporučovat a analyzovat 
odborný garant platformy a během realizace projektu budou dále upřesňována tak, aby co nejvíce 
odpovídala potřebám v daném území. 



Každá platforma se bude konat min. 2x během 12 po sobě jdoucích měsíců. Ustanovující jednání 
Platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP se uskuteční v 1. polovině roku 2024 s ohledem na 
začátek fyzické realizace aktivity 2.14 Implementace ročních akčních plánů KAP III, dne 1. 1. 2024. 
U ostatních platforem je plánováno ustanovující jednání počátkem roku 2025 (začátek fyzické realizace 
povinné aktivity 2.7 je plánován od 1. 1. 2025). Ukončení činnosti platforem je plánováno k 30. 6. 2028. 
V případě potřeby (např. společné aktuální téma pro členy jednotlivých platforem) bude uskutečněno 
společné jednání platforem.  

Do každé platformy bude zapojen pracovník Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, který bude zaštiťovat přenos informací v oblasti vzdělávací politiky mezi krajem 
a územím. Každá platforma bude mít svého odborného garanta, který bude garantovat plnění výstupů 
a činnost platformy, bude řídit jednotlivá jednání a případně se bude podílet na prezentaci daných 
témat. Dále budou v rámci této aktivity působit specialisté platforem – odborníci s úzkou specializací 
na danou problematiku, kteří budou prezentovat jednotlivá témata na jednání platforem. Činnost 
platforem budou za příjemce zaštiťovat manažer projektových aktivit a koordinátor projektových 
aktivit, kteří budou s odbornými garanty a speciality platforem úzce spolupracovat. 

Platformy budou doloženy soupiskou, seznamem členů platformy, pozvánkou a programem jednání, 
zápisem z jednání a prezenčními listinami. V případě, že se setkání platformy bude konat on-line 
formou, bude doložen snímek obrazovky. 

Aktivitu realizuje Jihočeský kraj. 

Cílová skupina: 

Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé – Jedná se o vedoucí pracovníky středních škol 
v Jihočeském kraji, kteří budou nominováni ze členů Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA 
pro Jihočeský kraj.  

Pracovníci školských poradenských zařízení – Jedná se o vedoucí pracovníky školských poradenských 
zařízení, Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogických center.  V plánu je zapojit 
všechna ŠPZ v kraji, tedy celkem 13 vedoucích pracovníků (7 osob z poboček PPP, 6 osob ze SPC). 
Společným nosným tématem a potřebou cílové skupiny je jasné vymezení kompetencí a jejich hranice 
u jednotlivých ŠPZ, dále byla identifikována potřeba diskuse nad společnými tématy a nastavení 
spolupráce tak, aby se se žáky/studenty mohlo kvalitně a plnohodnotně pracovat. Motivací cílové 
skupiny jsou zejména vhodně zvolená témata, která byla předem prodiskutovaná a možnost vzájemné 
diskuse. Přínosem projektu pro cílovou skupinu je nastavení spolupráce a možnost výměny informací 
mezi Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickými centry. Vzhledem k tomu, že 
PPP i většina SPC je zřizována Jihočeským krajem, bude cílová skupina oslovena napřímo 
prostřednictvím e-mailové komunikace, cílové skupině bude zasílána pozvánka na každé jednání 
platformy.   

Ostatní aktéři v oblasti vzdělávání – Jedná se o všechny realizátory MAP v Jihočeském kraji, kterých je 
17 (16 místních akčních skupin a 1 svazek obcí). Potřeby cílové skupiny jsou zejména výměna 
zkušeností, sdílení informací a odborných znalostí. Motivací cílové skupiny tedy bude to, že si na 
jednotlivých jednáních platformy budou moci vzájemně předávat informace o svých aktivitách, aby se 
tyto aktivity neduplikovaly v místě a čase. Dále bude sdílena dobrá praxe. Přínosem projektu je 
vzájemná informovanost, spolupráce mezi jednotlivými realizátory MAP v Jihočeském kraji 
a usnadnění koordinace a plánování svých dalších aktivit tak, aby nedocházelo k jejich překryvu. Cílová 
skupina bude oslovena napřímo prostřednictvím e-mailové komunikace, cílové skupině bude zasílána 
pozvánka na každé jednání platformy. 



Aktivita bude zaměřena na hodnocení dopadu aktivit projektu na cílové skupiny a diseminace zjištění. 
Cílem podaktivity bude zhodnocení dopadu projektu na cílovou skupinu, sdílení zjištěných informací 
a spolupráce s ŘO OP JAK na vyhodnocení celé výzvy. Za dopad bude považována změna stavu 
u cílových skupin, kterou je možné připsat aktivitám projektu. Vstupní data budou u cílové skupiny 
v dané oblasti zjišťována před zahájením aktivit a následně po ukončení aktivit, resp. těsně před 
ukončením aktivit. 

Během hodnotícího procesu bude postupováno následovně: 

Stanovení cílů vnitřního hodnocení a evaluačních otázek – evaluátor společně se členy realizačního 
týmu (manažerem projektových aktivit a koordinátorem projektových aktivit) stanoví téma a cíle 
vnitřního hodnocení. 

Výběr cílových skupin hodnocení – jedná se o všechny cílové skupiny projektu, tj. pedagogičtí 
a nepedagogičtí pracovníci; pracovníci školských poradenských zařízení; žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, 
studenti VOŠ; rodiče žáků a studentů (případně zákonní zástupci); ostatní aktéři v oblasti vzdělávání 
(realizátoři MAP), které budou zapojeny do projektových aktivit. Evaluátor s projektovým manažerem 
a manažerem projektových aktivit společně stanoví, kdo a jak bude osloven.  

Vytvoření časového plánu realizace jednotlivých kroků hodnocení – bude vytvořen dlouhodobý 
časový plán realizace vnitřního hodnocení. Při nastavení harmonogramu evaluace bude brán zřetel na 
časovou náročnost realizace konkrétních šetření s nutnou spoluúčastí členů realizačního týmu 
partnerských organizací. A dále na daný harmonogram projektových aktivit (např. bude brán zřetel na 
dobu letních prázdnin apod.). Předpokladem je provést evaluaci v průběhu let 2025 a 2027.  

Výběr vhodných nástrojů a stanovení způsobu vyhodnocení – dle cílové skupiny budou evaluátorem 
ve spolupráci s realizačním týmem stanoveny konkrétní nástroje pro realizaci vnitřního hodnocení. 
V procesu sběru dat budou se členy odborného týmu Jihočeského kraje spolupracovat také partnerské 
subjekty, které se budou podílet na distribuci a sběru dat mezi cílovou skupinu.  

Vyhodnocení dopadu na cílové skupiny – výsledky z vnitřního hodnocení budou zpracovány 
evaluátorem, který bude zodpovědný za sběr a vyhodnocení dat potřebných k vyhodnocení projektu.  

Diseminace zjištění – zjištění z vnitřního hodnocení budou sdílena na evaluačně-metodických 
setkáních organizovaných ŘO OP JAK, kterých se členové odborného realizačního týmu Jihočeského 
kraje budou účastnit a budou zde výsledky evaluace prezentovat. Vznikne dokument obsahující shrnutí 
dopadů projektových aktivit na cílové skupiny projektu. Průběžné výsledky šetření a výstup projektu 
Závěrečná evaluační zpráva budou sdíleny s vedoucími pedagogickými pracovníky středních škol 
v rámci Platformy pro setkávání vedoucích pracovníků SŠ. 

Členové odborného realizačního týmu budou spolupracovat s evaluační jednotkou OP JAK při 
hodnocení výzvy, bude proved sběr kontaktů na cílové skupiny projektu a na členy realizačního týmu 
a zajistí jejich souhlas k oslovení za účelem evaluace výzvy. 

Vzhledem k tomu, že evaluace se týká časově rozsáhlejšího projektu, je plánováno vytvoření 
průběžných výstupů (např. průběžné evaluační zprávy) včetně pravidelných diseminačních schůzek 



realizačního týmu po daných etapách projektu, s cílem vyhodnotit a shrnout hlavní průběžné zjištění 
a závěry. Výstupem aktivity bude závěrečná evaluační zpráva, kde bude vyhodnocen dopad realizace 
vybraných projektových aktivit na cílové skupiny v období realizace projektu od 2025 do 2027. Součástí 
bude analýza situace v Jihočeském kraji před implementací Dlouhodobého záměru kraje 2024-2028. 

Vnitřní hodnocení projektu bude zajištěno prostřednictvím evaluátora, člena odborného týmu 
Jihočeského kraje (úvazek 1/pracovní smlouva). Pracovník, evaluátor, nebude v realizačním týmu 
zastávat další roli, jejíž náplň by byla předmětem hodnocení. Evaluátor bude splňovat podmínku na 
příslušnou profesní odbornost se zkušeností s evaluací projektů či programů nebo realizací 
společenskovědního výzkumu (kvalitativního či kvantitativního). Evaluátor bude úzce spolupracovat 
s dalšími členy realizačního týmu, manažerem projektových aktivit a koordinátorem projektových 
aktivit. Do projektu bude evaluátor zapojen 42 měsíců (od ledna 2025 do června 2028). 

 



min. osob
2.1.1

Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství
Metodické workshopy "Svět práce" pro výchovné a 
kariérové poradce ZŠ/SŠ workshop prezenční Kariérové poradenství

49
490

2.1.2 Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství Krajská konference ke kriérovému poradenství konference prezenční Kariérové poradenství 2 160
2.6.2 Aktivita 2 - 2.6 Vzdělávání pracovníků SŠ, VOŠ, 

konzervatoří a školských zařízení Oborové workshopy pro učitele odborných předmětů workshop prezenční Kariérové poradenství 21 126
2.12.40 Aktivita 2 - 2.12 Implementace dalších aktivit 

naplánovaných v DZ kraje Workshopy digitalizace pro pedagogy workshop prezenční Digitální gramotnost 7 56
2.12.41 Aktivita 2 - 2.12 Implementace dalších aktivit 

naplánovaných v DZ kraje Exkurze digitalizace pro pedagogy exkurze prezenční Digitální gramotnost 4 40
2.14.16 Aktivita 2 - 2.14 Implementace ročních akčních plánů 

KAP III Workshopy digitalizace pro pedagogy workshop prezenční Digitální gramotnost 6 48
2.14.17 Aktivita 2 - 2.14 Implementace ročních akčních plánů 

KAP III Exkurze digitalizace pro pedagogy exkurze prezenční Digitální gramotnost 1 10
2.14.19 Aktivita 2 - 2.14 Implementace ročních akčních plánů 

KAP III
Metodické workshopy "Svět práce" pro výchovné a 
kariérové poradce ZŠ/SŠ workshop prezenční Kariérové poradenství 14 140

1070

Přehled výstupů klíčových aktivit 
Indikátor 510 173 Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání

Počet zrealizovaných akcí vedoucích k osobnostně sociálnímu a profesnímu rozvoji pracovníků ve vzdělávání, a to včetně informačních a osvětových akcí určených výhradně pro tuto cílovou skupinu. 
Do indikátoru se započítávají jednorázové akce nebo opakujicí se tematicky ucelené akce. Pokud na sebe akce nenavazují, nesouvisí spolu, jedná se o jednorázovou akci a počítá se každá samostatně jako 1. Dále se jedná o tematicky ucelené akce 
(např. série 3 na sebe navazujících seminářů na téma inkluzivní vzdělávání v celkové délce 21 vyučovacích hodin), každá taková akce se započítává jako 1 (přestože např. seminářů v rámci ní bylo více).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Číslo výstupu dle ZPP
 (uvedené číslo je třeba 

ponechat u dané akce při 
vykazování v ZoR)

Název akce
Typ akce
(webinář/ 

seminář/přednáška...)

Téma
 (vyberte 1 možnost z číselníku)

Počet realizací*
 (kumulativně za celou dobu realizace 

projektu)

Číslo a název KA 
(vyberte z číselníku)

Forma
 (vyberte 1 možnost 

z číselníku)

Minimální počet účastníků akcí pro pracovníky ve vzdělávání* 1070



min. osob
2.1.3

Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství
Kariérové workshopy "Moje profese" pro žáky ve 
firmách workshop Jiné 316 4740

2.1.4
Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství

Kariérové workshopy "Moje střední" na střední 
škole workshop Jiné 

49
735

2.4.1 Aktivita 2 - 2.4 Rozvoj základních kompetencí 
v nematuritních oborech vzdělání středního 
odborného vzdělávání

Workshopy funkční gramotnosti pro žáky 
nematuritních oborů

workshop Jiné 
20

100
2.12.42 Aktivita 2 - 2.12 Implementace dalších aktivit 

naplánovaných v DZ kraje Workshopy digitalizace pro žáky workshop Digitální gramotnost 84 840
2.14.18 Aktivita 2 - 2.14 Implementace ročních akčních plánů 

KAP III Workshopy digitalizace pro žáky workshop Digitální gramotnost
24

240
2.14.20 Aktivita 2 - 2.14 Implementace ročních akčních plánů 

KAP III
Kariérové workshopy "Moje profese" pro žáky ve 
firmách workshop Jiné 70 1050

7705

Přehled výstupů klíčových aktivit 
Indikátor 512 120 Počet školních a mimoškolních aktivit

Počet zrealizovaných školních nebo mimoškolní aktivit vedoucích k rozvoji základních kompetencí a gramotností dětí, žáků, studentů (např. extrakurikulární aktivity, projektová výuka, aktivity zájmového a 
neformálního vzdělávání apod., včetně informačních a osvětových akcí určených výhradně pro tyto cílové skupiny). Do indikátoru se započítávají jednorázové aktivity nebo opakujicí se tematicky ucelené aktivity. 
Pokud na sebe aktivity nenavazují, nesouvisí spolu, počítá se každá samostatně jako 1 (např. projektový den žáků ZŠ na SŠ). Dále se jedná o tematicky ucelené aktvity (např. přírodovědný kroužek pro ucelenou skupinu 
žáků, studentů realizovaný celý školní rok), každá taková aktvita se započítává jako 1 (přestože např. setkání v rámci kroužku bylo více).       

Počet realizací*
  (kumulativně za celou dobu 

realizace projektu)

Typ aktivity
 (kroužek/projektové 

dny…)

Téma
 (vyberte 1 možnost z číselníku)

Číslo výstupu dle ZPP
 (uvedené číslo je třeba 

ponechat u dané akce při 
vykazování v ZoR)

Název aktivity
Číslo a název KA

(vyberte z číselníku)

Minimální počet účastníků školních a mimoškolních aktivit* 7705



2.1.1.1 Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství
Analýza dat a interpretace výsledků 
2025/2028

1 Kariérové poradenství Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

2.4.1.1 
Aktivita 2 - 2.4 Rozvoj základních kompetencí 
v nematuritních oborech vzdělání středního 
odborného vzdělávání

Metodika 1 Jiné
Děti, žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří, studenti VOŠ (žák 
nematuritních oborů středního odborného 
vzdělávání)

2.14.19.1 Aktivita 2 - 2.1 Kariérové poradenství Analýza dat a interpretace výsledků 2024 1 Kariérové poradenství Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Přehled výstupů klíčových aktivit 
Další výstupy nenavázané na indikátory

Celkový počet výstupů* 3

Číslo výstupu dle ZPP
 (uvedené číslo je třeba 
ponechat u dané akce 
při vykazování v ZoR)

Typ výstupu
(pracovní listy, sborník, CD, 

evaluační zpráva...)

Téma 
(vyberte z číselníku)

Cílová skupina
 (pro níž je výstup určený, pouze CS dle výzvy)

Počet*
Číslo a název KA 

(vyberte z číselníku)



2.7.1
Aktivita 2 - 2.7 Podpora spolupráce a komunikace 
mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje

Platforma pro setkávání vedení SŠ Jiné

2.7.2
Aktivita 2 - 2.7 Podpora spolupráce a komunikace 
mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje

Platforma pro setkávání vedoucích pracovníků ŠPZ Jiné

2.7.3
Aktivita 2 - 2.7 Podpora spolupráce a komunikace 
mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje

Platforma pro setkávání s realizátory projektu MAP   Jiné

Číslo a název KA 
(vyberte z číselníku)

Přehled výstupů klíčových aktivit 
Indikátor 526 020 Počet platforem pro odborná tematická setkání

Vykazují se povinné platformy realizované v rámci podaktivity 2.7 (tedy: Platforma pro setkání vedoucích pracovníků SŠ, Platforma pro setkání vedoucích pracovníků 
ŠPZ, Platforma pro setkání s realizátory projektu MAP v daném území) a dále všechny volitelné platformy realizované v rámci podaktivity 2.7.
Setkání platforem musí být realizováno min. 2x během 12 po sobě jdoucích měsíců (počítáno od začátku fyzické realizace první povinné podaktivity aktivity 
Implementace dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů ). V rámci indikátoru není možné vykazovat jednorázové aktivity (např. 
jednorázové pracovní setkání). Hodnota indikátoru bude vždy min. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Číslo výstupu dle ZPP
 (uvedené číslo je třeba 

ponechat u dané akce při 
vykazování v ZoR)

Název platformy Téma
(vyberte z číselníku)



2.8.1 Aktivita 2 - 2.8 Vnitřní hodnocení projektu Závěrečná evaluační zpráva 1 Jiné Vedení škol a školských zařízení a zřizovatelé

Přehled výstupů klíčových aktivit 
Další výstupy nenavázané na indikátory

Celkový počet výstupů* 1

Číslo výstupu dle ZPP
 (uvedené číslo je třeba 
ponechat u dané akce 
při vykazování v ZoR)

Typ výstupu
(pracovní listy, sborník, CD, 

evaluační zpráva...)

Téma 
(vyberte z číselníku)

Cílová skupina
 (pro níž je výstup určený, pouze CS dle výzvy)

Počet*
Číslo a název KA 

(vyberte z číselníku)



Příloha žádosti o podporu: Tato příloha navazuje na záložku "Klíčové aktivity" žádosti o podporu v IS KP21+ - textové pole povinné klíčové aktivity "Řízení projektu" a vyplňují se pouze pozice, které jsou součástí Hlavního projektového týmu.

Poř. 
číslo

Název subjektu
Způsob stanovení 
jednotkové sazby

Vazba na položku 
rozpočtu

Název pozice
Druh 
pracovního 
poměru

Výše celkového 
měsíčního 
kumulativního 
úvazku FTE

Počet měsíců 
trvání úvazku

Počet hodin 
celkem

Sazba za 1,0 
FTE

Sazba 
hodinová

Způsob 
odměňování v 
organizaci

Kód pozice dle 
ISPV

Komentář

1

Jihočeská 
hospodářská 
komora b1) jednorázová částka 1.1.1.2.1.3 projektový manažer nerelevantní 0,5 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní

Projektový manažer partnera bude nést odpovědnost za činnosti spojené s 
organizací a řízením KA. Mezi jeho činnosti se řadí:
- zpracování podkladů pro výběrová řízení;
- organizační zajištění podaktivit;
- řízení předcházení rizik KA a případná opatření k jejich nápravě;
- zajišťování zpětných vazeb při realizaci jednotlivých podaktivit KA; 
- zajištění publicity KA a dodržování zásad publicity včetně vizuální identity; 
- odpovědnost za realizaci klíčové aktivity v souladu s projektovou dokumentací; 
- odpovědnost za zpracování monitorovacích zpráv a kontrola jejich předkládání; 
- řízení KA ve vztahu k žadateli; 
- řízení a koordinace realizačního týmu; 
- řízení a kontrola naplňování jednotlivých podaktivit KA; 
- řízení a kontrola plnění harmonogramu KA;
- řízení a kontrola naplňování monitorovacích indikátorů;
- kontrola a změny rozpočtu KA;
- zodpovědnost za archivaci.

Projektový manažer se rovněž podílí a spolupráci při evaluaci projektu v rámci akt. 
2.8 Vnitřní hodnocení projektu, a to po celou dobu realizace projektu, resp. 
kdykoliv to bude v souvislosti s řešením projektu nutné. Spolupracuje při sběru 
kontaktů na cílové skupiny projektu a na členy RT a zajišťuje jejich souhlas k 
oslovení za účelem evaluace výzvy.

Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2028 je 
nastavena s ohledem na realizaci a výši výstupů z projektových aktivit a náročnost 
administrativních úkonů v průběhu realizace projektu. Výše úvazku je vhodně 
zvolena a je nutná pro kvalitní projektové řízení a úspěšnost realizace projektu 
IDZ. Zastupitelnost projektového/finančního manažera v projektu je zajištěna 

2

Jihočeská 
hospodářská 
komora b1) jednorázová částka 1.1.1.2.1.3 finanční manažer nerelevantní 0,4 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní

Finanční manažer partnera bude zajišťovat a nést odpovědnost za následující 
činnosti: 
- řízení čerpání rozpočtu dle zásad operačního programu;
- vypracování podkladů pro vedení účetnictví KA;
- vypracování podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv;
- spolupráce s bankou při vedení účtu a kontrola bankovních operací;
- spolupráce s manažerem/kou při kontrolní činnosti čerpání rozpočtu; 
- návrhy případných opatření k nápravě nedostatků v oblasti finančního řízení KA; 
- zpracování podkladů pro výběrová řízení KA.

Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2028 je 
nastavena s ohledem na realizaci a výši výstupů z projektových aktivit a náročnost 
administrativních úkonů v průběhu realizace projektu. Výše úvazku je vhodně 
zvolena a je nutná pro kvalitní projektové řízení a úspěšnost realizace projektu 
IDZ. Zastupitelnost projektového/finančního manažera v projektu je zajištěna 
pozicí administrativního pracovníka (realevantní pokud administrativního 
pracovníka máte v RT). Jelikož bude žádost o podporu podána v průběhu roku 
2024, po schválení DZ kraje, je si partner vědom nutnosti předfinancování (bude 
zajištěno od Jihočeského kraje). Po vydání rozhodnutí a předfinancování ze strany 
poskytovatele dotace (ex ante financování) budou finanční prostředky vráceny 
Jihočeskému kraji. Partner má tedy zajištěné předfinancování veškerých aktivit, 
administrativního i odborného týmu z vlastních zdrojů, resp. z rozpočtu 
Jihočeského kraje na roky 2024 a 2025.

3

Jihočeská 
hospodářská 
komora b1) jednorázová částka 1.1.1.2.1.3 administrativní pracovník nerelevantní 0,6 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní

Administrativní pracovník zajišťuje úkony spojené s realizací projektu a podporou 
dalších členů projektového týmu:
- Vyřizování administrativní agendy realizace projektu (výkazy práce, zápisy z 
jednání, korespondence); 
- Asistence při realizaci projektu ve všech jeho fázích – inicializace, plánování, 
realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení a uzavření.
- Sběr dat a údajů, jejich třízení a ukládání; 
- Administrace finančních zdrojů, nákladů, výnosů projektu.
- Komunikace s dodavateli a cílovou skupinou projektu. 
- Spolupráce na výběrovém řízení a smluvním zabezpečení projektu.
- Kontrola dodržování harmonogramu prací, výstupů z projektu a jejich akceptace 
zúčastněnými stranami.
- Reportování stavu realizace projektu směrem dovnitř projektového týmu i 
směrem ven na stranu zadavatele projektu.

Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2028 je 
nastavena s ohledem na realizaci a výši výstupů z projektových aktivit a náročnost 
administrativních úkonů v průběhu realizace projektu. Výše úvazku je vhodně 
zvolena a je nutná pro kvalitní projektové řízení a úspěšnost realizace projektu 
IDZ. Zastupitelnost projektového/finančního manažera v projektu je zajištěna 
pozicí administrativního pracovníka (realevantní pokud administrativního 
pracovníka máte v RT). Jelikož bude žádost o podporu podána v průběhu roku 
2024, po schválení DZ kraje, je si partner vědom nutnosti předfinancování (bude 
zajištěno od Jihočeského kraje). Po vydání rozhodnutí a předfinancování ze strany 
poskytovatele dotace (ex ante financování) budou finanční prostředky vráceny 
Jihočeskému kraji. Partner má tedy zajištěné předfinancování veškerých aktivit, 
administrativního i odborného týmu z vlastních zdrojů, resp. z rozpočtu 
Jihočeského kraje na roky 2024 a 2025.

4

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.08

Koordinátor odborného 
týmu

pracovní 
smlouva 0,3 54 nerelevantní       49 000 Kč  nerelevantní Mzdová sféra 2424

Metodicky řídí a koordinuje celý odborný tým. Koordinuje metodickou spolupráci 
specialistů pro kariérové poradenství v jednotlivých regionech. Metodicky řídí a 
koordinuje realizaci aktivit pro jednotlivé cílové skupiny. Koordinuje komunikaci 
mezi odborným týmem, školami, zaměstnavateli a dalšími zapojenými aktéry. Je 
garantem kvalitativního výstupu odborného poradenství. Spolupracuje na přípravě 
a realizaci soutěží digitalizace, připravuje odborný program konferencí. Aktivně 
komunikuje s CS za účelem jejich zapojení do projektových aktivit. Je zodpovědný 
za rozšíření webového portálu, včetně implementace databáze workshopů a 
postupné zveřejňování dílčích výstupů. Realizuje oborové workshopy pro učitele 
odborných předmětů.
Vyhledává vhodné vzdělávací zdroje vytvořené v OP VVV a OP JAK, které jsou v 
Databázi výstupů OP VVV (odkaz https://databaze.opvvv.msmt.cz), v rámci OP 
JAK (primárně zdroje systematizované v IPs Podpora kurikulární práce škol, budou-
li dostupné) a zapojení, resp. představení, těchto zdrojů cílové skupině v rámci 
projektových aktivit. Účastní se jednání Platformy pro setkávání s realizátory 
projektu MAP v rámci akt. 2.7.

5

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.09

Specialista kariérového 
poradenství na školách

pracovní 
smlouva 3,5 54 nerelevantní       43 000 Kč  nerelevantní Mzdová sféra 2424

V každém okrese Jihočeského kraje působí na poloviční úvazek 1 Specialista 
kariérového poradenství (7 pracovníků za projekt) kteří budou aktivně realizovat 
všechny navržené podaktivity v oblasti kariérového poradenství s cílovými 
skupinami KA (pedagogičtí pracovníci ZŠ/SŠ; výchovní, resp. kariéroví poradci; 
žáci a studenti – ZŠ, SŠ a VOŠ a zaměstnavatelé.). Budou přímo realizovat 
workshopy pro pedagogy i žáky popsané v podaktivitách, iniciovat spolupráci ZŠ a 
SŠ spolu s firemním sektorem. Díky jejich úzké spolupráci se všemi CS v 
jednotlivých regionech budou sbírat informace, data a předávat podněty k další 
činnosti odborného týmu. Tým specialistů vhodně doplňuje koordinátor odborného 
týmu, který je metodicky řídí a v případě potřeby je zastupuje. Podílejí se na plnění 
databáze workshopů a dalších částí portálu impulsprokarieru.cz. Poskytují 
podporu pedagogům při implementaci klíčových témat ve škole. Společně s 
odbornými konzultanty poskytují poradenství výchovným a kariérovým poradcům 
při používání kariérových nástrojů.

6

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.10

Odborný metodik digitální 
kompetence

pracovní 
smlouva 1 54 nerelevantní       46 000 Kč  nerelevantní Mzdová sféra 2424

Metodik pro digitalizaci je zodpovědný za realizaci dílčích opatření v podaktivitě 
2.12 a 2.14 na téma Rozvoj digitálních kompetencí na školách. Poskytuje 
metodickou podporu Specialistům pro kariérové poradenství v oblasti trhu práce v 
segmentu digitálních technologií. Organizuje workshopy/exkurze digitalizace pro 
pedagogy a žáky. Je garantem pro realizaci soutěží digitalizace, komunikuje s CS, 
experty z firemního prostředí a dalšími zainteresovanými subjekty. Zajišťuje 
školám technickou podporu v podobě zápůjček pořízeného vybavení pro 
workshopy. 

7

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.11

Odborný metodik základní 
a funkční gramotnosti

pracovní 
smlouva 0,5 42 nerelevantní       46 000 Kč  nerelevantní Mzdová sféra 2424

Odborný Metodik pro základní a funkční gramotnost je zodpovědný za realizaci 
workshopů pro žáky nematuritních oborů SOV v rámci podaktivity 2.4. Poskytuje 
metodickou podporu Specialistům pro kariérové poradenství v oblasti trhu práce v 
segmentu funkčních gramotností. Komunikuje s CS, experty z firemního prostředí 
a dalšími zainteresovanými subjekty. Aktivně se podílí na sběru dat a přípravě 
metodických materiálů pro CS. Metodicky se podílí na přípravě programu odborné 
konference. Zajišťuje školám podporu při implementaci metodických materiálů do 
projektové výuky.

8

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.3.06

Odborní konzultanti 
Asistenčního centra 
Impuls pro kariéru a praxi DPP nerelevantní nerelevantní 630  nerelevantní            427 Kč Mzdová sféra 2424

Odborní konzultanti jsou nositeli odborného poradenství pro výchovné a kariérové 
poradce v rámci implementace aktivit projektu do projektové výuky. Formou 
vyžádaného poradenství se bude podílet na implementaci metodických postupů 
pro KP přímo v dané škole, bude poskytovat individuální poradenství formou 
osobních konzultací, případně on-line podporou KVP. Ve spolupráci s kariérovými 
specialisty budou pedagogům poskytovat metodickou podporu při využívání 
kariérových nástrojů a pořízené aplikace.

9

Jihočeská 
hospodářská 
komora a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.3.07

Koordinátor pro 
implementaci KA ve škole DPP nerelevantní nerelevantní 144  nerelevantní            411 Kč Mzdová sféra 24227

Koordinátoři pro implementaci KA na ZŠ/SŠ se budou podílet na realizaci aktivit, 
které budou realizovány pro cílovou skupinu na základních a středních školách. 
Popis činnosti:
- zajišťuje a koordinuje činnosti související s obsahovou náplní projektu
- koordinuje plnění výstupů projektu a zodpovídá za plnění výstupů
- spolupracuje při realizaci dílčích aktivit
- komunikuje a spolupracuje s ostatními členy realizačního týmu
- komunikuje s cílovou skupinou

Realizační tým (hlavní projektový tým)
Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území - IDZ



Příloha žádosti o podporu: Tato příloha navazuje na záložku "Klíčové aktivity" žádosti o podporu v IS KP21+ - textové pole povinné klíčové aktivity "Řízení projektu" a vyplňují se pouze pozice, které jsou součástí Hlavního projektového týmu.

Poř. 
číslo

Název subjektu Způsob stanovení 
jednotkové sazby

Vazba na položku 
rozpočtu

Název pozice Druh 
pracovního 
poměru

Výše celkového 
měsíčního 
kumulativního 
úvazku FTE

Počet měsíců 
trvání úvazku

Počet hodin 
celkem

Sazba za 1,0 
FTE

Sazba 
hodinová

Způsob 
odměňování v 
organizaci

Kód pozice dle 
ISPV

Komentář

Jihočeský kraj b1) jednorázová částka 1.1.1.2.1.1 projektový manažer nerelevantní 1,36 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní Působí v rámci KA Řízení projektu v Hlavním projektovém týmu (Administrativní tým) a spolupodílí se na procesech v rámci 
projektového managementu. 
Zodpovídá za:
-	věcnou správnost administrativy projektu
-	provádí administrativní činnost, eviduje dokumentaci o realizaci projektu 
-	věcnou přípravu Zpráv o realizaci
-	administraci případných změn projektu (věcná část)
-	dohled implementace aktivit projektu v souladu s harmonogramem a projektovou žádostí
-	dodržování pravidel publicity
-	formální správnost předkládaných výstupů
-	sledování a vyhodnocování naplňování výstupních a výsledkových indikátorů 
-	dohled realizace projektu z hlediska souladu s metodickou dokumentací OP JAK 
-	dodržování harmonogramu zpracování výběrových řízení 
-	administraci výběrových řízení v modulu VŘ v IS KP21+ 
-	zajištění efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu.
Komunikuje s poskytovatelem podpory, případně s dalšími kontrolními orgány, je hlavní kontaktní osobou projektu. Úzce 
spolupracuje s finančním manažerem a dalšími členy realizačního týmu. Podílí se na organizaci projektových aktivit. Poskytuje 
součinnost v případě kontrol/auditů projektu. Účastní se porad realizačního týmu projektu IDZ JčK a koordinačních setkání 
spojených s realizací projektů, které bude organizovat ŘO OP JAK. Pracovní pozice projektového manažera je za příjemce 
Jihočeský kraj obsazena dvěma osobami v průměrném celkovém úvazku 1,40. Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 
1. 1. 2024 do 30. 8. 2028 je poměrově rozdělena s ohledem na realizaci a výše výstupů z projektových aktivit a náročnost 
administrativních úkonů v jednotlivých časových období projektu. Z již realizovaného projektu IKAP má žadatel Jihočeský kraj 
zkušenost, že výše úvazku je vhodně zvolena a nutná pro kvalitní projektové řízení a úspěšnost realizace projektu IDZ. Počet osob 
byl zvolen s ohledem na nutnost zastupitelnosti pracovníka v projektu. Jelikož bude projektová žádost podána v průběhu roku 2024, 
po schválení DZ kraje, je si žadatel vědom nutnosti předfinancování a následné refundace v letech následujících. Žadatel má tedy 
zajištěné předfinancování administrativního týmu z vlastních zdrojů pro realizaci projektových aktivit v roce 2024. A po fyzickém 
ukončení projektu z důvodu udržitelnosti či ukončení realizace projektu z hlediska monitorování pro rok 2028 (resp. od 1. 9. 2028 do 
31.12.2028).

Jihočeský kraj b1) jednorázová částka 1.1.1.2.1.1 finanční manažer nerelevantní 2 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní Finanční manažer zodpovídá za plnění podmínek způsobilosti výdajů projektu, připravuje finanční část zprávy o realizaci projektu, 
vyplňuje a upravuje žádost o platbu. Dohlíží na realizaci výdajů v souladu s metodickou dokumentací OP JAK, tj. dodržování 
podmínek způsobilosti výdajů projektu a zodpovídá za správné prokazování výdajů projektu. Shromažďuje podklady k doložení 
způsobilosti výdajů, provádí administrativní činnost, eviduje dokumentaci o realizaci projektu v rámci finančního řízení. Sleduje 
čerpání rozpočtu projektu, plnění finančního plánu projektu a spolupracuje na administraci změnových řízení projektu s dopadem do 
finančního plánu a do rozpočtu projektu či jeho čerpání, provádí administrativní úkony spojené s výběrovým či zadávacím řízení a s 
administrací dokumentace do modulu VŘ v IS KP21+. Spolupracuje s Odborem ekonomickým, Krajského úřadu Jihočeského kraje či 
dalšími členy týmu, úzce spolupracuje s projektovým manažerem projektu a odborným poradcem. Komunikuje s poskytovatelem 
podpory a spoluúčastní se kontrol/auditů projektu. Pracovní pozice finančního manažera je za příjemce Jihočeský kraj obsazena 
dvěma osobami každá na úvazek 1,00. Z již realizovaného projektu IKAP má žadatel Jihočeský kraj zkušenost, že výše úvazku 2 je 
vhodně zvolena a nutná pro kvalitní finanční řízení a úspěšnost realizace projektu IDZ s ohledem na náročnost finančního řízení 
projektu se třemi partnery s finančním plněním ve výši celkových výdajů 140 mil. a trvání 56 měsíců. Počet osob byl zvolen s 
ohledem na nutnost zastupitelnosti pracovníka v projektu. Jelikož bude projektová žádost podána v průběhu roku 2024, po schválení 
DZ kraje, je si žadatel vědom nutnosti předfinancování a následné refundace v letech následujících. Žadatel má tedy zajištěné 
předfinancování administrativního týmu z vlastních zdrojů pro realizaci projektových aktivit v roce 2024. A po fyzickém ukončení 
projektu z důvodu udržitelnosti či ukončení realizace projektu z hlediska monitorování pro rok 2028 (resp. od 1. 9. 2028 do 
31.12.2028).

Jihočeský kraj b1) jednorázová částka nerelevantní administrativní pracovník nerelevantní 0 nerelevantní nerelevantní  nerelevantní  nerelevantní nerelevantní nerelevantní Pracovní pozice administrativního pracovníka není v realizačním týmu zastoupena. Náplň práce, kterou by zabezpečoval 
administrativní pracovník, je součásti náplně projektového a finančního manažera. Pozice projektového manažera a finančního 
manažera jsou zastoupeny dvěma osobami, čímž je zajištěna zastupitelnost v projektu. 

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.0
1

manažer projektových 
aktiv I

pracovní 
smlouva

0,1 12 nerelevantní     50 000 Kč  nerelevantní Platová sféra 24227 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měs.). Manažer projektových aktivit působí v 
rámci KA Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým). Účastní se 
porad realizačního týmu projektu IDZ JčK a poskytuje součinnost v případě kontrol/auditů projektu. Spolupracuje s dalšími členy 
realizačního týmu. Je zodpovědný za realizaci a naplnění výstupních a výsledkových indikátorů klíčové aktivity v podaktivitě 2.7 
Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje. 
Zabezpečuje ustanovení a činnost platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP v daném území pro rok 2024 a připravuje 
obsahového zaměření platforem pro vedoucí pracovníky SŠ a ŠPZ pro roky 2025-2028. Kontroluje věcné plnění stanovených cílů a 
výstupů podaktivit ve stanoveném období realizace projektu, vyhodnocuje projektové aktivity a potřeby cílové skupiny. Sleduje rizika 
výstupů projektu a navrhuje příslušná opatření pro jejich odstranění.
Úzce spolupracuje s odborným garantem a lektorem platforem na přípravě obsahového zaměření jednotlivých platforem. Aktivně 
pracuje s cílovou skupinou vedoucími pracovníky ŠPZ, realizátory MAP v kraji, vedoucími pedagogy středních škol a dalšími aktéry 
např. zástupci Jihočeské hospodářské komory, zaměstnavateli apod. Pro rok 2024 je zvolen úvazek 0,1 pro zabezpečení realizace 
aktivity 2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje, činnost platformy pro setkávání s 
realizátory projektu MAP v daném území a příprava jednání platforem pro vedoucí pedagogy SŠ a vedoucí pracovníky ŠPZ.

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.0
1

manažer projektových 
aktiv I

pracovní 
smlouva

0,5 42 nerelevantní     50 000 Kč  nerelevantní Platová sféra 24227 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2025-30.6.2028. Manažer projektových aktivit působí v rámci KA 
Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým). Účastní se porad 
realizačního týmu projektu IDZ JčK a poskytuje součinnost v případě kontrol/auditů projektu. Spolupracuje s dalšími členy 
realizačního týmu. Je zodpovědný za realizaci a naplnění výstupních a výsledkových indikátorů klíčové aktivity v podaktivitě: 
a) 2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje
Zabezpečuje ustanovení a činnost platforem (Platforma pro setkávání vedoucích pracovníků SŠ, Platforma pro setkávání vedoucích 
pracovníků ŠPZ, Platforma pro setkávání s realizátory projektu MAP v daném území), kontrolu věcného plnění stanovených cílů a 
výstupů podaktivit ve stanoveném období realizace projektu, vyhodnocení projektových aktivit a potřeb cílové skupiny. Sleduje rizika 
výstupů projektu a navrhuje příslušná opatření pro jejich odstranění.
Úzce spolupracuje s odborným garantem a lektorem platforem na přípravě obsahového zaměření jednotlivých platforem. Aktivně 
pracuje s cílovou skupinou vedoucími pracovníky ŠPZ, realizátory MAP v kraji, vedoucími pedagogy středních škol a dalšími aktéry 
např. zástupci Jihočeské hospodářské komory, zaměstnavateli apod.

b) 2.8 Vnitřní hodnocení projektu a naplnění výstupu aktivity závěrečné evaluační zprávy projektu
Zabezpečuje:
- přípravu evaluace projektu a spolupráci na jejím provedení
    Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.0

2
koordinátor projektových 
aktivit I

pracovní 
smlouva

0,1 12 nerelevantní     50 000 Kč  nerelevantní Platová sféra 24227 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2024-31.12.2024 (tj. 12 měs.). Koordinátor projektových aktivit působí 
v rámci KA Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým). Účastní 
se porad realizačního týmu projektu IDZ JčK a poskytuje součinnost v případě kontrol/auditů projektu. Úzce spolupracuje s 
manažerem projektových aktiv v rámci klíčové aktivity a v případě potřeby ho zastupuje.
V rámci podaktivity 2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje se věcně podílí na obsahu 
jednání a přípravě činnosti jednotlivých platforem, plnění stanovených cílů a výstupů podaktivit a vyhodnocení potřeb cílové skupiny. 
Aktivně pracuje s cílovou skupinou vedoucími pracovníky ŠPZ, realizátory MAP v kraji, vedoucími pedagogy středních škol a s 
dalšími aktéry např. zástupci Jihočeské hospodářské komory a zaměstnavatelů. 
Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 1. 1. 2024 do 30. 8. 2028 je poměrově rozdělena s ohledem na realizaci 
projektových aktivit. Pro rok 2024 je zvolen úvazek 0,1 pro zabezpečení realizace a výstupů z aktivity 2.7 Podpora spolupráce a 
komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje, organizace platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP v daném 
území. 

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.0
2

koordinátor projektových 
aktivit I

pracovní 
smlouva

0,3 42 nerelevantní     50 000 Kč  nerelevantní Platová sféra 24227 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2025-30.6.2028. Působí v rámci KA Implementace DZ vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým. Účastní se porad realizačního týmu projektu IDZ JčK 
a poskytuje součinnost v případě kontrol/auditů projektu. Úzce spolupracuje s manažerem projektových aktiv v rámci klíčové aktivity 
a v případě potřeby ho zastupuje. 
V rámci podaktivity 2.7 Podpora spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje se věcně podílí na činnosti 
platforem (Platforma pro setkávání vedoucích pracovníků SŠ, Platforma pro setkávání vedoucích pracovníků ŠPZ, Platforma pro 
setkávání s realizátory projektu MAP v daném území), věcném plnění stanovených cílů a výstupů podaktivit a vyhodnocení potřeb 
cílové skupiny. Aktivně pracuje s cílovou skupinou vedoucími pracovníky ŠPZ , realizátory MAP v kraji, vedoucími pedagogy 
středních škol a dalšími aktéry např. se zástupci Jihočeské hospodářské komory a zaměstnavatelů.
Podílí se na přípravě a realizaci podaktivity 2.8 Vnitřní hodnocení projektu. Podílí se na zabezpečení spolupráce s cílovou skupinou, 
u které je prováděno šetření dopadu realizace projektu, a přístupu k datům. Účastní se průběžných konzultací s evaluátorem. V 
případě nutnosti zastupuje manažera projektových aktivit při evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK při 
sdílení a prezentaci výstupů evaluace a při spolupráci s evaluační jednotkou OP JAK na vyhodnocení výzvy. 
Výše úvazku v jednotlivých letech trvání projektu od 1. 1. 2024 do 30. 8. 2028 je poměrově rozdělena s ohledem na realizaci 
projektových aktivit. Pro roky 2025-06/2028 je zvolen úvazek 0,3 pro zabezpečení realizace a výstupů z aktivity 2.7 Podpora 
spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje, organizace platforem pro setkávání vedoucích pracovníků 
SŠ a ŠPZ a platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP v daném území a aktivity 2.8 Vnitřní hodnocení projektu. 

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.1.0
3

evaluátor pracovní 
smlouva

1 42 nerelevantní     44 900 Kč  nerelevantní Platová sféra 24227 V rámci aktivity 2.8 Vnitřní hodnocení projektu zabezpečuje přípravu evaluace projektu a je zodpovědný za veškeré úkony spojené s 
evaluací a naplnění výstupu aktivity závěrečné evaluační zprávy projektu. Účastní se průběžných konzultací s ostatnímu členy 
odborné týmu, evaluačně-metodických setkáních organizovaných ŘO OP JAK při sdílení a prezentaci výstupů evaluace. Pracovní 
pozice bude obsazena osobou se zkušenosti s evaluací projektů či programů nebo realizací společenskovědního výzkumu 
(kvalitativního či kvantitativního). Evaluátor bude nezávislý alespoň do té míry, že nebude v realizačním týmu zastávat další roli, jejíž 
náplň by byla předmětem hodnocení (nebo ji v minulosti nezastával). Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 
1.9.2024 do 30. 6. 2028. Výše úvazku 0,5 je vhodně zvolena pro zabezpečení kvalitního provedení evaluace daného projektu.

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.3.0
1

odborný garant platformy DPP nerelevantní 54 1380  nerelevantní          350 Kč Platová sféra 24223 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2024-30.6.2028 (54 měs. odborný garant platformy MAP, 42 měs. 
odborný garant platformy vedení SŠ a odborný garant platformy pro pracovníky ŠPZ). Působí v rámci KA Implementace DZ 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým) v rámci klíčové podaktivity 2.7 Podpora 
spolupráce a komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje. Garantuje plnění výstupů a činnost Platformy pro setkávání 
vedoucích pracovníků SŠ, Platformy pro setkávání vedoucích pracovníků ŠPZ, Platformy pro setkávání s realizátory projektu MAP 
v daném území. Úzce spolupracuje s manažerem projektových aktiv v rámci klíčové podaktivity 2.7 Podpora spolupráce a 
komunikace mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje na obsahové náplni a sestavení programu pro platformy. Řídí jednotlivá 
jednání platforem a případně se podílí na prezentaci daných témat, napomáhá efektivně dojít k optimálním výsledkům v pracovní 
skupině nebo týmu, vede a aktivně řídí diskuse.  Poskytuje metodickou a odbornou podporu ostatním členům odborného týmu. Výše 
úvazku, resp. celkový počet hodin u DPP, odpovídá počtu zrealizovaných platforem (průměrně je počítáno 10 hod./měsíc/platforma). 
V projektu je plánováno obsadit pozici 3 osobami pro každou platformu zvlášť.

Jihočeský kraj a1) ISPV - 3. kvartil 1.1.1.1.2.4.1.3.0
2

specialista platforem DPP nerelevantní 54 156  nerelevantní          350 Kč Platová sféra 24223 Pracovní pozice včetně náplně práce se týká období od 1.1.2024-30.6.2028 (54 měs. specialista platformy MAP, 42 měs. 
specialista platformy vedení SŠ a pracovník ŠPZ). Působí v rámci KA Implementace DZ vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
krajů v Hlavním projektovém týmu (Odborný tým) v rámci klíčové podaktivity 2.7 Podpora spolupráce a komunikace 
mezi aktéry vzdělávací politiky na území kraje. Jedná se o odborníka s úzkou specializací na danou problematiku (např. právník, 
ekonom/investiční specialista apod.). Úzce spolupracuje s odborným garantem platforem. Prezentuje daná témata na jednáních 
platforem, napomáhá efektivně dojít k optimálním výsledkům v pracovní skupině nebo týmu, vede a aktivně řídí diskuse. Výše 
úvazku, resp. celkový počet hodin u DPP, odpovídá počtu zrealizovaných platforem (průměrně je počítáno 6 hod. na platformu 
včetně přípravy).

Realizační tým (hlavní projektový tým)
Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_23_018 Akční plánování v území - IDZ
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