
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23-11/Pa-043
Stavba: LC Okrouhlice + 1

KSO:
Místo: Revír Moravec

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant

Zpracovatel:

CC-OZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 432 984,96

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 432 984,96 90 926,84

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 523 911,80
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpi Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-11/Pa-043

Stavba: LC Okrouhlice + 1

Místo: Revír Moravec Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zpracovatel

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

23-11/Pa- 
043/SO1 LC Okrouhlice, inv.č.606268

23-11/Pa- 
043/SO2 LC Tis, inv.č.606270
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

432 984,96 523 911,80

312 960,86 378 682,64

120 024,10 145 229,16



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Okrouhlice +1
Objekt

23-11/Pa-043/SO1 - LC Okrouhlice, inv.č.606268
Místo: Revír Moravec

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 312 960,86

D HSV Práce a dodávky HSV 312 960,86

D 1 Zemní práce 15 132,90

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 518,250 29,20 15 132,90
w "obě koleje" 2*0,75*(85+90+62+53) 435,000
w "jedna kolej" 1*0,75*(50+33+28) 83,250
w Součet 518,250

D 5 Komunikace pozemní 221 653,68

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 518,250 14,80 7 670,10
w "obě koleje" 2*0,75*(85+90+62+53) 435,000
w "jedna kolej" 1*0,75*(50+33+28) 83,250
w Součet 518,250

3 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 768,250 184,00 141 358,00
w "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(85+90+62+53) 435,000
w "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 1*0,75*(50+33+28) 83,250
w "Doplnění v prostoru HS a skládky" (((7+3)/2)*10)*(5) 250,000
w Součet 768,250

4 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 518,250 75,10 38 920,58
w "výplňová a krycí vrstva pro HDK' 2*0,75*(85+90+62+53) 435,000
w "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 1*0,75*(50+33+28) 83,250
w Součet 518,250

5 K 572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným m3 31,500 1 070,00 33 705,00
w "Oprava projeté koleje a utržené krajnice v oblouku" 1,2*0,35*(22+20+15+18) 31,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 174,28

6 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m 367,000 99,80 36 626,60
W 80+44+56+72+35+40
W "odtoky od TP" (5+5)*4
W Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZKj

7 K 938902462 Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN m 10,000 245,00 2 450,00
w "čištění zanesených propustů" 5*2 10,000

8 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 537,000 27,20 14 606,40
w 0,5*2*(180+45+62+87+63+40+60) 537,000

9 K 938909611.R01 Odstranění nánosu na středu vozovky tl do 100 mm m2 361,200 26,90 9 716,28
w 1,2*(60+42+63+80+20+36) 361,200

10 K 938909612.R02 Odstranění nánosu v prostoru HS tl do 200 mm m2 250,000 51,10 12 775,00
w "odstranění nánosu v prostoru HS " (((7+3)/2)*10)*(5) 250,000
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Okrouhlice + 1
Objekt:

23-11/Pa-043/SO2 - LC Tis, inv.č.606270
Místo: Revír Moravec

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 024,10

D HSV Práce a dodávky HSV 120 024,10

D 1 Zemní práce 16 153,50

1 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivá m2 309,000 30,60 9 455,40
w "obě koleje" 2*0,75*(45+74+62+25) 309,000

2 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3
stroině

m3 8,000 167,00 1 336,00

w "zemní průleh na HS" (5*2*0,2)*4 8,000

3 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 8,000 79,30 634,40
w 8 8,000

4 K 181951111 Oprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 309,000 15,30 4 727,70
w "obě koleje" 2*0,75*(45+74+62+25) 309,000

D 5 Komunikace pozemní 78 949,50
5 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 ti 150 mm m2 309,000 179,00 55 311,00

w "Doplnění do původního profilu vozovky" 2*0,75*(45+74+62+25) 309,000

6 K 564811112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm m2 309,000 76,50 23 638,50
______________________________________ i

w "výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(45+74+62+25) 309,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 921,10
7 K 938902113 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m m 143,000 97,90 13 999,70

w 35+22+27+29 113,000
w "vtok a odtok od TP "(5+5)*3 30,000
w Součet 143,000

8 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích ti do 100 mm m2 406,000 26,90 10 921,40
W 0,5*2*(95+62+33+42+60) 292,000
W 0,5*1 *(120+50+58) 114,000
W Součet 406,000
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□i 1ŇVČ DÉLKA ID
□ 606270 2095.513 589735
□ : 606268 2135.022 I594660




