

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230149
Stavba: Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce

KSO:
Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ

CC-CZ: 230149
Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel:
SŽ OR ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSC 350 02

IČ: 46887261
DIČ: CZ46887261

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			333 499,42
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	333 499,42	0,00
	sníž. přenesen: 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	333 499,42
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230149

Stavba: Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce

Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ

Datum: 23. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		333 499,42	333 499,42
230149	Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce	333 499,42	333 499,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce

KSO:

230149

Místo:

Chodov, budova SSZT, RZZ

23. 11. 2023

Zadavatel:

SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

70994234

CZ70994234

Zhotovitel:

DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

46887261

CZ46887261

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

333 499,42

	Základ daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	333 499,42	0,00
sníž. přenesená	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

333 499,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce

Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ

23. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
---------------------------------	-------------

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
-----------------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
---	------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
---------------------------	------

764 - Konstrukce klempířské	0,00
-----------------------------	------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
--------------------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
-----------------------------------	------

VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
---------------------------	------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
----------------------------------	------

VRN9 - Ostatní náklady	0,00
------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodov SSZT, RZZ - dokončovací opravné práce

Místo: Chodov, budova SSZT, RZZ

23. 11. 2023

Zadavatel: SŽ OŘ ÚnL, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n/L

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, Cheb, PSČ 350 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00	
1	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	123,200	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
2	K	622325102	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	127,700	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
3	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	8,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 10 do 20 %	m2	250,900	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		123,2+127,7		250,900		
	VV		Součet		250,900		
D		997	Přesun sutě			0,00	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,509	0,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,180	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,509*20		50,180		
	VV		Součet		50,180		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,509	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		764	Konstrukce klempířské			0,00	
8	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš přes 400 do 800 mm	m	110,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
9	M	13814185	<i>plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule</i>	<i>t</i>	<i>0,316</i>	<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2023 02</i>
	P		<i>Poznámka k položce: Hmotnost: 4,8 kg/m2</i>				
10	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 227,813	0,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	1 227,813	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	
12	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - montáž magnetů do oken 12 ks	hod	32,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
13	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	32,000	0,00	CS ÚRS 2023 02
14	K	HZS31..	Hodinová zúčtovací sazba grafik	hod	16,000	0,00	
15	M	222...R	<i>materiál na stěnu názvu správa železnic</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost			0,00	
16	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit			0,00	
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,500	0,00	CS ÚRS 2023 02
D		VRN9	Ostatní náklady			0,00	
18	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,500	0,00	CS ÚRS 2023 02

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4217315

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6d3d011e-ab3a-4cbb-80a2-d33804d76501

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 12.12.2023 14:49:00



32906a69-aaaa-48ff-9a30-5599dc52838e