



## SMLOUVA O POSKYTNUTÍ A ZAJIŠŤOVÁNÍ SLUŽEB

název: Statutární město Olomouc, zastoupeno Ing. Markem Černým – vedoucím odboru koncepce a rozvoje

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

sídlo: Statutární město Olomouc, Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

jméno, příjmení/ název: Ing. Linda Smítalová - Atelis

IČ: 74276361

DIČ: CZ8152217546

bydliště: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc

Bankovní účet č.: 272843618/0300, ČSOB

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

### Smlouvu o poskytnutí a zajišťování služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

#### I.

#### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Návrh umístění stojanů na kola – III. etapa**“ (dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Předmětem zakázky je vypracování:
  - Zjištění všech existujících inženýrských sítí
  - Návrh umístění stojanů na kola v lokalitách: Hynaisova (5 ks), Kostel Sv. Marie Sněžné (5 ks), Palackého – zubní poliklinika (5 ks), Tř. Svobody – poliklinika (5 ks), Aksamitova (5 ks), Finanční úřad (5 ks), Česká spořitelna (3 ks), Credits (3 ks), Městská policie (4 ks).
  - Dokumentace pro územní souhlas
  - Inženýrská činnost

3. Projektová dokumentace bude řešena podle vyjádření a podmínek všech zainteresovaných dotčených stran a vyjádření správců inženýrských sítí, které si zhotovitel zajišťuje vlastními prostředky.

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

<b>Celkem</b>	<b>59 000 Kč</b>
DPH	12 390 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>71 390 Kč</b>

1. Provedené práce budou hrazeny fakturou se splatností 30 dnů. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za vydání územního souhlasu.

## III.

### Doba trvání Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do:
  - Zpracování dokumentace pro územní souhlas do **10.10.2016**

## IV.

### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, na které se zhotovitelem shodnou. Lhůtu navrhuje zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na projektovou dokumentaci v délce 24 měsíců.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registru smluv.

## V.

### Předání a převzetí Díla

1. Dokumentace pro územní souhlas bude odevzdána v 6ti vyhotoveních a v datové podobě.
2. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.


## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne.....10.6.2016.....

V Olomouci dne.....8.7.2016.....



Ing. Marek Černý

Objednatel



Ing. Linda Smítalová

Zhotovitel

Ing. LINDA SMÍTALOVÁ  
projektant dopravních staveb

ATELIS - ateliér liniových staveb  
Hviezdoslavova 114/1  
CZ 783 02 Olomouc-Nemítany

IČ 74276361 • M +420 777 829 795 • W [www.atelis.eu](http://www.atelis.eu)

