

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata - oprava zábradlí II. etapa

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28274571

CZ 28274571

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				96 965,76
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	96 965,76	21,00%	20 362,81	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		117 328,57

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

12. 12. 23

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

12. 12. 2023

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata - oprava zábradlí II. etapa

Místo:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 965,76

PSV - Práce a dodávky PSV

96 965,76

766 - Konstrukce truhlářské

90 203,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 762,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hraběcí chata - oprava zábradlí II. etapa

Místo:

Datum: 12. 12. 2023

Zadavatel:

Lesy ČR

Projektant:

Zhotovitel:

KROVYS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							96 965,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				96 965,76
D	766		Konstrukce truhlářské				90 203,76
1	K	766211100	Montáž spodního rámu	m	18,000	188,00	3 384,00
2	K	766211500	Montáž madel dřevěných	m	18,000	620,00	11 160,00
3	K	766231113	spojovací prostředky	m3	0,440	2 200,00	968,00
4	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí	m	18,000	1 200,00	21 600,00
5	M	605.0011296	plotovka atyp - modřín	kus	30,000	1 225,00	36 750,00
6	M	60511022	řezivo jehličnaté středové modřín - madlo , sloupky	m3	0,150	14 000,00	2 100,00
7	K	766311811	Demontáž dřevěného zábradlí	m	18,000	420,00	7 560,00
8	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	835,220	8,00	6 681,76
D	783		Dokončovací práce - nátěry				6 762,00
9	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	21,000	322,00	6 762,00