MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

BLAKE CZ, s.r.o.
Týnecká 872
783 53 VELKÁ BYSTŘICE

IČ: 28569156
DIČ:CZ28569156

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČÍSLO JEDN.: MUZB/65197/2023/ORUP
SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková
TELEFON: 583 468 111
E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 8. 12. 2023

Objednávka č. 106/8/23/8000

Objednáváme u Vás úpravu chodníků v místní části Zábřeh - Václavov v rozsahu dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka na dílo - 24 měsíců od předání a převzetí

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.úprava chodníků v místní části Zábřeh - Václavov	1		264 598,52	320 164,21
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				**320 164,21**

Převezme: Bc. Jiří Mahdal
telefon: [redacted], e-mail: [redacted]
Termín dodání: 15. 12. 2023
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 106/8/23/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: .....

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

[redacted]

Ing. Dalibor Bartoň
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

---

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od	Pa	Sp	Po	Zj	Uz	Np	OrJ	Ka	OrgC	MU
22	19	61	21	0	0	0	1199	0	7511	0

Správce rozpočtu: [redacted] .....

Akceptuji objednávku.

Ing. Lenka Jiříčková

Digitálně podepsal Ing. Lenka Jiříčková
Datum: 2023.12.11 18:16:37 +01'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-13
Stavba: **Oprava chodníků v místní části Zábřeh, Václavov**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5. 12. 2023
Zadavatel:		IČ:	
město Zábřeh		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	285 69 156
BLAKE CZ s.r.o.		DIČ:	CZ28569156
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			**264 598,52**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**264 598,52**	**55 565,69**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**320 164,21**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-13

Stavba: **Oprava chodníků v místní části Zábřeh, Václavov**

Místo: Datum: 5. 12. 2023

Zadavatel: město Zábřeh Projektant:

Zhotovitel: BLAKE CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**264 598,52**	**320 164,21**
1		264 598,52	320 164,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5. 12. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	město Zábřeh	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	285 69 156
	BLAKE CZ s.r.o.	DIČ:	CZ28569156
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH **264 598,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 598,52	21,00%	55 565,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **320 164,21**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:		Datum:	5. 12. 2023
Zadavatel:	město Zábřeh	Projektant:	
Zhotovitel:	BLAKE CZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**264 598,52**
HSV - Práce a dodávky HSV	233 834,52
03 - řezání dlažby	109 085,00
1 - Zemní práce	16 543,04
2 - Zakládání	49 334,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 372,00
997 - Přesun sutě	1 422,08
998 - Přesun hmot	29 078,40
N00 - Nepojmenované práce	30 764,00
N01 - Nepojmenovaný díl	30 764,00

SOUPIS PRACÍ

Místo: | Datum: 5. 12. 2023

Zadavatel: město Zábřeh | Projektant:

Zhotovitel: BLAKE CZ s.r.o. | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**264 598,52**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				233 834,52
	D	03	řezání dlažby				109 085,00
1	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	265,000	245,00	64 925,00
2	K	5969911111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	72,000	285,00	20 520,00
3	*M*	*58333688*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*24,000*	*985,00*	*23 640,00*
	D	1	Zemní práce				16 543,04
4	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,400	1 040,00	4 576,00
5	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,400	221,60	975,04
8	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,000	469,00	5 628,00
	P		*Poznámka k položce:* *doplnění kameniva těženého 32/63*				
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	120,000	44,70	5 364,00
	P		*Poznámka k položce:* *úprava kameniva těženého 32/63*				
	D	2	Zakládání				49 334,00
10	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm	m3	0,800	2 050,00	1 640,00
11	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,400	3 510,00	15 444,00
12	K	279113133	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	10,000	1 440,00	14 400,00
13	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,250	71 400,00	17 850,00
	D	5	Komunikace pozemní				0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 372,00
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,000	211,20	10 560,00
19	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*50,000*	*149,60*	*7 480,00*
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,500	2 952,00	10 332,00
	D	997	Přesun sutě				1 422,08
21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,800	161,60	1 422,08
	D	998	Přesun hmot				29 078,40
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	156,000	186,40	29 078,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	N00	Nepojmenované práce				30 764,00
	D	N01	Nepojmenovaný díl				30 764,00
23	K	R019	žlab průběžný TBO 01*30-100	ks	4,000	1 150,00	4 600,00
24	K	R020	pokládka žlabu do betonového lože vč. betonového lože	m	4,000	2 150,00	8 600,00
27	K	R021	osazení přechodové desky kanalizace,vč.dodávky a likvidace demontované su	ks	2,000	7 200,00	14 400,00
26	K	R022	poklop šachový	ks	1,000	3 164,00	3 164,00