1.1

SVS/Tp / L5017/ 1g

PRIKAZNi SMLOUVA

Cislo Prikazce: CES (E5--253716
Cislo Piikaznika: 10115_01

uzavrena dle Hlavy II, Dil 5, Oddil 1§ 2430 a nasl. zadkona &. 89/2012 Sb , ob&ansky zakonik,
v platném znéni

I. Smluvni strany

Pfikazce:

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n L., oddil B, viozka 466
Zastoupena ve vécech smiluvnich: Ing. David Votava, feditel ORI
Zastupce pro véci technicke JIIEEGNGNGEGNEGG

IC: 49099469

DIC: CZ49099469

Bankovni spojeni. Komeréni banka Teplice, €. 4.: 711620257/0100

1.2

Prikaznik:

Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

Pritkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, viozka 465

Zastoupena ve vécech smiluvnich: Ing. Miian Hrusa, feditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické: I

IC:

49099451

DIC: CZ49099451
Bankovni spojeni: Komeréni banka Teplice, ¢ u.: 3507501/0100

2.1

22

23

2.4

2.5

2.6

Il. PFedmét pinéni:
Ptikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutém v této smiouveé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:
inzenyrskou &innosti (dale je IC) ve vykonovych fazich 1.- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou &innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.— 4. (dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

UL 038 407, Usti n.L., VDJ a CS Zlata Stezka novy — rekonstrukce

Projektova dokumentace {(dale jen PD) bude vypracovana v Sesti tisténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen v paré ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, pfeda Pfikaznik Ptikazci kompletni paré €.1. Soucasné bude Pfikazci
pfedana kompletni PD v elektronické podobé& na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpodet, souhrnny rozpoget (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve formatu
* pdf, *.xls a *.kza).

Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD véetné aktualizovaného rozpo&tu, souhrnného rozpoétu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymeér,

Pfedmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho ucet
jakoukoliv smlouvu &i objednavku na realizaci.

Pfikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a petlivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostiedku, které ho vyZzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vuli Pfikazce.

Od pokynil Piikazce se Prikaznik mUze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Prikazce
a nemUze-li v€éas obdrzet jeho souhlas; jinak odpovida za $kodu.
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Pfikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé& nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen spinit jen tehdy, kdyZz na ném Pfikazce bude pfes upozornéni trvat.

Pfikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veskery uzitek z obstarané zalezitosti.

1. Cas plnéni:

3.1 Zahajeni Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Dalsi prib&h pfipravy
obsahuje nize uvedena tabulka. Napli a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz piiloha &. 2.
PC v IC
Vyk. faze Vyk.
Termin faze Termin
3.2 Zajisténi IC a PC pro tzemni fizeni 142 142
3.3 Zaijisteni IC a PC pro stavebni fizeni 3+4
(v podrobnostech DPS) PD vietna
bez

posouzeni

3.4 PInéni nad ramec sazebniku Unika

4.1

IV. Odména Prikaznika:

Odména za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smiuvnich stran ve smyslu
Vyhlasky €. 526/1990 Sb., a byla vypoétena die platného sazebniku Unika. Zapocitateiné naklady
jsou dle I1Z ve vysi 6 011 000,- (SO+IO+PS+VRN).

4.2 Odmeéna Pfikaznika za PC bude po slevé 30% &init: 364 300,- K& (bez DPH).

4.3 Odména Ptikaznika za IC bude po slevé 30% &init:

40 500,- K¢ (bez DPH).

V. Financovani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze I€ - cena
5.1 Uplata dle bodu 3.2 1+2 - 142 -
70% -
30% -
5.2 Uplata dle bodu 3.3 3+4 364 300,- 3 40 500,
70% 255 000,-
30% 109 300,-
5.2 Uplata dle bodu 3 4
Celkem: 364 300,- 40 500,-

5.4 Dnem pisemného odevzdani a pfevzeti PD se Ptikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i

elektronické &asti. Tento den je dnem diléiho zdanitelného pinéni ve smyslu Zakona ¢. 235/2004
Sb. o DPH a dnem vzniku prava toto diléi pInéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dnli od
tohoto data danovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZovano za dokonéené dnem
vydani pfisludného spravniho rozhodnuti k PD pfislunym Gfadem tak, aby moh! pokragovat dalsi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zaroven den vzniku prava fakturovat zbyvaijici
dilci ¢ast pInéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnli od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dil&i zdanitelné pInéni dafiovy doklad. Souéasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpodet a vykaz vymér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupract s Piikazcem do 21 dnl od pfedloZzeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce
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5.5 Fakturace IC a PC bude v terminech dle &l. 3 a cenach dle &i. 5 a to do 15 dnli po uplynuti
termin( a spinéni pfedmétu pinéni. Splatnost vSech faktur je 30 dni.

5.6 Piikazce se zavazuje, Zze za vykonané prace a &innosti zaplati Gplatu ve vysi sjednané v této
smlouvé

5.7 V pfipadé nespinéni dohodnutého rozsahu IC a PC porusenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté Eastky,
pfipadné pozastavit adekvatni &astku az do vySe 90% fakturované &astky, pfitemz pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnl po splnéni dohodnuté &innosti na 2adost Pfikaznika.

5.8 V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyzadovany Prikaznikem, bude Pfikazci preuctovano dle
skutecného pinéni. Veskeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém pfipadé pfesahuje 10 000,-K&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Ptikazce
pro véci technické.

5.9 V pfipadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Pfikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smiouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruovany na Severofeskou vodarenskou spoleénost
a.s. se sfdlem Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit nalezitosti podle pfislusnych predpist
(zdkon ¢. 235/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich predpis), tzn.

oznaceni faktury a jeji &islo
nazev a sidlo Prikaznika a Pfikazce
bankovni spojeni Piikaznika a Pfikazce
IC a DIC Pfikaznika a Pfikazce

pfedmét smlouvy (nazev a ¢islo stavby) a &islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy

datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Piikaznika

Nebude-li mit platebni doklad pfisludné nalezitosti, je Pfikazce opravnén doklad vratit, aniz by
bézela Ihita splatnosti.

VI. Sankéni opatieni:

6.1 V pfipadé prodleni Piikaznika s ¢asem plnéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,56 % z ceny za kazdy zapocaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmeény Pfikaznika. SankCni opatfeni se vztahuji i na dil&i
terminy v této smlouvé uvedené.

6.2 V pfipadé prodleni Pfikazce s uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pfikaznikovi urok z
prodleni ve vy3i 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodieni.

6.3 Pfi zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti s plnénim zavazki se mohou
vyskytnout pfekazky vzniklé z divodl nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkiim, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani Ihit spravnich organi danych spravnim radem, necinnost organt statni spravy,
obc&anskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skute¢nostech bude Pfikaznik Prikazce neprodlené informovat a spolecné rozhodnou o dai§im
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmény Pfikaznika ve smyslu vyse
uvedeného ustanoveni.

6.4 Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou viceprace zapricinéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovani podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadfeni ucastnikl fizeni a
stanovisek organl statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvy$eni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajistujici projektovou pfipravu akce uhradit Pfikazci 10% vzniklych vicenakiadl do
padesati procent maximalni vyse pinéni dle této smlouvy. V piipadé zjisténi vad PD v prubéhu
realizace se Pfikaznik zajistujici projektovou pfipravu zavazuje bezuplatné a bez zbyte¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dotéeno pravo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé €innosti Pfikaznika.

6.5 V pripadé poruseni povinnosti Prikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni a to i opakované

6.6 Zaplacenim jakékoli smiuvni pokuty i sankce dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo
smluvnich stran na nahradu skody vznikié v souvislosti s plnénim dle této smlouvy.
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VIi. Souéinnost Pfikazce s Pfikaznikem:

7.1 Dojde-h v jakékoli fazi projektové pfipravy &i inzenyrské ¢€innosti k navyseni ceny budouci stavby
je Pilkaznik povinen o této skute€nosti neprodiené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu |Z. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téz na pfipady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feseni ¢&i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ.
Zpracovavani a projednavani zmeén IZ se fidi zavaznym piedpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmeény 1Z se neméni odména Pfikaznika dohodnuta v & 4.2, ve vyjimeénych
pfipadech, pfedevSim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mlze byt cena upravena
dodatkem.

7.2 Prikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim pfedstihem zvan zastupce Prikazce pro véci technické. Prikaznik je povinen
organizovat vzdy alespori vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pied jejim pfedanim Prfikazci dle
¢l. 5 4 této smiouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Pfikazce ma pravo kdykoli v pribéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimoradny
vyrobni vybor a to vzdy, jsou-li k tomu dostateéné zavazné divody

7.3 Prikaznik se zavazuje predavat Prikazci bezprostiedné& po obdrzeni kopie vSech dokumentt
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vyborl, PD, vyjadfeni u€astnikl fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyZadani Prikazce. Vyse uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

7.4 Obecné je po Piikaznikovi pozadovano véechny dokumenty opatfit ¢islem stavby.

7.5 Pfikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouZeni platnosti veskerych vydanych rozhodnuti nebo
vyjadreni dle ¢&l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zakiadé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

8.1 Prikaznik prejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicl. Tato doba poéina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opraviiuje
realizovat stavbu.

8.2 Prikaznik nese ¢asové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka po€ina dnem pisemného pfedani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruéi za
to, Ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované viastnosti pfi dodrzeni navrzenych
parametrl. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v priibéhu ¢asu doslo
k zésadni zmeéné technickych norem a/nebo zakont, kterymi se Pfikaznik fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Prikaznik predvidat.

IX. Zavérec¢na ustanoveni:

9.1 Soucastl této smlouvy je plna moc Prikaznikovi a vyklad pojmui.
9.2 Pfikaznik je opravnén povérovat dilcimi pracovnimi ukoly ostatni pracovniky Pfikaznika.
9.3 Prikaznik bude pfi plnéni této smlouvy vyuzivat podzhotovitele AZ Consult, spol. s r.o.

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vdechna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

9.5 Ménit a dopliovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
muze predlozit kterakoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnl po obdrzeni
smiuvniho dodatku.

V Teplicichdne : - | -(2- 2016 V Teplicich dne = 9 8 -01- 7016

Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan Hru$a, feditél rozvoje a investic
Severoceska vodarenska spoleénost a.s. Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Prikaznik

Pfilohy: €.1 — Plnd moc
¢.2 — Vyklad pojm0
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Pfiloha &. 1 (ES--253716

PLNA MOC

Severoteska vodarenska spolecnost a.s.
Pritkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spoleénosti: Severoceské vodovody a kanalizace, a. s. 1IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice

na dobu od 20.1.2016 do 31.12. 2017

k zastupovani spoleénosti Severoceska vodarenska spoleénost a.s. ve vécech

,UL 038 407, Usti n.L., VDJ a CS Zlata Stezka novy - rekonstrukce

a to zejména k vykonu investorsko-inzenyrské ¢innosti uvedené stavby, tj. ke vSem ¢&innostem
souvisejicich s pfedprojektovou a projektovou pfipravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
ufednimi vykony sorgany statni spravy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotéenymi vystavbou.

Tato plna moc opraviuje zmocnénce k tomu, aby jménem Severoteské vodarenské spole¢nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru¢ované pisemnosti

Tato plna moc neopraviuje k uzavirani za Severofeskou vodarenskou spole¢nost a. s. smiuv o dilo,
smiuv 0 vécném bifemeni, ani smluv o smiouvach budoucich.

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této ¢innosti, v piné moci uvedené, dalsi osoby z fad
svych zaméstnancl.

- | -02- 201

Ing. David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spole¢nost a.s.

Pinou moc v celém rozsahu pfijimam.

Pfikaznik

Ing. Milan Hrusa, feditel rozvoje a investic

V Teplicich dne 78 -01- 70R
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Ptiloha €. 2.

Vyklad pojmu:

1. Spinénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezped&eni priizkumd potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Spinénim PC dle vyk. faze €. 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnutf
o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy &. 4 vyhladky ¢. 503/2006 Sb., o podrobng&jsi
upravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni. Napli jednotlivych ¢asti
bude v pfimé&feném rozsahu podle potieby a charakteru stavby.

3. Splnénim PC dle vyk. faze & 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlasky ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, véetné& ocenéného vykazu
vymeér / soupis praci Napla jednotlivych éasti bude v pfimé&feném rozsahu podle potieby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle &. 3.3 se rozumi piedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Prikazci (zastupci pro véci technické) s tim, ze do 21 dni od
tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Pfikazce.

4 Splnénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, véetné rozpoétu, souhrnného
rozpoétu (bez IC, PC a rezervy) a acenéného vykazu vymér / soupis praci. Napli jednotlivych
¢asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potifeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroveil pfedana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymér /
soupis praci a rozpocet ve formatu *.pdf, *.xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpoétl budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpoétll pro ramcové smlouvy. Zaroven bude projektova dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlagkou &. 230/2012. Spingnim terminu PC dle & 3.3 se rozumi pfedani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické)
s tim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pfikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pfipadné pfipominky Pfikazce.

5. Splnénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich Gdajl pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Splnénim IC dle vyk. faze &. 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, uéast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podanf navrhu na vydani uzemniho rozhodnuti, pfip.
uzemniho souhlasu, dle pfilohy €. 4 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatieni véetné vydani Gizemniho rozhodnuti (UR),
pfip. izemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle &l. 3.2 se
rozumi predani kompletni dokladové ¢&asti (vyjadieni, povoleni, rozhodnuti a dalsi relevantni
doklady),

7. Splnénim IC dle vyk. faze &. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, (igast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., véetné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk. faze ¢.
3 lze povazovat i kladné vyjadreni pfislusného stavebniho ufadu k ohlédeni drobné stavby,
véetné pfipadl, kdy stavebni ufad do 40 dnl ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC die &l 3.3 se rozumi predani kompletni dokladové ¢&asti (vyjadfeni, povoleni,
rozhodnuti a dalsi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné pfedani upravené
PD v¢etné rozpodtu.
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