

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>jr 1030-023-ZL2</b>	<b>Změny vyvolané stavbou dle § 6</b>
Objekt:	1	Stavební změny
Rozpočet:	1	Změny vyvolané stavbou

Objednatel:	<b>Krajská nemocnice T. Bati, a. s.</b> <b>Havlíčkovo nábřeží 600</b> <b>76275 Zlín</b>	IČO: <b>27661989</b> DIČ: <b>CZ27661989</b>
-------------	---	--

Zhotovitel:	<b>Pozemní stavitelství Zlín a.s.</b> <b>Kúty 3967</b> <b>76001 Zlín</b>	IČO: <b>46900918</b> DIČ: <b>CZ46900918</b>
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		216 563,04
PSV		0,00
MON		4 010,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>220 573,04</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>220 573,04 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,04 CZK</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>220 573,00 CZK</b>
----------------------------	-----------------------

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: jr 1030-023-ZL2 - Změny vyvolané stavbou dle § 6

Popis objektu: 1 - Stavební změny

Popis rozpočtu: 1 - Změny vyvolané stavbou

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 504,48	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			166 860,06	76
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			27 336,00	12
900	HZS	HSV			15 862,50	7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			4 010,00	2
Cena celkem					220 573,04	100