

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000373 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 07PU-004644 1-2024-KV

Ze dne: 30. 11. 2023

ISPROFOND: 5001110007.60035

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Adresa: Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

ROCON METEO spol. s r.o.

Sídlo: Švestková 1073/10, 198 00 Praha 9

IČO: 24820865

DIČ: CZ24820865

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Boschung a protinámrazových postřikových systémů Boschung (SAP) v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění.

## Místo dodání:

č.	typ	ID stanice	Silnice	km	Název	Správa ŘSD
28.	SMS	K047	D6	153,0	Zlatá 1	Karlovy Vary
29.	SMS	K048	D6	150,0	Zlatá 2	Karlovy Vary
49.	SAP	-	D6	153,0	Zlatá SAP	Karlovy Vary
30.	SMS	K049	D6	140,0	Transmotel I	Karlovy Vary
31.	SMS	K050	D6	139,5	Transmotel II	Karlovy Vary
50.	SAP	-	D6	140,0	Transmotel SAP	Karlovy Vary

**Termín dodání:** 01. 01. 2024 – 31. 12. 2027

## Kontaktní osoba objednatele:

Email: 

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 5.506.940,00 / 6.663.397,40**

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE] ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal: [REDAKCE]  
Datum: 04.12.2023 9:51:43 +01:00

## Zajištění provozu a servisu meteostanic a postřikových systémů Boschung od roku 2023

### Položkový rozpočet plnění (Oceněný soupis služeb)


Pol.	Činnost	Cena za jedn. v Kč (bez DPH)	Jedn.	počet použití jedn. za rok	Cena celkem v Kč (bez DPH) / rok	Cena celkem v Kč (bez DPH) za 4 roky
<b>Zajištění provozu SMS</b>						
1	Technický dozor nad každou SMS / měsíc					
2	Technický dozor nad každým SAP / měsíc					
3	Dozor nad technologickým serverem / měsíc					
<b>Práce</b>						
4	Revize SMS (2x ročně)					
5	Revize PDZ-M (2x ročně)					
6	Revize SAP (2x ročně)					
7	Elektrorevize (1x za 2 roky)					
8	Výměna médií (2x ročně)					
9	Čištění nádrží (1x za 2 roky)					
10	Kontrola stanice SMS, otestování					
11	SAP Kontrola stanice TMS - postřik, otestování					
12	Kalibrace čidla					
13	SMS/PDZ - Dobití baterie při poklesu pod provozní nap.					
14	Nespecifikované práce IT					
15	Nespecifikované práce technik					
16	Nespecifikované práce montér					
17	Nespecifikované práce administrativa					
18	Čas pracovníka strávený na cestě					
19	Doprava - dodávkový vůz					
20	Doprava - nákladní vůz					
21	Vysokozdvížná plošina					
22	Manipulace se stožárem / těžkým břemenem					
23	Vypracování a vyřízení povolení DIO					
24	DIO silnice (uzavírka pruhu)					
25	DIO dálnice (uzavírka pruhu)					
26	Geodetické zaměření					
<b>Náhradní díly včetně montáže (přepočteno na rok)</b>						
27	GFS 3000 Výměna sondy ARCTIS 20m					
28	GFS 3000 Výměna sondy BOSO II 20m					
29	GFS 3000 Výměna sondy pasivní digitální 30m					
30	Kabel k sondě					
31	Pouzdro pro sondu					
32	GFS 3000 Výměna karty základní					
33	GFS 3000 Výměna karty napájení					
34	GFS 3000 Výměna karty CPU					
35	GFS 3000 Výměna karty kontroly a kalibrace sond					
36	GFS 3000 Výměna karty EMV - ochrana proti přepětí					
37	GFS 3000 Výměna komunikační části XCOM komplet					
38	GFS 3000 Výměna výpočetní části SCU komplet					
39	GFS 3000 Výměna čidla vlhkosti a teploty RF/TL LON					
40	GFS 3000 Výměna čidla větru WG/WR LON					
41	GFS 3000 Výměna integračního prvku LON GETWAY					
42	Výměna dataloggeru YCOM RCM 500/ ZPI / RM					
43	Výměna komunikačního modulu DCU					
44	Výměna Inteligentní sondy IT SENSE 20 m					
45	Výměna kombinovaného čidla r-weather /kompatibilní					
46	Výměna hygrometru RF/TL					
47	Výměna čidla rychl. a směru větru WG/WR					
48	Výměna čidla srážek - r weather / kompatibilní					
49	Fotovoltaický panel					
50	Měnič napětí pro FV dobíjení					
51	Napájecí baterie					
52	Dohledová kamera					
53	Infračervený přísvit kamery					
54	Výměna jednotky přenosu dat (např. GSM router)					
55	SAP Hadice TECALAN 14/18					

56	SAP Výměna postřikového talíře nebo boční trysky				
57	SAP Výměna ventilové jednotky VK COAX				
58	SAP Oprava ventilové jednotky VK COAX				
59	SAP Výměna ventilové jednotky VK MF				
60	SAP Výměna dvojitě ventilové jednotky VK MF				
61	SAP Oprava ventilové jednotky VK MF - ventil				
62	SAP Výměna řídicí karty ventilu				
63	SAP Skříň ventilové jednotky				
64	SAP Karta řízení ventilů 1x64 ventilů				
65	SAP Karta řízení ventilů 4x64 ventilů				
66	SAP Doplnovací čerpadlo - pumpa				
67	SAP Procesorová elektronická karta CPU				
68	SAP Základová elektronická karta				
69	SAP Hladinoměr				
70	SAP Postřikový profil výměna				
71	SAP Doplnění solanky				
72	SAP Dodávka vody				
73	SAP Repase tryskového profilu				
74	SMS/SAP lokální oprava studenou asfaltovou směsí				
75	SMS/SAP Pryskařičné lepidlo				
76	SMS/SAP Teplá modifikovaná zálivka				
77	SMS/SAP kabelová trasa povrchová - plast				
78	SMS/SAP kabelová trasa povrchová - kov				
79	PDZ-M silniční - výměna				
80	PDZ-M dálniční - výměna				
81	PDZ-M oprava částečná				
82	Výložník pro atmosférická čidla a kamery - ocel				
83	Zařízení k ke vzdálenému odstranění sněhu z FV panelů				
84	Nerezová skříň dataloggeru dle PPK				
85	Nereznoucí kompozitní polykarbonátová skříň (meteo)				
86	Nereznoucí kompozitní polykarbonátová skříň (baterie)				
87	Kabelová skříň / krycí nerezová dle PPK				
88	Kabelová skříň / krycí kompozitní polykarbonátová				
89	Elektroměrový pilíř				
90	POE splitter - napájení kamery po kabelu ethernet				
91	Napájecí zdroj DC 24 V				
92	Napájecí zdroj IR DC 12 V				
93	Galvanicky oddělovač - převodník signálu				
94	Napájecí zdroj s funkcí UPS (cca 6 hodin)				
95	Kabel CYKY do 4 x 10				
96	Kabel CYKY do 5 x 10				
97	Kabel CYKY do 3 x 6				
98	Kabel CYKY do 5 x 6				
99	Datový kabel S/FTP min. cat 6				
100	Kabel řídicí typu YSLCY-2JZ 4 páry do průřezu 2,5				
101	Kabel řídicí typu YSLCY-2JZ 4 páry do průřezu 4				
102	Pískové lože pro kabely				
103	Chránící trubka plastová DN 60				
104	Zemnicí pás				
105	Zemnicí deska 1000/500				
106	Stožár SMS FV dle PPK - 10 m				
107	Stožár běžný SMS dle PPK - 10 m				
108	Stožár běžný SMS dle PPK - 7 m				
109	Svorníkový koš nerez dle PPK				
110	PDZ - stožár příhradový				
111	Výkop v zemině, zasypaní výkopu se zhuštěním a osov				
112	Betonový základ				
113	Odstranění betonových staveb				
114	Uložení na skládku				
115	Podvrt / protlak prům. 100mm				
116	Štěrka 8/16				
117	Písek O/4				
118	Drobný instalační materiál (max.1000 Kč)				

**Celkové náklady za 4 roky bez DPH \***

**5 506 940**

DPH 21%	1 156 457
<b>Celkové náklady za 4 roky s DPH</b>	<b>6 663 397</b>

Digitálně podepsal:   
Datum: 04.12.2023 9:51:18 +01:00

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 12. prosince 2023 10:29  
**Komu:** Pošta  
**Kopie:** [REDACTED]  
**Předmět:** FW: RSD-247172/2023-3 - 07PU-004644 Dílčí obj. 1-2024-KV k akceptaci  
**Přílohy:** Dílčí obj. 1-2024-KV.pdf; rozpocet\_dilci\_objednavka\_RSD\_1-2024-KV.pdf

Někteří lidé, kteří dostali tuto zprávu, nedostávají často e-maily z adresy [REDACTED] [Přečtěte si, proč je důležité.](#)

Dobrý den,

Potvrzujeme přijetí dílčí objednávky č. 07PU-004644 1-2024-KV „Zajištění provozu a servisu meteostanic a postřikových systémů Boschung od roku 2023“

Objednávku akceptujeme.

Bohužel nemůžeme objednávku podepsat elektronicky.

29.11.2023 přešlo vlastnictví firmy Rocon Meteo spol. s.r.o. do rukou nových majitelů - [REDACTED]

[REDACTED] a zřízení elektronického popisu se zaseklo na České poště.

Jakmile budeme mít možnost podpisů, obratem Vám zašlu námi podepsanou dílčí objednávku.

Děkuji za pochopení a omlouvám se za komplikace.

S pozdravem

[REDACTED]  
ROCON METEO spol. s r.o.  
Švestková 10/1073  
198 00 Praha 9

[REDACTED]  
[REDACTED]  
IČO: 24820865, DIČ: CZ24820865

USNADŇUJEME ŽIVOTNÍ CESTY.

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** Tuesday, December 12, 2023 10:20 AM  
**To:** popracova@rocon.cz  
**Subject:** RSD-247172/2023-3 - 07PU-004644 Dílčí obj. 1-2024-KV k akceptaci

Dobrý den,

na základě telefonické domluvy Vám v příloze zasílám k akceptaci dílčí obj. č. 1-2024-KV z RD 01CS-000373 a žádám Vás o její zaslání do 3 pracovních dnů ode dne odeslání na e-mailovou adresu [REDACTED]

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

[REDACTED]  
referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závodní 369/82, CZ-360 06 Karlovy Vary  
tel: 954 910 223, mobil: 725 393 037  
[www.rsd.cz](http://www.rsd.cz), [sarka.dlouha@rsd.cz](mailto:sarka.dlouha@rsd.cz)