

Městská část Praha 5  
Úřad městské části Praha 5  
Vedoucí odboru + sekretariát  
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5  
telefon fax  
e-mail [eva.stoklasova@praha5.cz](mailto:eva.stoklasova@praha5.cz)  
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

[www.praha5.cz](http://www.praha5.cz)

PRAHA 5



MC05X026PWRS

# OBJEDNÁVKA č. 0035/OÚR/23

<b>Odběratel:</b>	<b>MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>Syrový-dopravní ateliér, s. r. o.</b>
<b>Adresa:</b>	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	<b>Adresa:</b>	Bruselská 266/14 120 00 Praha 2
<b>IČO:</b>	<b>00063631</b>	<b>IČO:</b>	<b>08531731</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ 00063631</b>	<b>DIČ:</b>	
	<b>Plátce DPH</b>	<b>Zápis v rejstříku:</b>	<b>19.09.2019</b>
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>	234 378 111, 257 000 111	<b>Tel.:</b>	
		<b>Fax:</b>	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:podatelna@praha5.cz">podatelna@praha5.cz</a>	<b>E-mail:</b>	

## Objednáváme u Vás:

**„Zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce Musílkova x Pod Školou a úprava značení před vjezdem k čp. 1262/8 v ulici Pod Školou“**

Zpracování projektové dokumentace nestavebních úprav včetně projednání k záměru "Zvýšení bezpečnosti provozu v křižovatce Musílkova x Pod Školou a úprava značení před vjezdem k čp. 1262/8 v ulici Pod Školou", viz cenová nabídka, která je přílohou objednávky.

**Předpokládaná cena je 91.000,00 Kč bez DPH, tj. 110.110,00 Kč s DPH.**

<b>Platební podmínky:</b>	<b>1. zálohová faktura (koncept) – 1. fáze</b>	56.000,00 Kč bez DPH
	<b>2. faktura (projednání + zapracování připomínek + čistopis) – 2. fáze</b>	35.000,00 Kč bez DPH
<b>Termín dodání:</b>	koncept 12/2023	
	čistopis cca 05/2024	
<b>Forma odevzdání:</b>	3 x tištěné paré, 1 x CD	
<b>Datum vystavení:</b>	29.11.2023	

Vystavil: Bc. Eva STOKLASOVÁ  
Kontroloval: Ing. arch. Lukáš VACEK, Ph.D.  
Souhlasí: Ing. Milan KRYL

podpis:  
podpis:  
podpis:



**Mgr. Radka ŠIMKOVÁ**  
starostka MČ Praha 5

Přijímá: Syrový - dopravní ateliér, s. r. o.  
(datum, razítko, podpis)

13-12-2023



ONE  
726/2023  
726/50

Městská část Praha 5 Úřad městské části Štefánikova 17 CVR	
Datum doručení:	28. 11. 2023
Číslo jednací:	MC05 157858/2023
Počet listů pŕloh:	4
Počet listů:	1

adresát:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5  
Odbor územního rozvoje  
Nám. 14. října 1381/4  
150 00 Praha 5

V Praze dne: 27. 11. 2023

Vaše č.j.:

Věc: **Nabídka na zpracování projektové dokumentace nestavebních úprav vč projednání k záměru ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU V KŘIŽOVATCE MUSÍLKOVA x POD ŠKOLOU a ÚPRAVA ZNAČENÍ ÚPŘED VJEZDEM K ČP. 1262/8 V UL. POD ŠKOLOU**

Na základě oslovení Vám zasíláme nabídku na zpracování úprav dopravní infrastruktury ve smyslu zvýšení bezpečnosti provozu chodců a cyklistů v prostoru křižovatky Musílkova x Pod Školou (dle usnesení dopravního výboru VYDO/3/6/2023). V rámci prací bude řešena i úprava značení před č.p. 1262/8 (dle usnesení dopravního výboru VYDO/4/4/2023). **Předmětem řešení bude zvýšení bezpečnosti nestavebními prvky.** Projekt bude dodán v rozsahu projektové dokumentace, která budou sloužit jako příloha pro vydání stanovení místní trvalé úpravy.

Podmínky zpracování díla:

- Řešení nestavebními úpravami přecházení chodců v koordinaci s event. opatřením pro cyklisty v křižovatce Musílkova x Pod Školou
- Řešení parkování v okolí č.p. 1262/8
- Fáze odevzdaných výstupů se předpokládají tyto:
  - 1. KONCEPT/HRUBOPIS (pol. 1+2+3 nabídkové kalkulace)
    - Jednoduchá popisná část, shrnutí analýz a odůvodnění (vč. fotodokumentace)
    - Přehledná / celková situace
    - Podrobné situace
  - 2. ČISTOPIS (pol. 4+5 nabídkové kalkulace)
    - Projednání
    - Specifikace výrobků a výkaz výměr
    - čistopis
- Předání čistopisu PD bude celkem ve třech pare (3x tištěná podoba + digitálně)
- Formáty digitálních výstupů budou primárně v pdf a dále i doc, xls, dwg pro další práce a koordinace
- Termín plnění se bude odvíjet jednak od termínu objednávky, resp. uzavření smlouvy o dílo a dodání všech podkladů nezbytných pro zpracování díla. Předpoklad zpracování konceptu hrubopisu k projednání je do konce roku 2023. Finální termín pro čistopis se bude dále odvíjet od nezbytných stanovisek (předpoklad 3 měsíce po projednání případné trvalé úpravy + rezerva, tj. do 31.5.2024)
- Fakturace proběhne na dvě části:
  - 1. fáze: koncept k projednání (položky z podrobné nabídky 1+2+3, tj. 56.000,- Kč bez DPH, resp. 67.760,- Kč vč. DPH),

- 2. fáze: projednání + zpracování připomínek + čistopis a odevzdání hotového díla (položky 4+5, tj. 35.000,- Kč bez DPH, resp. 42.350,- Kč vč. DPH).
- **Konečná nabídková celková cena díla činí 91.000,- Kč bez DPH, resp. 110.110 vč DPH.**
- Součástí nabídky není autorský dozor realizace ani případné zajištění zaměření skutečného stavu a předání do užívání (zajišťuje dodavatel / zhotovitel úprav)

Podrobná nabídková kalkulace za dílo:

položka	činnost	hod. / ks	jedn. cena [Kč/hod]	celková cena [Kč]
1	zajištění aktuálního stavu - průzkum a zakres aktuálního stavu DZ v řešeném území	8	1000	8 000
2	dopravní průzkum a jeho vyhodnocení (formou dopravní sondy)	8	1000	8 000
3	návrh	40	1000	40 000
4	tisk PD (3x)	3	1000	3 000
5	konzultace a projednání PČR, MČ, ROPID, DPP, TSK, SSÚ, zpracování připomínek, žádost o stanovení místní úpravy, vypracování specifikace výrobků a výkazu výměr	32	1000	32 000
-	celkem bez DPH			<b>91 000</b>
-	DPH 21%			<b>19 110</b>
-	cena celková			<b>110 110 Kč</b>

Děkuji, že jste se na nás obrátili.

**Syrový – dopravní ateliér, s.r.o.**

Projekty a konzultace dopravních staveb

Bruselská 14, 120 00 Praha 2

IČO: 085 31 731, DIČ: CZ 085 31 731

tel. 731 701 027, syrovky.k@gmail.com



Ing. Květoslav Syrový  
jednatel společnosti