

Objednávka č. IM0385410

ke Smlouvě o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750

Smluvní strany:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR

k podpisu zmocněn: Ing. Petr Nosek, MHA, pověřen řízením ÚICT

IČO: 41197518

DIČ: CZ41197518

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 1110205001/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TOTAL SERVICE a.s.

se sídlem: U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7

kterou zastupuje: Václav Novák, MBA, předseda představenstva

IČO: 256 18 067

DIČ: CZ25618067

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 579 579 583/0300

zapsaná v doplněném Poskytovatel rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 23580

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Specifikace požadavku včetně ceny a lhůty pro poskytnutí plnění: viz příloha č. 1

Místo plnění: sídlo Objednatele, tj. Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3

Osoby zmocněné k převzetí plnění:

[Redacted signature area]

Objednávka je uzavřena jejím podpisem oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se tato Objednávka řídí Smlouvou o poskytování služeb podpory infrastruktury DC a RP VZP ČR č. 2200426/4100059750.

Přílohy: Příloha č. 1 – Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Za Objednatele

[Redacted signature]

Ing. Petr Nosek, MHA
pověřen řízením ÚICT

Za Poskytovatele

[Redacted signature]

Ing. Jan Navrátil
předseda představenstva

Příloha č.1 - Požadavek na Rozšiřující službu podpory

Specifikace Požadavku Objednatelům:

Předpokládané činnosti:

Na základě analýzy, která vznikla z požadavku: „Konsolidace blade enclosure – analytická část“ zajistit konsolidaci blade enclosure v DC VZP ČR.

Jedná se o:

- Přesun serverů mezi enclosure, které jsou v používání.
Je předpokládán následující scénář pro každý jeden server:
 1. Příprava a vyplnění síťových tabulek pro daný server;
 2. Poslání síťové tabulky na síťáře, konzultace správného vyplnění;
 3. Po potvrzení ze strany sítě o konfiguraci cílových portů poptání možností odstávky;
 4. Potvrzení termínu odstávky, objednání technika + doprovod na daný termín;
 5. Návštěva technika na sále a vlastní přesun:
 - a. Vypnutí serveru ze strany adminů (OS a APL admin);
 - b. Fyzický přesun technikem;
 - c. Kontrola stavu serveru v cílovém ENCL , start do EFI a kontrola LAN portů (TC);
 - d. Start OS a kontrola stavu LAN z pohledu OS (TC + OS admin);
 - e. Předání na aplikační část, start aplikace, kontrola funkčnosti. (APP admin)
 - f. Potvrzení funkčnosti a odjezd technika;
 - g. Pokud se objeví problémy tak troubleshooting;
 - h. Pokud se nepodaří v rozumné době vše vyřešit, vypnutí serveru a fyzické vrácení zpět do původní pozice technikem;
 6. Opětovná kontrola po cca 2 až 3 dnech ze strany OS (TC + admin);
 7. Po uplynutí cca týdne, poslání požadavku na dekonfiguraci LAN portů na síťáře (TC), tak aby uvolněná pozice byla připravena na další server.
- Přesun serverů mezi enclosure, které jsou v zásobě OSI;
- Fyzická demontáž vyřazených enclosure z racků podle následujícího scénáře:
 1. Odpojení datové kabeláže;
 2. Odpojení elektrické kabeláže;
 3. Demontáž blade serverů;
 4. Demontáž zdrojů
 5. Vlastní demontáž enclosure z racku.

Návrh akceptačních kritérií:

1. Provedení přesunu serverů, které jsou v používání;
2. Provedení přesunu serverů, které nejsou v používání, ale jsou v zásobě OSI;
3. Provedení fyzické demontáže vyřazených enclosure z racků.

Popis řešení Poskytovatele (činnosti):

a) Podrobný popis řešení Požadavku;

V rámci řešení požadavku dojde k přesunu mezi enclosure všech serverů identifikovaných k přesunu v rámci předcházející analytické části. Po přesunu dojde k fyzické demontáži vyřazených enclosure z racků.

b) Požadovaný počet člověkohodin potřebných na realizaci jednotlivými členy Servisního týmu;

Role	člověkohodiny

c) Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatel při realizaci Požadavku;

V rámci dodávky řešení bude vyžadována spolupráce VZP ČR na dojednání odstávky afektovaných serverů, změny síťových tabulek a přístupů do datových sálů.

d) Termín splnění Požadavku: realizace do 31.5.2024.

Přijetí návrhu Objednatelům:

- a) *Souhlasíme s navrženým řešením a požadovaným počtem člověkohodin;*
b) *Vyžadovaná spolupráce VZP ČR na dojednání odstávky afektovaných serverů, změny síťových tabulek a přístupů do datových sálů bude zajištěna pracovníky OTP;*
c) *Závazný termín splnění Požadavku je do 31.5.2023;*
d) *Výpočet ceny:*

Název role	Úroveň znalostí	Počet ČH	Cena ČH bez DPH	Cena celkem bez DPH
Celková cena objednávky bez DPH				612 000 Kč

e) *Akceptační kritéria:*

- Provedení přesunu serverů, které jsou v používání;*
- Provedení přesunu serverů, které nejsou v používání, ale jsou v zásobě OSI;*
- Provedení fyzické demontáže vyřazených enclosure z racků.*

Cena celkem bez DPH: 612 000 Kč