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SMLOUVA O DÍLO č. 0191/2017 

 

I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:     Město Kopřivnice 
Se sídlem:     Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 

Zastoupen:     Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
IČ:      00298077 

DIČ:      CZ 00298077 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu:     1767241349/0800 

Telefon:     +420 556 879 411 
IDDS:      42bb7zg 

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:  Ing. arch. Milan Šmíd, pověřený řízením odboru 

rozvoje města 
Pověřen k jednání ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic 

      Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic 
 

(dále jen „objednatel“). 
 

 

Zhotovitel:     Severomoravská stavební společnost, s.r.o.  

Se sídlem:     Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

Zastoupen:     Ing. Miroslavem Hruškou, ředitelem společnosti  

IČ:      47153849  

DIČ:      CZ47153849 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     1011705801/0100 

Telefon:     +420 556 701 801 

Zapsán v obchodním rejstříku:   Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 4047 

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:  Ing. Miroslav Hruška, ředitel společnosti 

Pověřen k jednání ve věcech technických:  Ing. Bohuslav Hruškovský, projektový manažer 

 

(dále jen „zhotovitel“). 
 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 

podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na 

požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění realizace stavby „Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“. 

6. Inženýrsko-investorská činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“ bude 

prováděna osobou pověřenou k jednání ve věcech technických uvedenou v článku I. této smlouvy. 
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stavbu: 

„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“ 

(dále jen „stavba“) 

v rozsahu dle: 

a) projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“ pro stavební objekt SO01-03 

zpracované v dubnu 2016 společností brücknerprojekt s.r.o., Horní 1334, 742 21 Kopřivnice, IČ 
28637968; 

b) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy; 

c) požadavků uvedených v zadávací dokumentaci zpracovaných v rámci zadávacího řízení veřejné 

zakázky; 

d) stavebního povolení č. jedn. 4956/2017/Sk vydaného dne 03. 03. 2017 a územního souhlasu 

č. jedn. 44248/2016/Sk vydaného dne 05. 12. 2016. 

(dále jen „dílo“). 

2. Stavba je dle projektové dokumentace a rozpočtu rozčleněna na dva stavební objekty: 

a) stavební objekt SO01-03 (krytá terasa, oplocení, areál zahrady včetně nového vybavení 

a přístřešku u zahradního domku);    

b) stavební objekt SO04 (zahradní domek) – tento stavební objekt není předmětem plnění dle 

této smlouvy. 

3. Objednatel využívá práva zadat k realizaci kompletní plnění díla, nebo jen jeho dílčí část, a zadává 

k realizaci dílčí část díla, jehož předmětem plnění je jeden ze dvou stavebních objektů dle odst. 2 

tohoto článku, a to stavební objekt SO 01-03. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit podmínky a požadavky příslušného stavebního 

povolení, územního souhlasu, rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (pokud byla vydána), 
stanovisek jednotlivých správců inženýrských sítí a dalších stavbou dotčených organizací. 

5. Součástí díla je také:  

a) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné; 

b) zajištění vytyčení stávajících inženýrských sítí, a to před zahájením prací na staveništi, včetně 

jejich geodetického zaměření a zakreslení do příslušné dokumentace, 

 zajištění oznámení pracovní činnosti prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí 

u jejich jednotlivých správců, 

  při odkrytí stávajících podzemních inženýrských sítí zajištění jejich kontroly jednotlivými 
správci včetně jejich písemného předání před provedením zpětných zásypů; 

c) zajištění fotodokumentace stávajícího stavu místa plnění a jeho nejbližšího okolí, včetně 
fotodokumentace blízkých stávajících objektů, které mohou být prováděním stavby dotčeny; 

d) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě, a to ve formátu pro texty *.doc, pro tabulky *.xls, pro 

skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, *.pdf; 

e) geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby ve třech tištěných 
vyhotoveních a v elektronické podobě; 

f)  provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla; 

g) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, bude-li potřebné; 
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h) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívaní veřejného prostranství a komunikací 

dle platných předpisů, bude-li potřebné; 

i) zajištění napojovacího místa odběru energií včetně zajištění měření jejich spotřeby v době 
realizace díla, úhrada spotřebovaných energií; 

j) zajištění vytyčení obvodu staveniště; 

k) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 

předpisy: zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZ na staveništích, 
zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb.;  

l) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu; 

m) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad. V případě, že se bude 

jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli a bude odečten na 

základě přiloženého dokladu od ceny díla; 

n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody na sousedních pozemcích; 

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům, budou-li potřeba; 

p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku; 

q) zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím 

následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu 

za škody na majetku; 

r) zajištění vstupní odborné kontroly hřiště nezávislým certifikovaným revizním technikem 

v oblasti dětských hřišť a sportovišť, výstupem kontroly bude písemná zpráva (protokol 
o vstupní odborné kontrole) potvrzující bezzávadnost rekonstruovaného hřiště z hlediska 

bezpečnosti dle příslušné legislativy před jeho uvedením do provozu; 

s) předání protokolu o vstupní odborné kontrole, všech certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech, návodů k údržbě a obsluze, předpisů apod. (všechny doklady 

budou dodány v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické 
podobě), včetně protokolu o zaškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole; 

t) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 

stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možné vydat kolaudační souhlas. 

6. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování podrobnější dokumentace, zajistí ji 
zhotovitel na své náklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto ustanovením závazné 

pro zhotovení díla podle této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

9. Zhotovitel se zavazuje, průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 
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10. Zhotovitel se zavazuje provést úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 

zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících 

s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu. 

11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání 

převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VI. této smlouvy. Vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 

ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 

ani je podstatně neztěžují. 

12. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. 

Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této 

smlouvy o dílo, řádně překontroloval veškeré zadávací podklady. Zhotovitel prohlašuje, že 
neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu 

smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny 

veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze 
v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

14. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na 
své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby je 

oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

IV. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je místo, areál zahrady Mateřské školy v Mniší, k. ú. Mniší, obec Kopřivnice, parcelní 

č. 404/2, parcelní č. stavby 220. Blíže je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. 
odst. 1a) této smlouvy. 

2. V době realizace díla nebude provoz v mateřské škole a sousedním kulturním domě z důvodu prací 
přerušen. 

 

 

V. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od předání staveniště. 

2. Stavební práce budou zahájeny dnem předání staveniště dle článku X. odst. 1 této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, 
který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2). 

4. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 

tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě 

povinen přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke 
schválení a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 
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6. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

zrealizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčímu fakturami dle článku VII. odst. 3 této 

smlouvy. 

7. Jestliže nebude možné dílo zahájit, pokračovat v jeho plnění nebo dokončit dle odst. 1 a 2 tohoto 

článku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, prodlouží se doba plnění o adekvátní počet 
dní. Přerušení předmětu plnění z důvodu klimatických podmínek musí být jednoznačně doloženo 

zápisy ve stavebním deníku, toto prodloužení zcela podléhá schválení zástupcem objednatele ve 

věcech technických. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad 

a nedodělků. 

9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním díla ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 
do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 

financování. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla. 

 

VI. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 

24. 04. 2017 a činí: 

 Cena bez DPH DPH  Cena včetně DPH 

Cena části plnění díla SO01-03 2 428 004,49 509 880,94 2 937 885,43 

Cena části plnění díla SO04 --- --- --- 

Cena díla celkem 2 428 004,49 509 880,94 2 937 885,43 

 
Cena celkem bez DPH slovy: : 

dvamiliónyčtyřistadvacetosmtisícčtyřikorunyčeskéčtyřicetdevěthaléřů 

Položkový rozpočet pro stavební objekt SO 01-03 je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši 

celkové ceny za dílo.  

2. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 

vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně 
neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 

v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich měl 

nebo mohl vědět.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a nelze ji 

překročit. Je platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli. 

Cenu za dílo bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 

veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet); 



„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“  Smlouva o dílo č. 0191/2017 

Strana 6 z 20 
 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 

položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových 
cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 

Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle sborníku cen stavebních prací společnosti RTS, a.s. 

ve výši 70% těchto sborníkových cen v aktuální cenové úrovni; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení 

ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány písemným dodatkem 
k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení díla. 

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

 

VII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve 

faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ a DIČ objednatele; 

b) předmět smlouvy, tj. text: stavba „Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“; 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (strany se dohodly, že platba bude 
provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené 

v čl. I. této smlouvy); 

d) lhůtu splatnosti faktury, která je stanovena na 30 kalendářních dní; 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

f) přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst. 4 této 
smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 

s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury také 
zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 6 této smlouvy, podepsaný 

zástupcem objednatele ve věcech technických. 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany měsíční dílčí plnění. Faktura bude vystavena jako 

dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací a zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu 

dle objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacího protokolu 

s vyúčtováním do výše ceny díla. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 
z prodlení, náhrady škody apod.). 

5. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
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6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně 

bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena za dílo; 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele; 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo s pokyny 
objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této 

skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění 
smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky dle čl. XVI. této 
smlouvy. 

 

 

VIII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších zařízení a věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až 

do okamžiku předání stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně 

zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy 
z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní 

kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. Množství 
odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno a objednateli průběžně 

dokladováno vážními lístky odprodaných druhotných surovin. Evidence množství a druhu 

odprodaných druhotných surovin bude předkládána zástupci objednatele k odsouhlasení. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných 

výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 

s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele. 

7. Zhotovitel se řídí pokyny objednatele při nakládání se dřevem ze skácených a ořezaných stromů, 

jež je majetkem města. 
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IX. 

Jakost díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. plnou funkčnost, využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnosti 

a hygienických požadavků. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 

projektové dokumentaci, vydaným povolením stavby, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 

kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 

povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými a evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové 

dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny zástupcem objednavatele a projektantem 
zápisem ve stavebním deníku. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít materiály a výrobky, které negativně působí na lidské 

zdraví. V případě zjištění této zkušenosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již 
zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 

příslušných stavbou dotčených správních orgánů a dalších organizací, a to za účasti objednatele. 

 

 

 
X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí staveniště 
(výzvu lze zaslat také e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v čl. XIV. odst. 6, nedohodnou-li 

se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí věty staveniště 
převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

Nejzazší termín předání staveniště je sjednán na 26. 05. 2017.  

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

3. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit 

staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob.  

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 

Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a zástupci objednatele ve věcech technických.  

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště, včetně odstranění zařízení staveniště, do 
5 dnů od splnění díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. XVII. odst. 10.  
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7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za 
bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 

včetně prostoru zařízení staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 

v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

Zhotovitel je povinen doložit objednateli kopie dokladů o likvidaci odpadů. 
 

 

XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést od 
převzetí staveniště stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 
č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv 

v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 

být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 

zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu; 

b) druh použitých materiálů a technologií; 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků; 

e) rozsah a provedení smluvními stranami a projektantem schválených víceprací, případně 

méněprací. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce objednatele ve 

věcech technických, autorský dozor, koordinátor BOZP na staveništi a dále orgány státního 
odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

6. Pověřený zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku 

a stvrzovat je svým podpisem. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním 
deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen 

objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné 

stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele 
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 

stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla 

objednatelem bez vad a nedodělků. 
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XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají normám 

a právním předpisům ČR; 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 

c) provést dílo svým jménem, na svůj náklad, své nebezpečí a na vlastní zodpovědnost; 

d) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla; 

e) zajistit kvalitní řízení, kontrolu a dohled nad prováděním díla; 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 

v případě jejich vzniku tyto škody uhradit; 

g) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla; 

h) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat časový harmonogram postupu provedení 

díla. Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v měsíčních 
intervalech od zahájení stavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace 

neprodleně předkládat objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 

elektronickou poštou (na e-mailové adresy objednatele uvedené ve stavebním deníku) a následně 
písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup; 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací; 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se 
na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 

vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než 5 pracovních dnů, dohodnou se zhotovitel a objednatel na 

dalším postupu do doby odstranění vady.  

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 

znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

4. Zhotovitel oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín provádění 
realizace díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním díla a vybudováním 

staveniště. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti stavebního deníku, projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace, stavební 

deník a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu stavby. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, materiály, zařízení a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 

oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 

kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9. Dojde-li k pracím v ochranných pásmech inženýrských sítí, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 
nejméně 5 pracovních dnů předem jednotlivým správcům sítí a zástupci objednatele.  
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10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození inženýrské sítě během provádění díla. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 

že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele ve věcech technických bez vážných důvodů 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 

jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou k převzetí 

prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve věcech technických práce 

nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

12. Zhotovitel, při odkrytí podzemních inženýrských sítí v důsledku své stavební činnosti, písemně 

vyzve kromě zástupce objednatele ve věcech technických i správce jednotlivých inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost 
nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zpětným zakrytím sítí zajistí na své 

náklady potřebná geodetická zaměření, která nejpozději v den předání a převzetí díla předá 
objednateli. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 

V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

14. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v jeho platném znění, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) 

se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), který bude zhotoviteli sdělen písemně. Zhotovitel je 
povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které 

budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu 
ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na 

kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. Koordinátor BOZP 
bude určen a veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi BOZP platí, pokud bude 

určení koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. požadováno. Povinnosti dle tohoto a následujícího 
odstavce platí pouze v případě, že koordinátor BOZP bude objednatelem určen. 

15. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 

včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, 

inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech 
technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP 

změnu těchto osob. 

16. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli písemnou 

formou frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat 

na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu 
bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace díla má objednatel právo 

požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 
3 pracovní dny předem. 

17. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny za provozu 
mateřské školy a kulturního domu. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dbát zvýšené opatrnosti 
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při provádění veškerých prací tak, aby nedošlo ke zranění dětí, zaměstnanců školy a jiných osob 

vyskytujících se v bezprostřední blízkosti staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že v době odpoledního 

klidu dětí mateřské školy omezí provádění prací, které jsou nebo mohou být zdrojem hluku, na co 
možná nejnižší možnou míru.  

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli 
a provozovateli mateřské školy. 

19. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou 
projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

    
XIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 

v místě plnění díla. Po dokončení díla, nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany 

dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat 
k převzetí díla, nebo jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. 

Řádným dokončením díla se rozumí: 

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou v místě provedení 

díla včetně ověření funkčnosti díla; 

b) předání kompletní dokumentace díla ve 3 vyhotoveních (certifikáty, prohlášení o shodě, 

protokol o vstupní prohlídce, atesty, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické 
zaměření skutečného stavu a další) – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávaných 

dokumentace; 

c) provedení zaškolení provozovatele zařízení – ověřuje se kontrolou potvrzeného protokolu 

o zaškolení. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující dokumentaci: 

a) 3x tištěné vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 
všech změn (autorizované zhotovitelem a autorským dozorem) + 1x v digitální formě; 

b) protokoly o vytyčení inženýrských sítí + geodetické zaměření inženýrských sítí na pozemku; 

c) geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěné + 1x digitální 

vyhotovení); 

d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených „kontrolních 
zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

e) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev umělých 
ploch, dopadových ploch; 

f) protokol o vstupní prohlídce zpracovaný certifikovaným revizním technikem v oblasti dětských 
hřišť; 

g) certifikáty, prohlášení o shodě;  

h) protokol o proškolení provozovatele o obsluze, údržbě a kontrole; 

i) originál stavebního deníku; 

j) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů); 

k) protokoly o kontrole odkrytých inženýrských sítí jednotlivými správci (pokud není řešeno 
zápisem do stavebního deníku); 

l) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla (pokud 
není řešeno zápisem do stavebního deníku); 

m) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách; 

n) návody obsluhy a údržby dodaných zařízení; 

o) evidenci odprodeje druhotných surovin; 

p) evidenci předání dřeva ze skácených stromů; 
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q) originál záruční listiny bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době; 

r) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho 

řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla; 

b) označení objednatele a zhotovitele; 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků; 

d) data vydání a čísla rozhodnutí o povolení stavby (jsou-li vydány); 

e) termín vyklizení staveniště; 

f) datum ukončení záruky na dílo; 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle; 

i) seznam předané dokumentace; 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá); 

k) datum a místo sepsání protokolu; 

l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo 
převzato, včetně termínu jejich odstranění; 

m) seznam dokumentace díla, která nebyla předána, včetně náhradního termínu jejího dodání; 

n) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení 
zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 

6. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat a uvést 

termín jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků se opakuje přejímací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému 

protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy od zhotovitele 

přejímá. 

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 

rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

8. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, budou tyto vady 
a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstraněny do 15 dnů (tím však není dotčena 

povinnost provést dílo do termínu uvedeného v čl. V. odst. 1. této smlouvy). O odstranění těchto 
vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 

smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 

10. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel předá objednateli při předání díla. 

Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány všechny doklady nutné k získání 
kolaudačního souhlasu. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 

výzvu objednatele doplnit. 

11. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona (místního šetření v rámci kolaudačního řízení). 

 

 

XIV. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
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právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel je povinen opravit veškeré vady díla na své vlastní náklady. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na dílo po dobu 60 měsíců, vyjma nosných částí 

konstrukcí herních prvků, na které poskytuje záruku po dobu 120 měsíců.  

5. Záruční doba běží ode dne písemného převzetí řádně dokončeného a bezvadného díla (tj. díla bez 

vad a nedodělků) objednatelem. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 

kdy vadu zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení se považuje 
i písemné oznámení e-mailem), obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail: smss@smss.cz 
b) adresu: Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, 742 42 Šenov 

u Nového Jičína. 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 

vady, neuvede-li v oznámení jinak.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli níže 
uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatné odstranění reklamované vady; 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu s odst. 10 

tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

8. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) písemně e-mailem potvrdit objednateli přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění 

prověrky vady, a to nejpozději do 48 hodin od oznámení vady; 

b) uskutečnit prověrku k zjištění charakteru a příčiny vady; 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady; 

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od oznámení vady 

objednatelem; 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo jeho části bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodu a) až e) jsou platné, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit nahlášené vady, které mají charakter havárie, ve lhůtě 24 hodin od 

oznámení vady objednatelem, pokud nebude s objednatelem dohodnuta lhůta jiná. 

10. Pokud nebude zhotovitel plnit záruční podmínky ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 7 b) 

tohoto článku. 

11. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení vady zhotoviteli až po její odstranění nemohl objednatel 

předmět díla řádně užívat. 

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 

nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat způsob a termín 

odstranění vady. 

13. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 

zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. 
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14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 

stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 

nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel.  

 

 

 

XV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně 
provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě 

minimálně ve výši odpovídající pojistné částce min. 2 mil. Kč. V případě, že při činnosti prováděné 

zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která 
nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
 

 
XVI. 

Bankovní záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní 
záruky: 

a) za dodržení smluvních podmínek při realizaci díla; 

b) za odstraňování vad v záruční době. 

2. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek při realizaci díla doloží zhotovitel 

objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele 

jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní 

záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) požadovaná garance je stanovena ve výši minimálně 5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. 
121 400,22 Kč; 

b) originál záruční listiny předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy o dílo; 

c) bankovní záruka bude platná nejméně po dobu od převzetí staveniště do doby 

30 kalendářních dnů po uplynutí termínu pro odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy; 

d) právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 

neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy, neplní termíny provádění díla, 

nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za odstraňování vad v záruční době ve 
lhůtě dle odst. 3b) tohoto článku nebo neuhradí objednateli či třetí straně způsobenou škodu, 

smluvní sankce a pokuty, k nimž je podle této smlouvy povinen; 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do 15 dnů ode dne doručení kolaudačního 

souhlasu příslušného stavebního úřadu objednateli. Nezbytnou podmínkou uvolnění bankovní 

záruky je předání originálu záruční listiny bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době 
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objednateli a skutečnost, že byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se tato 

bankovní záruka vztahuje. 

Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek při realizaci díla 
objednatel písemně sdělí zhotoviteli důvod, díky kterému hodlá nárok uplatnit a uplatňovanou výši 

nároku, která odpovídá výši splatné smluvní sankce či pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku 
zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vadného plnění díla, škod 

způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle 

mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

3. Vystavení bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době doloží zhotovitel objednateli 

originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako 

oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka 

musí splňovat tyto podmínky: 

a) požadovaná garance je stanovena ve výši minimálně 5% z celkové ceny díla bez DPH, tj. 
121 400,22 Kč; 

b) originál záruční listiny předá zhotovitel objednateli nejpozději v den převzetí bezvadného díla 
(tj. díla bez vad a nedodělků) objednatelem; 

c) bankovní záruka bude platná ode dne převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků 

objednatelem po celou dobu trvání záruky na dílo, tj. 60 měsíců; 

d) objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době a banka je 

povinna uvolnit na výzvu objednatele oprávněně požadovanou částku za splnění těchto 3 podmínek: 

- objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její výskyt, 

popsal vadu a uvedl, jak se projevuje; 

- zhotovitel k odstranění vady nenastoupil ani během dvojnásobku dob dle čl. XIV. 

odst. 8d),e) a odst. 9; 

- objednatel pověřil odstraněním vady třetí osobu a tímto postupem vznikly objednateli 
náklady za odstranění vady u třetí osoby. 

e) bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne doba trvání záruky na dílo 
stanovená v této smlouvě, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž 

odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval. 

Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky za odstraňování vad v záruční době objednatel 
písemně sdělí zhotoviteli důvod, díky kterému hodlá nárok uplatnit a uplatňovanou výši nároku, která 

odpovídá výši nákladů na odstranění vady v záruční době u třetí osoby. 

4. Před uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli 

důvod, díky kterému hodlá plnění uplatnit a výši požadovaného plnění ze strany banky jako 
povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

5. V případě jakékoliv změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen 

platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu 
záruční doby. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 

odpovídající bankovní záruky nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 

změny. 

6. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 

čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla, nedodržování termínů nebo na 
výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, písemně upozorněn a tyto vady ve sjednaných 

lhůtách neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.  
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XVII. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení se lhůtou uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 

stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. V případě, že nepřevezme staveniště ve lhůtě dle čl. X. odst. 1 této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem ve stanoveném termínu 
neodstraní. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. 

XII. odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 4 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XII. odst. 4 této smlouvy, zavazuje 

se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. XII. odst. 11 a 12 této smlouvy, 

bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

10. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

11. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a 3.000,- Kč za každý den i započatý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že 

se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Pokud nenastoupí 

zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od jejího telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu 

na náklady zhotovitele. V případě neodstranění vady charakteru havárie zhotovitelem do 24 hod. 
od jejího telefonického nahlášení má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- za 

každý jednotlivý případ. 

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý 

zisk. 

16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
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pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 

s touto smlouvou. 

 

 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 1. této smlouvy; 

b) provádění prací s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, 
nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo nebo část díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Objednatel je také oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím 

písemném upozornění objednatele: 

a) nereaguje 5 pracovních dnů na písemnou výzvu objednatele k převzetí staveniště; 

b) nezahájí provedení díla do 7 pracovních dnů od termínu předání staveniště; 

c) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 

z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně; 

d) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší než 3 pracovní dny; 

e) je v prodlení s termínem, který je v časovém harmonogramu postupu prací označen jako 

uzlový bod, po dobu delší než 21 kalendářních dnů; 

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele 

a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu.  

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodů ze strany zhotovitele uvedených 

v odst. 2a), b), c) a odst. 3 tohoto článku bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně 

vzniklou škodu.  

Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

Objednatel není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se 

podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, 
které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá 

uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s předáním 

staveniště po dobu delší než 30 dnů od podpisu této smlouvy. 

6. Každá ze smluvních stran je také oprávněna odstoupit od smlouvy pokud: 

a) na majetek druhé strany bylo zahájeno insolvenční řízení; 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé 

ze smluvních stran plnit závazky ze smlouvy. 



„Rekonstrukce zahrady MŠ Mniší“  Smlouva o dílo č. 0191/2017 

Strana 19 z 20 
 

7. Vznik skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 

způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení 
od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odst. 2 d) tohoto článku nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odst. 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší 

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy: protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem 
protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě neshodnou, nechají si zpracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je nutná 
dohoda obou smluvních stran. 

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají 

vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva 
ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 

a na náhradu škody. 

 

 

XIX. 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 

které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta plnění o dobu, během níž vyšší moc trvá. 

Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem plnění díla o více než 60 dnů, 
dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva 

a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu plnění díla změnou smlouvy nebo ukončením její 
platnosti. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 

moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 

povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 

 

XX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel. 

3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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4. Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo 

pokud by v této smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
ustanovením platným, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo chybějícího ustanovení. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. 

7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních. 

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby SO01-03  

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu provedení díla 

 

Tato Smlouva o dílo č. 0191/2017 byla schválena Radou Města Kopřivnice na svém 64. zasedání 

konaném dne 09. 05. 2017 usnesením č. 2017.   

 

 

V Kopřivnici dne …………………………   V Šenově u Nového Jičína dne ……………………. 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………………..    ………………………………………………….. 

Ing. Miroslav Kopečný      Ing. Miroslav Hruška 

starosta        ředitel společnosti 


