

LESYČR



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ S PRODEJEM DŘÍVÍ
– od 1.1.2024 do 31.12.2025**

Číselný kód části veřejné zakázky: 197021

Název části veřejné zakázky: Tábor 1

OBSAH

| | | |
|--------|---|-----|
| I. | SMLUVNÍ STRANY..... | 4 |
| II. | DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ..... | 4 |
| III. | PŘEDMĚT SMLOUVY..... | 9 |
| IV. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ | 11 |
| V. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 14 |
| VI. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 16 |
| VII. | OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM | 18 |
| VIII. | CENY ZA PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ | 20 |
| IX. | PROJEKTY A ZADÁVACÍ LISTY | 22 |
| X. | POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTŮ..... | 24 |
| XI. | ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ A ZMĚNY PROJEKTŮ | 24 |
| XII. | ZÁKLADNÍ ZÁSADY..... | 26 |
| XIII. | ZÁSADY PRODEJE DŘÍVÍ | 27 |
| XIV. | CENA DŘÍVÍ..... | 28 |
| XV. | ÚČTOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY | 31 |
| XVI. | NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI..... | 32 |
| XVII. | ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY | 33 |
| XVIII. | ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ SANKCE..... | 35 |
| XIX. | VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE..... | 40 |
| XX. | USTANOVENÍ O VZNIKU A ZÁNIKU SMLOUVY | 41 |
| XXI. | CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA..... | 45 |
| XXII. | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ | 45 |
| | PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ | 50 |
| | PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ | 51 |
| | PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2024 | 62 |
| | PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN..... | 66 |
| | PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ | 68 |
| | PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ..... | 85 |
| | PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ | 88 |
| | PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ | 109 |
| | PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2024..... | 119 |
| | PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ | 121 |
| | PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ | 128 |

| | |
|---|------------|
| PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ..... | 129 |
| PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ | 130 |
| PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI | 131 |
| PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI | 132 |
| PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ TĚŽBA | 133 |
| PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE | 134 |
| PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE | 135 |
| PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI | 137 |
| PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY | 138 |

**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ
S PRODEJEM DŘÍVÍ – od 1.1.2024 do 31.12.2025**
Číselný kód části veřejné zakázky: 197021
Název části veřejné zakázky: Tábor 1

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a s přihlédnutím k ustanovení § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „*Smlouva*“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství jižní Čechy [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

ID schránky: e8jcfns

(dále jako „*Lesy ČR*“)

a

2. **1. písecká lesní a dřevařská, a.s.**

IČO: 25198611, DIČ: CZ25198611

se sídlem Brloh 12, 397 01 Drhovle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1020

zastoupená Ing. Jiřím Plívou, prokuristou

bankovní spojení: PPF Banka a.s.

číslo účtu: 2015100003/6000

ID schránky: 5baumcr

(dále jako „*Smluvní partner*“)

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„**Číselník**“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,

ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. Číselník zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice platná od 1. 1. 2008.

„Extrémní přísušek“

je situace, kdy (i) po dobu min. 14 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) je úhrn srážek v místě výsadby max. do 5 mm a současně kdy je průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den z tohoto období (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby, nebo (ii) po dobu 30 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů po výsadbě (po akceptaci pěstebních činností Lesy ČR) úhrn srážek v místě výsadby nepřekročí v souhrnu 20 mm a současně kdy je alespoň 15 dnů z těchto 30 průměrná denní teplota vzduchu každý jeden den (měřeno meteorolog. stanicí nejbližší místu výsadby) vyšší než dlouhodobý (měsíční) normál teploty vzduchu v dotčeném měsíci a kraji, v němž se nachází místo výsadby. Pro účely stanovení průměrné denní teploty vzduchu a dlouhodobého (měsíčního) normálu teploty vzduchu se užije dat zveřejněných CHMÚ.

„Fiktivní porost“

je porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. V případě těžební činnosti Fiktivní porost dále neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnost, termín a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních požadavků pěstebních činností a těžebních činností závislých zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze předem umístit do konkrétního porostu.

„Hroubí“

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy započítává i celý objem tyčí.

„Indexy mezd“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené počty) vyhlášené čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“

jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty vyhlášené měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

- „Indexy průmyslu“** jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) vyhlášených měsíčně ČSÚ v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice.
- „Klouzavé indexy cen dříví“** jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů), vyhlášené ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro listnaté dříví.
- „Klouzavé indexy mezd“** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
- „Klouzavé indexy PHM“** jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
- „Klouzavé indexy průmyslu“** jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. VIII. Smlouvy.
- „Kořenový náběh“** je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.
- „Lesnické činnosti“** jsou služby pěstebních činností a těžebních činností.
- „Lokalita OM“** je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.
- „Lokalita P“** je místo v porostu, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).
- „Nadměrek“** je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8 m činí zpravidla 2 % jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého

a listnatého dříví o jmenovité délce od 8 m (tj. 8 m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„Pěstební projekt“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek provádění pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Projekt“

představuje společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněně“).

„Průměrné ceny surového dříví“

jsou průměrné ceny surového dříví VLASTNÍCI a průměrné ceny surového dříví NEVLASTNÍCI, vyhlášené ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto cen v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : NEVLASTNÍCI), a to pro jehličnaté dříví.

„Smluvní inflace“

je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy.

„SÚJ“

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. III. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“

představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na Lokalitě P, které určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu účinnosti Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“

představuje odvětvěný, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů

včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební projekt“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„Těžební zbytky“

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu sortimentů surového dříví z prořezávek a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.

„Veřejná zakázka“

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Lesnické činnosti s prodejem dříví 2024+.

„Zadávací dokumentace“

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací list - Pěstební a ostatní činnosti – vzor viz Příloha č. Z1 – Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá těžba, Objednávka asanace – jednotlivé vzory viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. Z1/c – Vzor zadávacího listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může lišit.

„Zákon o lesích“

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin“

je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnický významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské péči“

je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“

je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém vyrovnání s RC a NS“

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po dobu její účinnosti řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování pěstebních činností a těžebních činností na SÚJ Tábor, č. 19705, LS Tábor. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou naplněn nebo může být naopak překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR. Služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. IX. a násl. Smlouvy).
3. Smluvní strany prohlašují, že budou při plnění Smlouvy v maximální možné míře respektovat zadávací podmínky Veřejné zakázky, zejména ustanovení Zadávací dokumentace a obsah nabídky, včetně struktury a rozsahu předmětu Veřejné zakázky, bude-li to možné s ohledem na plnění účelu Smlouvy, kterým je zajištění nezbytných prací v lese na předmětné SÚJ v souladu s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy, a/nebo nebudou-li takovému jednání bránit objektivní okolnosti (klimatické jevy, rozhodnutí orgánu veřejné moci, změna či úprava právních předpisů, změna vlastnického či užívacího práva, odůvodněné potřeby ekonomické, riziko vzniku škod apod.).
4. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci těžebních činností (s výjimkou

nerealizované hmoty – čl. XIII. odst. 3 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej klestu a pařezů, které vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

5. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

- a) úklid a odstraňování klestu, Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě dřeva;
- b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
- c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání sadebního materiálu, popř. využití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR);
- d) ochrana lesních kultur proti zvěři, buřeni, hmyzím a ostatním škůdcům;
- e) oplocování lesních kultur;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

7. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující činnosti:

- a) kácení;
- b) odvětvování;
- c) příjem a evidence dříví, a to:
 - zjišťování objemu hmoty;
 - adjustace dříví;
 - vyhotovování Číselníku dle porostů;
 - převzetí a akceptace Číselníků dle porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, přičemž se jedná zejména o potěžební úpravy, soustředování dříví, odvoz dříví a zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

8. Rozsah a specifikace podmínek provádění těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
9. Smluvní partner tímto prohlašuje, že je řádně a s odbornou péčí schopen plnit své závazky ze Smlouvy, zejména že má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě a že disponuje veškerými nezbytnými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními, které jsou nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejména:
a) dokladem o odborné způsobilosti minimálně II. stupně ve smyslu ustanovení § 86 Zákona o rostlinolékařské péči, b) licencí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, c) dokumentem dokládajícím přijetí požadavků v oblasti spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle normy TD CFCS 2002, a to certifikátem vydaným Smluvnímu partnerovi akreditovaným certifikačním orgánem nebo jiným obdobným dokladem vydaným v členském státě Evropské unie. Uvedenými doklady, licencemi či jinými obdobnými dokumenty a oprávněními musí disponovat Smluvní partner nebo osoby, jejichž prostřednictvím bude Smluvní partner zajišťovat plnění Smlouvy.
10. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady, oprávnění a kapacity uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy (zejména doklady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy pod písm. a) – c)) budou existovat a budou platné po celou dobu účinnosti Smlouvy. Smluvní partner je k výzvě učiněné Lesy ČR povinen předložit Lesům ČR aktuální dokumenty osvědčující tyto skutečnosti, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové výzvy.

LESNICKÉ ČINNOSTI

IV. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR.
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních svážnic, k nimž mají právo hospodařit a zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit atd.
3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění

jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem plnění:
 - a) porostní mapy;
 - b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
 - c) soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírodních léčivých zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto porosty nebo jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.
5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi se Lesy ČR zavazují tyto změny bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.
6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy.
7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem Lesnických činností. Smluvní partner je v souladu s ustanovením § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (např. i na nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR). Pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
8. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických a ostatních činností prováděných Smluvním partnerem v souvislosti s plněním Smlouvy. Lesy ČR jsou rovněž oprávněny po Smluvním partnerovi požadovat, aby jim poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností.
9. Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner provádí Lesnické činnosti v rozporu se Smlouvou, jsou oprávněny požadovat, aby Smluvní partner odstranil vzniklé vady. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. Lesy ČR jsou v tomto případě oprávněny na úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XVIII. Smlouvy a rovněž od Smlouvy odstoupit.
10. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně převzetí a akceptace Číselníků dle porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR

nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

11. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustředování, manipulace a odvozu dříví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.
12. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že Smluvní partner způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.
13. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet technicko-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ.
14. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a odst. 3 uvedeného zákona, u objektů s vysokým požárním nebezpečím zajistit schválení tohoto posouzení požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

V. Základní zásady provádění pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.
2. K převzetí výsledků pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání písemných soupisů řádně provedených pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li písemně ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených pěstebních činností za příslušný kalendářní týden.
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených pěstebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných soupisů provedených pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy. Akceptací výsledků pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.
4. Jsou-li ze strany Lesů ČR zjištěny nedostatky v provedených činnostech nebo v soupisech pěstebních činností, jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu k odstranění vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených pěstebních činností.
5. Písemné soupisy pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem osobou k tomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pouhý podpis písemného soupisu pěstebních činností osobou k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu pěstebních činností.
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. VIII. Smlouvy.
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, podle:

- a) dřevin;
- b) PLO;
- c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR jsou oprávněny v rámci realizace pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce (tj. vlastní sadební materiál pěstovaný u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ). Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky upozornit nejpozději při převzetí sadebního materiálu Smluvním partnerem u Lesy ČR vybraného pěstitele nebo na LZ, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. V případě oprávněně reklamovaného sadebního materiálu jsou Lesy ČR povinny neprodleně zajistit výměnu takového oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR. Vyúčtování a fakturace činností budou provedeny dle čl. XV. Smlouvy za ceny dle čl. VIII. Smlouvy (příslušná položka v ceníku – Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností, část A – ceník PČ).
9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním materiálem Lesů ČR určeno jinak.
10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy chemických přípravků používaných při pěstebních činnostech, je Smluvní partner při provádění pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření, jimiž se vyznačuje přípravek požadovaný Lesy ČR (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
- a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;
 - b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi pěstební

činnosti formou Zadávacího listu pro porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

- c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně pro nakládání s přípravky.

VI. Základní zásady provádění těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět těžební činnosti v souladu se Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacím listem pro těžební činnosti. Smluvní partner je oprávněn započít s prováděním těžebních činností v konkrétním porostu vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti, převezme porost od Lesů ČR. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. Z1/a) bude záznam o předání porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu porostu, uvedení mimořádných situací na porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na porostu ovlivňujícím negativně provádění Lesnických činností. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu porostu a o nestandardních podmínkách se v případě potřeby uvádějí na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu uvedené těžební činnosti provést a protokolárně předat porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XII. Smlouvy.
2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžebního dříví a opatřené vztupně číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co budou ukončeny těžební činnosti dle čl. III. odst. 7 písm. a) – c) Smlouvy v porostu. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.
3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností, předat porost Lesům ČR, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých těžebních činností včetně potěžebních úprav v porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze strany Smluvního partnera. U těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) se předání porostů Lesům ČR provádí hromadně pro výčet porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti.
4. K definitivnímu převzetí výsledků těžebních činností v porostu Lesy ČR, včetně potěžebních úprav, dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro

těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy od Smluvního partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem v souladu se Smlouvou vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení těžebních činností dle čl. IV. odst. 10 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.
6. Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námítky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem spolu suvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební činnosti bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.
7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením a bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a evidence.
8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
 - a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu s čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet ke snižování objemu úmyslné těžby;

- b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;
 - c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební činnosti ve stanovených termínech;
 - d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou anebo soustředováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, v případě, že způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;
 - e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném porostu ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích (technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
 - f) provádět na své náklady potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic;
 - h) strpět vybavení veškerých harvestorů, jiné těžební techniky, vozidel apod. telemetrickým zařízením umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese, zajistit funkčnost a provoz takového zařízení po celou dobu účinnosti Smlouvy, a dále poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či měřicího zařízení včetně umožnění přenesení dat takovým zařízením shromážděných.
9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

VII. OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

1. Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů kůrovcem nebo jeho stádií ne zcela opuštěných) a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Z1/c) s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat kůrovcové dříví způsobem a v termínu stanoveném Lesy ČR v Zadávacím listu.

2. Smluvní partner je povinen zpracovat a asanovat kůrovcové dříví jemu předané v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března

nejpozději do 31. března,

- od 16. března do 30. září

v termínu stanoveném Lesy ČR, který nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i k žádosti Smluvního partnera, přičemž takto prodloužená lhůta nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty rozhoduje lesní správce.

3. Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 či odst. 2 tohoto článku Smlouvy ani do 7 dnů po termínu stanoveném Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího listu).
4. Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace byly zpracování a asanace (popř. odvoz) Smluvním partnerem provedeny, platí, že zpracování a asanace (popř. odvoz) se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - objednavce asanace.
5. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace, s výjimkou způsobu odvoz k asanaci, a to dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
6. U nahodilé těžby, kterou je nezbytné zadat, aby nedošlo k vývoji a šíření kůrovce, uvedou Lesy ČR v Zadávacím listu (zpravidla Zadávací list – Roztroušená nahodilá těžba, vzor viz Příloha č. Z1/b, popř. Zadávací list – Těžební činnosti, vzor viz Příloha č. Z1/a) termín a způsob asanace (vč. odvozu k asanaci nebo odkornění); stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. Zadávací listy s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m³ budou Smluvnímu partnerovi předávány nejméně jedenkrát týdně. Smluvní partner se zavazuje takto zadané dříví zpracovat a asanovat ve stanoveném termínu.
7. Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.

8. U dříví zadaného dle odst. 6 tohoto článku Smlouvy se Lesy ČR zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednané asanace (popř. dodatečně objednané asanace ve smyslu odst. 7 věty druhé tohoto článku Smlouvy) dle ceníku prací uvedených v Příloze č. P4 – Ceník pěstebních činností.
9. Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle tohoto článku Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace může být zejména odkornění (bezodkladné na Lokalitě P), chemická asanace (s otočením kmenů), odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace), chemická asanace v hraních, popř. jiný způsob zpracování či asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran. Blížší podmínky jednotlivých způsobů asanace jsou uvedeny v čl. XIV. Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.
10. Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, otrávené stojící lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvový kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou hlavicí).
11. Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií písemně dle porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí série.
12. Smluvní partner se zavazuje:
 - a) položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna; nebude-li objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi,
 - b) položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - c) instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisů stanovených Lesy ČR,
 - d) asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 15 kalendářních dnů od objednávky asanace Lesy ČR.

VIII. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých těžebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2024, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých indexů průmyslu v poměru:

- a) u pěstebních činností (a SaMa) - 75:15:10,
- b) u těžebních činností - 40:20:40.

Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2024, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro 2. čtvrtletí 2024 budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023 a první čtvrtletí roku 2024, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro 1. čtvrtletí 2024 budou použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2022 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2023). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot (jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy vycházet z nevyvratitelné domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty „100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.
6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo s asanací kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m³ v případě, že z důvodu živelné kalamity nebo gradace kůrovců dojde ke zpracování kalamitního nebo k asanaci kůrovcového dříví zadaného dle čl. VII. Smlouvy (včetně asanace lapáků dle téhož článku Smlouvy), v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované

měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m³ řádně a včas zpracovaného kalamitního nebo řádně, včas a účinně asanovaného kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) v daném kalendářním měsíci nad množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je předchozí písemná dohoda smluvních stran o objemu kalamitního či kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), který se Smluvní partner zaváže měsíčně zpracovat či asanovat, a řádné plnění takové dohody (ujednaných objemů dříví). Bude-li v daném měsíci souběžně probíhat zpracování kalamitního a asanace kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků), objemy dříví se pro účely nároku na příspěvek sčítají.

Lesy ČR jsou v tomto případě dále oprávněny omezit či zastavit provádění úmyslných těžeb.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním kalamitního nebo asanací kůrovcového dříví (včetně asanace lapáků) dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

IX. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném kalendářním čtvrtletí její účinnosti a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je oprávněn při tvorbě Projektů předkládat Lesům ČR návrhy a připomínky.
2. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném ročním Projektu nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného objemu těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 – Ostatní informace dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

$$= \frac{\text{Celkový objem těžebních činností pro celou dobu trvání Smlouvy (viz těžba celkem v Příloze č. Z2 – Ostatní informace)}}{\text{Celkový počet měsíců trvání Smlouvy}} \times \text{počet měsíců, po které má Projekt platit}$$

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví k těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro případ, že by objem dříví k těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a

požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

3. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, objem pěstebních činností v ročním Projektu předaném Smluvnímu partnerovi pro první kalendářní rok účinnosti Smlouvy nesmí být vyšší než 120 % či nižší než 80 % předpokládaného celkového (ročního) finančního objemu těchto činností připadajícího na kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného v závislosti na celkovém finančním objemu pěstebních činností; předpokládaný celkový (roční) finanční objem pěstebních činností činí: **35 780 500 Kč**.

Ustanovení čl. XI. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený finanční objem pěstebních činností v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek ujednaných čl. XI. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR).

4. Projekt pro rok 2024 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu kalendářního roku předcházejícího roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje.
Pro druhý a každý další kalendářní rok účinnosti Smlouvy Lesy ČR poskytnou Smluvnímu partnerovi, vždy nejpozději do 30. ledna, předpokládaný výhled potřeby sadebního materiálu na zbývající dobu účinnosti Smlouvy, resp. na dobu do zániku Smlouvy dle čl. XX. Smlouvy.
5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie pěstebních činností v rámci skupin technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. V porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. IV. odst. 4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem.
6. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XI. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XIX. Smlouvy.
7. Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých

zájmů Lesů ČR (např. úklid klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

X. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) druh, rozsah a technologii provedení pěstebních činností;
 - b) termín provedení pěstebních činností;
 - c) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
 - a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
 - b) druh těžebních činností;
 - c) termín provedení těžebních činností;
 - d) označení porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny.

XI. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, přičemž tyto změny, neujedná-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.
2. Smluvní strana, která obdržela návrh na změnu Projektu, je povinna na takový návrh reagovat nejpozději do 7 dnů od jeho obdržení. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujedná-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh

změny Projektu za doručení jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu s čl. XIX. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.

4. Za změnu Pěstebnímu projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu pěstebních činností;
 - b) v rozsahu pěstebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být pěstební činnosti provedeny;
 - d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v porostech oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
 - e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
 - f) v termínu realizace pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebnímu projektu se považuje zejména změna:
 - a) v druhu těžebních činností;
 - b) v rozsahu těžebních činností;
 - c) porostů, ve kterých mají být těžební činnosti prováděny;
 - d) v termínu realizace těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
 - a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodných událostí způsobených biotickými a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo vydání změny dosavadního právního předpisu, případně oznámení záměru na vyhlášení chráněného území přírody nebo návrhu na prohlášení za kulturní památku apod., kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;
 - b) dojde-li ke změně LHP;
 - c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů v Projektem dotčených porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
 - d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odst. 6 písm. a) tohoto článku Smlouvy nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120 % průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového objemu dříví k těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má daný (roční) Projekt platit.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve smyslu odst. 6 tohoto článku Smlouvy, je oprávněn za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 6 písm. c) Smlouvy Smlouvu vypovědět.
9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
 - a) umístění pěstebních a těžebních činností z Fiktivního porostu na porost;
 - b) Zadávacím listem zadané pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný podmíněný“.

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XII. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.
2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní součinnost.
3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených v Číselníku.
4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání

do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).
6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z porostu či z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na Lokalitě OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XIII. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu podle čl. XIV. Smlouvy.
2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást Surového kmene takto těžného stromu, aniž by narůstal počet oddenků.
3. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno v porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody. Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
 - a) Nerealizovaná hmota v těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností.
 - b) Nerealizovaná hmota v pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, rekonstrukce atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu

pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu těžebních činností.

4. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u něž nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
5. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, s výjimkou lapáků, u nichž k převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dochází dnem objednání jejich asanace.

XIV. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotností, skupin dřevin a ceníkového kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku:
 - a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2023 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy,
 - b) u listnatého dříví - jsou platné pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2024 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.
2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Ceny dříví, které Smluvní partner uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 2024, upravovány v závislosti na změně Průměrných cen surového dříví pro skupiny dřevin u dříví jehličnatého a sloučené jakosti dle ČSÚ a v závislosti na změně Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ u dříví listnatého (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:
 - a) u jehličnatého dříví - o rozdíl odpovídající změně Průměrných cen surového dříví pro příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2024 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku

2024, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny o rozdíl Průměrných cen surového dříví vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2023),

- b) u listnatého dříví - bude užito Klouzavého indexu cen dříví zveřejněného ČSÚ (tzv. mezičtvrtletního podílu klouzavých průměrů bazických indexů); změněná cena dříví bude upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2024 až po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2024 bude použit Klouzavý index cen dříví zveřejněný ČSÚ za první čtvrtletí roku 2024).

Uvedené změny průměrných cen či indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotností, které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. VIII. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity u jehličnatého dříví Průměrné ceny surového dříví, u listnatého dříví Klouzavé indexy cen dříví zveřejněné ČSÚ, pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním změny Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhláší průměrné ceny vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odst. 3 tohoto článku Smlouvy pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Průměrných cen surového dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle ustanovení § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Průměrných cen surového dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky či označení Průměrných cen surového dříví či Klouzavých indexů cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy v souladu s takovou změnou upraven.

6. V případě, že některá z Průměrných cen surového dříví nebo některý z Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ, pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné čtvrtletí nebudou ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro účely úpravy cen dříví dle tohoto článku Smlouvy postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c), který platí pouze pro listnaté dříví, lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod písm. a), ani b):

JEHLIČNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněné průměrné ceny pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použita průměrná cena z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněné průměrné ceny ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito průměrné ceny z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
- b) Namísto nezveřejněné průměrné ceny bude pro účely cenových úprav použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí.

LISTNATÉ DŘÍVÍ

- a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak.
- b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav použit celkový index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny respondentů, tedy celkový listnatý index, z dotčené skupiny respondentů. V případě, že takový (celkový) index v dotčené skupině respondentů nebude zveřejněn, bude místo takového chybějícího (celkového) indexu užito celkového indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů (tj. nebude-li zveřejněn celkový index pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito celkového indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).
- c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota „100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných čtvrtletních Průměrných cen surového dříví nebo některého z Klouzavých indexů cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě hodnot již některé zveřejněné čtvrtletní Průměrné ceny surového dříví nebo některého z Klouzavých indexů cen dříví, bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku Smlouvy pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6, písm. b) tohoto článku Smlouvy u dříví jehličnatého či dle odst. 6, písm. c) tohoto článku Smlouvy u dříví listnatého opakovaně, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XX. odst. 8 Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Smluvní strany dále ujednaly, že bude-li cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy nižší (či rovna) 1 Kč/m³, bude cenou dříví cena ve výši 1 Kč/m³. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví uveden příkladový výpočet.
Pokud následně (po uplynutí kalendářního čtvrtletí) dojde ke změně Průměrných cen surového dříví nebo Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ tak, že dojde k nárůstu ceny dříví, tj. cena dříví po cenových úpravách provedených dle odst. 3 a odst. 4 tohoto článku Smlouvy bude vyšší než 1 Kč/m³, cenou dříví bude tato cena vyšší. U dříví jehličnatého bude provedena dodatečná oprava původních cen dříví (za uplynulé kalendářní čtvrtletí) a bude vypočten rozdíl mezi jednotlivými cenami dříví pro aktuální kalendářní čtvrtletí a cenami pro uplynulé kalendářní čtvrtletí; fakturace vypočtených cenových rozdílů pro dotčené období (uplynulé kalendářní čtvrtletí) bude provedena formou vystavení opravného daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XV. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále jen „faktura“). Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. VIII. odst. 6 Smlouvy.
2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur.
3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem založeným Smlouvou hradí povinná smluvní strana na základě faktury; faktura musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího vystavení.
4. Veškeré faktury vystavované dle Smlouvy mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění (v případě sankcí a úroků od data vystavení faktury).
5. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena, zejména pokud:
 - a) odpovídá soupisu pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR akceptován ve smyslu čl. V. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy;
 - b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
 - c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění.
6. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, zejména pokud odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány

Lesy ČR dle čl. VI. odst. 6 Smlouvy a má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.
8. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou za pěstební činnosti a samostatnou fakturou za těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek).
9. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.
10. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
11. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu té které smluvní strany.
12. Smluvní strany ujednaly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé smluvní strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

XVI. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst

lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce provést.
3. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany:
 - a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; nebo
 - c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
 - d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XVII. Odpovědnost za škodu a za vady

1. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.
2. Smluvní partner odpovídá za škody způsobené jeho činnostmi, mimo jiné zejména i za:
 - a) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
 - b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z4 – Zásady požární ochrany.
3. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.
4. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

5. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
6. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost pěstebních činností dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
- zalesňování (mimo vad způsobených Extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil Smluvní partner):
 - záruka za jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
 - záruka za podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního roku;
 - záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, uvedeného v záznamech o používání přípravků dle čl. V. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;
 - záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;
 - záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti pěstebních činností dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky pěstebních činností.

7. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit podíl vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše vyjádřený v procentech v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Pokud úhyn na zalesňování tento podíl překročí, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v rozsahu tento podíl přesahujícím, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování předmětný podíl, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen

provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu uvedený podíl přesahujícím. V případě použití vlastního sadebního materiálu Lesů ČR je Smluvní partner vedle náhradního zalesnění rovněž povinen zaplatit Lesům ČR náklady vynaložené na sadební materiál, a to ve výši dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa), tj. Smluvní partner zaplatí Lesům ČR částku za sadební materiál v takové výši, jako by se jednalo o sadební materiál dodaný Smluvním partnerem dle Smlouvy; náklady na dopravu (náhradního) sadebního materiálu jdou výlučně k tíži Smluvního partnera.

Povinnost Smluvního partnera provést náhradní zalesňování dle této Smlouvy přetrvává i po zániku smluvního vztahu založeného Smlouvou; Smluvní partner je tak povinen (i po zániku účinnosti Smlouvy) provést náhradní zalesňování plně dle podmínek této Smlouvy a v termínu stanoveném Lesy ČR. V případě, že takové náhradní zalesňování nebude Smluvním partnerem v Lesy ČR stanoveném termínu provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování po zániku účinnosti Smlouvy i v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 6 tohoto článku Smlouvy; pokud takové náhradní zalesňování nebude v termínu stanoveném Lesy ČR provedeno, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ). Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené se v plném rozsahu uplatní i při zalesňování vlastním sadebním materiálem Lesů ČR s tím, že pro účely výpočtu ceny (náhrady) za vlastní sadební materiál Lesů ČR bude užito cen sazenic dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B – ceník SaMa).

8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na zaplacení smluvní pokuty.

XVIII. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy minimálně od 1.1.2024, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, **nejméně do 31. 3. 2025, a v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího.** Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu, a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do **výše nejméně 7 090 000 Kč.** Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodloužení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR

oprávněny mimo jiné pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy ke zvýšení ročního objemu těžebních činností oproti předpokládanému objemu těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). V případě prodloužení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
 - a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; nebo
 - b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou nebo ze vztahu v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.
3. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou Lesů ČR; stejně tak čerpání bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky Lesů ČR, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou Lesů ČR či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky Lesů ČR.
4. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.
5. Po zániku účinnosti Smlouvy je Smluvní partner oprávněn písemně požádat Lesy ČR o vrácení záruční listiny před uplynutím doby, na níž byla původně vystavena. Jsou-li veškeré závazky Smluvního partnera vůči Lesům ČR vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo na Smlouvu navazující zcela vypořádány, bude záruční listina

k žádosti Smluvního partnera tomuto vrácena v závislosti na poskytnuté součinnosti bankou.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v jarním zalesnění i podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
 - b) pokud Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu, a to ve výši 10 % z finančního objemu nerealizované části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa). Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem jarního a podzimního zalesnění. Nárok Lesů ČR na tuto smluvní sankci přetrvává/je dán i po zániku účinnosti Smlouvy v případě, že Smluvní partner nesplnil objem jarního a podzimního zalesnění dle aktuálního Pěstebního projektu v posledním roce účinnosti Smlouvy;
 - c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
 - d) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - e) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
 - f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při prováděním pěstebních činností podle Smlouvy, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto případech neuplatňuje.
7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
- a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
 - c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000 Kč za každý 1 m³ neoprávněně vytěženého dříví;
 - d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena v odst. 8 tohoto článku Smlouvy;

- e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100 Kč, s výjimkou extrémních lokalit;
- f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve výši 1.000 Kč;
- g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000 Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
- h) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XII. odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

8. Lesy ČR jsou dále oprávněny v souvislosti se zajištěním obrany a ochrany proti kůrovci dle čl. VII. Smlouvy požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty:

- a) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v souladu s čl. VII. odst. 1 nebo odst. 2 Smlouvy,
- b) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví předaného, které nebylo zpracováno a asanováno dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy,
- c) ve výši 200 Kč/m³, a to za každý jeden m³ dříví v kůře dle čl. VII. odst. 7 Smlouvy na Lokalitě P a OM, ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory),
- d) ve výši 100 Kč/ks, a to za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle čl. XIV. písm. c) Přílohy č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností,
- e) ve výši 100 Kč, a to za každý včas nepoložený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. a) nebo b) Smlouvy nebo za každý včas neinstalovaný otrávený lapák dle čl. VII. odst. 12 písm. c) Smlouvy,
- f) ve výši 500 Kč, a to za každý včas neasanovaný lapák čl. VII. odst. 12 písm. d) Smlouvy.

Podkladem pro výpočet smluvních pokut uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce jsou Číselníky vytěženého dříví, v případech pod písm. e) a f) tohoto odstavce Zadávací listy. V případě, že Smluvní partner: i) neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo ii) neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti), je podkladem pro výpočet smluvní pokuty objem v m³ uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební činnosti).

V případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace (popř. jiné činnosti) podle tohoto odstavce.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním pěstebních činností zaplacení smluvní pokuty v případě, že:

- a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;
- b) Lesy ČR v rozporu s čl. V. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených pěstebních

činností či akceptaci výsledků pěstebních činností, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;

- c) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna pěstebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

10. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

- a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně zastavenou těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení těžební činnosti;
- b) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000 Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, a to za každý započatý měsíc opožděného vyznačení;
- c) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;
- d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy, a to ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ;
- e) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených těžebních činností podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500 Kč za každý den prodlení;
- f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XI. odst. 2 Smlouvy, týká-li se změna těžebních činností, a to ve výši 300 Kč za každý den prodlení.

11. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XII. Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR ve výši 50 Kč za každý 1 m³ nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m³ neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

12. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví z jednoho porostu.




13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty ve výši:

- a) 20.000 Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy;
- b) 10 % z výše bankovní záruky specifikované v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, která má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení a i jen započatý den prodlení.

14. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty v případě, že se prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že Smluvní partner neinformoval Lesy ČR o změně v souladu s čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, a to ve výši 150 000 Kč.
15. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.
16. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XIX. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují neprodleně si písemně oznamovat změny ve svých právních vztazích, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, a to včetně změn údajů uvedených v záhlaví Smlouvy či změn kontaktních údajů podle tohoto článku Smlouvy.
2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to:
 - a) osobním doručením;
 - b) prostřednictvím kurýra;
 - c) doporučeným dopisem;
 - d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
 - e) prostřednictvím datové schránky;
 - f) jiným prokazatelným doručením.
3. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
4. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:
ve věcech obchodních i technických (provozních):
jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 

e-mail:

tel.:

5. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení:

funkce:

adresa:

e-mail:

tel.:

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

XX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1.1.2025, nabývá Smlouva účinnosti ke dni 1.1.2025. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákonu o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1.1.2025 a v případě, že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- **do 31.12.2025, nebo**
- **do dosažení finančního limitu 130 % z částky 78 124 960 Kč upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,**

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:

- a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
- b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
- c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
- d) písemným odstoupením od Smlouvy učiněným kteroukoli ze smluvních stran;
- e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
- f) písemnou výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku Smlouvy;
- g) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních předpisech.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- b) kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či v čl. XXII. odst. 1 Smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek vyplývající pro něj z čl. III. odst. 9 nebo odst. 10 Smlouvy či z čl. XXII. odst. 1 Smlouvy;
- c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- d) úhrn škod z těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;
- e) úhrn škod z pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
- f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit;
- g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;
- h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Lesnických činností;
- i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
- j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. IV. odst. 10 Smlouvy v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;
- k) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XIII. odst. 1 Smlouvy;
- l) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně jarního zalesnění nebo samostatně podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- m) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním pěstebních činností podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;
- n) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. V. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
- o) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XVIII. odst. 4 Smlouvy;
- p) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. VI. Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných

údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těžebního dříví nebo s čl. VI. Smlouvy;

- q) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách uvedených v čl. XVIII. odst. 1 Smlouvy;
- r) Smluvní partner v přiměřené lhůtě dodatečně mu poskytnuté Lesy ČR dle čl. IV. odst. 9 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností
- s) prohlášení Smluvního partnera v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy se ukáže nepravdivým nebo přestal-li Smluvní partner během účinnosti Smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. XXII. odst. 3 Smlouvy, písm. a) až j).

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- b) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

- a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o více než 30 % z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den uzavření Smlouvy, nebo
- b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení ročního objemu těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo
- c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XI. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany Lesů ČR) a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. Lesy ČR jsou oprávněny Smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení Smluvního partnera učiněné v čl. XXII. odst. 2 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým nebo pokud Smluvní partner porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXII. odst. 2 Smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena Smluvnímu partnerovi. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení stavu lesa a ohrožení osob a majetku na SÚJ.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že bude postupováno dle čl. XIV. odst. 6 písm. b) Smlouvy u jehličnatého dříví nebo dle čl. XIV. odst. 6, písm. c) Smlouvy u listnatého dříví po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních čtvrtletí bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněné průměrné ceny surového dříví u dříví jehličnatého použit rozdíl z předchozího kalendářního čtvrtletí či namísto nezveřejněného indexu použita hodnota „100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu cenové úpravy, resp. informaci o tom, že průměrná cena či index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění průměrné ceny či indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění průměrné ceny či indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude cena upravována/indexována plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy, nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 měsíce a počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy (nebude-li příslušná průměrná cena či index vydán).
9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. IV. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.
10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XVIII. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
11. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaheno oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXI. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, tj. mají zájem na plnění Smlouvy tak, aby představovalo přínos pro společnost a ekonomiku za současné minimalizace negativních dopadů na životní prostředí:
 - Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění Smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění Smlouvy využije;
 - Smluvní partner se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny jím samotným či jeho poddodavatelem. Smluvní partner zajistí, že veškeré osoby podílející se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP, požární ochrany a náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy;
 - Smluvní partner je povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění Smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 Občanského zákoníku.
2. Smluvní partner prohlašuje, že:
 - veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve Smluvním partnerovi ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím

Smluvní partner v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;

- že on sám, i jeho poddodavatel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
- jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho poddodavatele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní partner se zavazuje, že skutečnosti, popř. vlastnosti či doklady, uvedené v tomto odstavci a v Zadávací dokumentaci budou existovat a budou platné či splněny po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

3. Smluvní partner prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy.
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popř. je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo

či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení pěstebních činností (včetně dodávek SaMa) a těžebních činností, splňují a budou splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění Smlouvy, který Smluvní partner poskytne Lesům ČR, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)],

a současně je Smluvní partner povinen, v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, neprodleně o každé takové změně písemně informovat Lesy ČR.

4. Smluvní partner dále prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost.
5. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.
6. Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlídnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).
7. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
8. Smluvní strany sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.
9. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

10. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí osobu.
11. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
 - Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; část Řazení dřevin do skupin];
 - Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví;
 - Příloha č. P1 – Pěstební projekt do 31. 12. 2024;
 - Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
 - Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;
 - Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);
 - Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů;
 - Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;
 - Příloha č. T1 – Těžební projekt do 31. 12. 2024;
 - Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
 - Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;
 - Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těžného dříví;
 - Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;
 - Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
 - Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;
 - Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
 - Příloha č. Z1/c – Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;
 - Příloha č. Z2 – Ostatní informace;
 - Příloha č. Z3 – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní text Smlouvy.

V Dobré Vodě u Č. Budějovic dne 14. 12. 2023 V Brlohu dne

Lesy České republiky, s.p.

OR jižní Čechy

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Ing. Jiří Pliva
prokurista

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

| | |
|----------------|----------|
| kód zakázky: | 197021 |
| název zakázky: | Tábor 1 |
| název OJ: | LS Tábor |

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

| č. SD | název SD | výčet dřevin ve skupině dřevin | dřev. pro indexaci |
|-------|------------------|--|--------------------|
| 1 | SM, JD, DG, MD | SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, MD, MDX | SM |
| 2 | BO | BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX | BO |
| 3 | BK, JS, JV, BR | BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, BR, BRP | BK |
| 4 | DB, OR, TR | DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR | DB |
| 5 | OL, TP, OsL - T, | OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR | BK |

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 197021
 název zakázky: Tábor 1
 název OJ: LS Tábor
 objem dříví [m³]: 41 000

účastník: 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
 IČO: 25198611
 ulice: Brloh 12
 obec: Drhovle 397 01

Měrná jednotka = Kč/m³

| SD | č. SD | CK | druh těžby | kvalita | skupina hmotností | | | | | | | |
|--------------------------|-------|------|---------------|---------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | 1,00+ |
| SM, JD, DG, MD | 1 | 1000 | Podrostní | běžná | 780 | 965 | 1 050 | 1 294 | 1 623 | 1 788 | 1 910 | 1 990 |
| SM, JD, DG, MD | 1 | 3000 | Na holině | běžná | 500 | 530 | 600 | 650 | 1 623 | 1 788 | 1 910 | 1 990 |
| SM, JD, DG, MD | 1 | xx10 | Bez rozlišení | souše | 500 | 650 | 750 | 900 | 1 300 | 1 400 | 1 450 | 1 450 |
| SM, JD, DG, MD | 1 | xx20 | Bez rozlišení | kůrovec | 500 | 750 | 850 | 1 090 | 1 420 | 1 550 | 1 700 | 1 750 |
| SM, JD, DG, MD | 1 | xx30 | Bez rozlišení | lapák | | | 450 | 500 | 550 | 1 450 | 1 600 | 1 600 |
| SM, JD, DG, MD | 1 | xx40 | Bez rozlišení | živeň | 550 | 750 | 850 | 1 000 | 1 400 | 1 450 | 1 600 | 1 600 |
| SM, JD, DG, MD | | | | | | | | | | | | |
| BO | 2 | 1000 | Podrostní | běžná | 720 | 860 | 980 | 1 165 | 1 360 | 1 500 | 1 670 | 1 750 |
| BO | 2 | 3000 | Na holině | běžná | | | 980 | 1 165 | 1 360 | 1 500 | 1 670 | 1 750 |
| BO | 2 | xx10 | Bez rozlišení | souše | 450 | 500 | 600 | 760 | 960 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
| BO | 2 | xx40 | Bez rozlišení | živeň | 550 | 600 | 700 | 860 | 1 060 | 1 200 | 1 550 | 1 600 |
| BO | | | | | | | | | | | | |
| BK, JS, JV, BR | 3 | 1000 | Podrostní | běžná | 950 | 1 080 | 1 170 | 610 | 720 | 820 | 900 | 1 200 |
| BK, JS, JV, BR | 3 | 3000 | Na holině | běžná | | | | 610 | 720 | 820 | 900 | 1 200 |
| BK, JS, JV, BR | 3 | xx10 | Bez rozlišení | souše | | 750 | 850 | 310 | 410 | 510 | 600 | 1 000 |
| BK, JS, JV, BR | 3 | xx40 | Bez rozlišení | živeň | | 800 | 900 | 350 | 460 | 560 | 650 | 1 100 |
| BK, JS, JV, BR | | | | | | | | | | | | |
| DB, OR, TR | 4 | 1000 | Podrostní | běžná | 950 | 1 000 | 1 050 | 610 | 720 | 820 | 900 | 1 200 |
| DB, OR, TR | 4 | 3000 | Na holině | běžná | | | | 610 | 720 | 820 | 900 | 1 200 |
| DB, OR, TR | 4 | xx10 | Bez rozlišení | souše | | 750 | 850 | 310 | 410 | 510 | 600 | 1 000 |
| DB, OR, TR | 4 | xx40 | Bez rozlišení | živeň | | 800 | 900 | 350 | 460 | 560 | 650 | 1 100 |
| DB, OR, TR | | | | | | | | | | | | |
| TP, OsL - T, OsL | 5 | 1000 | Podrostní | běžná | 400 | 450 | 530 | 610 | 720 | 820 | 900 | 900 |
| TP, OsL - T, OsL | 5 | 3000 | Na holině | běžná | | | | 610 | 720 | 820 | 900 | 900 |
| TP, OsL - T, OsL | 5 | xx10 | Bez rozlišení | souše | 100 | 150 | 230 | 310 | 410 | 510 | 600 | 600 |
| TP, OsL - T, OsL | 5 | xx40 | Bez rozlišení | živeň | 150 | 200 | 280 | 350 | 460 | 560 | 650 | 650 |
| OL, TP, OsL - T, OsL - M | | | | | | | | | | | | |

PŘÍLOHA Č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví a průměrných cen surového dříví

| Indexační dřevina SM | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| kvalita | jakost ČSÚ | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,03 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 0,38 | 0,43 | 0,45 | 0,47 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,96 | 0,88 | 0,71 | 0,53 | 0,40 | 0,32 | 0,27 | 0,24 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,10 | 0,22 | 0,37 | 0,49 | 0,58 | 0,65 | 0,70 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 1,00 | 0,90 | 0,78 | 0,63 | 0,51 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| kúrovcové | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,25 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lapák | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,37 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,38 | 0,31 | 0,26 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,14 | 0,21 | 0,26 | 0,31 | 0,35 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | smrk | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | smrk | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | smrk | 0,98 | 0,92 | 0,81 | 0,65 | 0,51 | 0,42 | 0,36 | 0,30 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Indexační dřevina BO | | | | | | | | | | |
| kvalita | jakost ČSÚ | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| běžná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 0,41 | 0,48 | 0,53 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 0,98 | 0,91 | 0,76 | 0,60 | 0,47 | 0,38 | 0,33 | 0,30 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| souše | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,17 | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,53 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,83 | 0,70 | 0,61 | 0,53 | 0,47 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| kúrovcové | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 0,98 | 0,90 | 0,77 | 0,61 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | 0,45 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| lapák | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 0,38 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,92 | 0,80 | 0,68 | 0,55 | 0,47 | 0,41 | 0,35 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| živelná | Výřezy III. A/B třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,18 | 0,25 | 0,30 | 0,34 | 0,36 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| | Výřezy III. D třídy jakosti | borovice | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | borovice | 1,00 | 0,94 | 0,81 | 0,68 | 0,56 | 0,49 | 0,42 | 0,37 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Indexační dřevina BK | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| kvalita | jakost ČSÚ | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,16 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| běžná | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,13 | 0,17 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk | 0,64 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 0,48 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,36 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| souše | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk | 0,55 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,70 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,11 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| živelná | Výřezy III. D třídy jakosti | buk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | 0,17 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | buk | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,45 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Indexační dřevina DB | | | | | | | | | | |
| kvalita | jakost ČSÚ | dřevina ČSÚ | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,18 | 0,23 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,17 |
| běžná | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,15 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub | 0,70 | 0,75 | 0,78 | 0,77 | 0,67 | 0,56 | 0,42 | 0,35 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| souše | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,20 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,60 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Výřezy III. A/B třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,19 |
| | Výřezy III. C třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| živelná | Výřezy III. D třídy jakosti | dub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,11 | 0,15 | 0,17 |
| | Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | dub | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,70 | 0,61 | 0,48 | 0,40 |
| | Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | listnaté | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| | Celkem | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{xQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace pěstebních činností se vypočte dle vzorce:

$$INF_{xQ} = (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * \dots * KIMZD_{xQ} * 0,75 + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * \dots * KIPHM_{xQ} * 0,15 + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * \dots * KIPRU_{xQ} * 0,10) * 100 - 100$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

INF_{xQ} - výše Smluvní inflace těžebních činností se vypočte dle vzorce:

$$INF_{xQ} = (KIMZD_{1Q} * KIMZD_{2Q} * \dots * KIMZD_{xQ} * 0,40 + KIPHM_{1Q} * KIPHM_{2Q} * \dots * KIPHM_{xQ} * 0,20 + KIPRU_{1Q} * KIPRU_{2Q} * \dots * KIPRU_{xQ} * 0,40) * 100 - 100$$

Kde:

$KIMZD_{1-xQ}$ Klouzavé indexy mezd

$KIPHM_{1-xQ}$ Klouzavé indexy PHM

$KIPRU_{1-xQ}$ Klouzavé indexy průmyslu

$KIMZD_{1Q}$ Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2024

$KIPHM_{1Q}$ Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2024

$KIPRU_{1Q}$ Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2024

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

$$KI_Q = (I_{Q-4} * I_{Q-3} * I_{Q-2} * I_{Q-1} - 1) / 4 + 1$$

Čtvrtletní indexy (I_Q) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

- V případě Indexů mezd ($IMZD_Q$) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem příslušných průměrných mezd:

$$IMZD_Q = \frac{\text{výše mzdy}_Q}{\text{výše mzdy}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů PHM ($IPHM_Q$) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

$$IPHM_Q = \frac{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_Q}{\text{průměrná čtvrtletní cena nafty}_{Q-1}}$$

- V případě Indexů průmyslu ($IPRU_Q$) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných čtvrtletních průměrných indexů:

$$IPRU_Q = \frac{\text{průměrný index}_Q}{\text{průměrný index}_{Q-1}}$$

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace Lesnických činností (INF_{XQ}) dle čl. VIII. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

- A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

| Ukazatel Indicator | 2022 | 2023 | | | | 2024 | |
|---|--------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 |
| A Zemědělství, lesnictví a rybářství Agriculture, forestry and fishing | 23 952 | 20 126 | 21 396 | 22 907 | 25 049 | 21 348 | 22 256 |
| čtvrtletní Indexy mezd | | 0,840 | 1,063 | 1,071 | 1,094 | 0,852 | |
| Klouzavý index mezd (KIMZD _{1Q}) | | průměrná změna 1Q.2023 - 4Q.2023 ==> | | | | 1,011 | |
| Klouzavý index mezd (KIMZD _{1Q}) | | průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 ==> | | | | 1,015 | |

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

| rok čtvrtletí | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | Q2 | | | |
| období | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 |
| Motorová nafta (Kč/l) | 27,28 | 25,45 | 25,59 | 25,97 | 26,91 | 28,21 | 28,21 | 27,64 | 27,75 | 28,23 | 28,54 | 29,40 | 30,37 | 30,51 | 30,31 | 30,09 | 30,28 | 30,54 |
| měsíční indexy (předchozí období = 1) | 26,107 | | | 27,030 | | | 27,867 | | | 28,723 | | | 30,397 | | 30,303 | | | |
| čtvrtletní Indexy PHM | 1,035 | | | 1,031 | | | 1,031 | | | 1,058 | | | 0,997 | | | | | |
| Klouzavý index PHM (KIPHM _{1Q}) | průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 ==> | | | | | | | | | | | | 1,041 | | | | | |
| Klouzavý index PHM (KIPHM _{2Q}) | průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 ==> | | | | | | | | | | | | 1,030 | | | | | |

- C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

| rok | 2023 | | | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|---------|-------|------|--------------------------------------|------|-------|---------|-------|-------|--------------------------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | Q1 | | | Q2 | | | Q3 | | | Q4 | | | Q1 | | | Q2 | | | | | | | | |
| čtvrtletí | 1/23 | 2/23 | 3/23 | 4/23 | 5/23 | 6/23 | 7/23 | 8/23 | 9/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 1/24 | 2/24 | 3/24 | 4/24 | 5/24 | 6/24 | | | | | | |
| období | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CK 283 Zemědělské a lesnické stroje | 102,7 | 103,6 | 103,4 | 103 | 104,6 | 104 | 104,1 | 104 | 102,8 | 103,1 | 103,4 | 103,2 | 106,5 | 108,2 | 109,1 | 109,2 | 110,1 | 109,1 | | | | | | |
| čtvrtletní Indexy průmyslu | 103,233 | | | 103,867 | | | 103,633 | | | 103,233 | | | 107,933 | | | 109,467 | | | | | | | | |
| čtvrtletní Indexy průmyslu | | | | 1,006 | | | 0,998 | | | 0,996 | | | 1,046 | | | 1,014 | | | | | | | | |
| Klouzávy index průmyslu (KIPRU _{1Q}) | | | | | | | průměrná změna 2Q.2023 - 1Q.2024 ==> | | | | | | 1,011 | | | | | | | | | | | |
| Klouzávy index průmyslu (KIPRU _{2Q}) | | | | | | | | | | | | | průměrná změna 3Q.2023 - 2Q.2024 ==> | | | | | | 1,013 | | | | | |

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2024) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 0,10) * 100 - 100 = 1,6 \%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{1Q} = (1,011 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 1,7\%$$

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2024

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2024 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2024) se vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

Pěstební činnosti (a SaMa):

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,75 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,15 + 1,011 \dots * 1,013 * 0,10) * 100 - 100 = 3,3\%$$

Těžební činnosti:

$$INF_{2Q} = (1,011 \dots * 1,015 \dots * 0,40 + 1,041 \dots * 1,030 \dots * 0,20 + 1,011 \dots * 1,013 \dots * 0,40) * 100 - 100 = 3,5\%$$

2. Vzorec pro úpravu ceny jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = CD + CSU - \left(SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD \right)$$

Kde:

CD_Q upravená cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni”]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

CSU Změna ČSÚ, jedná se o hodnoty zveřejněné Českým statistickým úřadem přepočteny přes matici vah. Vzorec viz níže.

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$$CSU = V_{Jak1} * \left((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5 \right) + V_{Jak2} * \left((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5 \right) + \dots + V_{JakY} * \left((CSUV_{CDQ} - CSUV_{CD}) * 0,5 + (CSUN_{CDQ} - CSUN_{CD}) * 0,5 \right)$$

Kde:

V_{Jak1-Y} jsou váhy změn Průměrných cen surového dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakosti stanovené v této Příloze.

$CSUV_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) – Vlastníci.

$CSUV_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Vlastníci.

$CSUN_{CD}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro období podávání nabídkových cen (konkrétně cena platná pro 4. čtvrtletí 2023, zveřejněná 1. čtvrtletí 2024) - Nevlastníci.

$CSUN_{CDQ}$ Průměrná cena surového dříví zveřejněná ČSÚ pro úpravu ceny – Nevlastníci.

2.1. Teoretický příklad výpočtu úpravy ceny jehličnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.200 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci průměrných cen surového dříví dle jakosti:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | smrk | 0,43 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | smrk | 0,10 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | smrk | 0,15 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | smrk | 0,32 |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a Průměrné ceny v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI pro jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEX. DŘEVINA | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 4.čtvrtletí 2023 | | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 1.čtvrtletí 2024 | | INDEXY CEN DŘÍVÍ za 2.čtvrtletí 2024 | |
|--|------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|
| | | | VLASTNÍCI | NEVLASTNÍCI | VLASTNÍCI | NEVLASTNÍCI | VLASTNÍCI | NEVLASTNÍCI |
| | | | $CSUV_{CD}$ | $CSUN_{CD}$ | $CSUV_{CDQ}$ | $CSUN_{CDQ}$ | $CSUV_{CDQ2Q}$ | $CSUN_{CDQ2Q}$ |
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | smrk | 2457 | 2328 | 2697 | 2688 | 2500 | 2550 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | smrk | 2294 | 2215 | 2442 | 2466 | 2350 | 2350 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | smrk | 1880 | 1723 | 2024 | 2017 | 1900 | 1950 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | smrk | 612 | 590 | 860 | 781 | 700 | 730 |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

2.1.1. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 (příklad nárůstu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{1Q} &= 0,43 * ((2697 - 2457) * 0,5 + (2688 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2442 - 2294) * 0,5 + (2466 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((2024 - 1880) * 0,5 + (2017 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((860 - 612) * 0,5 + (781 - 590) * 0,5) = 252
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2024} &= CD + CSU_{1Q} - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD) \\
 &= 1200 + 252 - (300 * \frac{100 + 1,7}{100} - 300) = 1447 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

2.1.2. Postup výpočtu ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 (příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše změny ČSÚ za první a druhé čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
 CSU_{2Q} &= 0,43 * ((2500 - 2457) * 0,5 + (2550 - 2328) * 0,5) \\
 &+ 0,10 * ((2350 - 2294) * 0,5 + (2350 - 2215) * 0,5) \\
 &+ 0,15 * ((1900 - 1880) * 0,5 + (1950 - 1723) * 0,5) \\
 &+ 0,32 * ((700 - 612) * 0,5 + (730 - 590) * 0,5) = 122
 \end{aligned}$$

Upravená cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{3Q2024} &= CD + CSU_{2Q} - (SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100} - SD) \\
 &= 1200 + 122 - (300 * \frac{100 + 3,5}{100} - 300) = 1312 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

$$F_Q = (CD_{Q+1} - CD_Q) * DOD_Q$$

Kde:

F_Q dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí

CD_Q cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

CD_{Q+1} cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

DOD_Q dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XIV. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2024 za předpokladu výše vypočtených upravených cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2024 (článek 2.1.1. a 2.1.2. této Přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2024 dle Číselníku ve výši 100 m³ v dřevině smrk běžné kvality hmotností -0,69 m³.

$$F_Q = (1317 - 1447) * 100 = -13000 \text{ Kč}$$

Po vyhlášení průměrných cen surového dříví za druhé čtvrtletí 2024 by tedy došlo k vystavení opravného daňového dokladu na částku 13.000 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

$$CD_Q = (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{XQ}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{XQ}}{100}$$

Kde:

CD_Q indexovaná cena dříví

CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě "při pni"]

SD Modelová hodnota soustředování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností

INF_{XQ} výše Smluvní inflace

$V\%_{XQ}$ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem vážených změn Klouzavých indexů cen dříví (zveřejněných ČSÚ) jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

$$\begin{aligned} V\%_{XQ} = & V_{jak1} * \left(\left(\frac{KICDV_{jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{KICDN_{jak1.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{jak1.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{jak1.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + V_{jak2} * \left(\left(\frac{KICDV_{jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{KICDN_{jak2.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{jak2.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{jak2.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\ & + \dots + V_{jakY} * \left(\left(\frac{KICDV_{jakY.1Q}}{100} * \frac{KICDV_{jakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDV_{jakY.XQ}}{100} * 0,5 \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{KICDN_{jakY.1Q}}{100} * \frac{KICDN_{jakY.2Q}}{100} * \dots * \frac{KICDN_{jakY.XQ}}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \end{aligned}$$

Kde:

V_{jakY} jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotností a jakostí stanovené v této Příloze.

$KICDV_{jakY.1-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

$KICDN_{jakY.1-XQ}$ jsou Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) vyhlášené ČSÚ.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině hmotností -0,69 ve výši 1.000 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 300 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,69 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 0,07 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 0,05 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 0,07 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 0,66 |
| Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví | Jak5 | listnaté | 0,15 |

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEX. DŘEVINA | klouzavé indexy 1Q 2024 (pro výpočet 2Q) | klouzavé indexy 2Q 2024 (pro výpočet 3Q) |
|--------|------------------|----------------|--|--|
|--------|------------------|----------------|--|--|

| VLASTNÍCI | | | KICDV _{Jak1-5,1Q} | KICDV _{Jak1-5,2Q} |
|--|------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 100,4 | 100,6 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 101,4 | 100,6 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 101,5 | 98,6 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 98,8 | 97,6 |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | Jak5 | listnaté | 97,2 | 99,2 |

| NEVLASTNÍCI | | | KICDN _{Jak1-5,1Q} | KICDN _{Jak1-5,2Q} |
|--|------|----------|----------------------------|----------------------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 100,2 | 100,3 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 97,9 | 98,8 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 103,3 | 98,8 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 97,8 | 98,7 |
| Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví | Jak5 | listnaté | 99,7 | 98,0 |

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{1Q} &= 0,07 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,05 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,07 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,66 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,15 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,2 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{2Q2024} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\
&= (1000 + 300) * \frac{100 - 1,2}{100} - 300 * \frac{100 + 1,7}{100} = 979 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Klouzavých indexů cen dříví za první a druhé čtvrtletí 2024 se vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

$$\begin{aligned}
V\%_{2Q} &= 0,07 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * \frac{100,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,05 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * \frac{100,6}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,07 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * \frac{98,6}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * \frac{98,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,66 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * \frac{97,6}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * \frac{98,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
&+ 0,15 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * \frac{99,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * \frac{98,0}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -2,7 \%
\end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
CD_{3Q2024} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{2Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{2Q}}{100} \\
&= (1000 + 300) * \frac{100 - 2,7}{100} - 300 * \frac{100 + 3,5}{100} = 954 \text{ Kč/m}^3
\end{aligned}$$

4.2. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CD_Q) dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé čtvrtletí roku 2024 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) kvality souše ve skupině hmotností -0,09 ve výši 10 Kč/m³ (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustředování dříví na OM ve výši 500 Kč/m³ (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnost

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Klouzavých indexů cen dříví zveřejněných ČSÚ dle jakosti:

| JAKOST | OZNAČENÍ JAKOSTI | INDEXAČNÍ DŘEVINA | VÁHY V SH -0,09 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|
| Výřezy III. A/B třídy jakosti | Jak1 | buk | 0,00 |
| Výřezy III. C třídy jakosti | Jak2 | buk | 0,00 |
| Výřezy III. D třídy jakosti | Jak3 | buk | 0,00 |
| Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny | Jak4 | buk | 0,55 |
| Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví | Jak5 | listnaté | 0,45 |

- B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví - VLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) a Indexy cen v lesnictví - NEVLASTNÍCI (mezičtvrtletní podíl klouzavých průměrů bazických indexů) pro jednotlivé jakosti dřeviny buk (viz příklad 4.1. této Přílohy).
- C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2024 dle příkladového výpočtu pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této Přílohy.

4.2.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024

$$\begin{aligned}
 V\%_{1Q} &= 0,00 * \left(\left(\frac{100,4}{100} * 0,5 + \frac{100,2}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 &+ 0,00 * \left(\left(\frac{101,4}{100} * 0,5 + \frac{97,9}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 &+ 0,00 * \left(\left(\frac{101,5}{100} * 0,5 + \frac{103,3}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 &+ 0,55 * \left(\left(\frac{98,8}{100} * 0,5 + \frac{97,8}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) \\
 &+ 0,45 * \left(\left(\frac{97,2}{100} * 0,5 + \frac{99,7}{100} * 0,5 \right) * 100 - 100 \right) = -1,6 \%
 \end{aligned}$$

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2024 se vypočte dle vzorce:

$$\begin{aligned}
 CD_{2Q2024} &= (CD + SD) * \frac{100 + V\%_{1Q}}{100} - SD * \frac{100 + INF_{1Q}}{100} \\
 &= (10 + 500) * \frac{100 - 1,6}{100} - 500 * \frac{100 + 1,7}{100} = -7 \text{ Kč/m}^3
 \end{aligned}$$

Výsledná cena dříví je nižší než 1 Kč/m³. S ohledem na ujednání dle čl. XIV. odst. 8 Smlouvy bude konečná cena dříví ve vybrané dřevině, kvalitě a hmotnosti pro druhé čtvrtletí 2024 určena **ve výši 1 Kč/m³**.

PŘÍLOHA Č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2024

1-157 LS Tábor MÚC-1143X STMÁŘ ŠEŠTES. PROJEKTŮ DLE SAKÁZEK, TP, VÝKONŮ A RODŮTK. 01/2024 Proj.rok:2024 LIST 1

| Zml. čak. | TP 23 | Výkon Podvýk. | Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost | Plocha ha | Množství | MJ | Hodnota služeb | Hodnota mater. | Hodnota celkem. PČ | Dot mat |
|-----------|-------|---------------|---|-----------|----------|----|----------------|----------------|--------------------|---------|
|-----------|-------|---------------|---|-----------|----------|----|----------------|----------------|--------------------|---------|

Výběrová kritéria:

:"38 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)) a
:"38 Číslo zakázky" = 01))

21 Tábor I KS 2024- 01.01.2024 31.12.2024

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------------|-----|--|--|--|--|-----|
| | | 011 011 Úklid a pálení křesku - jehličnatého + listnatého | 6,73 | 2968,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 111 Úklid křesku (bez pálení) - ruční - jehl.-list. | 1,90 | 370,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 411 Dracení křesku | 2,97 | 928,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 561 Využívání těžebních zbytků pro energetické účely | 0,00 | 170,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 611 Dožínkování ploch po těžbě | 3,83 | | | | | | | |
| 21 | 1 | 011 Vykližování ploch po těžbě | 17,43 | 4643,000 | | | | | | |
| | | 012 071 Příprava půdy na holiň-chemicky celoplošně | 3,83 | | | | | | | SML |
| 21 | 1 | 012 Příprava půdy pro obnovu lesa | 3,83 | | | | | | | |
| | | 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-janková | 42,27 | 217,125 | tis | | | | | SML |
| | | 016 221 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová | 17,55 | 127,965 | tis | | | | | SML |
| | | 016 231 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 5,24 | 29,250 | tis | | | | | SML |
| | | 016 611 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy-ruční-janková | 11,81 | 44,775 | tis | | | | | SML |
| | | 016 621 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbínová | 10,81 | 77,535 | tis | | | | | SML |
| | | 016 631 Opakovaná sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 3,64 | 13,575 | tis | | | | | SML |
| 21 | 1 | 016 Zalesňování sadbou | 90,81 | 315,225 | | | | | | |
| | | 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 | 20,56 | 23,948 | km | | | | | |
| | | 022 031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Sávková 160/3 | 0,15 | 0,190 | km | | | | | |
| | | 022 211 Rozeh. a likvid.oploc.-drátěná-do 180 cm včetně | 4,39 | 6,556 | km | | | | | |
| | | 022 311 Rozeh. a likvid. oploc.-dřevěná-do 180 cm včetně | 1,15 | 1,215 | km | | | | | |
| 21 | 1 | 022 Oplocování mladých lesních porostů | 26,25 | 31,919 | | | | | | |
| | | 023 121 Náštery kultur repelenty-uzní | 317,72 | 1391,279 | tis | | | | | SML |
| | | 023 131 Náštery kultur repelenty-uzní | 1,22 | 7,760 | tis | | | | | SML |
| | | 023 311 Individuální ochrana - tubusové ochráníče | 0,02 | 0,100 | tis | | | | | SML |
| 21 | 1 | 023 Ochrana mladých lesních porostů proti zvířt. | 318,96 | 1399,239 | | | | | | |
| | | 024 021 Oškrábání - ruční - v pruzích | 240,64 | 315,685 | | | | | | |
| | | 024 031 Oškrábání - ruční - celoplošně | 374,97 | 325,250 | | | | | | |
| | | 024 421 Chemická ochrana MEB proti bušení - v pruzích | 62,95 | 10,260 | | | | | | SML |
| | | 024 431 Chemická ochrana MEB proti bušení - celoplošně | 30,26 | 22,490 | | | | | | SML |
| | | 024 511 Odstranění škodlivých dřevin - ruční | 13,23 | | | | | | | |
| 21 | 1 | 024 Ochrana mladých lesních porostů proti bušení | 728,05 | 678,785 | | | | | | |
| | | 025 011 Klíkorok borový - chemické ošetření kultury | 27,92 | 147,675 | tis | | | | | SML |
| 21 | 1 | 025 Ochrana mladých lesních por. proti hmyším škůdcům | 27,92 | 147,675 | | | | | | |
| | | 031 011 Prořezávky - jehličnaté-listnaté - ruční | 0,10 | | | | | | | |
| | | 031 411 Prořezávky - jehličnaté - ruční | 52,22 | 22,230 | | | | | | |
| | | 031 421 Prořezávky - jehličnaté - mechanizované | 20,20 | | | | | | | |
| | | 031 511 Prořezávky - listnaté - ruční | 3,22 | 2,830 | | | | | | |
| | | 031 521 Prořezávky - listnaté - mechanizované | 11,76 | | | | | | | |
| | | 031 611 Rozčleňování porostů | 0,21 | 0,710 | km | | | | | |
| 21 | 1 | 031 Prořezávky | 95,41 | 25,730 | | | | | | |
| 21 | 1 | Předáný projekt | | celkem za typ projektu | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------|-----|--|--|--|--|-----|
| | | 011 011 Úklid a pálení křesku - jehličnatého + listnatého | 34,95 | 8552,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 111 Úklid křesku (bez pálení) - ruční - jehl.-list. | 47,51 | 9900,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 141 Úklid křesku (bez pálení) - mechan.-jehl.-list. | 20,00 | 2000,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 411 Dracení křesku | 4,23 | 1250,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 561 Využívání těžebních zbytků pro energetické účely | 16,00 | 8700,000 | m3 | | | | | |
| | | 011 611 Dožínkování ploch po těžbě | 16,00 | | | | | | | |
| 21 | 2 | 011 Vykližování ploch po těžbě | 132,68 | 30802,000 | | | | | | |
| | | 012 021 Příprava půdy na holiň-mechanizovaně celoplošně | 2,97 | | | | | | | SML |
| | | 012 071 Příprava půdy na holiň-chemicky celoplošně | 25,65 | 2500,000 | | | | | | SML |
| 21 | 2 | 012 Příprava půdy pro obnovu lesa | 28,62 | 2500,000 | | | | | | |
| | | 016 211 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-janková | 0,43 | 1,290 | tis | | | | | SML |
| 21 | 2 | 016 Zalesňování sadbou | 0,43 | 1,290 | | | | | | |
| | | 022 011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 | 1,43 | 1,050 | km | | | | | |
| | | 022 211 Rozeh. a likvid.oploc.-drátěná-do 180 cm včetně | 2,85 | 10,736 | km | | | | | |
| | | 022 311 Rozeh. a likvid. oploc.-dřevěná-do 180 cm včetně | 2,15 | 1,950 | km | | | | | |
| | | 022 981 Údržba a opravy oplocenek | 0,00 | 10,000 | km | | | | | |
| | | 022 991 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce | 6,80 | 655613,000 | Kč | | | | | |

6 1911 - 2023 10-0007, s.r.l.s.

| Zml. rak. | FP | Výkon Podvýk | Název výkonu, podvýkonu Zakázka - název, platnost | Plocha ha | Množství | MJ | Hodnota služeb | Hodnota mater. | Hodnota celkem BČ | Bod. mat |
|-----------|----|--------------|--|-----------|--------------|----|----------------|----------------|-------------------|----------|
| 21 | 2 | 022 | Oplocování mladých lesních porostů | 13,23 | 653626,736 | | | | | |
| | | 024 | 021 Ožínění - ručně - v pruzích | 100,44 | 4,720 | | | | | |
| | | 024 | 031 Ožínění - ručně - celoplošně | 149,13 | 1,960 | | | | | |
| | | 024 | 131 Ožínění - mechanizovaně - celoplošně | 55,00 | 61,000 | | | | | |
| | | 024 | 421 Chemická ochrana MRP proti bušení - v pruzích | 45,00 | 23,010 | | | | | SMI |
| | | 024 | 431 Chemická ochrana MRP proti bušení - celoplošně | 36,00 | 35,010 | | | | | SMI |
| | | 024 | 511 Odstranění škodlivých dřevin - ručně | 5,00 | | | | | | |
| | | 024 | 521 Odstranění škodlivých dřevin - mechanizovaně | 6,06 | 2,000 | | | | | |
| 21 | 2 | 024 | Ochrana mladých lesních porostů proti bušení | 395,62 | 123,740 | | | | | |
| | | 025 | 011 Klíkorok borový - chemické ošetření kultury | 420,15 | 2036,393 tis | | | | | SMI |
| 21 | 2 | 025 | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům | 420,15 | 2036,393 | | | | | |
| | | 031 | 411 Profesivky - jehličnaté - ručně | 1,25 | | | | | | |
| 21 | 2 | 031 | Profesivky | 1,25 | | | | | | |
| | | 036 | 011 Lapáče na kůrovce - instalace | 0,00 | 285,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 031 Otrávené lapáky - instalace | 0,00 | 1551,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 033 Otrávené lapáky - trojnožky | 0,00 | 61,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 111 Lapáky - kladení - SM | 0,00 | 1070,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 115 Lapáky - kladení - SM pro pokrytí insekt. sítí | 0,00 | 61,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření | 0,00 | 1920,000 ks | | | | | |
| | | 036 | 231 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická | 0,00 | 3700,000 m3 | | | | | |
| 21 | 2 | 036 | Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům | 0,00 | 8645,000 | | | | | |
| | | 058 | 111 Ruční práce | 0,22 | 690,000 h | | | | | |
| | | 058 | 121 Práce s JMP | 0,22 | 255,000 h | | | | | |
| | | 058 | 131 Práce s traktorem | 0,00 | 241,000 h | | | | | |
| | | 058 | 141 Práce s křovinořezem | 0,00 | 170,000 h | | | | | |
| | | 058 | 161 Práce se sadovým postříkovačem | 0,00 | 60,000 h | | | | | |
| 21 | 2 | 058 | Ostatní pěstební práce | 0,42 | 1415,000 | | | | | |
| 21 | 2 | | Předaný-podmíněný celkem za typ projektu | | | | | | | |
| 21 | | | Tábor 1 KS 2024- 01.01.2024 31.12.2025 úhrn za zakázku | | | | | | | |

| Enl. řak. | FP 23 | Výkon Podvýk | Název výkonu, podvýkonu Základka - název, platnost | Plocha ha | Množství | MJ | Hodnota služeb | Hodnota mater. | Hodnota celkem BČ | Pod mat |
|-----------|-------|--------------|--|-----------|----------|----|----------------|----------------|-------------------|---------|
|-----------|-------|--------------|--|-----------|----------|----|----------------|----------------|-------------------|---------|

ČERN ZA LS 197 LS Tábor

2315,52 738796,752

Závěrečný rozpois dle výkonů:

| | | | |
|-----|---|---------|------------|
| 011 | Vykližování ploch po těžbě | 156,11 | 33443,030 |
| 012 | Příprava půdy pro obnovu lesa | 42,45 | 2300,030 |
| 016 | Zalesňování sadbou | 91,29 | 516,543 |
| 022 | Oplocování mladých lesních porostů | 35,42 | 653662,643 |
| 023 | Ochrana mladých lesních porostů proti zvířet. | 313,96 | 1399,239 |
| 024 | Ochrana mladých lesních porostů proti baňeni | 1113,65 | 797,523 |
| 025 | Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům | 447,57 | 2184,068 |
| 031 | Prořezávky | 103,66 | 23,730 |
| 036 | Ochrana lesa proti hmyzu a ostatním škůdcům | 0,03 | 3643,030 |
| 058 | Ostatní pěstební práce | 0,43 | 1413,030 |

Závěrečný rozpois dle podvýkonů:

| | | | |
|---------|---|--------|------------|
| 011 011 | Úklid a pálení klesu - jehličnatého + listnatého | 41,62 | 11323,030 |
| 011 111 | Úklid klesu (bez pálení) - ručně - jehl.-list. | 45,43 | 10477,030 |
| 011 141 | Úklid klesu (bez pálení) - mechan.-jehl.-list. | 23,03 | 2000,030 |
| 011 411 | Drčení klesu | 7,23 | 2373,030 |
| 011 561 | Vyvažování tělesných sbytků pro energetické účely | 16,03 | 3873,030 |
| 011 611 | Dořizování ploch po těžbě | 21,83 | |
| 012 052 | Příprava půdy na kolíně-mechanizovaně celoplošně | 2,97 | |
| 012 071 | Příprava půdy na kolíně-chemicky celoplošně | 35,42 | 2300,030 |
| 016 211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková | 42,70 | 213,353 |
| 016 221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová | 17,52 | 127,963 |
| 016 231 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 5,24 | 23,230 |
| 016 611 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková | 11,21 | 44,773 |
| 016 621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová | 13,83 | 77,533 |
| 016 631 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná | 3,64 | 13,573 |
| 022 011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátění 163/3 | 21,99 | 24,993 |
| 022 011 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 | 0,15 | 0,150 |
| 022 211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěná-do 180 cm včetně | 7,24 | 17,232 |
| 022 311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěná-do 180 cm včetně | 3,37 | 3,163 |
| 022 981 | Údržba a opravy oplocenek | 0,03 | 10,030 |
| 022 991 | Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce | 6,83 | 653613,030 |
| 023 121 | Náštěry kultur repelenty-ranní | 317,72 | 1391,379 |
| 023 131 | Náštěry kultur repelenty-ranní | 1,22 | 7,760 |
| 023 311 | Individuální ochrana - tuhové chrániče | 0,02 | 0,130 |
| 024 021 | Ošivání - ručně - v pruzích | 341,08 | 320,463 |
| 024 031 | Ošivání - ručně - celoplošně | 313,07 | 327,210 |
| 024 131 | Ošivání - mechanizovaně - celoplošně | 55,03 | 63,030 |
| 024 421 | Chemická ochrana MIP proti buňeni - v pruzích | 103,95 | 30,360 |
| 024 431 | Chemická ochrana MIP proti buňeni - celoplošně | 66,26 | 57,430 |
| 024 511 | Odstranění škodících dřevin - ručně | 13,23 | |
| 024 521 | Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně | 6,06 | 2,030 |
| 025 011 | Klikorok borový - chemické ošetření kultury | 447,57 | 2184,068 |
| 031 011 | Prořezávky - jehličnaté-listnaté - ručně | 0,13 | |
| 031 411 | Prořezávky - jehličnaté - ručně | 55,47 | 22,230 |
| 031 421 | Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně | 20,23 | |
| 031 511 | Prořezávky - listnaté - ručně | 3,92 | 2,830 |
| 031 521 | Prořezávky - listnaté - mechanizovaně | 11,76 | |
| 031 611 | Rozčleňování porostů | 0,21 | 0,730 |
| 036 011 | Lapače na kůrovce - instalace | 0,03 | 233,030 |
| 036 031 | Otrávené lapáky - instalace | 0,03 | 133,030 |
| 036 033 | Otrávené lapáky - trojnožky | 0,03 | 63,030 |
| 036 111 | Lapáky - kladení - SM | 0,03 | 1070,030 |
| 036 113 | Lapáky - kladení - SM pro pokrytí insekt. sítí | 0,03 | 63,030 |
| 036 171 | Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření | 0,03 | 1323,030 |
| 036 231 | Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická | 0,03 | 3700,030 |
| 058 111 | Ruční práce | 0,23 | 693,030 |
| 058 121 | Práce s JMP | 0,23 | 233,030 |
| 058 131 | Práce s traktorem | 0,03 | 243,030 |
| 058 141 | Práce s křovinořezem | 0,03 | 173,030 |
| 058 161 | Práce se zdvojnásobným postříkovačem | 0,03 | 60,030 |

| Sn. zak | TP 33 | Dod mat | Kód SM | Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal | Projekt. plocha | Projekt. množství | Kód Kč | Pr.cena sad.mat | Hodnota materiálu |
|---------|-------|---------|--------|--|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
|---------|-------|---------|--------|--|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|

Výběrová kritéria:

{
 ("33 Typ projektu" je v seznamu (1, 2)) a
 ("39 Číslo zakázky" = 21)}

21 Tábor 1 KS 2024+

21 1 SML Předaný projekt

| |
|---|
| 21 1 SML 1250 SMRK sazenice 3 PRK 0,14 0,460 1000 ks |
| 21 1 SML 1260 SMRK sazenice 6 PRK 16,06 60,100 1000 ks |
| 21 1 SML 1265 SMRK sazenice 6 SAD 13,23 55,930 1000 ks |
| 21 1 SML 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,07 0,220 1000 ks |
| 21 1 SML 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 4,95 16,060 1000 ks |
| 21 1 SML 10270 JEDLE sazenice 7 PRK 1,53 5,335 1000 ks |
| 21 1 SML 16250 DOUGLASKA sazenice 3 PRK 0,82 2,050 1000 ks |
| 21 1 SML 16255 DOUGLASKA sazenice 3 SAD 1,87 5,440 1000 ks |
| 21 1 SML 20245 BOROVICE sazenice 4 SAD 3,62 26,375 1000 ks |
| 21 1 SML 20250 BOROVICE sazenice 3 PRK 0,44 3,440 1000 ks |
| 21 1 SML 20255 BOROVICE sazenice 3 SAD 10,55 84,165 1000 ks |
| 21 1 SML 30250 MODŘÍN sazenice 3 PRK 0,03 0,075 1000 ks |
| 21 1 SML 30260 MODŘÍN sazenice 6 PRK 0,46 1,175 1000 ks |
| 21 1 SML 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,55 1,650 1000 ks |
| 21 1 SML 40250 DUB LETNÍ sazenice 3 PRK 0,53 4,320 1000 ks |
| 21 1 SML 40260 DUB LETNÍ sazenice 6 PRK 6,55 55,565 1000 ks |
| 21 1 SML 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 1,83 16,500 1000 ks |
| 21 1 SML 40385 DUB LETNÍ polodrostky, odrost 6 SAD 0,87 6,650 1000 ks |
| 21 1 SML 40390 DUB LETNÍ polodrostky, odrost 9 PRK 0,01 0,050 1000 ks |
| 21 1 SML 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,85 16,365 1000 ks |
| 21 1 SML 50250 BUK sazenice 3 PRK 0,53 4,160 1000 ks |
| 21 1 SML 50255 BUK sazenice 3 SAD 3,23 25,670 1000 ks |
| 21 1 SML 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,85 14,740 1000 ks |
| 21 1 SML 50265 BUK sazenice 6 SAD 7,43 61,350 1000 ks |
| 21 1 SML 50385 BUK polodrostky, odrost 6 SAD 0,82 4,255 1000 ks |
| 21 1 SML 50395 BUK polodrostky, odrost 9 SAD 0,02 0,160 1000 ks |
| 21 1 SML 53260 KLEK sazenice 6 PRK 0,75 3,175 1000 ks |
| 21 1 SML 53265 KLEK sazenice 6 SAD 3,73 14,920 1000 ks |
| 21 1 SML 53385 KLEK polodrostky, odrost 6 SAD 0,24 0,923 1000 ks |
| 21 1 SML 53395 KLEK polodrostky, odrost 9 SAD 0,20 0,200 1000 ks |
| 21 1 SML 57270 JASAN sazenice 7 PRK 0,11 0,650 1000 ks |
| 21 1 SML 60270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,25 7,475 1000 ks |
| 21 1 SML 60280 LÍPA SRD sazenice 6 PRK 0,12 0,750 1000 ks |
| 21 1 SML 60285 LÍPA SRD sazenice 6 SAD 0,26 1,540 1000 ks |
| 21 1 SML 63260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,33 1,330 1000 ks |
| 21 1 SML 63265 OLŠE LEPK sazenice 6 SAD 1,64 6,560 1000 ks |
| 21 1 SML 63350 OLŠE LEPK polodrostky, odrost 9 PRK 0,30 1,390 1000 ks |

21 1 SML Předaný projekt 90,81 515,255 1000 ks

21 2 SML Předaný-podmíněný

| |
|--|
| 21 2 SML 16255 DOUGLASKA sazenice 3 SAD 0,23 0,690 1000 ks |
| 21 2 SML 30265 MODŘÍN sazenice 6 SAD 0,20 0,600 1000 ks |

21 2 SML Předaný-podmíněný 0,43 1,290 1000 ks

21 Tábor 1 KS 2024+ celkem za zakázku 91,24 516,545

| Sn. zak | TP 33 | Dod mat | Kód SM | Specifikace druhu sazenic,osiva dřevina t y p třída obal | Projekt. plocha | Projekt. množství | Kód Kč | Pr.cena sad.mat | Hodnota materiálu |
|---------|-------|---------|--------|--|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|
|---------|-------|---------|--------|--|-----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|

ÚHEM za LS 1-197 LS Tábor (kontr.číslo) 91,24 516,545

Soupis jednotlivých zakázek:

21 - Tábor 1 KS 2024- 91,24 516,545 1000 ks

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

- I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO OBĚHU
 - 1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z ustanovení § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí.
 - 2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona o rostlinolékařské péči. Sadební materiál lesních dřevin musí být opatřen rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
 - 3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zmíněný zákon provádí (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).
 - 4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.
 - 5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po dokončení zalesňování (za každý kalendářní měsíc); před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.
 - 6) Vždy po ukončení jarního nebo podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.
 - 7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.

| Revír č. | Porostní skupina (místo výsadby) | *Druh zalesnění | Číslo průvodního listu/listu o původu | Dřevina | Evidenční č. uznané jednotky | **Způsob pěstování | Redukovaná plocha (ha) | Počet sazenic (ks) |
|----------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba

**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množný vegetativně, G – množný generativně (v případě síše a podsíše v kg S – surovina, O – osivo)

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

- I.** Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných pěstebních činností. Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.
- II.** Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).
- III.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nebezpečné linky a do porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.
- IV.** Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.
- V.** Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

- | | |
|---------------|--|
| a) jarní | nejdéle do |
| prostokořenná | 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) |
| krytokořenná | 30. 6. |
| b) podzimní | |
| prostokořenná | od 1. 9. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |
| krytokořenná | od 1. 7. do 31. 12., nestanoví-li Zadávací list jinak |

Je-li podzimní zalesnění prováděno po 15. 11. nebo jarní zalesnění před 21. 3., je Smluvní partner povinen provádět práce pouze v nemrzoucích dnech a zabezpečit ochranu reprodukčního materiálu před výsadbou tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

- | | | |
|-------------------------------|-----|--|
| a) ochrana kultur proti zvěři | “-“ | 30. 11.; u zalesnění po 30. 11. ihned po výsadbě |
| b) oplocování kultur | “-“ | nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta jinak |
| c) ožínání | “-“ | 30. 9. |

- 3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce apod.), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.
- VI.** Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.
- VII.** Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
- VIII.** Veškeré pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (porost nebo část porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

- 1) Úklidem klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.
- 2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 111, 11 141, 11 171, 11 121, 11 151, 11 131, 11 161 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 m. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovňány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech protipožárních opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem na frakci 5 - 15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrčeny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 561 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely – vyvezení Těžebních zbytků z plochy a jejich následné rovnoměrné uložení na hromady zpravidla na lokalitě OM. Ve vyvezené hmotě je nepřípustný výskyt cizorodých předmětů (kovové předměty, plasty, kameny, hlína atd.), jež by znemožňovaly její další zpracování. Těžební zbytky vznikly v souvislosti s těžbou dříví v porostu a jejich množství je definováno množstvím m³ vytěženého Hroubí bez kůry.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2 m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

- 1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
- 2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysazení sazenic ve stanoveném sponu na projektované ploše.

12 011, 12 031, 12 111, 12 131 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 041, 12 121, 12 141 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrčení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 081, 12 171, 12 181 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

- 1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech; předání a převzetí sadebního materiálu v tomto případě proběhne za účasti osoby k tomu pověřené Lesy ČR.

- 2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síše v dobrém zdravotním stavu a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
- 3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
- 4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeni; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné buřeni (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.
- 5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.
- 6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.
- 7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby.
- 8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úroveň povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.
- 9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně, a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). Běžným způsobem ochrany je ošetření sazenic na ploše po výsadbě v rámci CK 25 011.
- 10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby.

14 011, 14 211, 15 011, 15 211, 14 021, 14 221, 15 021, 15 221, 14 031, 14 231, 14 041, 14 241, 15 031, 15 041, 15 231, 15 241, 14 051, 14 251, 15 051, 15 251, 14 081, 14 281, 15 081, 15 281, 14 111, 14 311, 15 111, 15 311, 14 121, 14 321, 15 121, 15 321, 14 131, 14 141, 14 331, 14 341, 15 131, 15 141, 15 331, 15 341, 14 151, 14 351, 15 151, 15 351, 14 181, 14 381, 15 181, 15 381 – Síše a podsíše - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16 111, 17 011, 17 111, 16 211, 16 311, 17 211, 17 311 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice

a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti (takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu).

16 411, 16 511, 17 411, 17 511, 16 611, 16 711, 17 611, 17 711 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 261 Sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů, vložení odrostku/ poloodrostku, rozprostření kořenů do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vztlakovosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných odrostků/ poloodrostků a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, miní se jamka o rozměrech 35 x 35 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektice a velikosti kořenového systému, min. však 20 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti, takové, aby při výsadbě nedocházelo k deformaci kořenového systému nebo balu.

16 661 – Opakovaná sadba – odrostky, poloodrostky – jamková – viz 16 261 v případě doplňování uhynulých odrostků/ poloodrostků, součástí je vyhledání uhynulého odrostku/ poloodrostku a jeho náhrada za nový.

16 021, 16 121, 17 021, 16 221, 16 321, 17 221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - šterbinová – zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření šterbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první šterbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části šterbiny a následně v horní, z první šterbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí šterbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčkuta.

16 421, 16 521, 17 421, 16 621, 16 721, 17 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – šterbinová – viz 16 021, 16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 031, 17 031, 16 231, 17 231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 431, 17 431, 16 631, 17 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 041, 17 041, 16 241, 17 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 441, 17 441, 16 641, 17 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16 181, 17 081, 17 181, 16 281, 16 381, 17 281, 17 381 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 481, 16 581, 17 481, 17 581, 16 681, 16 781, 17 681, 17 781 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 051, 16 151, 16 251, 16 351 – Dvojsadba - ruční + mech. – jamková (pouze druhá sazenice) – viz 16 011, 16 211. Zalesnění MZD v krytu přípravné dřeviny. Zalesnění první sazenice bude provedeno pod podvýkonem 011, 111, 211 nebo 311. Tyto podvýkony jsou stanoveny pouze pro doplnění a nacenění víceprací pro zalesnění druhou sazenicí. Obě sazenice budou zalesněny do jedné jamky, vzdálenost mezi sazenicemi do 10 cm.

16 801 – Zakládání semenných porostů sadbou – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 811 – Zakládání semenných porostů sadbou – opakované – viz 16 801 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 971 – Doprava vlastního sadebního materiálu – doprava vlastního sadebního materiálu Lesů ČR (smluvně pěstovaného, z vlastních školek nebo z jiných zdrojů) včetně zajištění nakládky, vykládky a uložení sadebního materiálu. Doprava sadebního materiálu musí být prováděna tak, aby nedošlo k poškození sadebního materiálu či k negativnímu ovlivnění ujmavosti a růstu sazenic.

16 901 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 011+.

16 951 - Doplnění MZD dvojsadba – V případě, že nedojde vlivem nedostatku vhodného sadebního materiálu k dvojsadbě do jedné jamky, lze následně doplnit MZD k první sazenici. Předpokládá se doplnění sazečem, vzdálenost mezi sazenicemi cca 10 cm.

16 961 - Doplnění MZD a ostatních dřevin – Doplňování dřevin do stávajících výsadeb a přirozených obnov, viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. Způsob výsadby viz 16 261.

16 981 – Máčení prostokořenného sadebního materiálu před výsadbou – hydrogely (případně mykorhizní přípravky) – rozpuštění hydrogelů, příp. mykorhizních přípravků v příslušném množství vody dle doporučení výrobce a vytvoření jíchy. Máčení kořenového systému prostokořenného sadebního materiálu (rozvázání balení před aplikací jíchy), nechat okapat a na následně provést výsadbu.

41 011 – Přihnojování lesních kultur k sazenicím – přihnojování lesních kultur pomalu rozpustnými hnojivy k sazenicím jeden až dva roky po výsadbě. Přesná aplikace hnojiva 40-60 mg k sazenici, v okruhu 10 - 20 cm od sazenice, aplikace granulovaného hnojiva 3 - 5 cm pod povrch sazečem nebo zašlápnutím do půdy. Doba aplikace časné jaro hned po roztání sněhové pokrývky a rozmrazení vrchní vrstvy půdy.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011, 21 021 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů

ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.

- b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
- c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
- d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře, popřípadě zvířat, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 071, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 431 – Oplocov. z použ. mater. – drátěné s pozinkovanými sloupky – pro stavbu bude použito pletivo a pozinkované sloupky z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v souladu s Přílohou č. Z4 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 231 – Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné s pozinkovanými sloupky - sejmutí a svinutí drátěného pletiva (po otevření háčků), odvoz použitelného pletiva a sloupek (pozinkovaných) na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, přeazy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Dřevěné sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky (vruty) v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Pozinkované sloupky přednostně vytahovat pomocí pákového vytahovače (sloupek lze také rozhýbat a vytáhnout ručně, nicméně hrozí jeho poškození, což komplikuje jeho opakované použití). Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva a sloupek (pozinkovaných) je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky budou podloženy a proloženy vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

- a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře.
- b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové sazby.
- c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 5 m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná 160 nebo Drátěná vysoká 200 (220). Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše musí být délka kůlů zvolena tak, aby přesahovala max. výšku vegetačního krytu na ploše. Min. však 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy. Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Oplocená i neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. Kolíky budou zapuštěny min. 0,3 m do země. Výška vyčnívající nad povrchem půdy v rozmezí 0,3 – 1,8 m, dle požadavků OJ.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňování jedinci z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtlů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění repelentního efektu použita čerstvá stříž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytků. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.

Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

- dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
- dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)
Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
- železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha

Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 – Individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za novou.

23 381 - Individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvíře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111, 23 131 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetření musí být u jehličnanů terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121, 23 141, 23 181 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 výšky sazenice. Odchytky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné nařazení dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711, 23 731 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721, 23 741 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic v balících nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buření

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na nejvíce buřenicích stanovištích.

1) *Mechanická ochrana*

a) **24 011, 24 111, 212 141, 212 241, 24 021, 24 121 - Ožínání ručně + mech.** – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031, 24 131 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) **24 221 – Ošlapávání kultur** – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) **24 311 – Mulčování** - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku buřeně úplně pokryta mulčovacími materiálem.

2) *Chemická ochrana*

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí sazenice.

24 421, 24 461 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic dle informací revírnicka.

24 431, 24 441, 24 451 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

- a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo zničena cílová dřevina.

24 511, 24 521 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízku arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí postřikem sazenic po výsadbě, lze připustit i máčením sazenic bezprostředně před výsadbou, nejpozději do termínu stanoveného Zadávacím listem.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kulem a při výměně počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova porostů

1) Prostřihávky

31 011, 31 021, 31 111, 31 121, 31 211, 31 221 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

31 031, 31 131, 31 231 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový počet.

- a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.
- b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
- d) Součástí prořezávky není rozčlenění porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 321, 31 411, 31 421, 31 511, 31 521 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m vzdálených 15 - 40 m.

4) Zpřístupnění porostů

- a) V rámci zpřístupnění porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
- b) Součástí zpřístupnění porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
- c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.
- d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v porostu mimo vyklizovací linky v pružích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů revírnicka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětňování předcházející ochraně - jedná se o vyvětňování označených stromů do určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 011, 42 121, 42 021, 42 131, 42 031 – oklest a ořez – jedná se o vyvětňování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

- a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvení ošetřeny celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.
- b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2 - 3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání těchto větví vazacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do porostu, upevnění lapače na stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 025 – Instalace trojnožky s insekticidní sítí – rozvoz konstrukce trojnožky (standardní součást výrobku) součástí do porostu. Dále její ukotvení, adjustace feromonového odparníku a připevnění sítě dle návodu k výrobku.

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

- 36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák** – aplikace schváleného insekticidního přípravku na stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.
- 36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky** – v ceně je výroba trojnožky, včetně dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.
- 36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení** – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.
- 36 112 - Lapáky kladení – SM - ve větvích** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.
- 36 115 - Lapáky – kladení – SM – pro přikrytí insekticidní sítě** - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Součástí podvýkonu je vytvoření skládky nebo hráně lapákové hmoty podle specifikace v objednávce.
- 36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním** – ruční nebo mechanické oloupaní kůry.
- 36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky** – aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od ošetření přiblíženo a odvezeno.
- 36 165 – Lapáky – asanace všech dřevin - insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).
- 36 166 - Lapáky – asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní sítě** – přikrytí skládky nebo hráně lapákové hmoty po celém povrchu tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její účinnosti).
- 36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření** – opakovaná aplikace schváleného insekticidního přípravku na otrávený lapák.
- 36 211 – Instalace návnad na stojící stromy** – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
- 36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–mechanická** - ruční nebo mechanické oloupaní kůry.
- 36 323 – Asanace kůrovcového dříví - SM - strojní odkornění harvestorovou hlavicí**– v rámci těžby harvestorovou hlavicí je provedeno odkornění pomocí odkorňovacích nožů na hlavicí harvestoru po celém povrchu kmene.
- 36 331, 36 361, 36 431, 36 461 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany.
- 36 335 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – povrch hrání** - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hráně včetně čel.

36 336 – Asanace kůrovcového dříví – chemická – po vrstvách při skládání hrání - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu výřezů v jedné vrstvě hrání, prováděná v průběhu skládání hrání.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupaní kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou asanací oloupané kůry.

36 347 - Asanace kůrovcového dříví - SM – chemická asanace povrchu hrání se zakrytím netkanou textilií – přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo, úprava povrchu hrání k zamezení mechanického poškození zakrývací textilie (odstranění odštěpů, větví, ostrých hran Kořenových náběhů), aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu hrání včetně čel a zakrytí celého povrchu hrání netkanou textilií o minimální gramáži 50g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přetížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat.

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531, 36 561 – Asanace mlazín (tyčků) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární opatření (viz Příloha č. Z4 – Zásady požární ochrany).

36 541, 36 571 – Asanace mlazín (tyčků) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551, 36 581 – Asanace mlazín (tyčků) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování veškeré hmoty.

36 761 – Zásah – bekyně velkohlavá - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

XII. Rekonstrukce porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 021, 43 031 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty v porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní pěstební činnosti

Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic vody a propustků).

Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

XIV. Bližší podmínky provádění asanace dříví dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy:

Smluvní partner se zavazuje zpracovat a asanovat dříví jemu předané Zadávacím listem dle čl. VII. Smlouvy v termínu a způsobem stanoveným Lesy ČR v Zadávacím listu. Požadovaným způsobem asanace se rozumí zejména:

a) odkornění (bezodkladné na Lokalitě P);

b) chemická asanace (s otočením kmenů). Smluvní partner se zavazuje dříví odvézt nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho účinného chemického ošetření. Datum ošetření (asanace) musí být uvedeno v Číselníku. Asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky obarvenými smáčedlem a osobami, které musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči;

c) odvoz k asanaci (k odběrateli, na náhradní skládku nebo do provozovny Smluvního partnera za účelem účinné asanace). Smluvní partner bere na vědomí, že za včasnou a účinnou asanaci se nepovažuje pouhý odvoz kůrovcového dříví.

- Odvoz do provozovny je možný za předpokladu, že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1. 5. do 30. 9. na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly.
- Smluvní partner je dále oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcového dříví. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu

mokrý skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou (popř. jinou) asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou;

d) chemická asanace v hraních. Místem ošetření je zpravidla Lokalita OM nebo jiné vhodné místo určené Lesy ČR. Hráň musí být ošetřena schváleným chemickým přípravkem rovnoměrně po celém povrchu hraně včetně čel, popř. po vrstvách, dle podmínek uvedených v Zadávacím listu, a zakryta po celém povrchu netkanou textilií o minimální gramáži 50 g/m². Textilie musí být mechanicky zajištěna proti pohybu (přitížení, sponkování) tak, aby se její části nemohly volně pohybovat;

e) popř. jiný způsob zpracování a asanace dle podmínek ujednaných dohodou smluvních stran.

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník péstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 197021
 název zakázky: Tábora 1
 název DJ: LS Tábora

Účastník: 1. písecká lesní a dřevařská,
 IČO: 25189611

ulice: Brňoh 12
 obec: Dřívovle 397 01

| CK | postýkon | MJ | cena (Kč/MJ) | poznámka |
|-------|--|---------|--------------|------------------|
| 11010 | Úklid a pálení klesu - enkloného + listnatého | m3 | 85 | |
| 11110 | Úklid klesu (bez pálení) - ručně l mech. - jení.Hlsl. | m3 | 70 | včetně shrnovače |
| 11170 | Úklid klesu (bez pálení) ručně po mech.vyvázení klesu | m3 | 80 | |
| 11210 | Pálení sneseného klesu - jehličn. + listnat. | m3 | 40 | |
| 11310 | Štěpkování klesu - s rozmetáním štěpky | m3 | 110 | |
| 11330 | Štěp. klesu sneseného do hromad - s rozmet. štěp. | m3 | 110 | |
| 11410 | Drcení klesu | m3 | 80 | |
| 11560 | vyvázení těžebních zbytků pro energetické účely | m3 | 70 | |
| 11610 | Dročkování ploch po řezbě | ha | 6 000 | |
| 12020 | Příprava půdy na holiň - ruč + mech. v pruzích | ha | 13 000 | |
| 12050 | Příprava půdy na holiň - mech. celoplošně | ha | 30 000 | půdní tréza |
| 12060 | Příprava půdy na holiň - chem. v pruzích | ha | 5 000 | |
| 12070 | Příprava půdy na holiň - chem. celoplošně | ha | 5 500 | |
| 12120 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích | ha | 13 000 | |
| 14120 | Ště a podštie do nepřipravené půdy - v písčákch | ha | 15 000 | materiál LČR |
| 14160 | Ště a podštie do nepřipravené půdy - celoplošně | ha | 17 000 | materiál LČR |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - janková | 1000 ks | 7 500 | včetně jankovače |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 4 500 | včetně RZS |
| 16080 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 6 400 | |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - janková | 1000 ks | 8 000 | včetně jankovače |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 4 600 | včetně RZS |
| 16260 | Sadba - porostky, poloporostky - janková | 1000 ks | 14 000 | |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 6 700 | |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - janková | 1000 ks | 8 500 | včetně jankovače |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 5 500 | |
| 16660 | Opak. sadba - ostromky, poloporostky - janková | 1000 ks | 14 500 | |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 7 200 | |
| 16900 | Doplňování MZD | 1000 ks | 15 000 | |
| 22010 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Strážná 160/3 | km | 35 000 | |
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pokozav. 160/3 | km | 35 000 | |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Závěšná 160/3 | km | 36 000 | |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pávek 150/3 | km | 160 000 | |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč | km | 22 000 | |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč | km | 22 000 | |
| 22410 | Oplocov. z použ.mat.-sarážité-do 180 cm včetně | km | 70 000 | |
| 22710 | Zřizování oplocenek - dřipnění ráhnen | km | 38 400 | |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek | km | 35 000 | |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks | 4 500 | |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks | 2 000 | |
| 23110 | Náler nebo postřik kultur repelenty-lehnl | 1000 ks | 1 000 | |
| 23120 | Náler nebo postřik kultur repelenty-zimní | 1000 ks | 1 050 | |
| 23310 | Individuální ochrana - tuhosvě enraňtie | 1000 ks | 80 000 | |
| 23330 | Individuální ochrana - opřítty | 1000 ks | 250 000 | |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava | 1000 ks | 23 000 | |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks | 15 000 | |
| 24020 | Odřinání - ručně + mech. - v pruzích | ha | 9 000 | |
| 24030 | Odřinání - ručně + mech. - celoplošně | ha | 12 000 | |
| 24220 | Ostapávání kultur | 1000 ks | 1 200 | |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buření - v pruzích | ha | 5 000 | |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buření - celoplošně | ha | 5 500 | |
| 24510 | Odstanění škoditelů dřevln - ručně + mech. | ha | 7 000 | |
| 25010 | Kultovní berovy - chemické ošetření kultury | 1000 ks | 1 100 | |
| 26020 | Hlodavci - kradení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks | 56 | |
| 31010 | Prostřikavky - jehličnaté l listnaté - ručně + mech. | ha | 15 000 | |
| 31410 | Prostřikavky - jehličnaté - ručně + mech. | ha | 13 000 | |
| 31510 | Prostřikavky - listnaté - ručně + mech. | ha | 13 500 | |
| 31E10 | Rozedňování porostů | km | 9 000 | |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem | ha | 6 500 | |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha | 9 000 | |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha | 15 000 | |
| 36010 | Lapače na kůrovce - instalace | ks | 150 | materiál LČR |
| 36030 | Ochranné lapáky - instalace | ks | 150 | |
| 36032 | Ochranné lapáky - stojkl lapák | ks | 200 | |
| 36033 | Ochranné lapáky-výroba a instal. Trojnáčky | ks | 550 | |
| 36110 | Lapáky - kladení - SM | ks | 150 | |
| 36115 | Lapáky - kladení - SM - pro příkrytlí insekticidní štíl | ks | 180 | štíle LČR |
| 36120 | Lapáky - kladení - BO | ks | 150 | |
| 36140 | Lapáky - asanace - SM odkomněním | m3 | 420 | |
| 36160 | Lapáky - asanace všlech dřevln chemickly | m3 | 150 | |
| 36170 | Ochranné lapáky-opak. chem. ošetření | ks | 150 | |
| 36323 | Asanace kůrovcového dříví - SM - strojn odkomněním harvesterovbu hlavcl | m3 | 300 | |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví - chemická | m3 | 120 | |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická | m3 | 120 | |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu | m3 | 120 | |
| 36530 | Asanace mlázn(týkll.) nspad kůrovcl - ručně l mech. - pálením | ha | 38 000 | |
| 36550 | Asanace mlázn(týkll.) nspad kůr. - ručně l mech. - drcením, štěp | ha | 42 000 | |
| 59110 | Ruční práce | hod | 180 | |
| 59120 | Práce s JMP | hod | 250 | |

| | | | | | |
|-------|----|--------------|------|-----|--------|
| 52390 | JV | odrostky | 9 | PRK | 28 000 |
| 53145 | KL | semenáčky | 4 mm | SAD | 8 000 |
| 53250 | KL | sazenice | 5 mm | PRK | 5 600 |
| 53255 | KL | sazenice | 5 mm | SAD | 11 000 |
| 53260 | KL | sazenice | 6 mm | PRK | 6 600 |
| 53265 | KL | sazenice | 6 mm | SAD | 12 000 |
| 53385 | KL | poloodrostky | 8 | SAD | 40 000 |
| 53390 | KL | odrostky | 9 | PRK | 28 000 |
| 53395 | KL | odrostky | 9 | SAD | 44 000 |
| 57145 | JS | semenáčky | 4 mm | SAD | 10 000 |
| 57255 | JS | sazenice | 5 mm | SAD | 13 800 |
| 57260 | JS | sazenice | 6 mm | PRK | 6 700 |
| 57265 | JS | sazenice | 6 mm | SAD | 15 500 |
| 57270 | JS | sazenice | 7 mm | PRK | 7 600 |
| 57385 | JS | poloodrostky | 8 | SAD | 78 000 |
| 57390 | JS | odrostky | 9 | PRK | 28 000 |
| 60255 | JL | sazenice | 5 mm | SAD | 15 000 |
| 60260 | JL | sazenice | 6 mm | PRK | 10 800 |
| 60265 | JL | sazenice | 6 mm | SAD | 17 000 |
| 60270 | JL | sazenice | 7 mm | PRK | 11 700 |
| 60385 | JL | poloodrostky | 8 | SAD | 78 000 |
| 60390 | JL | odrostky | 9 | PRK | 28 000 |
| 80165 | LP | semenáčky | 6 mm | SAD | 10 400 |
| 80270 | LP | sazenice | 7 mm | PRK | 7 100 |
| 80280 | LP | sazenice | 8 mm | PRK | 8 400 |
| 80285 | LP | sazenice | 8 mm | SAD | 12 000 |
| 80385 | LP | poloodrostky | 8 | SAD | 40 000 |
| 80390 | LP | odrostky | 9 | PRK | 35 000 |
| 83145 | OL | semenáčky | 4 mm | SAD | 10 800 |
| 83250 | OL | sazenice | 5 mm | PRK | 6 000 |
| 83255 | OL | sazenice | 5 mm | SAD | 10 000 |
| 83260 | OL | sazenice | 6 mm | PRK | 6 800 |
| 83265 | OL | sazenice | 6 mm | SAD | 14 500 |
| 83385 | OL | poloodrostky | 8 | SAD | 40 000 |
| 83390 | OL | odrostky | 9 | PRK | 28 000 |

* u semenáčků a sazenice min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokorný; ROK-rašelinocelulozový kelímk; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny pouze v odůvodněných případech. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby a mechanického poškození (krom řezů po odvětvování); spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahlobení sloupku musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- nosné kůly MD, DB, AK, JL, JS mohou být podélně rozříznuté (min. šířka spodního konce rozříznutého kůlu – 12 cm);
- délka kůlu musí být minimálně o 50 cm delší, než je výška pletiva (oplocenky);
- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, v případě vhodných podmínek je preferovanou variantou zatlučení kůlů do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven;
- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu.

Obecné doporučení k pozinkovaným konstrukčním prvkům (sloupky):

- pro sloupky není nutné předvrtávání děr, preferovanou variantou je zatlučit do „rostlé“ zeminy, sloupek musí být pevně ukotven.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100 % delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Spodní ráhna u drátěných oplocenek (160 cm, 180 cm, 200 cm, 220 cm) budou umístěna 10 - 40 cm nad terénem (dle místních podmínek), připevněna k pletivu na dvou místech drátem nebo hřebíkem (vrutem – pozinkované sloupky). Rozměry ráhna: tyčovina (délka 350 cm, na slabším konci 7 cm), lať (350 x 5 x 3 cm).

Kolík k přichycení pletiva – průměr min. 7 cm, délka min. 50 cm – zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se sloupkem oplocenky. Žebřík bude mít vždy jedno ráhno delší, sloužící k zachycení při vstupu do oplocenky a minimálně čtyři schůdky. Vstupní vrátka a žebřík u drátěných oplocenek budou mít vstup o šířce min. 100 cm.


Definování konstrukčních prvků oplocenek

| Skupina | Účel | Příklady |
|--------------------|--|--|
| Nosné prvky | Nesou funkční prvky | kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry |
| Funkční prvky | Plní vlastní účel oplocenky | pletivo, ráhna, plotovky |
| Zpevňující prvky | Zpevňují funkční prvky | příčná ráhna, středové sloupky, drát |
| Stabilizační prvky | Zajišťují stabilitu konstrukce oplocenky | vzpěry |

Branky:

Není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, bude každá oplocenka osazena 2 brankami jednoho z níže uvedených vzorových typů uvedených níže v bodech a) – d).

a) Drátěná branka bez rámu




Konec pletiva bude přibitý na latě (kuláček, půlkuláček), jež poslouží k otevírání branky. Odklápěcí část bude zajištěna proti samovolnému otevření pomocí dvou zahnutých hřebíků umístěných ve spodní a horní části nosného kůlu. Spodní část branky 30-40 cm od země uzavřena na pevně – 2x latě (ráhno).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| funkční | latě | | - | 5 | 3 | 100 |
| funkční | ráhno | přířezy-krajinky | - | 6 | 2 | 100 |
| funkční | ráhno | tyčovina půlená | - | 10 | - | 100 |

b) Drátěná branka s rámem



Pletivo přibité na dřevěný rám (latě, přířezy, krajinky). Zajištění proti samovolnému otevření z venkovní strany pomocí dřevěného kolíku umístěném ve středu kůlu (sloupku) prostřednictvím hřebíku (vrutu). Samovolné otevření do prostoru oplocenky je zajištěno záložkou (kolíkem) o průměru min. 7 cm a délce min. 50 cm, jež je zatlučen v rostlé zemi min. 40 cm.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| funkční | latě | | - | 5 | 3 | 100 |
| funkční | ráhno | přířezy-krajinky | - | 6 | 2 | 100 |

c) Dřevěná branka s rámem



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30, 100, 130 a 160 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 100 cm od země. Uchycení pomocí čtyř zahnutých hřebíků případně dřevěných zámků (viz obr. výše) přichycených hřebíky (případně vruty – ocelové sloupky).

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| funkční | latě | | - | 5 | 3 | 100 |
| funkční | ráhno | přířezy-krajinky | - | 6 | 2 | 100 |

d) Dřevěná branka



Dřevěná branka z latí (ráhen) výšky 160 cm. Podélně umístění prvků (vztaženo k zemi) ve výšce cca 30 a 140 cm. Svislé prvky maximální mezera 5 cm. Zpevnění příčnou latí (ráhnem) mezi cca 30 a 140 cm od země. Uchytení pomocí čtyř zahnutých hřebíků.

Konstrukční prvky (kůly – sloupky, vzpěry, pletivo) odpovídají svými rozměry a materiálem konkrétním typům vzorových oplocenek uvedených dále v této příloze.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Min. délka |
|---------------|-------|------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| funkční | latě | | - | 5 | 3 | 100 |
| funkční | ráhno | přířezy-krajinky | - | 6 | 2 | 100 |

Oplocenky drátěné:

Není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak:

Lesnické pletivo min. 1x pozink - 60 g/m², spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2,2 mm, ostatních drátů min. 1,8 mm. Pletivo se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 60 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Hřebíky lze nahradit sponami s minimálními parametry – délka 30 mm, tloušťka materiálu 1,2 mm. V případě oplocenek s pozinkovanými sloupky bude pletivo přichyceno k vylišovaným háčkům pro zavěšení pletiva min. na 4 místech. Háčky budou následně zatlučeny kladivem tak, aby bylo pletivo pevně přichyceno ke sloupku. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Mimo výše uvedeného bude u oplocenek výšky 160 cm min. počet vodorovných drátů 19, ve spodní části vzdálenost drátů po 5 cm v min. rozsahu 50 cm.

Oplocenky dřevěné:

K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP, OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze jehličnaté dříví.

Drátěná 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).


(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | - | 210 (230) |
| funkční | pletivo | 160 (180) cm | - | - | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 140 |



Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3



Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na sloupcích C profilu z pozinkovaného plechu zapuštěných 60 cm do země. Vzpěry jsou umístěny z vnitřní strany oplocenky v nejvyšší části sloupku pod úhlem 45° (rohové sloupky, lomové body, sloupky vstupních branek) pomocí vrutů. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole 2x přivázáno k ráhnu drátem).

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|---------------|----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | sloupek | pozink. plech | - | - | - | 220 (250) |
| funkční | pletivo | 160 (180) cm | - | - | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 200 |



Drátěná vysoká 220/4



Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220 (200), **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** drátěná

Technický popis:


Pletivo upevněno na kůlech zapaštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem.


Pozn. Při výšce 200 cm mohou být použity kůly délky 250 cm zapaštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|----------|----------------|------------|---------------|-----------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | - | 280 (250) |
| funkční | pletivo | 200 cm | - | - | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 210 |
| funkční | horní ráhno | tyčovina | 7-10 | 5 | 2,5 | 400 |



Polozávěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|----------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | - | 210 |
| nosné | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 230 |
| funkční | pletivo | 160 cm | | - | - | - |



Závěsná 160/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 160, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná

Technický popis:

Stavba převážně bez kůlů, pletivo nesou vzpěry. V lomových bodech a na každém 5. poli bude plot stabilizován kůlem nebo trojnožkou. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | vzpěry | tyčovina | 7-10 | - | - | 230 |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | - | 210 |
| funkční | pletivo | 150(160)cm | - | - | - | - |



Horská drátěná 220/3,5



Zvěř: vysoká, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 350, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | 280 |
| funkční | pletivo | 200 cm výška | viz popis dole | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 9-12 | - | 210 |
| funkční | horní ráhno | tyčovina půlená | 10 | 8 | 350 |

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 180 g/m², výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm.



Drátěná s horskou vzpěrou 200/3



Zvěř: jelení, dančí, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** drátěná


Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | 250 |
| funkční | pletivo | 160 cm výška | viz popis dole | - | - |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 9-12 | - | 190 |
| | střední vzpěra | tyčovina | 8 | - | 180 |
| funkční | horní a spodní ráhno | tyčovina půlená | 10 | 8 | 350 |

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.



Koliba vysoká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | sloupky | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2,5 | 230 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



Pacov 150/3




Zvěř: srnčí, **Výška (cm):** 150 (180), **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:


Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 1/2 pod úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | nosná ráhna | tyčovina | - | 6 | 2 | 340 |
| nosné | sloupky | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2,5 | 160 |
| funkční | plotovky | přířezy (krajiny) | - | 4 | 2 | 100 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 4 | 2 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 6-9 | - | - | 110 |



Horská široká 220/4




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 400, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčoviny | 12-14 | - | - | 280 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 400 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 270 |
| zpevňující | střed. sloupek | přířezy (krajiny) | - | 7 | 2 | 220 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



Horská úzká 220/3




Zvěř: vysoká, srnčí, **Výška (cm):** 220, **Délka polí (cm):** 300, **Druh:** dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.


Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Střední průměr | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|--------------|-------------------|----------------|------------|---------------|-------|
| | | | cm | cm | cm | [cm] |
| nosné | kůly | tyčoviny | 12-14 | - | - | 280 |
| funkční | ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| zpevňující | příčná ráhna | přířezy (krajiny) | - | 6 | 2 | 300 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 8-10 | - | - | 210 |



Oplocenky a oplůtky v oborách

Oplocenka 210/3 s ráhny




Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 210, **Šířka (cm):** 300, **Druh:** kombinovaná

Technický popis:



Kombinovaná oplocenka do obory z dřevěných ráhen (SM, MD) a lesnického pletiva. Délka polí 3 m (+/- 0,5m), výška 210 cm (část s pletivem 160 cm + 2 ráhna nad ním). Dřevěné kůly (SM, MD) průměru min 12 cm na slabém konci, zapuštěné do země silným koncem do hloubky 50 cm. Kůly musí být vyrobeny ze syrové tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Osazení sloupků bude předvrtáno vrtákem menšího průměru, než je kůl a ten bude do země dále dotlučen. Každý druhý kůl v řadě bude směrem dovnitř oplocenky zavětrován vzpěrou min průměru 10 cm na slabém konci, jednostranně zatlučenou 25 cm do země, šikmo seříznutou a přibitou do kůlu ve výšce nejméně 180 cm od země pod úhlem nejvýše 45stupňů (úhel opření u země). Rohové sloupky budou zavětrovány 2 vzpěrami opřenými v linii oplocení. Dřevěná ráhna v počtu 5 ks budou na kůly natlučena tak, aby 1. a 3. v řadě odspodu byly natlučeny ve výškách 10 cm od země a 160 cm od země a umožnily následnou instalaci lesnického pletiva výšky 160 cm přes horní vodící drát. Pletivo kopíruje zem. Nejvyšší ráhno (5.) bude umístěno min 210 cm od země; 2. a 4. ráhno v pořadí od země budou umístěny rovnoměrně mezi ráhna sousední s pevně danou výškou. Dřevěná ráhna jsou ze syrové půlené tyčoviny (ne z vrškových částí surových kmenů s přeslenovými suky a vysokou sbíhavostí). Ráhna budou min průměru na slabém konci 10 cm. Ráhna budou na kůlech přibíjena střídavě, budou na obou stranách přesahovat kůl min o 15 cm a hřebíky budou tlučeny min 15 cm od konců ráhen. Hřebíky použité ke stloukání konstrukce musí být minimálně dvojnásobné délky, než je přtloukaný materiál. Lesnické pletivo uzlové výšky 160 cm, počet vodorovných drátů 20, okrajový drát o minimálním průměru 2,2 mm, vnitřní dráty minim 1,8 mm, vrstva zinkování minimálně 60 g/m² (provedení a kvalita standard). Pletivo bude přibito na obě okrajová ráhna hřebíky délky 70 mm s odstupem po 50 cm.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Materiál | Min. průměr | Min. šířka půlená | Délka |
|---------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|-------|
| | | | cm | cm | cm |
| nosné | kůly | tyčovina | 12-14 | - | 280 |
| funkční | pletivo | 160 cm výška | viz. popis | - | 160 |
| funkční | ráhna | půlená tyčovina | - | 10 | 350 |
| stabilizační | vzpěry | tyčovina | 10 | - | 250 |



Oplůtek 200/100x100



Zvěř: vysoká, mufloní, srnčí, **Výška (cm):** 200, **Šířka (cm):** 100, **Druh:** dřevěný

Technický

popis:

Oplůtek do obory je dřevěná konstrukce za čtyř stejných dílů svázaných pozinkovaným drátem min tloušťky 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi. Jednotlivé díly jsou složeny z dřevěných přířezů (SM, MD) min tloušťky 3,5 cm a šířky 5 cm (hraněné min z jedné širší strany) a spojeny na všech styčných místech hřebíky min délky 80 mm. Všechny hřebíky budou protlučeny a na druhé straně ohnuty. Vyrobená konstrukce jednoho dílu má lichoběžníkový tvar. Příčné latě jsou umístěny ve vzdálenosti 25 cm, 90 cm a 145 cm od paty, přesahují vnější hrany krajních dvoumetrových svislých latí o 10 cm a jsou přibity o šířku materiálu mírně šikmo k nutnému zaklesnutí jednotlivých dílů oplůtku do sebe. Zpevňovací šikmá lať je přibita mezi dolní a střední příčnou lať pod úhlem přibližně 45 stupňů. Jednotlivé čtyři díly jsou sestaveny do tvaru komolého jehlanu a v místech přesahu horních a dolních příčných latí spojeny vázacím drátem na 8 místech.

Pro oplůtek bude v porostu nalezeno a upraveno místo tak, aby se po instalaci opíral celou základnou o terén a stál ve svislé poloze. Na dvou protilehlých místech budou do hloubky 40 cm zaraženy dlouze zašpicované kolíky min tloušťky 8 cm nebo půlkuláče min šířky řezané plochy 11 cm a oplůtek k nim připevněn dvojitým pozinkovaným drátem průměru 2,5 mm pevně zatočeným kleštěmi.

Konstrukční prvky:

| Skupina prvků | Prvek | Umístění | Počet prvků | Min. šířka | Min. tloušťka | Délka |
|---------------|-------|---|-------------|------------|---------------|-------|
| | | | ks | cm | cm | [cm] |
| funkční | latě | 1. 3. 5. a 7. lať svislé konstrukce | 4 | 5 | 3,5 | 200 |
| funkční | latě | 2. a 6. lať svislé konstrukce | 2 | 5 | 3,5 | 180 |
| funkční | latě | 4. prostřední lať svislé konstrukce | 1 | 5 | 3,5 | 160 |
| nosné | latě | 8. dolní příčná lať | 1 | 5 | 2,5 | 120 |
| stabilizační | latě | 9. zpevňovací šikmá a 10. prostřední příčná lať | 2 | 5 | 3,5 | 100 |
| nosné | latě | 11. horní příčná lať | 1 | 5 | 3,5 | 80 |
| stabilizační | kůly | protilehlé strany konstrukce | 2 | 11 | 8 | 100 |

PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V Projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony pěstebních činností. V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony pěstebních činností a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.

Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v Projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným číslem než 1.

Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

| CK (agregace) | Název (agregace) | Cenotvorná jednotka | výkony (projekt) | Název (projekt) | Cenotvorná jednotka |
|---------------|--|---------------------|------------------|---|---------------------|
| 11010 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | m ³ | 11011 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého | m ³ |
| 11020 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého | m ³ | 11021 | Úklid a pálení klestu - jehličnatého | m ³ |
| 11030 | Úklid a pálení klestu - listnatého | m ³ | 11031 | Úklid a pálení klestu - listnatého | m ³ |
| 11110 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. | m ³ | 11111 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. | m ³ |
| | | | 11141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- jehl.+list. | m ³ |
| 11120 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého | m ³ | 11121 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého | m ³ |
| | | | 11151 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - jehl. | m ³ |
| 11130 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého | m ³ | 11131 | Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého | m ³ |
| | | | 11161 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - list. | m ³ |
| 11170 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m ³ | 11171 | Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu | m ³ |
| 11210 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | m ³ | 11211 | Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. | m ³ |
| 11220 | Pálení sneseného klestu - jehličnatého | m ³ | 11221 | Pálení sneseného klestu - jehličnatého | m ³ |
| 11230 | Pálení sneseného klestu - listnatého | m ³ | 11231 | Pálení sneseného klestu - listnatého | m ³ |
| 11310 | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky | m ³ | 11311 | Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky | m ³ |
| 11320 | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky | m ³ | 11321 | Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky | m ³ |
| 11330 | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp. | m ³ | 11331 | Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. štěp. | m ³ |
| 11340 | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št. | m ³ | 11341 | Štěp. klestu sneseného do hromad - bez rozmet. št. | m ³ |
| 11410 | Drcení klestu | m ³ | 11411 | Drcení klestu | m ³ |
| 11560 | Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům | m ³ | 11561 | Vyvážení těž. zbytků k energ. účelům | m ³ |
| 11580 | Vyklizování ploch po těžbě jinak | m ³ | 11581 | Vyklizování ploch po těžbě jinak | m ³ |
| 11610 | Dočišťování ploch po těžbě | ha | 11611 | Dočišťování ploch po těžbě | ha |
| 12010 | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12011 | Příprava půdy na holině - ručně v ploškách | 1000 ks |
| | | | 12031 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v ploškách | 1000 ks |
| 12020 | Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích | ha | 12021 | Příprava půdy na holině - ručně v pruzích | ha |
| | | | 12041 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně v pruzích | ha |
| 12050 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně | ha | 12051 | Příprava půdy na holině - mechanizovaně celoplošně | ha |
| 12052 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně | ha | 12052 | Příprava půdy na holině - mech. celoplošně | ha |
| 12060 | Příprava půdy na holině - chem. v pruzích | ha | 12061 | Příprava půdy na holině - chemicky v pruzích | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| 12070 | Příprava půdy na holině - chem. celoplošně | ha | 12071 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně | ha |
| | | | 12081 | Příprava půdy na holině - chemicky celoplošně | ha |
| 12110 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách | 1000 ks | 12111 | Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách | 1000 ks |
| | | | 12131 | Příprava půdy pod porostem-mechanizov. v ploškách | 1000 ks |
| 12120 | Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích | ha | 12121 | Příprava půdy pod porostem-ručně v pruzích | ha |
| | | | 12141 | Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích | ha |
| 12150 | Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně | ha | 12151 | Příprava půdy pod porostem - mechanizovaně celoplošně | ha |
| 12160 | Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích | ha | 12161 | Příprava půdy pod porostem-chemicky v pruzích | ha |
| 12170 | Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně | ha | 12171 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | ha |
| | | | 12181 | Příprava půdy pod porostem-chemicky celoplošně | ha |
| 12510 | Příprava půdy pro zales. melioracemi | km | 12511 | Příprava půdy pro zalesňování melioracemi | km |
| 14010 | Síje a podsíje do připravené půdy - bodově | ha | 14011 | První síje do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 14211 | Opakovaná síje do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15011 | První podsíje do připravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15211 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - bodově | ha |
| 14020 | Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách | ha | 14021 | První síje do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 14221 | Opakovaná síje do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15021 | První podsíje do připravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15221 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v ploškách | ha |
| 14030 | Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích | ha | 14031 | První síje do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14041 | První síje do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 14231 | Opakovaná síje do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14241 | Opakovaná síje do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15031 | První podsíje do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15041 | První podsíje do připravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15231 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15241 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - v pruzích | ha |
| 14050 | Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha | 14051 | První síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 14251 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15051 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15251 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| 14080 | Síje a podsíje do připravené půdy - jinak | ha | 14081 | První síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 14281 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15081 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| | | | 15281 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| 14110 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově | ha | 14111 | První síje do nepřipravené půdy - bodově | ha |
| | | | 14311 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15111 | První podsíje do nepřipravené půdy - bodově | ha |
| | | | 15311 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - bodově | ha |
| 14120 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha | 14121 | První síje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 14321 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15121 | První podsíje do nepřipravené půdy - v ploškách | ha |
| | | | 15321 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v plošk. | ha |
| 14130 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha | 14131 | První síje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14141 | První síje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 14331 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 14341 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15131 | První podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15141 | První podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| | | | 15331 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v řádcích | ha |
| | | | 15341 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - v pruzích | ha |
| 14150 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha | 14151 | První síje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 14351 | Opakovaná síje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15151 | První podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15351 | Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy - celoplošně | ha |
| 14180 | Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak | ha | 14181 | První síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 14381 | Opakovaná síje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15181 | První podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| | | | 15381 | Opakovaná podsíje do připravené půdy - celoplošně | ha |
| 16010 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16011 | První sadba do připravené půdy - ruční - jamková | 1000 ks |
| | | | 16111 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jamková | 1000 ks |
| | | | 17011 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17111 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16410 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16411 | Opakovaná sadba do priprav.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16511 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 17411 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17511 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16020 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 16021 | První sadba do připravené půdy - ruční- šterbinov | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|---|---------|
| | | | 16121 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-štěrbinová | 1000 ks |
| | | | 17021 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbinová | 1000 ks |
| 16050 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 16051 | Sadba do připravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| | | | 16151 | Sadba do připravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| 16420 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbínová | 1000 ks | 16421 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-štěrbinová | 1000 ks |
| | | | 16521 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-štěrbinová | 1000 ks |
| | | | 17421 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-štěrbinová | 1000 ks |
| 16030 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16031 | První sadba do připravené půdy - ruční - kopečková | 1000 ks |
| | | | 17031 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 16250 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 16251 | Sadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| | | | 16351 | Sadba do nepřipravené půdy - mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| 16260 | Sadba - odrostky, poloodrostky - jamková | 1000 ks | 16261 | Sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy | 1000 ks |
| 16430 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16431 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| | | | 17431 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 16040 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16041 | První sadba do připravené půdy - ruční - dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 17041 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16440 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16441 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 17441 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16080 | Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16081 | První sadba do připravené půdy - ruční - jiná | 1000 ks |
| | | | 16181 | První sadba do přípr.půdy-mechanizovaná-jiná | 1000 ks |
| | | | 17081 | První podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17181 | První podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| 16480 | Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16481 | Opakovaná sadba do příprav.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 16581 | Opakovaná sadba do přípr.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 17481 | Opak. podsadba do přípr.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17581 | Opak. podsadba do přípr.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| 16210 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16211 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16311 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 17211 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 17311 | První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16610 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková | 1000 ks | 16611 | Opakovaná sadba do nepřip.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |
| | | | 16711 | Opakovaná sadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| | | | 17611 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-jamková | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|--|---------|
| | | | 17711 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jamková | 1000 ks |
| 16220 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 16221 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-šterbinová | 1000 ks |
| | | | 16321 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-šterbinová | 1000 ks |
| | | | 17221 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-šterbinová | 1000 ks |
| 16620 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - šterbinová | 1000 ks | 16621 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-šterbinová | 1000 ks |
| | | | 16721 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-šterbinová | 1000 ks |
| | | | 17621 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-šterbinová | 1000 ks |
| 16230 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16231 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| | | | 17231 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 16630 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková | 1000 ks | 16631 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| | | | 17631 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-kopečková | 1000 ks |
| 16240 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16241 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 17241 | První podsadba do nepřip.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16640 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč | 1000 ks | 16641 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| | | | 17641 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-dutý rýč | 1000 ks |
| 16660 | Opak. sadba - odrostky, poloodrostky - jamková | 1000 ks | 16661 | Opakovaná sadba odrostků a poloodrostků do nepřipravené půdy | 1000 ks |
| 16280 | Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16281 | První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 16381 | První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 17281 | První podsadba do nepřip.-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17381 | První podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| 16680 | Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná | 1000 ks | 16681 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 16781 | Opakovaná sadba do nepř.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| | | | 17681 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-ruční-jiná | 1000 ks |
| | | | 17781 | Opak. podsadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná | 1000 ks |
| 16800 | Zakládání semenných porostů sadbou | 1000 ks | 16801 | Zakládání semenných porostů sadbou - první | 1000 ks |
| 16810 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované | 1000 ks | 16811 | Zakládání semenných porostů sadbou - opakované | 1000 ks |
| 16900 | Doplňování MZD | 1000 ks | 16901 | Doplňování MZD | 1000 ks |
| 16950 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks | 16951 | Doplňování MZD - ruční + mech. - dvojsadba (pouze druhá sazenice) | 1000 ks |
| 16960 | Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky | 1000 ks | 16961 | Doplňování MZD - odrostky, poloodrostky | 1000 ks |
| 16970 | Doprava vlastního SaMa | 1000 ks | 16971 | Doprava vlastního SaMa | 1000 ks |
| 16980 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky) | 1000 ks | 16981 | Máčení prostokořenného SaMa před výsadbou – hydrogely (příp. mykorhizní přípravky) | 1000 ks |
| 21010 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech | ha | 21011 | Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně | ha |
| | | | 21021 | Ošetřování MLP kypřením půdy - mechanizovaně | ha |
| 21110 | Ošetřování MLP jinak | ha | 21111 | Ošetřování MLP jinak | ha |
| 22010 | Opločky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 | km | 22011 | Opločky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 160/3 | km |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|--|---------|
| 22020 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3 | km | 22021 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.160/3 | km |
| 22030 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 | km | 22031 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 160/3 | km |
| 22040 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 | km | 22041 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 | km |
| 22050 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná | km | 22051 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná | km |
| 22060 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 | km | 22061 | Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 | km |
| 22070 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 | km | 22071 | Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná s pozinkovanými sloupky 160/3 | km |
| 22110 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 | km | 22111 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 | km |
| 22120 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | km | 22121 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 | km |
| 22130 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 | km | 22131 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 | km |
| 22140 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 | km | 22141 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 | km |
| 22150 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 | km | 22151 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 220/3 | km |
| 22160 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná | km | 22161 | Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná | km |
| 22210 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč | km | 22211 | Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně | km |
| 22220 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm | km | 22221 | Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm | km |
| 22230 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč | km | 22231 | Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm vč | km |
| 22310 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč | km | 22311 | Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 cm včetně | km |
| 22320 | Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 180 cm | km | 22321 | Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-nad 180 cm | km |
| 22410 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně | km | 22411 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně | km |
| 22420 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm | km | 22421 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm | km |
| 22430 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně | km | 22431 | Oplocov. z použ.mater.-drátěné s pozink. sloupky -do 180 cm včetně | km |
| 22510 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně | km | 22511 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm včetně | km |
| 22520 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm | km | 22521 | Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm | km |
| 22610 | Zřizování oplocenek v oborách | km | 22611 | Zřizování oplocenek v oborách | km |
| 22710 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen | km | 22711 | Zřizování oplocenek - doplnění ráhen | km |
| 22720 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu | km | 22721 | Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu | km |
| 22980 | Údržba a opravy oplocenek | km | 22981 | Údržba a opravy oplocenek | km |
| 23010 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks | 23011 | Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování | ks |
| 23020 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks | 23021 | Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání | ks |
| 23110 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní | 1000 ks | 23111 | Nátěry kultur repelenty-letní | 1000 ks |
| 23120 | Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní | 1000 ks | 23131 | Postřiky kultur repelenty-letní | 1000 ks |
| | | | 23121 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| | | | 23141 | Postřiky kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| | | | 23181 | Nátěry kultur repelenty-zimní | 1000 ks |
| 23150 | Ochrana náletů repelenty-letní | ha | 23151 | Ochrana náletů repelenty-letní | ha |
| 23160 | Ochrana náletů repelenty-zimní | ha | 23161 | Ochrana náletů repelenty-zimní | ha |
| 23210 | Mechanická ochrana vrcholu | 1000 ks | 23211 | Mechanická ochrana vrcholu | 1000 ks |
| 23310 | Individuální ochrana - tubusové chrániče | 1000 ks | 23311 | Individuální ochrana - tubusové chrániče | 1000 ks |
| 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů | 1000 ks | 23312 | Individuální ochrana - opakované použití chráničů | 1000 ks |
| 23320 | Individuální ochrana - opichy | 1000 ks | 23321 | Individuální ochrana - opichy | 1000 ks |
| 23330 | Individuální ochrana - oplůtky | 1000 ks | 23331 | Individuální ochrana - oplůtky | 1000 ks |

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------|---|---------|
| 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva | 1000 ks | 23332 | Individuální ochrana - opakované použití pletiva | 1000 ks |
| 23340 | Individuální ochrana - rozsocha | 1000 ks | 23341 | Individuální ochrana - rozsocha | 1000 ks |
| 23370 | Individuální ochrana - oprava | 1000 ks | 23371 | Individuální ochrana - oprava | 1000 ks |
| 23380 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks | 23381 | Individuální ochrana - odstranění a likvidace | 1000 ks |
| 23510 | Ochrana proti černé zvěři | 1000 ks | 23511 | Ochrana proti černé zvěři | 1000 ks |
| 23610 | Oplůtky v oborách | ks | 23611 | Oplůtky v oborách | ks |
| 23620 | Opravy oplůtků | ks | 23621 | Opravy oplůtků | ks |
| 23710 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks | 23711 | Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |
| | | | 23731 | Postřik repelenty-letní-sazenic před výsadbou | 1000 ks |
| 23720 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou | 1000 ks | 23721 | Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |
| | | | 23741 | Postřik repelenty-lzimní-sazenice před výsadbou | 1000 ks |
| 24010 | Ožínání - ručně + mech. - v ploškách | 1000 ks | 24011 | Ožínání - ručně - v ploškách | 1000 ks |
| | | | 24111 | Ožínání - mechanizovaně - v ploškách | 1000 ks |
| | | | 212141 | Provoz semen.sadů - vyžínání | 1000 ks |
| | | | 212241 | Provoz matečnic - vyžínání | 1000 ks |
| 24020 | Ožínání - ručně + mech. - v pruzích | ha | 24021 | Ožínání - ručně - v pruzích | ha |
| | | | 24121 | Ožínání - mechanizovaně - v pruzích | ha |
| 24030 | Ožínání - ručně + mech. - celoplošně | ha | 24031 | Ožínání - ručně - celoplošně | ha |
| | | | 24131 | Ožínání - mechanizovaně - celoplošně | ha |
| 24220 | Ošlapávání kultur | 1000 ks | 24221 | Ošlapávání kultur | 1000 ks |
| 24310 | Mulčování | 1000 ks | 24311 | Mulčování | 1000 ks |
| 24410 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách | 1000 ks | 24411 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách | 1000 ks |
| 24420 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích | ha | 24421 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích | ha |
| | | | 24461 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích | ha |
| 24430 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně | ha | 24431 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně | ha |
| | | | 24441 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně | ha |
| | | | 24451 | Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně | ha |
| 24510 | Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. | ha | 24511 | Odstranění škodících dřevin - ručně | ha |
| | | | 24521 | Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně | ha |
| 24530 | Odstranění škodících dřevin - chemicky | ha | 24531 | Odstranění škodících dřevin - chemicky | ha |
| 24540 | Odstranění škodících dřevin - kombinovaně | ha | 24541 | Odstranění škodících dřevin - kombinovaně | ha |
| 25010 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 1000 ks | 25011 | Klikoroh borový - chemické ošetření kultury | 1000 ks |
| 25020 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks | 25021 | Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad | ks |
| 25110 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům | ha | 25111 | Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům | ha |
| 25210 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění | 1000 ks | 25211 | Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění | 1000 ks |
| 25220 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné | 1000 ks | 25221 | Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečné | 1000 ks |
| 26010 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty | 1000 ks | 26011 | Hlodavci - nátěry kultur repelenty | 1000 ks |
| 26020 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks | 26021 | Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad | ks |
| 26110 | Sypavka borová | ha | 26111 | Sypavka borová | ha |
| 26210 | Padlí dubové | ha | 26211 | Padlí dubové | ha |
| 26410 | Ostatní škůdci | ha | 26411 | Ostatní škůdci | ha |
| 31010 | Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. | ha | 31011 | Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně | ha |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| | | | 31021 | Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – mechanizova | ha |
| | | | 31111 | Prostřihávky – jehličnaté – ručně | ha |
| | | | 31121 | Prostřihávky – jehličnaté – mechanizované | ha |
| | | | 31211 | Prostřihávky – listnaté – ručně | ha |
| | | | 31221 | Prostřihávky – listnaté – mechanizované | ha |
| 31030 | Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky | ha | 31031 | Prostřihávky – jehličnaté+listnaté – chemicky | ha |
| | | | 31131 | Prostřihávky – jehličnaté – chemicky | ha |
| | | | 31231 | Prostřihávky – listnaté – chemicky | ha |
| 31310 | Prořezávky – jehlič. + list. – ručně + mech | ha | 31311 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – ručně | ha |
| | | | 31321 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – mechanizované | ha |
| 31330 | Prořezávky – jehlič. + list. – chem. | ha | 31331 | Prořezávky – jehličnaté + listnaté – chemicky | ha |
| 31410 | Prořezávky – jehličnaté – ručně + mech. | ha | 31411 | Prořezávky – jehličnaté – ručně | ha |
| | | | 31421 | Prořezávky – jehličnaté – mechanizované | ha |
| 31430 | Prořezávky – jehličnaté – chemicky | ha | 31431 | Prořezávky – jehličnaté – chemicky | ha |
| 31510 | Prořezávky – listnaté – ručně + mech. | ha | 31511 | Prořezávky – listnaté – ručně | ha |
| | | | 31521 | Prořezávky – listnaté – mechanizované | ha |
| 31530 | Prořezávky – listnaté – chemicky | ha | 31531 | Prořezávky – listnaté – chemicky | ha |
| 31610 | Rozčleňování porostů | km | 31611 | Rozčleňování porostů | km |
| 32310 | Zpřístupňování porostů řezem | ha | 32311 | Zpřístupňování porostů řezem | ha |
| 32320 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha | 32321 | Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví | ha |
| 32330 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha | 32331 | Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním | ha |
| 35010 | Vyvětvování předcházející ochraně | 1000 ks | 35011 | Vyvětvování předcházející ochraně | 1000 ks |
| 35110 | Ochrana kmenů repelenty – bodování | 1000 ks | 35111 | Ochrana kmenů repelenty – bodování | 1000 ks |
| 35120 | Ochrana kmenů repelenty – pruhy | 1000 ks | 35121 | Ochrana kmenů repelenty – pruhy | 1000 ks |
| 35130 | Ochrana kmenů repelenty – celploš. nátěr kmene | 1000 ks | 35131 | Ochrana kmenů repelenty – celploš. nátěr kmene | 1000 ks |
| 35210 | Zraňování kůry | 1000 ks | 35211 | Zraňování kůry | 1000 ks |
| 35310 | Ovazování klestem | 1000 ks | 35311 | Ovazování klestem | 1000 ks |
| 35320 | Ovazování jiným materiálem | 1000 ks | 35321 | Ovazování jiným materiálem | 1000 ks |
| 35330 | Odstranění ovazu + jeho likvidace | 1000 ks | 35331 | Odstranění ovazu + jeho likvidace | 1000 ks |
| 36010 | Lapače na kůrovce – instalace | ks | 36011 | Lapače na kůrovce – instalace | ks |
| 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí | ks | 36025 | Instalace trojnožky s insekticidní sítí | ks |
| 36030 | Otrávené lapáky – instalace | ks | 36031 | Otrávené lapáky – instalace | ks |
| 36032 | Otrávené lapáky – stojící lapák | ks | 36032 | Otrávené lapáky – stojící lapák | ks |
| 36033 | Otrávené lapáky – výroba a instal. Trojnožky | ks | 36033 | Otrávené lapáky – výroba a instal. Trojnožky | ks |
| 36110 | Lapáky – kladení – SM | ks | 36111 | Lapáky – kladení – SM | ks |
| 36112 | Lapáky – kladení – SM – ve větvích | ks | 36112 | Lapáky – kladení – SM – ve větvích | ks |
| 36115 | Lapáky – kladení – SM – pro příkrytí insekticidní sítí | ks | 36115 | Lapáky – kladení – SM – pro příkrytí insekticidní sítí | ks |
| 36120 | Lapáky – kladení – BO | ks | 36121 | Lapáky – kladení – BO | ks |
| 36130 | Lapáky – kladení – ostatní dřeviny | ks | 36131 | Lapáky – kladení – ostatní dřeviny | ks |
| 36140 | Lapáky – asanace – SM odkorněním | m ³ | 36141 | Lapáky – asanace – SM odkorněním | m ³ |
| 36150 | Lapáky – asanace – BO odkorněním | m ³ | 36151 | Lapáky – asanace – BO odkorněním | m ³ |
| 36160 | Lapáky – asanace všech dřevin chemicky | m ³ | 36161 | Lapáky – asanace všech dřevin chemicky | m ³ |
| 36165 | Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě | m ³ | 36165 | Lapáky – asanace všech dřevin – insekticidní sítě | m ³ |
| 36166 | Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě | m ³ | 36166 | Lapáky – asanace všech dřevin – opakované použití insekticidní sítě | m ³ |
| 36170 | Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření | ks | 36171 | Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření | ks |
| 36210 | Instalace návnad na stojící stromy | 1000 ks | 36211 | Instalace návnad na stojící stromy | 1000 ks |
| 36320 | Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická | m ³ | 36321 | Asanace kůrovcového dříví – SM – mechanická | m ³ |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| 36323 | Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvestorovou hlavicí | m ³ | 36323 | Asanace kůrovcového dříví – SM – strojní odkornění harvestorovou hlavicí | m ³ |
| 36330 | Asanace kůrovcového dříví – chemická | m ³ | 36331 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická | m ³ |
| | | | 36361 | Asanace kůrovcového dříví – BO – chemická | m ³ |
| 36335 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání | m ³ | 36335 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – povrch hrání | m ³ |
| 36336 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání | m ³ | 36336 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická – po vrstvách při skládání hrání | m ³ |
| 36340 | Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná | m ³ | 36341 | Asanace kůrovcového dříví – SM – kombinovaná | m ³ |
| 36347 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií | m ³ | 36347 | Asanace kůrovcového dříví – SM – chemická asanace povrchu hráně se zakrytím netkanou textilií | m ³ |
| 36350 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická | m ³ | 36351 | Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická | m ³ |
| 36370 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná | m ³ | 36371 | Asanace kůrovcového dříví - BO - kombinovaná | m ³ |
| 36380 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny | m ³ | 36381 | Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny | m ³ |
| 36420 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická | m ³ | 36421 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- mechanická | m ³ |
| 36430 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická | m ³ | 36431 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- chemická | m ³ |
| | | | 36461 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- chemická | m ³ |
| 36440 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná | m ³ | 36441 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- SM- kombinovaná | m ³ |
| 36450 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická | m ³ | 36451 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- mechanická | m ³ |
| 36470 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná | m ³ | 36471 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví- BO- kombinovaná | m ³ |
| 36480 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny | m ³ | 36481 | Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny | m ³ |
| 36510 | Asanace těžebního odpadu | m ³ | 36511 | Asanace těžebního odpadu | m ³ |
| 36520 | Asanace skládek | m ² | 36521 | Asanace skládek | m ² |
| 36530 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením | ha | 36531 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-pálením | ha |
| | | | 36561 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- pálením | ha |
| 36540 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i mech - chemicky | ha | 36541 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-ručně-chemicky | ha |
| | | | 36571 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.- chemicky | ha |
| 36550 | Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i mech - drcením,štěp | ha | 36551 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ručně-drcením,štěp | ha |
| | | | 36581 | Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- drcením,štěp. | ha |
| 36760 | Zásah – bekyně velkohlavá | ha | 36761 | Zásah – bekyně velkohlavá | ha |
| 41010 | Hnojení lesních kultur k sazenicím | 1000 ks | 41011 | Hnojení lesních kultur k sazenicím | 1000 ks |
| 42110 | Oklest a ořez - do 2,5 m včetně | 1000 ks | 42111 | Oklest - do 2,5 m včetně | 1000 ks |
| | | | 42011 | Ořez - do 2,5 m | 1000 ks |
| 42120 | Oklest a ořez - do 5 m včetně | 1000 ks | 42121 | Oklest - do 5 m včetně | 1000 ks |
| | | | 42021 | Ořez - do 5 m | 1000 ks |
| 42130 | Oklest a ořez - nad 5 m | 1000 ks | 42131 | Oklest - nad 5 m | 1000 ks |
| | | | 42031 | Ořez - nad 5 m | 1000 ks |
| 43010 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin | ha | 43011 | Celoplošná likvidace odumřelých dřevin | ha |
| 43020 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha | 43021 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha |
| | | | 43031 | Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních oblastech | ha |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-------|---|----------------|
| 43040 | Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování | ha | 43041 | Rekonstrukce porostů – výřez + hrážkování | ha |
| 43050 | Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty | ha | 43051 | Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty | ha |
| 43060 | Rekonstrukce porostů – štěpkování | ha | 43061 | Rekonstrukce porostů – štěpkování | ha |
| 43070 | Rekonstrukce porostů – shrnování valů | ha | 43071 | Rekonstrukce porostů – shrnování valů | ha |
| 43080 | Rekonstrukce ostatní | ha | 43081 | Rekonstrukce ostatní | ha |
| 43110 | Rekonstrukce porostů – kroužkování | 1000 ks | 43111 | Rekonstrukce porostů – kroužkování | 1000 ks |
| 43120 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka | 1000 ks | 43121 | Rekonstrukce porostů – hyposekerka | 1000 ks |
| 58110 | Ruční práce | hod | 58111 | Ruční práce | hod |
| 58120 | Práce s JMP | hod | 58121 | Práce s JMP | hod |
| 58130 | Práce s traktorem | hod | 58131 | Práce s traktorem | hod |
| 58140 | Práce s křovinořezem | hod | 58141 | Práce s křovinořezem | hod |
| 58150 | Práce s koněm | hod | 58151 | Práce s koněm | hod |
| 58160 | Práce se zádovým postřikovačem | hod | 58161 | Práce se zádovým postřikovačem | hod |
| 58410 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | km | 58411 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic | km |
| 58420 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km | 58421 | Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - chemicky | km |
| 58710 | Zalévání sazenic | m ³ | 58711 | Zalévání sazenic | m ³ |

PŘÍLOHA Č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2024

1-197 LE Tábor MVO-2161 SUMÁŘ TĚŽEB. PROJEKTŮ DLE ZPŮSOBŮ, VÝKONŮ, PODVÝKONŮ, REVÍRŮ Q1/2024 Proj.rok:2024 LIST 1

| Způsob výřezů a dříví | Výkon a podvýkon | Název výkonu a podvýkonu | | Projektované množství m3 | | | Projekt. plošná ha | Pozn. |
|---|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|----------|---------|--------------------|-------|
| | | Revír | Název revíru | jehličnaté | listnaté | celkem | | |
| Výběrová kritéria: | | | | | | | | |
| :"33 Typ projektu" je v seznamu (1, 21) : | | | | | | | | |
| :"38 číslo zakázky" = 21) | | | | | | | | |
| 11-smluv. dříví při pzn | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | E - Mecno | | 8,00 | | 8,00 | 0,19 | |
| | | S - Tábor | | 51,00 | | 50,00 | 1,27 | |
| | | 10 - Pětovlce u Sedlčan | | 383,00 | 23,00 | 406,00 | 7,57 | |
| | | 11 - Krásná Hora | | 51,00 | 4,00 | 54,00 | 2,74 | |
| 113 002 | celk | Výchovná z probírek do 40 let | | 491,00 | 29,00 | 520,00 | 12,17 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | S - Tábor | | 55,00 | | 55,00 | 0,87 | |
| | | 10 - Pětovlce u Sedlčan | | 22,00 | | 22,00 | 0,40 | |
| 113 003 | celk | Výchovná z probírek přes 40 let | | 77,00 | | 77,00 | 1,27 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 550,00 | | 550,00 | | |
| | | 7 - Sepekov | | 70,00 | | 70,00 | | |
| | | E - Mecno | | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | S - Tábor | | 55,00 | | 55,00 | | |
| | | 10 - Pětovlce u Sedlčan | | 70,00 | | 70,00 | | 0,50 |
| 113 005 | celk | Nahodilá - kůrovcová (EN - MN) | | 1795,00 | | 1795,00 | 0,50 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 1000,00 | | 1000,00 | | |
| | | 2 - Chýnov | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 570,00 | | 570,00 | | |
| | | 7 - Sepekov | | 17,00 | | 17,00 | | |
| | | E - Mecno | | 277,00 | | 277,00 | | |
| | | S - Tábor | | 50,00 | | 50,00 | | |
| | | 10 - Pětovlce u Sedlčan | | 150,00 | | 150,00 | | 0,50 |
| 113 006 | celk | Nahodilá - šivelná, nenapařená kůrovci (EN - MN) | | 2114,00 | | 2114,00 | 0,50 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 450,00 | | 450,00 | | |
| | | 2 - Chýnov | | 300,00 | | 300,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | 7 - Sepekov | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | S - Tábor | | 30,00 | | 30,00 | | |
| 113 011 | celk | Nahodilá - lapáky (EN - MN) | | 1360,00 | | 1360,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 597,00 | | 597,00 | | |
| | | 2 - Chýnov | | 130,00 | | 130,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 55,00 | | 55,00 | | |
| | | 7 - Sepekov | | 20,00 | | 20,00 | | |
| | | S - Tábor | | 60,00 | | 60,00 | | |
| | | 10 - Pětovlce u Sedlčan | | 150,00 | | 150,00 | | 0,50 |
| | | 11 - Krásná Hora | | 646,00 | | 646,00 | | 2,30 |
| 113 012 | celk | Nahodilá - ostatní (EN i MN) | | 1692,00 | | 1692,00 | 2,50 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 1000,00 | | 1000,00 | | |
| | | 2 - Chýnov | | 311,00 | | 311,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 300,00 | | 300,00 | | |
| 113 013 | celk | Obnova pro přirozenou obnovu (MČ) | | 2111,00 | | 2111,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 11 | 113 | celkem | TĚŽBA dříví v státních lesích cizími | 5620,00 | 29,00 | 5649,00 | 16,54 | |
| ===== | | | | | | | | |
| | | 1 - Stříbrná Hutě | | 454,00 | 19,00 | 473,00 | 12,50 | |
| | | 2 - Chýnov | | 425,00 | | 425,00 | 10,35 | |
| | | 3 - Choustník | | 1551,00 | | 1551,00 | 25,63 | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 1092,00 | 143,00 | 1235,00 | 25,13 | |
| | | 7 - Sepekov | | 383,00 | | 383,00 | 4,58 | |
| | | E - Mecno | | 658,00 | 7,00 | 665,00 | 12,74 | |
| 114 002 | celk | Výchovná z probírek do 40 let | | 4561,00 | 171,00 | 4732,00 | 95,73 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 3 - Choustník | | 328,00 | | 328,00 | 7,33 | |
| | | E - Mecno | | 630,00 | 40,00 | 670,00 | 11,53 | |
| 114 003 | celk | Výchovná z probírek přes 40 let | | 958,00 | 40,00 | 998,00 | 15,30 | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 3 - Choustník | | 1721,00 | | 1721,00 | | |
| | | 4 - Týn nad Vltavou | | 250,00 | | 250,00 | | |
| 114 005 | celk | Nahodilá - kůrovcová (EN - MN) | | 1971,00 | | 1971,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |
| | | 3 - Choustník | | 1250,00 | | 1250,00 | | |
| 114 006 | celk | Nahodilá - šivelná, nenapařená kůrovci (EN - MN) | | 1250,00 | | 1250,00 | | |
| ----- | | | | | | | | |

6 1941 - 2023 RM-2023, s.r.o.

| Způsob výroby dříví | Výkon a podvýkon | Název výkonu a podvýkonu | | Projektovaná množství m3 | | | Projekt. plocha ha | Pozn. |
|--|---|--------------------------|--|--------------------------|----------|----------|--------------------|-------|
| | | Revír | Název revíru | jehličnaté | listnaté | celkem | | |
| | 114 012 celk. Náhodilá - ostatní (BN i MN) | | 3 - Choustník | 251,00 | | 250,00 | | |
| | | | | 251,00 | | 250,00 | | |
| | | | 2 - Chýnov | 400,00 | | 400,00 | | |
| | | | 3 - Choustník | 1251,00 | | 1250,00 | | |
| | 114 013 celk. Obnova pro přirozenou obnovu (MČ) | | | 1451,00 | | 1450,00 | | |
| 11 | 114 celkem | | Těžba dříví v státních lesích- harvestorem | 13641,00 | 211,30 | 10851,00 | 115,33 | |
| 11 | úhrn smluv. dříví při pni | | | 20261,00 | 240,30 | 20500,00 | | |
| GBRN za LS Tábor (kontr. čísla) | | | | 20261,00 | 240,30 | 20500,00 | 131,57 | |
| Rozpis projektované těžby dle způsobů výroby a výkonů: | | | | | | | | |
| 11 | 113 | | Těžba dříví v státních lesích cizími | 5621,00 | 29,30 | 5649,00 | | |
| 11 | 114 | | Těžba dříví v státních lesích- harvestorem | 13641,00 | 211,30 | 10851,00 | | |
| 11 | úhrn smluv. dříví při pni | | | 20261,00 | 240,30 | 20500,00 | | |

PŘÍLOHA Č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

- 1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
- 2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
- 3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
- 4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.
- 6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví

- 1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na Lokalitě OM, je takový příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na Lokalitě P a Lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.
- 2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v DP.
- 3) Vytěžené dříví se měří podle DP s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) bude nadměrek činit 2,5 %.
- 4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:

- u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové tloušťky),
- u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe,

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.

V porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

- c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetínách“ (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

- d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů:

| | |
|-----------------------------|------|
| Smrk, Jedle | 0,64 |
| Borovice, Modřín, Douglaska | 0,61 |
| Listnaté | 0,54 |
| Těžební zbytky | 0,45 |

Postup měření probíhá podle DP platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví

- a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, nebude-li v Zadávacím listu stanoveno jinak, v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XIV. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do Lokality P.

- b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hraních“) v souladu s čl. IV. odst. 6 Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hrani mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hraní těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hrani není přípustné uložení dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

- c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřipustné. Okraje hraní musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda

- a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání těžného dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.
- b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
- Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle bodu 4) písm. a), b) tohoto článku.
 - Hromadně v hraních. Objem hraní bude stanoven dle bodu 4 písm. d) tohoto článku za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hraních na OM dle bodu 5) písm. b) tohoto článku. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hraně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být Smluvním partnerem

realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem Lesů ČR. V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

- 7) Příjem dříví dle výstupu měřicího systému harvestoru u harvestorových technologií.
- Použití výstupu měřicího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
 - Použití výstupu měřicího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřicího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném revíru.
 - Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžných stromů a zároveň minimálně 5 m³, u těžby +40 let 3 m³, u těžby -40 let 1 m³. Do průměrné hmotnosti v porostu 0,20 m³ dle předaných projektů těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.
 - Veškeré množství nspecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.
 - Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m³ mýtní těžby, 600 m³ předmýtní těžby nad 40 let a 200 m³ předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v porostu významnější zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m³ dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.
 - Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřicího zařízení harvestoru dle postupu daného výrobcem.
 - Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná tolerance $\pm 2\%$, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dříví dle délek nebo měřením v hraních, případně měřením čepových tloušťek, nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.
- 8) Adjustace dříví
- Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou.
 - Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě příjmu dříví na Lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem z vhodného materiálu.
 - Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici z různých revírů.
 - Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné.
 - Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem

v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m³", 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku.

- d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996).
- e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se provádí podle DP. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

- a) Průměrnou hmotností se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou smluvních stran jinak.
- b) Průměrná hmotnatost dříví těžného harvestory se stanoví předem písemnou dohodou odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:
- odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných Projektem (počítadlo, svěřkovací manuál...),
 - odvozením z porovnání celkového množství těžné hmoty a z počtu těžných kmenů v porostu zjištěných na základě počtu těžných kmenů na zkusné ploše; v porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,
 - metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástrík kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,
 - metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním pařezů,
 - využitím průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,
 - jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

- 1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těžnou porostní skupinu zvlášť a obsahuje tyto údaje:
- a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
- b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
- c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.
- d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a zaříděním do ceníkových kódů.
- e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráně s uvedením objemu a zaříděním do

ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

- 2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
- 3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.
- 4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy.
- 5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnosti) a průměrnou hmotnost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustředování dříví

- 1) Z těžných porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
- 2) Soustředování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh pojezdem soustředovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárůstu cílových dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.
- 3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustředováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.
- 4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení těžebních činností v příslušném porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na pařez tak, aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.
- 5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započátkem činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

- 6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřipustné na Lokalitě OM v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných porostů, než pro které je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

- 1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka | Souhlas LS k vjezdu |
|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1L | 5,0/40 | 40 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,5/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 2L | 5,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,5/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 3,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | 3,5/15 | 15 | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | 3,0/15 | 15 | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

- 2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

| Třída | Kategorie | Max. rychlost v km/hod | Poznámka | Souhlas LS k vjezdu |
|-------|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1L | 4,5/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,5/20 | 20 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/30 | 30 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 1L | 4,0/20 | 20 | celoroční provoz bez omezení | není potřeba |
| 2L | 4,5/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/30 | 30 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 4,0/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 2L | 3,5/20 | 20 | sezónní provoz | souhlas součástí zadávacího listu |
| 3L | - | - | pouze v příznivých podmínkách | souhlas součástí zadávacího listu |

- 3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví k těžbě v případech jednostranné změny Projektu dle čl. XI. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XI. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, přistoupit k jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) Smlouva dále v čl. XI. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu partnerovi v kalendářním měsíci zadat k těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší (tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

| Objem dříví v Projektu (v m ³) | Doba trvání Projektu (v měsících) | Průměrná projektovaná měsíční těžba (v m ³) | 20 % z průměrné projektované měsíční těžby (v m ³) | Hranice 120 % pro měsíční předaný objem dle čl. XI. odst. 7 (v m ³) |
|--|-----------------------------------|---|--|---|
| 100.000 | 12 | 8.333 | 1.667 | 10.000 |
| | 10 | 10.000 | 2.000 | 12.000 |
| | 6 | 16.667 | 3.333 | 20.000 |

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustředování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 197021
 název zakázky: Tábor 1
 název OJ: LS Tábor

účastník: 1. písecká lesní a
 IČO: 25198611
 ulice: Brloh 12
 obec: Drhovle 397 01

Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 300 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 120 | 120 |
| listnaté | 350 | 300 | 250 | 230 | 200 | 180 | 170 | 170 |

Modelové hodnoty soustředování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 422 | 357 | 307 | 259 | 255 | 241 | 237 | 221 |
| listnaté | 391 | 369 | 340 | 295 | 270 | 228 | 213 | 192 |

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 722 | 617 | 527 | 459 | 425 | 381 | 357 | 341 |
| listnaté | 741 | 669 | 590 | 525 | 470 | 408 | 383 | 362 |

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m³

| skupina dřevin | -0,09 | -0,14 | -0,19 | -0,29 | -0,49 | -0,69 | -0,99 | +1,00 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| jehličnaté | 325 | 247 | 184 | 138 | 119 | 103 | 93 | 85 |
| listnaté | 334 | 267 | 206 | 158 | 132 | 110 | 100 | 90 |

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xx0x – **běžná** - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- xx1x – **souše** - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
- xx2x – **kůrovcové** – dříví zadané ke zpracování v režimu čl. VII. Smlouvy – Obrana a ochrana proti kůrovci jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
- xx3x – **lapák** - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovci.
- xx4x – **živelná** – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).
- xx9x – **bez rozlišení** – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle tabulky.

| Agregovaná technologie | Číslo technologie v projektu | Název |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| JMP + Koňský potah | 11 | kůň P-OM |
| | 13 | železný kůň P-OM |
| JMP + Traktor | 22 | traktor P-OM |
| | 77 | vyv. tr. P-OM do 6t |
| | 78 | vyv. tr. P-OM nad 6t |
| JMP + Kombinace | 12 | komb. kůň + traktor |
| | 15 | komb. kůň + lanovka |
| | 17 | komb. kůň + vyv. traktor |
| | 25 | komb. traktor + lanovka |
| | 27 | komb. trakt.+vyv.tr.do 6t |
| | 28 | komb. trakt.+vyv. tr. nad 6t |
| | 36 | komb. snášení + traktor |
| Harvestor | 37 | komb. snášení+vyv. traktor |
| | 47 | hw +vyv. traktor do 6 t |
| JMP + Lanovka | 48 | hw +vyv. traktor nad 6 t |
| | 52 | lanovka + traktor |
| | 54 | lanovka s harv. hlav. P-OM |
| Harvestor - trakční naviják | 55 | lanovka P-OM |
| | 67 | hw+vyv. tr. do 6t-tr. nav. |
| | 68 | hw+vyv. tr. nad 6t-tr. nav. |

PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Zadávací list
Kůrovcové dříví

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|------|-------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------|----------------|
| Typ | Rok | Útv | Ús | Zak | Dok | | | | Zakázka: | |
| Číslo ZL | | | | | | | | | | |
| Verze zadání: | | | | | | | | | | |
| Dodavatel: | | | | | Odběratel: Lesy České republiky, s.p. | | | | | |
| | | | | | Útvar: | | | | | |
| | | | | | Úsek: | | | | | |
| Zadání | | | | | | | | Skutečnost | | |
| LHC | JPRL | Dř. | Kusy | Množ. m3 | Požadovan ý termín | Způsob asanace | Zp. přij. | Poznámka k zadání | Datum | Množství m3 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Objednáno dne: | | | | | Podpis: | | | | | |
| Přílohy: | | Technologická karta: | | | Mapový zakres: | | | Sortimentace. | | |
| Za dodavatele převzal dne: | | | | | Podpis: | | | | | |
| Poznámka k převzetí zadání: | | | | | | | | | | |
| <i>Dodavatel byl poučen o rizicích prací zadáných tímto dokumentem a seznámen s opatřeními na jejich omezení</i> | | | | | | | | | | |
| Převzetí po dokončení prací | | | | | | | | | | |
| Za Lesy ČR převzal dne: | | | | | Podpis: | | | | | |
| Zjištěné závady: | | | | | | | | | | |
| Závady odstraněny dne: | | | | | | | | | | |
| Za Lesy ČR akceptoval dne: | | | | | Podpis: | | | | | |

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č. Z2 - Ostatní informace

| | |
|----------------|----------------|
| kód zakázky: | 197021 |
| název zakázky: | Tábor 1 |
| číslo OJ: | 197 |
| název OJ: | LS Tábor |
| číslo OR: | 44 |
| název OR: | OR Jižní Čechy |
| výměra [ha]: | 5 600 |
| těžba celkem: | 41000 m3 |

| | |
|--|----|
| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] | 93 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] | 18 |
|---|----|

Specifika SÚJ:

Kontaktní osobou je LS Tábor, telefon

Naprostá většina na lesních pozemcích SÚJ je na úrodných terénech bez překážek. V severozápadní části SÚJ je drážba rozvířena, přístup je často pouze přes pozemky jiných vlastníků. Celková katastrální výměra SÚJ činí 201 000 ha.

Podíl nahodilých těžeb je uváděn za roky 2021 - 2023. Lze předpokládat v následujících dvou letech trvání sestupný trend.

V rámci SÚJ je 9 revířů - cca 75% objemů pradu je koncentrováno v jihovýchodní části SÚJ na 4 revířech- Stříbřímě Huré, Chýnov, Choustník a Týn nad Vltavou

Stručný rozsah a omezení ZCHU, CHKO, PLO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

V rámci SÚJ se nachází následující ZCHU: Stříbřímě Huré, Pacova hora, Chýnovská jeskyně, Kladrubská hora, Luna, ostrov Markéta a Židova strouha. Dále jsou vyhlášeny pačič oblasti údolí Vltavy a Otavy a údolí Lužnice a Vlaseňického potoka.

Ochrana vodních zdrojů PLO I. Stupně jsou v k.ú. Chotčiny p.č. 421/1 a v k.ú. Dobronice u Chýnova p.č. 782/11.

Zastoupení PLO a LVS:

Zastoupení PLO: 1D - 32% 15 - 28%, 18 - 40%

Zastoupení LVS: 2 - 3%, 3 - 30% 4 - 45%, 5 - 22%

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

| | úmyslná | nahodilá | celkem |
|------------|---------|----------|--------|
| 1. kvartál | 0,15 | 0,15 | 0,3 |
| 2. kvartál | 0 | 0,25 | 0,25 |
| 3. kvartál | 0,05 | 0,2 | 0,25 |
| 4. kvartál | 0,15 | 0,05 | 0,2 |
| celkem | 0,35 | 0,65 | 1 |

Obvyklý podíl starých zmlou (bajonetů) je 10 %, toto dříví je zařazováno při úmyslné těžbě do běžné kvality dříví.

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

BD 1 (SM, JD, DG, MD) ... SM 98,1 %, JD 0,2 %, DG 0,2 %, MD 0,5 %

BD 2 (BO) ... BO 100 %

BD 3 (BK, BR, OI) ... BK 88 %, BR 10 %, OI 2 %

BD 4 (DB, JV, JS) ... DB 98 %, JV 3 %, JS 1 %

BD 5 (TP, OsL - T, OsL - M) ... TP 80 %, OsL - T 11 %, OsL - M 9 %

Minimální plošný rozsah výchovných zásahu do 40 let je 180 ha ročně, cca 90 ha prořezávek, 80 ha probírek do 40let.

Podíl výřev z přirozené obnovy je cca 20%, zejména jehličnatých.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelná alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, je podmíněna písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LCR:

SAMA LCR není napěstován, nebude na SÚJ používán.

Blíže definice ceníkových kódů PC:

11110 Možný podíl mechanizovaného shromáždění klestu 50 %, ručně 50%, podíl jehličnatého klestu 95 %, listnatého klestu 5%

11210 jehličnatý klest 90%, listnatý klest 20%

11580 Vyvážení a ukládání na hromady bez příměsí země a kamení, množství podle m3 zpracovaného dřeva

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 90 %, ruční 10%, šíře pruhu 35 cm, vzdálenost mezi středy pruhů 120 cm

12060 Přípravky s účinnou látkou na bázi derivátu kyseliny fosforečné, účinná látka glyphosat, šíře pruhu min. 80 cm

12070 Přípravky s účinnou látkou na bázi derivátu kyseliny fosforečné, účinná látka glyphosat

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 90 %, ruční 10%, šíře pruhu 35 cm, vzdálenost mezi středy pruhů 200 cm

14120 Provedení sjezdu nebo podsjezdu SAMA LCR, velikost plošky 50x50 cm

14150 Provedení sjezdu nebo podsjezdu SAMA LCR

16010, 16210, 16610 Jamky dle přílohy P3, při použití jamkovače prům. vrtáku 20 cm.

16020, 16220 možný podíl sadby ryhovacím strojem 20 %

16080, 16260, 16680 koulbová sadba, použití jamkovače s průměrem vrtáku do 20 cm

16280, 16660, 16900 Jamky 35x35 cm, prokopáno do hloubky min. 20 cm

23010 konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m

23110 Přípravek na bázi tuků, vápence, křemenného písku apod. se střídním přípravku z důvodu přivykání zvěře

| | |
|--------------|---|
| 23120 | Přípravek na bázi tuků, vápence, křemenného písku a pod. se střídáním přípravků z důvodu přivykání zvěře |
| 23310 | Plastový tubus vysoký 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, růstový prostor min. 10x10cm. Životnost minimálně 3 let, samovolný rozpad. Kulek min.průměr 8 cm ošetřen proti hnilobě, přivázání na dvou místech drátem min. 1,6 mm. |
| 23330 | pletivo min. 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min. 1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm. |
| 24020 | Síťe pruhu dle přílohy P3, min. 60 cm |
| 24420 | Přípravky s účinnou látkou na bázi derivátu kyseliny fosforečné, popř. účinná látka glyphosat, šíře pruhu min. 80 cm |
| 24430 | Přípravky s účinnou látkou na bázi derivátu kyseliny fosforečné, popř. účinná látka glyphosat |
| 26020 | Přípravky s účinnou látkou fosfid zinečnatý max 2 kg na ha |
| 31010 | Prostřihávky v porostech z PO, jedná se o redukci jedinců, dle instruktaže pověřené osoby, prům. poč.vyřezávaných 8000 ks/ha |
| 31410, 31510 | Prořezávky v 1.a 2. věkovém stupni, dle instruktaže pověřené osoby, prům. počet vyřezávaných 1500 až 2000 ks/ha |
| 31610 | Linky široké 4m, vzdálenost linek 20 m |
| 32310 | 500 až 1000 ks/ha |
| 32330 | 500 až 1000 ks/ha |
| 36010 | Deskové lapače PVC jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odpamíků. |
| 36030 | Přípravky s účinnou látkou alfa-cypermetrin nebo cypermetrin, s přídavkem barviva, většinou 4m výřezy, součástí ceny je nutný přesun a urovnání výřezů v rámci lokality |
| 36032 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36033 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36160 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36170 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36330 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36430 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36510 | Přípravky s účinnou látkou cypermetrin nebo látkou se srovnatelným účinkem, s přídavkem barviva |
| 36560 | Drcení přímo v porostu |

PŘÍLOHA č. Z3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č.

1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

.....
.....
.....

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

| | telefonní číslo |
|--------------------------------|-----------------|
| - hasiče | 150 |
| - lékařskou záchrannou službu | 155 |
| - policii | 158 |
| - integrovaný záchranný systém | 112 |
| - [REDAKCE] | |

3. Smluvní partner:

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v ustanovení § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
- dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- dodržování zásad určených výrobcí pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- stabilizaci lesních skládek dříví.

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělování ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky:

- 1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
 - a) Výrazné snížení produkční plochy uložení klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
 - b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců.
 - c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů.
- 2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
 - a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započítím pálení Smluvní partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.
 - b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší 18 let. Příímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.
 - c) Na pracovišti musí být k dispozici náradí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, tlumice), případně další prostředky k hašení požáru.
 - d) V blízkosti suchých travin, na rašelinistích, v lesních porostech, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno.
 - e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy.
 - f) Příkládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku požárně nebezpečné situace ihned.
 - g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to minimálně o 0,5 metru.
 - h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která požární dohled a kontrolu provedla.
 - i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný déšť 5 mm/m²/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A.
- 3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělování ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

- 4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 hodin.
- 5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této Přílohy) bude vždy na těchto pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m³ a dále hadice a čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny zcela uhašena.