
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s 

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná 

místa



Stavba: 22/023

Stupeň:

Objednatel: IČO:

DIČ:

70200

Zhotovitel: IČO: 27791891

DIČ:

71900

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

35 961 341,55

448 670,00

0,00

15 169 414,64

919 962,27

Celkem

19 423 294,64

Havlíčkovo nábřeží 1835/34

Moravská Ostrava

ASA expert a.s.

Lešetínská 626/24

Ostrava

Položkový rozpočet stavby

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti 

budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

Dokumentace pro provádění stavby

Krajský soud v Ostravě

43 513 223,28

ASA expert a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

35 961 341,55

7 551 881,73

0,00



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro 

základní DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 35 961 341,55 7 551 881,73 43 513 223,28 100

01 0,00 31 088 362,40 6 528 556,10 37 616 918,50 86

02 0,00 211 263,16 44 365,26 255 628,42 1

03 0,00 115 163,00 24 184,23 139 347,23 0

04 0,00 2 274 034,92 477 547,33 2 751 582,25 6

05 0,00 2 272 518,07 477 228,79 2 749 746,86 6

0,00 35 961 341,55 7 551 881,73 43 513 223,28 100

Popis stavby: 22/023 - PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

Popis objektu: 01 - PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Popis rozpočtu: 02 - ELI

Popis rozpočtu: 03 - ZTI - Odvod kondenzátu

Popis rozpočtu: 04 - VZT a chlazení

Popis rozpočtu: 05 - FVE

VZT a chlazení

FVE

Celkem za stavbu

Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A, dle Cechu zateplování budov. KZS v rozpočtu vč. všech 

doplňků - okapniček, podparapetních profilů, rohovníků, apu lišt, ukončovacích profilů a kotvení.	Od tloušťky izolace 160 mm 

jsou v položkách zateplení započteny zapouštěcí hmoždinky s ocel.šroubem v počtu 6ks /m2.		Podrobná specifikace materiálů 

viz D.1.1.a - Technická zpráva. Kotvení viz D.1.2.a- Stavebně konstrukční řešení.

D+M = dodávka + montáž

PROJEKT ELENA, Snížení 

energetické náročnosti 

budov státní správy - 

Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

ELI

ZTI - Odvod kondenzátu



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 216 983,49 6,2

2 HSV 51 795,77 0,1

3 HSV 401 704,09 1,1

4 HSV 52 169,07 0,1

5 HSV 383 313,80 1,1

60 HSV 2 128 356,87 5,9

61 HSV 1 436 394,25 4,0

62 HSV 6 912 520,61 19,2

63 HSV 195 227,42 0,5

64 HSV 492 559,48 1,4

728a HSV 2 274 034,92 6,3

8 HSV 47 760,00 0,1

91 HSV 25 341,00 0,1

94 HSV 1 228 934,65 3,4

95 HSV 67 236,50 0,2

96 HSV 948 388,96 2,6

99 HSV 198 026,50 0,6

711 PSV 588 766,14 1,6

712 PSV 1 796 713,17 5,0

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Doplňující práce na 

komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové 

konstrukce

Výplně otvorů

Vzduchotechnika a chlazení

Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Úpravy povrchů vnitřní

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání



713 PSV 1 281 724,70 3,6

721 PSV 12 838,70 0,0

725 PSV 115 163,00 0,3

728 PSV 29 627,00 0,1

738 PSV 2 272 518,07 6,3

762 PSV 680 348,32 1,9

764 PSV 727 746,05 2,0

766 PSV 5 353 169,64 14,9

767 PSV 1 300 422,87 3,6

771 PSV 1 267,45 0,0

776 PSV 16 417,19 0,0

781 PSV 78 862,71 0,2

783 PSV 144 850,12 0,4

784 PSV 495 072,05 1,4

786 PSV 273 907,46 0,8

M21 MON 919 962,27 2,6

D96 PSU 362 547,26 1,0

VN VN 448 670,00 1,2

Cena celkem 35 961 341,55 100,0

Malby

Zastiňující technika

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných 

hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Vzduchotechnika

FVE

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Zařizovací předměty



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl:1 Zemní práce 2 216 983,49

1 113106231R00Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v 

kamenivu

m2 69,40000 55,00 3 817,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R23 : 

45,1+15,9+8,4 69,40000

2 113107506R00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 

tl.6 cm

m2 88,00000 90,00 7 920,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R21 : 

36,3+21,9+15,3+14,5 88,00000

3 113107525R00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 

tl.25 cm

m2 69,40000 305,00 21 167,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 69,40000 69,40000

4 113107535R00Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené 

tl.35 cm

m2 154,50000 400,00 61 800,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 127,90000 127,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,60000 26,60000

5 113108312R00Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, 

tl.12 cm

m2 127,90000 200,00 25 580,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R22 : 

37,6 37,60000

2,1*43,0 90,30000

6 113109315R00Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý 

tl.15 cm

m2 26,60000 600,00 15 960,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R24 : 

19,4+3,4+3,8 26,60000

7 113201111R00Vytrhání obrubníků chodníkových a 

parkových

m 15,50000 90,00 1 395,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R23 : 

2,5+11,0+1,0*2 15,50000

8 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 

4

m3 628,10731 1 850,00 1 161 998,52 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ve dvoře : 

ozn.R19 : 

2,89*1,67*29,6 142,85848

0,1*0,1*29,6 0,29600

ozn.R20 : 

2,89*1,05*55,65 168,86993

0,1*0,1*55,65 0,55650

Mezisoučet 312,58091

ozn.R20 : 

2,72*1,05*21,4 61,11840

2,4*1,05*98,8 248,97600

0,1*0,1*(21,4+98,8) 1,20200

Mezisoučet 311,29640

v místě psích kotců : 

0,5*1,0*(0,54+1,22+3,22+2,48+1,0) 4,23000

Mezisoučet 4,23000

9 151101102R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 

hl.do 4 m

m2 184,64250 250,00 46 160,63 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

včetně roznášecích desek z OSB tl.22mm
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ozn.R20 : 

1,05*21,4 22,47000

1,05*98,8 103,74000

ve dvoře : 

ozn.R20 : 

1,05*55,65 58,43250

10 151101112R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 

do 4 m

m2 184,64250 100,00 18 464,25 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 184,64250 184,64250

11 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

50 m

m3 316,81091 50,00 15 840,55 RTS 22/ II

ve dvoře : 

ozn.R19 : 

2,89*1,67*29,6 142,85848

0,1*0,1*29,6 0,29600

ozn.R20 : 

2,89*1,05*55,65 168,86993

0,1*0,1*55,65 0,55650

v místě psích kotců : 

0,5*1,0*(0,54+1,22+3,22+2,48+1,0) 4,23000

12 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

10000 m

m3 829,63699 250,00 207 409,25 RTS 22/ II

ozn.R20 : 

na skládku mimo staveniště : 

2,72*1,05*21,4 61,11840

2,4*1,05*98,8 248,97600

0,1*0,1*(21,4+98,8) 1,20200

Mezisoučet 311,29640

zpět : 

311,2964 311,29640

Mezisoučet 311,29640

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 25,20000 25,20000

Mezisoučet 25,20000

30% nepoužitelné zeminy nahrazené novou 

: 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 

606,14730*0,3

181,84419

Mezisoučet 181,84419

13 162701109R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 

1 km

m3 2 488,91097 20,00 49 778,22 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 

829,63699*3

2 

488,91097
14 167101102R00Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství 

nad 100 m3

m3 809,95150 70,00 56 696,61 RTS 22/ II

ozn.R20 : 

2,72*1,05*21,4 61,11840

2,4*1,05*98,8 248,97600

0,1*0,1*(21,4+98,8) 1,20200

Mezisoučet 311,29640

ve dvoře : 

ozn.R19 : 

2,89*1,67*29,6 142,85848

0,1*0,1*29,6 0,29600

ozn.R20 : 

se složením na mezideponii

se složením
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2,89*1,05*55,65 168,86993

0,1*0,1*55,65 0,55650

v místě psích kotců : 

0,5*1,0*(0,54+1,22+3,22+2,48+1,0) 4,23000

Mezisoučet 316,81091

30% nové zeminy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 

606,14730*0,3

181,84419

Mezisoučet 181,84419

15 174101102R00Zásyp ruční se zhutněním m3 606,14731 450,00 272 766,29 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 628,10731 628,10731

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 

25,20000*-1

-25,20000

ozn.R24 : 

0,45*(3,4+3,8) 3,24000

16 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s 

dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 25,20000 1 200,00 30 240,00 RTS 22/ II

viz Situace C-03 : 

kolem IS : 

0,3*0,3*280,0 25,20000

17 175101209R00Příplatek za prohození ( prosetí ) zeminy m3 181,84419 200,00 36 368,84 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 

606,14730*0,3

181,84419

18 199000002R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 203,80419 280,00 57 065,17 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 628,10731 628,10731

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 

606,14731*-1

-606,14731

30% původní zeminy nahrazené novou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 

606,14730*0,3

181,84419

19 R vyvěšení Vyvěšení a podepření inženýrských sítí ve 

výkopu

m 280,00000 150,00 42 000,00 Indiv

viz Situace C-03 : 

280,0 280,00000

20 115100001RAAČerpání vody na výšku 10 m, do 500 l 

včetně pohotovosti čerpací soupravy

h 100,00000 120,00 12 000,00 RTS 22/ II

21 58125110R Zemina jílovinová včetně dopravních 

nákladů

t 381,87450 190,00 72 556,16 RTS 22/ II

30% nové zeminy : 

0,30*(606,15*2,1) 381,87450

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 51 795,77
22 274321321R00Železobeton základových pasů C 20/25 

XC2

m3 3,03750 3 610,00 10 965,38 RTS 22/ II

Poznámka 6 : 

0,9*(1,25*0,3)*9 3,03750

23 274351215R00Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 33,48000 786,00 26 315,28 RTS 22/ II

Poznámka 6 : 

1,2*(1,25*2+0,3*2)*9 33,48000

24 274351216R00Bednění stěn základových pasů - 

odstranění

m2 33,48000 150,00 5 022,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 33,48000 33,48000

25 274361314R00Výztuž základových pasů nad 12mm z oceli 

B500B (10 505)

t 0,19178 49 500,00 9 493,11 RTS 22/ II

Poznámka 6 : 

((0,9*4*2+1,25*3*2)*1,208/1000)*9 0,15982

Koeficient : 0,20 0,03196

s přemístěním materiálu pro zásyp

odstranění větších kamenů a suti

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 401 704,09
26 311231126R00Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 

mm na maltu cementovou 10 MPa

m3 7,86836 6 765,00 53 229,46 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Poznámka 2 : 

0,2*0,3*23,75 1,42500

viz detail 17 : 

doplnění zdiva po usazení nových krokví : 

0,25*0,53*24,64 3,26480

0,3*0,43*24,64 3,17856

27 316381117R00Krycí deska z betonu C 20/25 XC2 s 

přesahem tl. 115-80mm

m2 5,10000 2 920,00 14 892,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS3 : 5,1 5,10000

28 319211332RT1Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm 

maltou těsnící

m 209,09000 245,00 51 227,05 RTS 22/ II

viz Pohledy, Řezy - Nový stav : 

viz detail 11 : 

Skladba S2 : 

SZ : 

41,56+0,15+0,53 42,24000

JZ : 

49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74 51,18000

JV : 

21,45+0,72+1,3+0,18+0,78+1,65+2,48 28,56000

SZ : 

22,29+1,05 23,34000

JV : 

2,1+14,91+0,57 17,58000

5,89+0,22+0,12 6,23000

SV : 

5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2 39,96000

29 342091044R00Příplatek za nadstandardní povrchovou 

úpravu Q4

m2 7,92500 400,00 3 170,00 RTS 22/ II

SDK obklad klimatizace 1.NP-4.NP : 

(0,2+0,15*2)*(4,05+4,0+4,4+3,4) 7,92500

30 380941112R00Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné 

zdivo

m 147,00000 1 390,00 204 330,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R30 : 

1,0*75 75,00000

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R1 : 

JZ : 1,0*72 72,00000

31 954211201R00SDK obklad sloupů, 3str.1x deska 

sádrokartonová tl 12,5 mm

m 15,85000 900,00 14 265,00 RTS 22/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka obsahuje i náklady na výztuž B500B, bednění, potěr nebo vyhlazení povrchu ve 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

V položce jsou zakalkulovány náklady:

- frézování drážek v cihelném zdivu

- zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí

- vypláchnutí drážky vodou

- vlepení nerez výztuže do kotevní hmoty včetně dodávky materiálu

Včetně:
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rozvody klimatizace 1.NP-4.NP : 

4,05+4,0+4,4+3,4 15,85000

32 31921133RRT1Fabion z malty v koutu podlahy r 100 mm 

maltou těsnící

m 217,09800 210,00 45 590,58 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika svisle : 

140,5 140,50000

vytažení : 

3,42+0,24+4,18+1,46+0,35+0,64 10,29000

(1,1*2+0,65*2)*3 10,50000

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika svisle : 

25,05+10,21*2 45,47000

Koeficient : 0,05 10,33800

33 R30 Podepření stěny v. 10,7m při provádění 

sanace trhlin

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R30 : 

1 1,00000

Díl:4 Vodorovné konstrukce 52 169,07
34 R podhled D+M Podhled akustický kazetový zavěšený 

vč. konstrukce,  system viditelný, 

demontovatelný

m2 59,96445 870,00 52 169,07 Indiv

ozn.R36 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 

57,10900

57,10900

Koeficient : 0,05 2,85545

Díl:5 Komunikace 383 313,80
35 564761111R00Podklad z kameniva drceného vel.32-63 

mm,tl. 20 cm

m2 147,30000 290,00 42 717,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 

127,90000

127,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 19,40000 19,40000

36 564811111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 

cm

m2 69,40000 70,00 4 858,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 69,40000 69,40000

37 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 147,30000 183,00 26 955,90 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 

127,90000

127,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 19,40000 19,40000

38 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

20 cm štěrkodrť frakce 16-32 mm

m2 69,40000 270,00 18 738,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 69,40000 69,40000

39 567211115R00Podklad z prostého betonu tloušťky 15 cm m2 19,40000 540,00 10 476,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R24 : 

19,4 19,40000

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení 

najemno) a případné přebroušení.

dodávka + montáž

(minerální deska potažena akustickou textilií tl. 12mm, redukce hluku ?W = 0,70 | NRC = 

0,70, vzduchová redukce zvuku Dn,f,w = 28 dB, CAC = 30 dB)
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40 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie m2 95,20000 20,00 1 904,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R21 : 

36,3+21,9+15,3+14,5 88,00000

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R24 : 

3,4+3,8 7,20000

41 573231125R00Postřik spojovací m2 255,80000 18,00 4 604,40 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 

127,90000*2

255,80000

42 577112113R00Beton asfalt. modifik. tl.4 cm m2 127,90000 585,00 74 821,50 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R22 : 

37,6 37,60000

2,1*43,0 90,30000

43 577115117R00Beton asf. modif.ložný tl. 8 cm m2 127,90000 1 040,00 133 016,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 

127,90000

127,90000

44 596215020R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 

3 cm

m2 69,40000 315,00 21 861,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R23 : 

45,1+15,9+8,4 69,40000

45 631571005R00Násyp z kameniva těž. praného (kačírku) m3 5,71200 6 200,00 35 414,40 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R21 : 

0,06*(36,3+21,9+15,3+14,5) 5,28000

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R24 : 

0,06*(3,4+3,8) 0,43200

46 776551830RT1Sejmutí povlaků volně položených z ploch 

nad 20 m2

m2 88,00000 5,00 440,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R21 : 

36,3+21,9+15,3+14,5 88,00000

47 59245020R Dlažba zámková , dle stávající m2 20,82000 260,00 5 413,20 RTS 22/ II

předpoklad 30% nových : 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 

69,40000*0,3

20,82000

48 69366198R Geotextilie 300 g/m2 m2 104,72000 20,00 2 094,40 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 

95,20000*1,1

104,72000

Díl:60 Úpravy povrchů vnější 2 128 356,87

49 602015118RT5Omítka stěn jádrová lehčená ručně tloušťka 

vrstvy 20 mm

m2 85,12990 356,00 30 306,24 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R31 : 

(3,1+0,31)*20,77 70,82570

0,74*19,33 14,30420

50 602019193R00Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé 

omítky

m2 4 116,98925 25,00 102 924,73 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 

4116,98925

4 

116,98925
51 622481211RU2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-

vněj.stěny včetně výztužné sítě a 

stěrkového tmelu, vč. lišt

m2 91,88456 305,00 28 024,79 RTS 22/ II

geotextilie
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druhá vrstva kolem vchodů : 

JZ : 

5,4*5,43 29,32200

0,63*(2,4+3,93*2) 6,46380

-(2,34*3,9) -9,12600

JV : 

4,17*4,52 18,84840

0,88*(1,17+3,02*2) 6,34480

-(1,11*2,99) -3,31890

JV : 

2,94*4,75 13,96500

0,2*(1,17+3,25*2) 1,53400

-(1,11*3,22) -3,57420

SV : 

4,49*3,7 16,61300

0,21*(1,49+2,2*2) 1,23690

-(1,43*2,17) -3,10310

Strojovna : 

(1,62+3,11)*2,78 13,14940

0,2*(0,8+1,78*2)*2 1,74400

-(0,74*1,75*2) -2,59000

Koeficient : 0,05 4,37546

52 632478125R00Reprofilace-cement.hmota tl.do 20 mm m2 708,23100 336,00 237 965,62 RTS 22/ II

Skladba S10 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100

708,23100

53 60201918RRT5Omítka na stěnách tenkovrstvá probarvená 

past silikon regulující vlhkost, se 

samočistícím efektem zatíraná, zrnitost 2,0 

mm

m2 4 116,98925 420,00 1 729 135,49 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 83,98636 83,98636

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 23,62500 23,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

ostění a nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 

339,01613

339,01613

Díl:61 Úpravy povrchů vnitřní 1 436 394,25

54 602016193R00Penetrace hloubková stěn m2 1 020,96890 35,00 35 733,91 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 39,50000 39,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 

981,46890

981,46890

55 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 693,71640 10,00 6 937,16 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O15 : 

0,9*0,5*3 1,35000

1,15*0,55*9 5,69250

1,15*0,6*20 13,80000

0,6*0,9*2 1,08000
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1,17*0,85*5 4,97250

1,17*1,5 1,75500

1,17*1,75*6 12,28500

1,17*1,75*3 6,14250

1,17*2,1*82 201,47400

1,17*2,1*17 41,76900

1,5*1,75*4 10,50000

1,5*2,4*63 226,80000

3,0*2,4*8 57,60000

2,05*2,3*2 9,43000

1,17*2,1*36 88,45200

viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1/P - D3/P : 

1,17*3,25 3,80250

1,17*3,02 3,53340

1,49*2,2 3,27800

56 610991111R00Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 663,44390 10,00 6 634,44 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1,B2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 6,05250 6,05250

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 1,75500 1,75500

Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 

587,42250

587,42250

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 

57,60000

57,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 

10,61390

10,61390

57 610991001R00Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 

mm

m 1 553,93700 35,00 54 387,80 RTS 22/ II

ostění+nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 

1376,62000*1,1

1 

514,28200
viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O3 : 

parapety : 

(0,9*3+1,15*9+1,15*20)*1,1 39,65500

58 612401191RT2Omítka malých ploch vnitřních do 0,09 m2 

vápennou štukovou omítkou

kus 64,00000 150,00 9 600,00 RTS 22/ II

viz 1.NP - Nový stav : 

Poznámka 3 : 1 1,00000

Poznámka 4 : 1 1,00000

viz 2.NP - Nový stav : 

Poznámka 3 : 14 14,00000

Poznámka 4 : 1 1,00000

viz 3.NP - Nový stav : 

Poznámka 3 : 18 18,00000

Poznámka 4 : 1 1,00000

viz 4.NP - Nový stav : 

Poznámka 3 : 27 27,00000

Poznámka 4 : 1 1,00000

59 612401291RT2Omítka malých ploch vnitřních do 0,25 m2 

vápennou štukovovou omítkou

kus 27,00000 250,00 6 750,00 RTS 22/ II

viz 1.NP - Nový stav : 

Poznámka 5 : 

12 12,00000

viz 4.NP - Bourací práce : 
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ozn.R35 : 

15 15,00000

60 612401391RT2Omítka malých ploch vnitřních do 1 m2 

vápennou štukovou omítkou

kus 47,00000 460,00 21 620,00 RTS 22/ II

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R34 : 

46+1 47,00000

61 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 39,50000 420,00 16 590,00 RTS 22/ II

Poznámka 1 : 

viz 2.NP - Nový stav : 

1,0*(6,2+6,0+2,94+9,55) 24,69000

viz 3.NP - Nový stav : 

1,0*(5,94+3,62+5,25) 14,81000

62 612425931R00Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 981,46890 987,00 968 709,80 RTS 22/ II

ostění+nadpraží : 

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 

1376,62000*0,67

922,33540

pod parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 

341,35000*0,15

51,20250

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O3 : 

parapety : 

0,22*(0,9*3+1,15*9+1,15*20) 7,93100

63 612473186R00Příplatek za zabudované rohovníky Al m 1 553,93700 46,00 71 481,10 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 

1553,93700

1 

553,93700
64 612481113R00Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s 

vypnutím

m2 993,97890 235,00 233 585,04 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 

981,46890

981,46890

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 

64,00000*0,09

5,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 

27,00000*0,25

6,75000

65 614471713R00Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou 

tl. 30 mm

m2 3,75000 1 164,00 4 365,00 RTS 22/ II

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R35 : 

0,25*15 3,75000

Díl:62 Úpravy povrchů vnější 6 912 520,61

66 620991011R00Přechodový profil parapet-ostění, s tkaninou kus 524,00000 120,00 62 880,00 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K1-K11,K28 : 

2*(2+3+29+113+27) 348,00000

2*(9+20+47+2+2+6+2) 176,00000

67 620991121R00Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 707,31640 30,00 21 219,49 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 

693,71640

693,71640

stávající okna a dveře : 

2,4*3,93+0,8*1,78*2 12,28000

1,2*0,55*2 1,32000

68 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 229,48055 293,00 67 237,80 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 

677,73720*0,3

203,32116

vyrovnání 30% fasády z EPS sokl
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Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 

83,98637*0,3

25,19591

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 

43,47137*0,3

13,04141

Koeficient : -0,05 -12,07792

69 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 792,98642 293,00 232 345,02 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 

23,62500*0,3

7,08750

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 

67,78497*0,3

20,33549

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99853*0,3

807,29956

Koeficient : -0,05 -41,73613

70 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 5,99637 323,00 1 936,83 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 

21,03990*0,3

6,31197

Koeficient : -0,05 -0,31560

71 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 35,48440 323,00 11 461,46 RTS 22/ II

viz 1.NP - Nový stav : 

Skladba S3 : 

(5,18+1,84+4,0)*3,22 35,48440

72 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 0,57450 293,00 168,33 RTS 22/ II

viz detail 9  - Úprava prahu dveří : 

0,15*(1,17+1,17+1,49) 0,57450

73 622300141R00Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 245,40410 323,00 79 265,52 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 

9,33660*0,3

2,80098

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510*0,3

241,17153

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 

14,00000*0,3

4,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 

33,82530*0,3

10,14759

Koeficient : -0,05 -12,91601

74 622325126RV1Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 83,98636 1 094,00 91 881,08 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*0,48*1,05 21,28896

-(1,09*0,13*9) -1,27530

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74)*0,46*1,

05

24,71994

-(0,84*0,25*3+2,34*0,44) -1,65960

JV : 

(21,45+0,72+1,3+0,18)*0,4*1,05 9,93300

(2,48*0,3)*1,05 0,78120

-(1,09*0,28*7) -2,13640

SZ : 

(22,29+1,05)*0,3*1,05 7,35210

(1,74*0,65)*1,05 1,18755

vyrovnání 30% plochy fasády z EPS šedý

vyrovnání 30% fasády z MV KV

vyrovnání 30% plochy fasády z MV PV

sokl nad terénem

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou
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-(1,09*0,13*7) -0,99190

JV : 

(2,1+14,91+0,57)*0,46*1,05 8,49114

(5,89+0,22+0,12)*0,62*1,05 4,05573

SV : 

(5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2)*0,33*1,05 13,84614

-(1,09*0,18*6+1,43*0,3) -1,60620

75 622325126RV1Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 677,73720 943,00 639 106,18 RTS 22/ II

viz Pohledy, Řezy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*3,1*1,05 137,49120

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74)*3,1*1,0

5

166,59090

JV : 

(21,45*3,32)*1,05 74,77470

(0,72+1,3+0,18+0,78+1,65+2,4)*0,5*1,05 3,69075

SZ : 

(22,29+1,05)*3,2*1,05 78,42240

JV : 

(2,1+14,91+0,57)*3,3*1,05 60,91470

(5,89+0,22+0,12)*3,3*1,05 21,58695

SV : 

(5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2)*3,2*1,05 134,26560

76 622325126RV1Zateplovací systém, sokl, EPS sokl.tl.180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 43,47137 1 094,00 47 557,68 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S8 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*0,3*1,05 13,30560

JZ : 

(49,51+0,15*2+0,3*2+0,165*2)*0,3*1,05 15,98310

JV : 

(0,7+5,4)*0,3*1,05 1,92150

(3,17*0,45)*1,05 1,49783

JV : 

(1,69+7,4+3,5)*0,3*1,05 3,96585

SV : 

(0,45*2+10,57+3,8+3,7)*0,3*1,05 5,97555

(0,76*1,03)*1,05 0,82194

77 622319334RV1Zatepl. systém,fasáda,EPS F šedý 50-

200mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 23,62500 1 000,00 23 625,00 RTS 22/ II

viz detail - Střešní římsa : 

(0,9*25,0)*1,05 23,62500

78 622319336RV1Zatepl. systém,fasáda,EPS F šedý 180mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 

vč. lišt

m2 67,78496 978,00 66 293,69 RTS 22/ II

sokl nad terénem

sokl pod terénem

odstřikové zóny

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*0,46*1,05 20,40192

-(1,09*0,37*9) -3,62970

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74)*0,33*1,

05

17,73387

-(0,84*0,195*3+2,34*0,325) -1,25190

JV : 

(21,45+0,72+1,3+0,18)*0,55*1,05 13,65788

(2,48*0,55)*1,05 1,43220

-(1,09*0,27*7) -2,06010

SZ : 

(22,29+1,05)*0,65*1,05 15,92955

-(1,09*0,42*7) -3,20460

JV : 

(2,1*0,33+14,91*0,77+0,57*0,77)*1,05 13,24323

(5,89+0,22+0,12)*1,08*1,05 7,06482

-(1,11*0,79) -0,87690

SV : 

(5,4+2,94+9,44+6,51*2)*0,65*1,05 21,02100

(9,16*0,55)*1,05 5,28990

-(1,09*0,36*6+1,43*0,55) -3,14090

Mezisoučet 101,61027

odpočet MV tl.180mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 

33,82531*-1

-33,82531

79 622319336RV1Zatepl. systém,fasáda,EPS F šedý 180mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 

vč. lišt

m2 2 690,99854 978,00 2 631 796,57 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S1 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*18,94*1,05 840,02688

-(1,44*2,35*20+1,11*2,05*36) -149,59800

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2)*18,94*1,05 1 

003,10028(0,74*18,94)*1,05 14,71638

-(2,94*2,35*8+1,44*2,35*43) -200,78400

-(2,34*3,14) -7,34760

JV : 

(30,95+1,18)*17,98*1,05 606,58227

(6,15*0,4+1,3*3,63+2,48*3,63)*1,05 16,99047

-(24,5+6,5) -31,00000

-(1,11*2,05*27+1,11*2,05*11) -86,46900

-(0,54*0,85*2+1,11*2,97) -4,21470

SZ : 

(22,47+0,31+0,74)*17,78*1,05 439,09488

(2,74*0,6+3,35*2,1)*1,05 9,11295

(1,7*2,03+1,39*0,6)*1,05 4,49925

-(1,11*2,05*22+1,11*1,7*6) -61,38300

JV : 

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

(2,1*18,94)*1,05 41,76270

(14,91+0,57)*3,6*1,05 58,51440

(15,96*16,99)*1,05 284,71842

-107,01 -107,01000

-(1,11*2,05*5+1,44*1,7*4) -21,16950

-(1,11*2,43) -2,69730

SV : 

(11,03*13,2+5,4*18,36)*1,05 256,97700

(2,94*17,12+9,16*17,73)*1,05 223,37658

(9,44*18,38+6,51*17,73)*1,05 303,37598

(6,51*17,73+3,8+4,3)*1,05 129,69842

-(1,11*1,45+1,11*2,05*24) -56,22150

-(1,11*0,8*5+1,11*1,7) -6,32700

-(1,99*2,25*2+1,43*1,32) -10,84260

-(1,11*2,05*6+1,11*1,7*2) -17,42700

-(1,11*2,05*4) -9,10200

Strojovna : 

(7,29+4,87+4,91)*3,0*1,05 53,77050

(7,29+0,035)*3,56*1,05 27,38085

-(0,74*1,75*2+1,14*0,5*2) -3,73000

Mezisoučet 3 

538,37500odpočet Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510*-1

-803,90510

Mezisoučet -803,90510

odpočet Skladba S8 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 

43,47137*-1

-43,47137

Mezisoučet -43,47137

80 622319732RV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky KV 100 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 21,03990 1 146,00 24 111,73 RTS 22/ II

viz 4.NP - Nový stav : 

Skladba S4 : 

(4,58*1,1)*1,05 5,28990

viz detail - Střešní římsa : 

(0,6*25,0)*1,05 15,75000

81 622319831RV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 80 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 

vč. lišt

m2 9,33660 1 062,00 9 915,47 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S9 : 

komínové těleso ze strany střechy : 

(3,34+1,6)*1,8*1,05 9,33660

82 622319836RV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 33,82531 1 340,00 45 325,92 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S3 : 

SZ : 

(0,9+0,5*3)*0,46*1,05 1,15920

JZ : 

(1,5+0,165)*2*0,33*1,05 1,15385

(1,0*0,33)*1,05 0,34650

sokl nad terénem

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

(0,5*3)*0,33*1,05 0,51975

JV : 

(1,93+4,42+0,7)*0,55*1,05 4,07138

(0,6*0,56)*1,05 0,35280

(0,72+1,3+0,18+2,48)*0,55*2 5,14800

-(1,09*0,27*2+0,1*0,27) -0,61560

SZ : 

0,5*0,65*1,05 0,34125

JV : 

(2,1*0,33+14,91*0,77+0,57*0,77)*1,05 13,24323

(1,01+2,88)*1,08*1,05 4,41126

-(1,11*0,79) -0,87690

SV : 

(0,96+0,5*2)*0,65*1,05 1,33770

(6,56+0,4)*0,55*1,05 4,01940

-(1,43*0,55) -0,78650

83 622319836RV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 803,90510 1 340,00 1 077 232,83 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S3 : 

SZ : 

(0,9+0,5*3)*18,94*1,05 47,72880

JZ : 

(1,0*0,26)*1,05 0,27300

(5,4+0,165*2)*4,67*1,05 28,09706

(0,5*18,94*3)*1,05 29,83050

-(2,34*3,14) -7,34760

JV : 

(4,42*4,55)*1,05 21,11655

(11,84*17,98+0,43*10,39+2,48*3,55+1,22*3

,55)*1,05

242,01020

(0,6*18,38+1,7*0,8)*1,05 13,00740

(5,31*1,27)*1,05 7,08089

-(24,5+6,5) -31,00000

-(1,11*2,05*11) -25,03050

-(0,54*0,85*2) -0,91800

-(1,11*2,99) -3,31890

SZ : 

(1,1*9,8+1,36*7,98+0,5*17,78)*1,05 32,04894

JV : 

(2,1*18,94)*1,05 41,76270

(14,91+0,57)*3,6*1,05 58,51440

(0,81*16,99+2,74*3,96+0,7*5,31)*1,05 29,74577

0,9*(7,4+3,5)*1,05 10,30050

(0,5*4,2)*1,05 2,20500

(1,84*1,07+12,6*1,07)*1,05 16,22334

-(0,12*2,05*3+0,12*1,7) -0,94200

-(0,6*2,05+1,11*2,43) -3,92730

SV : 

(11,03*13,2+6,56*17,73+0,4*17,73)*1,05 282,44664

(1,18*16,8+3,8)*1,05 24,80520

(4,3+0,5*18,8*2)*1,05 24,25500

-(1,11*1,45+1,11*2,05*4) -10,71150

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

-(1,11*0,8*4+0,64*0,8) -4,06400

-(1,43*1,32+1,11*1,7+1,99*2,25*2) -12,72960

Strojovna : 

(0,5*3,56)*1,05 1,86900

Mezisoučet 813,33147

Odpočet : 

Skladba S8 : 

JV : 

-(0,7+5,4)*0,3*1,05 -1,92150

-(3,17*0,45)*1,05 -1,49783

SV : 

-(0,45*2+10,57+3,8*2)*0,3*1,05 -6,00705

Mezisoučet -9,42638

84 622319836RV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 180 

mm zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou, vč. lišt

m2 14,00000 1 340,00 18 760,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S3 : 

uvnitř kotce pro psy : 

14,0 14,00000

85 622319853RV1Zatepl.systém,ostění, min.desky 30 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 

vč. roh. a okap.lišt

m2 339,01613 870,00 294 944,03 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S1, S2 : 

SZ : 

0,25*(1,5+2,4*2)*20*1,05 33,07500

0,25*(1,17+2,1*2)*36*1,05 50,74650

0,2*(1,15+0,55*2)*9*1,05 4,25250

0,2*(0,8+1,78*2)*1,05 0,91560

JZ : 

0,25*(3,0+2,4*2)*8*1,05 16,38000

0,25*(1,5+2,4*2)*43*1,05 71,11125

0,2*(0,9+0,5*2)*3*1,05 1,19700

0,63*(2,4+3,93*2)*1,05 6,78699

0,2*(0,8+1,78*2)*1,05 0,91560

JV : 

0,2*(1,17+2,1*2)*27*1,05 30,44790

0,2*(1,17+2,1*2)*11*1,05 12,40470

0,2*(0,6+0,9*2)*2*1,05 1,00800

0,2*(1,15+0,6*2)*7*1,05 3,45450

0,88*(1,17+3,02*2)*1,05 6,66204

SZ : 

0,2*(1,17+2,1*2)*22*1,05 24,80940

0,2*(1,17+1,75*2)*6*1,05 5,88420

0,2*(1,15+0,6*2)*7*1,05 3,45450

0,2*(1,17+2,1*2)*6*1,05 6,76620

0,2*(1,17+1,75*2)*2*1,05 1,96140

SV : 

0,2*(1,17+1,5*2)*1,05 0,87570

0,2*(1,17+2,1*2)*24*1,05 27,06480

0,2*(1,17+0,85*2)*5*1,05 3,01350

0,2*(1,17+1,75*2)*1,05 0,98070

0,2*(2,05+2,3*2)*2*1,05 2,79300

vč. šroubovacích hmoždinek s ocel.šroubem 6ks/m2 a zátkou



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

0,2*(1,15+0,6*2)*5*1,05 2,46750

0,38*(1,2+0,55*2)*1,05 0,91770

0,21*(1,49+2,2*2)*1,05 1,29875

JV : 

0,2*(1,17+2,1*2)*5*1,05 5,63850

0,2*(1,5+1,75*2)*4*1,05 4,20000

0,38*(1,2+0,55*2)*1,05 0,91770

0,2*(1,17+3,25*2)*1,05 1,61070

0,2*(1,15+0,6*2)*1,05 0,49350

0,2*(1,17+2,1*2)*4*1,05 4,51080

86 622315562R00Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 20 mm 

zakončený výztuž.stěrkou, vč. 

podparapetních lišt

m2 81,07365 844,00 68 426,16 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S1, S2 : 

SZ : 

0,25*(1,5*20+1,17*36)*1,05 18,93150

0,2*(1,15*9)*1,05 2,17350

JZ : 

0,25*(3,0*8+1,5*43)*1,05 23,23125

0,2*(0,9*3)*1,05 0,56700

JV : 

0,2*(1,17*27+1,17*11+0,6*2+1,15*7)*1,05 11,27910

SZ : 

0,2*(1,17*22+1,17*6+1,15*7)*1,05 8,57010

0,2*(1,17*6+1,17*2)*1,05 1,96560

SV : 

0,2*(1,17+1,17*24+1,17*5+1,17+2,05*2+1,1

5*5)*1,05

9,68520

0,38*(1,2*1)*1,05 0,47880

JV : 

0,2*(1,17*5+1,5*4)*1,05 2,48850

0,38*(1,2*1)*1,05 0,47880

0,2*(1,15+1,17*4)*1,05 1,22430

87 622391112R00Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 m2 2 825,87986 47,00 132 816,35 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 

2825,87986

2 

825,87986
88 622391113R00Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2 m2 861,06701 94,00 80 940,30 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 

861,06701

861,06701

89 622391121R00Příplatek za zapuštěné hmoždinky s 

ocel.šroubem 6 ks/m2

m2 21,03990 18,00 378,72 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

90 622391122R00Příplatek za zapuštěné hmoždinky s 

ocel.šroubem 8 ks/m2

m2 2 825,87986 24,00 67 821,12 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 23,62500 23,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
91 622391123R00Příplatek za zapuštěné hmoždinky s 

ocel.šroubem 10 ks/m2

m2 861,06701 30,00 25 832,01 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

92 622391881R00Příplatek za lepení izolantu bitumenovým 

lepidlem

m2 677,73720 401,00 271 772,62 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 

677,73720

677,73720

93 622300153R00Montáž okapního profilu m 35,40000 50,00 1 770,00 RTS 22/ II

viz detail - Střešní římsa : 

25,0+2,0*2 29,00000

stávající výplně otvorů : 

2,4+0,8*2+1,2*2 6,40000

94 622319111R00Dilatační profil KZS průběžný m 46,76100 260,00 12 157,86 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

viz detail 12,13 : 

20,9+21,61 42,51000

Koeficient : 0,10 4,25100

95 622319113R00Dilatační profil KZS rohový m 71,17000 210,00 14 945,70 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

viz detail 13 : 

21,8+20,9+22 64,70000

Koeficient : 0,10 6,47000

96 622300171R00Montáž těsnicí pásky m 290,85000 20,00 5 817,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 

22,05000

22,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 365 : 

11,55000

11,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 366 : 

210,00000

210,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 367 : 

10,50000

10,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 358 : 

36,75000

36,75000

97 622319051R00Ukončení omítky PVC profilem s tkaninou m 8,75700 70,00 612,99 RTS 22/ II

viz detail 18 - Nadpraží s venkovní žaluzií : 

1,17*2+1,5*4 8,34000

Koeficient : 0,05 0,41700

98 622319054R00Napojení na oplech. zdí, PVC profilem s 

tkaninou

m 139,86000 342,00 47 832,12 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K19 : 102,0 102,00000

K25 : 15,0 15,00000

K30 : 15,0 15,00000

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z5 : 1,2 1,20000

Koeficient : 0,05 6,66000

99 622401937R00Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých 

omítek, pomocí krepové pásky

m 236,89600 20,00 4 737,92 RTS 22/ II

viz BŘ - Nový stav : 

SZ : 41,56+0,15+0,53 42,24000

JZ : 49,61+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74 51,58000

JV : 21,45+4,9 26,35000

SZ : 20,45+14,1+1,05 35,60000

JV : 1,9+6,1 8,00000

SV : 26,94+6,51*2+2,48+7,3+1,24+0,61 51,59000

Koeficient : 0,10 21,53600

## 622401971RZ1Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení 

přilnavos. nátěrem penetračním

m2 4 130,98925 30,00 123 929,68 RTS 22/ II

bez dodávky materiálu
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Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 83,98636 83,98636

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 23,62500 23,62500

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 

339,01613

339,01613

## 622473187R00Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž m 1 402,60000 20,00 28 052,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 369 : 

1376,62000

1 

376,62000
Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 

25,98000

25,98000

## 622713213R00Lepení dekorač.fasád.profilu, podstřešní 

římsy 

m 100,00000 380,00 38 000,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS5 : 100,0 100,00000

## 622904121R00Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 708,23100 40,00 28 329,24 RTS 22/ II

Skladba S10 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100

708,23100

## 622904212R00Očištění organických nečiistot z fasád 

slož.1-2

m2 3 901,99604 20,00 78 039,92 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 83,98636 83,98636

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 

339,01613

339,01613

Koeficient : -0,05 -205,36821

## 624961146R00Těsnění spár kruhovým PE profilem 

průměru 25 mm

m 21,56000 100,00 2 156,00 RTS 22/ II

viz detail 12 : 

dilatace HI : 

2,2*3+2,1*2+2,3*2+2,1*2 19,60000

Koeficient : 0,10 1,96000

## 641960000R00Těsnění spár vodoodpudivou pěnou m 21,56000 120,00 2 587,20 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 

21,56000

21,56000

## 62231983RRV1Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 40 mm 

zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, 

vč. lišt

m2 1,92654 853,00 1 643,34 Indiv

vč. seříznutí a proškrábnutí spár

Očištění od plísní, hub, mechů a řas. Nanesení odstraňovače, omytí povrchu tlakovou 

vodou s čističem.



S: 22/023

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

viz detail 18 - Nadpraží s venkovní žaluzií : 

0,22*(1,17*2+1,5*4)*1,05 1,92654

## 62242241RR00Oprava vnějších omítek lehčenou VPC 

omítkou s EPS granulátem 30-50 %

m2 3 901,99604 52,00 202 903,79 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 83,98636 83,98636

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 

339,01613

339,01613

Koeficient : -0,05 -205,36821

## R příplatek hmož.Příplatek za prodloužené hmoždinky v 

podlepení fasády

kus 10 588,37006 3,00 31 765,11 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 

229,48055*6

1 

376,88332
Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 

792,98642*6

4 

757,91853
Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 

5,99637*6

35,97823

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 

0,57450*6

3,44700

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 

245,40410*6

1 

472,42458
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 

35,48440*6

212,90640

0,3*2825,88*2 1 

695,528000,3*861,07*4 1 

033,28400## R příplatek ztíženíPříplatek za ztížené práce v prostoru kotců 

pro psy

m2 14,00000 100,00 1 400,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

## 28350229R Profil rohový s okapničkou m 38,94000 70,00 2 725,80 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 

35,40000*1,1

38,94000

## 283502854R Začišťovací profil 2D napojovací lišta s 

tkaninou, APU

m 1 542,86000 18,00 27 771,48 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 

1402,60000*1,1

1 

542,86000
## 283551011R Páska těsnicí  komprimovaná m 290,85000 100,00 29 085,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 

290,85000

290,85000

## 28375866R Deska polystyrenová šedá  tl. 30 mm s 

grafitem

m2 832,63574 33,00 27 476,98 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 

792,98642*1,05

832,63574

## 28376361R Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm m2 0,60323 77,00 46,45 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 

0,57450*1,05

0,60323

## 283763981R Deska polystyrénová EPS SOKL tl. 30 mm m2 240,95458 53,00 12 770,59 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 

229,48055*1,05

240,95458

## 63150871R Lamely izolační minerální tl. 30 mm, kolmé 

vlákno

m2 6,29619 92,00 579,25 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 

5,99637*1,05

6,29619
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## 63151534R Deska z minerální plsti tl. 160 mm podélné 

vlákno

m2 37,25862 444,00 16 542,83 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 

35,48440*1,05

37,25862

## 631515401R Deska minerální tl. 30 mm podélné vlákno m2 257,67430 103,00 26 540,45 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 

245,40410*1,05

257,67430

## OS5 Profil dekorační fasádní podstřeš. 

136x250mm  polystyren EPS 150 s finální 

omítkou

m 105,00000 450,00 47 250,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 

100,00000*1,05

105,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 195 227,42

## 614471715R00Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní 

můstek

m2 23,40800 180,00 4 213,44 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 

23,40800

23,40800

## 624472101R00Antikorozní nátěr výztuže m2 2,34080 210,00 491,57 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 

23,40800*0,1

2,34080

## 631311131R00Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 

8 cm

m3 0,46080 4 600,00 2 119,68 RTS 22/ II

viz Řez B-B - Nový stav : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

0,128*(0,6*0,6*10) 0,46080

## 632413120RT6Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm 

rychletuhnoucí

m2 204,81000 360,00 73 731,60 RTS 22/ II

pod parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 370 : 

341,35000*0,6

204,81000

## 632451011R00Vyrovnávací potěr ze směsi , v pásu, tl.20 

mm

m2 89,61810 360,00 32 262,52 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika vodorovně : 

0,33*(68,98+15,1+4,3+2,4) 29,95740

0,33*(8,84+4,18+1,41+14,1) 9,41490

0,63*10,44 6,57720

0,72*10,73 7,72560

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,31*(24,9+10,4) 10,94300

viz detail - Střešní římsa : 

1,0*25,0 25,00000

## 632451031R00Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 

mm

m2 173,20500 360,00 62 353,80 RTS 22/ II

Skladba S5 : 

předpoklad vyrovnání nerovností 30% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 

577,35000*0,3

173,20500

## 632478125R00Reprofilace-cement.hmota tl.do 20 mm m2 23,40800 748,00 17 509,18 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R25 : 

JV : 24,64*0,95 23,40800

## 631100002RA0Podlaha z dlažby keramické,podkladní 

mazanina 8 cm

m2 1,03640 1 565,00 1 621,97 RTS 22/ II
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viz 1S - Nový stav : 

doplnění dlažby u dveří D3/P : 

0,46*1,49 0,68540

D2/P : 

0,3*1,17 0,35100

## 631300001RA0Podlaha z PVC, podkladní mazanina 10 cm 

hlazená

m2 0,66690 1 385,00 923,66 RTS 22/ II

viz 1.NP - Nový stav : 

doplnění PVC u dveří D1/P : 

0,57*1,17 0,66690

Díl:64 Výplně otvorů 492 559,48
## 648991113R00Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 

20cm

m 231,00000 150,00 34 650,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P1 : 231,0 231,00000

## 64895242RR00Osazení parapetních desek dřevěných š. do 

80 cm

m 35,00000 150,00 5 250,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P2 : 35,0 35,00000

## P4 D+M Doplnění vnitřního parapetu z MDF 

desky tl.38mm + HPL laminát, upevnění na 

stáv.kci, vč. hliníkové lišty v přechodu nové 

a stáv.desky, větracích mřížek 900x200mm

m 43,05000 4 971,00 214 001,55 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P4 : 41,0 41,00000

Koeficient : 0,05 2,05000

## R7 Demontáž a zpětná montáž předsazené 

podparapetní konstrukce z ocel.profilů s 

opláštěním dřevitými deskami

m2 108,82460 300,00 32 647,38 Indiv

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R7 : 

(0,3+0,92)*(7,38+4,85+4,79+4,44+1,85) 28,43820

viz 3.NP - Bourací práce : 

ozn.R7 : 

(0,42+0,92)*(6,0+5,91+6,25+2,9+3,19+5,73

+5,71)

47,82460

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R7 : 

(0,3+0,92)*(3,04+3,01+3,0+3,1*2) 18,60500

(0,3+0,92)*(2,34+2,4*2+4,3) 13,95680

## 60775451R Krytka boční plastová pro DTD parapet kus 48,00000 40,00 1 920,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P2 : 2*(21+2+1) 48,00000

## 60775517R Parapet interiér PVC šíře 600mm fólie bílá m 242,55000 551,00 133 645,05 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 

231,00000*1,05

242,55000

## 60775551R Krytka boční pro PVC parapety kus 304,00000 40,00 12 160,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P1 : 2*(20+47+35+50) 304,00000

Mazanina z betonu prostého tloušťky 80 mm, dlažba z dlaždic keramických dle stávající, 

soklík. Včetně dodávky.

Mazanina z betonu prostého tloušťky 100 mm, podlahovina z PVC lepená, soklík z PVC 

podél stěn, svaření podlahoviny a napuštění pastou. Včetně dodávky.
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## 60780023R Parapet interiér vlhkuvzdorná DTD + CPL 

laminát  š. 800 mm bílý

m 36,75000 1 586,00 58 285,50 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 

35,00000*1,05

36,75000

Díl:8 Trubní vedení 47 760,00
## 892855115R00Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 396,00000 110,00 43 560,00 RTS 22/ II

9*(24,0+20,0) 396,00000

## 899721112R00Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 280,00000 15,00 4 200,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 

280,00000

280,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 25 341,00
## 919735113R00Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 

cm

m 49,40000 120,00 5 928,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R22 : 

49,4 49,40000

## 919735123R00Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 

15 cm

m 60,70000 250,00 15 175,00 RTS 22/ II

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R24 : 

22,1+19,4+19,2 60,70000

## 91656111RR00Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 

s opěrou

m 15,50000 180,00 2 790,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R23 : 

2,5+11,0+1,0*2 15,50000

## 91810111RR00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 

20/25

m3 0,15500 3 200,00 496,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R23 : 

0,1*0,1*15,5 0,15500

## 59217331R Obrubník zahradní 1000/50/200 mm 

přírodní

kus 17,00000 56,00 952,00 RTS 22/ II

Díl:94 Lešení a stavební výtahy 1 228 934,65

## 941941032R00Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 

m, H 30 m

m2 4 495,87400 46,00 206 810,20 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

SZ : 

(41,71+0,58+1,0)*21,0 909,09000

JZ : 

(50,94+1,91+1,0*2)*21,0 1 

151,85000JV : 

30,95*20,5+1,3*2,8*2 641,75500

-(24,5+6,2) -30,70000

SZ : 

(22,19+1,05)*20,5 476,42000

JV : 

(15,8+1,0)*20,0-(9,7*12,2) 217,66000

16,55*4,6 76,13000

SV : 

10,85*14,4+28,3*21,0 750,54000

6,51*22,0+6,51*21,0+7,03*3,3 303,12900

## 941941192R00Příplatek za každý měsíc použití lešení k 

pol.1032

m2 35 966,99200 18,75 674 381,10 RTS 22/ II

9x vnitřní svislý dešťový svod ze střechy + navazující vodorovné potrubí (včetně 

vodorovného potrubí navazující na venkovní svislé plechové svody) až po veřejný 

kanalizační řad

Včetně kotvení lešení.
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předpoklad použití lešení 8.měsíců : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 

4495,87400*8

35 

966,99200
## 941941832R00Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, 

H 30 m

m2 4 495,87400 37,00 166 347,34 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 

4495,87400

4 

495,87400
## 941955001R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,2 m

m2 18,53000 120,00 2 223,60 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

strojovna : 

1,0*(7,03+4,75*2+1,0*2) 18,53000

## 943955031R00Montáž systémového bednění (ochrana 

střech pod lešením )

m2 162,00000 200,00 32 400,00 RTS 22/ II

střechy pod lešením : 

5,0*(5,4+5,0+7,9+3,5+10,6) 162,00000

## 943955198R00Pronájem - příplatek za každý den použití m2 19 440,00000 3,00 58 320,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 

162,00000*120

19 

440,00000
## 943955831R00Demontáž systémového bednění m2 162,00000 100,00 16 200,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 

162,00000

162,00000

## 944944011R00Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 495,87400 5,00 22 479,37 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 

4495,87400

4 

495,87400
## 944944031R00Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 

4011

m2 35 966,99200 0,30 10 790,10 RTS 22/ II

předpoklad použití sítí 8. měsíců : 

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 

4495,87400*8

35 

966,99200
## 944944081R00Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 4 495,87400 4,00 17 983,50 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 

4495,87400

4 

495,87400
## 944945013R00Montáž bezpečnostní stříšky šířky nad 2 m m 107,14000 166,00 17 785,24 RTS 22/ II

viz Situace C-03 : 

47,5+55,04+4,6 107,14000

## 944945813R00Demontáž bezpečnostní stříšky šířky nad 2 

m

m 107,14000 30,00 3 214,20 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 

107,14000

107,14000

Díl:95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách

67 236,50

## 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie m2 162,00000 20,00 3 240,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 

162,00000

162,00000

## 952902110R00Čištění zametáním v místnostech a 

chodbách

m2 4 492,00000 5,00 22 460,00 RTS 22/ II

1S : 630,0 630,00000

1.NP : 940,0 940,00000

2.NP : 960,0 960,00000

3.NP : 960,0 960,00000

4.NP : 1002,0 1 

002,00000## 953941312R00Osazení požárního hasicího přístroje na 

stěnu

kus 2,00000 350,00 700,00 RTS 22/ II

## 953945111RU1Pás proti ptákům hrotový, lepením, z lešení 

výška 135 mm, 100 ks hrotů ( min.80 ks), 

podstava polykarbonát, hroty z galvan.pz 

oceli

m 11,55000 550,00 6 352,50 RTS 22/ II
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bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS10 : 11,0 11,00000

Koeficient : 0,05 0,55000

## 776551830R00Sejmutí povlaků volně položených m2 162,00000 10,00 1 620,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 

162,00000

162,00000

## OS17 Montáž vestavného hnízdního boxu vč. 

spojovacího a kotevního materiálu

kus 20,00000 300,00 6 000,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS17 : 20 20,00000

## R14 Demontáž a zpětná montáž drobných prvků 

( popisných tabulek, označení IS apod.) vč. 

spoj.materiálu

kus 10,00000 150,00 1 500,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R14 : 

SZ : 6 6,00000

JZ : 4 4,00000

## 44984114R Přístroj hasicí kus 2,00000 900,00 1 800,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 2,00000 2,00000

## 69366197R Geotextilie 200 g/m2 m2 162,00000 22,00 3 564,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 

162,00000

162,00000

## OS17 box Vestavný hnízdní box pro rorýse 

42x18x16,1 cm ze směsi dřev.vláken a 

betonu/překližky, vč. dopravy

kus 20,00000 1 000,00 20 000,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 

20,00000

20,00000

Díl:96 Bourání konstrukcí 948 388,96
## 289902121R00Odsekání betonu stěn, vrstvy do 80 mm m2 16,70220 550,00 9 186,21 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

atika vodorovně : 

0,6*24,75 14,85000

0,18*10,29 1,85220

## 938907121R00Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 

bar

m2 108,53790 40,00 4 341,52 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 

23,40800

23,40800

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 85,12990 85,12990

## 961055111R00Bourání základů železobetonových m3 0,97200 6 100,00 5 929,20 RTS 22/ II

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.B35 : 

0,9*(1,2*0,3)*3 0,97200

## 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 6,44336 2 500,00 16 108,40 RTS 22/ II

viz Pohledy + Řez A-A - Bourací práce : 

ozn.R27 : 

SZ : 

0,25*0,53*24,64 3,26480

0,3*0,43*24,64 3,17856

## 962032231R00Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,20280 2 500,00 507,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B29 : 

JV : 

0,3*0,26*1,3*2 0,20280

odstranění nesoudržných částí a nátěrů
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## 962081131R00Bourání výplní ze skleněných tvárnic tl. 10 

cm

m2 9,53250 180,00 1 715,85 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B13 : 

SV : 

2,05*2,3+2,05*2,35 9,53250

## 965041441R00Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, 

nad 4 m2

m3 72,62955 1 250,00 90 786,94 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B23 : 

0,125*577,35 72,16875

viz Řez B-B - Bourací práce : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

0,128*(0,6*0,6*10) 0,46080

## 965048541R00Frézování betonových povrchů do tl. 30 mm m2 141,64620 120,00 16 997,54 RTS 22/ II

Skladba S10 : 

nerovnosti základů - předpoklad 20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 

708,23100*0,2

141,64620

## 966054121R00Bourání říms železobetonových vyložení 50 

cm

m 3,60000 1 700,00 6 120,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B18 : 

JZ : 

3,6 3,60000

## 966054121R00Bourání říms železobetonových vyložení 50 

cm

m 96,67000 1 700,00 164 339,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B18 : 

SZ : 

41,83+0,72 42,55000

JZ : 

7,4+9,4+6,7+6,7+9,4+7,4+2,1*2 51,20000

JV : 

0,5 0,50000

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B25 : 

SV : 

2,42 2,42000

## 967031142R00Přisekání parapetů m2 76,40770 200,00 15 281,54 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

SZ : 

0,25*(1,5*20+1,17*36) 18,03000

0,16*(1,15*9) 1,65600

JZ : 

0,23*(3,0*8+1,5*43) 20,35500

0,2*(0,9*3) 0,54000

JV : 

0,23*(1,17*38+0,6*2) 10,50180

0,16*(1,15*7) 1,28800

SZ : 

0,23*(1,17*28+1,17*8) 9,68760

0,12*(1,15*7) 0,96600

SV : 
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0,22*(1,17*31+2,05*2) 8,88140

0,16*(1,15*5) 0,92000

0,2*(1,2*1) 0,24000

JV : 

0,18*(1,17*9+1,5*4) 2,97540

0,2*(1,2*1) 0,24000

0,11*(1,15*1) 0,12650

## 967031732R00Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 

10 cm

m2 482,99790 200,00 96 599,58 RTS 22/ II

viz Řezy - Bourací práce : 

ozn.B36 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 

209,09000*2,31

482,99790

## 968071112R00Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 

1,5 m2

kus 52,00000 25,00 1 300,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B14 : 

SZ : 

9 9,00000

JZ : 

3 3,00000

JV : 

2*8 16,00000

SZ : 

2*7 14,00000

SV : 

2*5 10,00000

## 968072244R00Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 

1 m2

m2 20,84250 490,00 10 212,83 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B14 : 

SZ : 

1,15*0,55*9 5,69250

JZ : 

0,9*0,5*3 1,35000

JV : 

1,15*0,6*8 5,52000

SZ : 

1,15*0,6*7 4,83000

SV : 

1,15*0,6*5 3,45000

## 968072875R00Vybourání mříží m2 42,09900 175,00 7 367,33 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B6 : 

SZ : 

1,17*2,1*2 4,91400

1,15*0,55*4 2,53000

JV : 

1,17*2,1*5 12,28500

1,15*0,6*8 5,52000

0,6*0,9*2 1,08000

SZ : 

1,15*0,6*7 4,83000

JV : 

HI přizdívka
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1,17*2,1 2,45700

SV : 

1,17*1,5 1,75500

1,49*2,2 3,27800

1,15*0,6*5 3,45000

## 968083001R00Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 6,05250 320,00 1 936,80 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

JV : 

0,6*0,9*2 1,08000

SV : 

1,17*0,85*5 4,97250

## 968083002R00Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 1,75500 280,00 491,40 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

SV : 

1,17*1,5 1,75500

## 968083003R00Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 587,42250 216,00 126 883,26 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

SZ : 

1,5*2,4*20 72,00000

1,17*2,1*36 88,45200

JZ : 

1,5*2,4*43 154,80000

JV : 

1,17*2,1*38 93,36600

SZ : 

1,17*2,1*28 68,79600

1,17*1,75*8 16,38000

SV : 

1,17*2,1*24 58,96800

1,17*1,75 2,04750

JV : 

1,17*2,1*9 22,11300

1,5*1,75*4 10,50000

## 968083004R00Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 57,60000 215,00 12 384,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

JZ : 

3,0*2,4*8 57,60000

## 968083012R00Vybourání plastových prosklených dveří 

pl.nad 2 m2

m2 10,61390 260,00 2 759,61 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B2 : 

JV : 1,17*3,02 3,53340

SV : 1,49*2,2 3,27800

JV : 1,17*3,25 3,80250

## 968095001R00Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 58,08000 50,00 2 904,00 RTS 22/ II

vč. vyvěšení křídel

vč. vyvěšení křídel

vč. vyvěšení křídel

vč. vyvěšení křídel

vč. vyvěšení křídel
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ozn.B9 : 

viz 1.NP - Bourací práce : 

1,17 1,17000

viz 2.NP - Bourací práce : 

1,17 1,17000

viz 3.NP - Bourací práce : 

1,17 1,17000

viz 4.NP - Bourací práce : 

3,0*2+1,17*5+1,5*16+1,17*16 54,57000

## 968095002R00Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 98,01000 50,00 4 900,50 RTS 22/ II

ozn.B9 : 

viz 1.PP - Bourací práce : 

1,17 1,17000

viz 1.NP - Bourací práce : 

1,17*6 7,02000

viz 2.NP - Bourací práce : 

3,0+1,5*6+1,17*23 38,91000

viz 3.NP - Bourací práce : 

1,5*10+3,0+1,17*18 39,06000

viz 4.NP - Bourací práce : 

1,5*4+1,17*5 11,85000

## 968096002R00Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 13,53000 50,00 676,50 RTS 22/ II

ozn.B10 : 

viz 2.NP - Bourací práce : 

3,0+1,17*7 11,19000

viz 4.NP - Bourací práce : 

1,17*2 2,34000

## 970031100R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 

mm

m 8,45000 1 500,00 12 675,00 RTS 22/ II

viz 1.NP - 4.NP - Bourací práce : 

ozn.B33 : 

1.NP : 0,8 0,80000

2.NP : 0,3*6+0,6 2,40000

3.NP : 0,3*6+0,15+0,45+0,6 3,00000

4.NP : 0,15*13+0,3 2,25000

## 970031300R00Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 

mm

m 5,20000 3 450,00 17 940,00 RTS 22/ II

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.B34 : 

0,8*4+0,5*4 5,20000

## 970051080R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 2,00000 1 500,00 3 000,00 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B31 : 0,5*4 2,00000

## 970051100R00Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 2,00000 1 700,00 3 400,00 RTS 22/ II

viz 1.NP - 4.NP - Bourací práce : 

ozn.B32 : 

0,5*4 2,00000

## 970056080R00Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 

mm

m 2,00000 50,00 100,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 2,00000 2,00000

## 970056100R00Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 

mm

m 2,00000 50,00 100,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 2,00000 2,00000

## 970241100R00Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm m 209,09000 100,00 20 909,00 RTS 22/ II

zkosení hrany základů
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viz detail 11 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 

209,09000

209,09000

## 975053141R00Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 

1500 kg/m2

m 154,00000 789,00 121 506,00 RTS 22/ II

podepření konstrukcí pod lešením : 

2*(4,8*3+2,6+9,9*4+10,2*2) 154,00000

## 976083131R00Vybourání konzol apod.ze zdiva cihelného kus 14,00000 50,00 700,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B17 : 

JZ : 

6 6,00000

JV : 

3 3,00000

SZ : 

3 3,00000

SV : 

2 2,00000

## 978012191R00Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 

100 %

m2 20,86200 170,00 3 546,54 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 

17,11200

17,11200

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R35 : 

15*0,25 3,75000

## 978015251R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 

do 40 %

m2 3 420,88142 15,00 51 313,22 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 83,98636 83,98636

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 43,47137 43,47137

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 67,78496 67,78496

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 

2690,99854

2 

690,99854
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 21,03990 21,03990

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,33660 9,33660

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 

803,90510

803,90510

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 33,82531 33,82531

Koeficient : -0,05 -188,41741

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 

47,67450*-1

-47,67450

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 

111,37480*-1

-111,37480

## 978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 

do 100 %

m2 47,67450 110,00 5 244,20 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B7 : 

JV : 

0,85*21,63 18,38550

0,16*1,15*7 1,28800

-(1,15*0,6*7) -4,83000

SZ : 

0,85*19,39 16,48150

0,22*1,15*7 1,77100

-(1,15*0,6*7) -4,83000

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.
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SV : 

0,85*(12,11+13,7) 21,93850

0,16*1,15*5 0,92000

-(1,15*0,6*5) -3,45000

## 978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 

do 100 %

m2 305,32450 110,00 33 585,70 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

SZ : 

0,25*(1,5+2,4*2)*20 31,50000

0,25*(1,17+2,1*2)*36 48,33000

JZ : 

0,23*(3,0+2,4*2)*8 14,35200

0,23*(1,5+2,4*2)*43 62,30700

JV : 

0,23*(1,17+2,1*2)*38 46,93380

0,23*(0,6+0,9*2)*2 1,10400

SZ : 

0,23*(1,17+2,1*2)*28 34,58280

0,23*(1,17+1,75*2)*8 8,59280

SV : 

0,22*(1,17+2,1*2)*24 28,35360

0,22*(1,17+1,75*2) 1,02740

0,22*(1,17+1,5*2) 0,91740

0,22*(1,17+0,85*2)*5 3,15700

0,22*(2,05+2,3*2) 1,46300

0,22*(2,05+2,35*2) 1,48500

JV : 

0,18*(1,17+2,1*2)*9 8,69940

0,18*(1,5+1,75*2)*4 3,60000

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B2 : 

JV : 0,17*(1,17+3,02*2) 1,22570

SV : 0,59*(1,49+2,2*2) 3,47510

JV : 0,55*(1,17+3,25*2) 4,21850

## 978015291R00Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 

do 100 %

m2 1,83480 110,00 201,83 RTS 22/ II

viz detail 18 - Nadpraží s venkovní žaluzií : 

0,22*(1,17*2+1,5*4) 1,83480

## 978042110R00Odstranění KZS minerál.izolace tl.100 mm s 

omítkou

m2 42,78850 300,00 12 836,55 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

strojovna : 

2,95*(7,13+4,75+2,99+0,6) 45,63650

-(0,8*1,78*2) -2,84800

## 978042112R00Odstranění KZS minerál.izolace tl.120 mm s 

omítkou

m2 32,24400 300,00 9 673,20 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B5 : 

JV : 

1,75*0,36+1,65*19,16 32,24400

## 978059511R00Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 m2 15,12000 120,00 1 814,40 RTS 22/ II

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.
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ozn.B11 : 

viz 1.NP - Bourací práce : 

0,1*0,6*2 0,12000

předpoklad poškozených kolem oken : 

15,0 15,00000

## 978059631R00Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 111,37480 150,00 16 706,22 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B7 : 

SZ : 

0,94*(41,3+0,15) 38,96300

0,2*(1,15*2+0,55*2)*9 6,12000

-(1,15*0,55*9) -5,69250

JZ : 

0,86*(22,84+0,15+0,3) 20,02940

0,69*(22,83+0,15+0,3) 16,06320

0,1*(0,9*2+0,5*2)*3 0,84000

-(0,9*0,5*3) -1,35000

JV : 

0,1*(21,63+6,74) 2,83700

SZ : 

0,1*(19,39+19,24) 3,86300

JV : 

1,07*10,05+1,21*4,56 16,27110

1,14*(0,57*2*6) 7,79760

SV : 

0,1*(27,3+8,7+9,8+2,01*2+6,51) 5,63300

## 979054441R00Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. 

těženým

m2 48,58000 50,00 2 429,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 

69,40000*0,7

48,58000

## 96809500RR00Bourání parapetů dřevěných š. nad 50 cm m 24,39000 246,00 5 999,94 Indiv

ozn.B9 : 

viz 1.NP - Bourací práce : 

1,17*17 19,89000

viz 2.NP - Bourací práce : 

1,5*2 3,00000

viz 3.NP - Bourací práce : 

1,5 1,50000

## B19 Demontáž záchytného systému vč. 

příslušenství

m 83,89000 15,00 1 258,35 Indiv

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B19 : 

43,52+7,4 50,92000

22,51+10,46 32,97000

## B27 Demontáž krytů topných těles odřezáním m2 28,24020 242,50 6 848,25 Indiv

ozn.B27 : 

viz 1.NP - Bourací práce : 

0,52*1,17*7 4,25880

viz 2.NP - Bourací práce : 

0,62*1,17+0,6*1,17*6 4,93740

viz 3.NP - Bourací práce : 

0,6*(3,0+1,5*2+1,17*15) 14,13000

viz 4.NP - Bourací práce : 

0,6*(1,17*7) 4,91400

vč. otlučení podkladní omítky až na zdivo
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## B28 Demontáž krytů topných těles vč. parapetní 

desky a nosné konstrukce

m2 55,63470 292,50 16 273,15 Indiv

ozn.B28 : 

viz 2.NP - Bourací práce : 

(0,24+1,0)*(6,2+6,0+2,94+9,55) 30,61560

0,36*(1,5*8) 4,32000

viz 3.NP - Bourací práce : 

(0,24+1,0)*(5,94+3,62+5,25) 18,36440

0,36*1,5*2+0,39*1,5 1,66500

0,16*1,48+0,37*1,17 0,66970

## R příplatek dmtž okenPříplatek za ztížené bourání plastových 

oken

m2 5,99400 100,00 599,40 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

SZ : 

1,17*2,1*2 4,91400

JV : 

0,6*0,9*2 1,08000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 198 026,50
## 999281151R00Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 

m,nošením

t 565,79000 250,00 141 447,50 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 215 : 

565,79000

565,79000

## 999281211R00Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 

25 m

t 565,79000 100,00 56 579,00 RTS 22/ II

Díl:711 Izolace proti vodě 588 766,14
## 711112001RZ1Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 

studena 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku

m2 849,87720 25,00 21 246,93 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 

141,64620

141,64620

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100

708,23100

## 711142559RT1Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 

1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 141,64620 110,00 15 581,08 RTS 22/ II

předpoklad opravy 20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100*0,2

141,64620

## 711142559RT2Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 

2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 708,23100 220,00 155 810,82 RTS 22/ II

viz Pohledy, Řezy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*3,4 143,61600

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74)*3,4 174,01200

JV : 

21,45*3,62 77,64900

(0,72+1,3+0,18+0,78+1,65+2,48)*0,8 5,68800

SZ : 

(22,29+1,05)*3,5 81,69000

JV : 

(2,1+14,91+0,57)*3,6 63,28800

(5,89+0,22+0,12)*3,6 22,42800

SV : 

(5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2)*3,5 139,86000
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## 711140202R00Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy 

přitav.,2vrs

m2 482,99790 20,00 9 659,96 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 

482,99790

482,99790

## 711401112R00Páska izolační m 4,21300 200,00 842,60 RTS 22/ II

viz detail 9  - Úprava prahu dveří : 

1,17+1,17+1,49 3,83000

Koeficient : 0,10 0,38300

## 711747288R00Opracování prostupů inženýrských sítí -  

límec z asf.pásu, stáhnutí nerez.páskou a 

utěsnění

kus 18,00000 500,00 9 000,00 RTS 22/ II

## 711778088R00Opracování kotevních prostupů vč. dodávky 

systém.prvku

kus 50,00000 550,00 27 500,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 399 : 

13,00000

13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 422 : 

37,00000

37,00000

## 711823121RT4Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky 

nopové fólie z HDPE v. nopů min.8mm

m2 756,05420 80,00 60 484,34 RTS 22/ II

viz Pohledy, Řezy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*3,3 139,39200

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74)*3,3 168,89400

JV : 

21,45*3,52 75,50400

(0,72+1,3+0,18+0,78+1,65+2,48)*0,7 4,97700

SZ : 

(22,29+1,05)*3,4 79,35600

JV : 

(2,1+14,91+0,57)*3,5 61,53000

(5,89+0,22+0,12)*3,5 21,80500

SV : 

(5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2)*3,4 135,86400

Koeficient : 0,10 68,73220

## 711823129RT4Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 

včetně dodávky lišty z HDPE

m 229,99900 105,00 24 149,90 RTS 22/ II

viz Pohledy, Řezy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

41,56+0,15+0,53 42,24000

JZ : 

49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2+0,74 51,18000

JV : 

21,45+0,72+1,3+0,18+0,78+1,65+2,48 28,56000

SZ : 

22,29+1,05 23,34000

JV : 

2,1+14,91+0,57 17,58000

5,89+0,22+0,12 6,23000

SV : 

5,4+2,94+9,16+9,44+6,51*2 39,96000

Koeficient : 0,10 20,90900

## 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm special 

mineral

m2 814,46565 151,00 122 984,31 RTS 22/ II

vč. dodávky
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Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100*1,15

814,46565

## 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm special 

mineral

m2 956,11185 147,00 140 548,44 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 

141,64620

141,64620

Odkaz na mn. položky pořadí 218 : 

708,23100*1,15

814,46565

## 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 6 m

t 9,57758 100,00 957,76 RTS 22/ II

Díl:712 Povlakové krytiny 1 796 713,17

## 712211111R00Montáž podkladního asfaltového izolačního 

pásu, vruty

m2 277,71520 25,00 6 942,88 RTS 22/ II

Skladba S6,S7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 

277,71520

277,71520

## 712300831RT1Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 

1 vrstva z ploch jednotlivě do 10 m2

m2 3,61600 30,00 108,48 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B15 : 

JV : 

1,6*2,26 3,61600

## 712300831RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 

1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 50,58160 22,00 1 112,80 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B26 : 

0,38*10,17 3,86460

0,53*43,4 23,00200

0,46*20,1+0,53*27,3 23,71500

## 712300831RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 

1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 752,84640 22,00 16 562,62 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B23 : 

vodorovně : 

577,35 577,35000

Mezisoučet 577,35000

atika vodorovně : 

0,53*(48,19+0,15+0,3*2+0,15) 26,01770

0,53*(2,93+28,73+5,48+16,13) 28,23310

0,65*2,03 1,31950

0,33*(14,1+10,17) 8,00910

0,63*10,4 6,55200

Mezisoučet 70,13140

atika svisle : 

0,67*140,5 94,13500

Mezisoučet 94,13500

vytažení : 

0,5*(3,42+0,24+1,1) 2,38000

0,5*(1,1*2+0,65*2)*3 5,25000

Mezisoučet 7,63000

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, vložka nosná- impregnovaná polyesterová 

rohož, povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp, - spodní - PE fólie

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie

EPDM folie
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viz Řez B-B - Bourací práce : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

0,6*0,6*10 3,60000

Mezisoučet 3,60000

## 712300831RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 

1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 271,22860 22,00 5 967,03 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

vodorovně : 

10,0*24,51+2,4*0,29 245,79600

atika vodorovně : 

0,6*24,75 14,85000

0,18*10,29 1,85220

atika svisle : 

0,19*24,52 4,65880

(0,26*4,77+0,17*4,68)*2 4,07160

## 712300832RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 

2 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 271,22860 23,00 6 238,26 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 

271,22860

271,22860

## 712300833RT3Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 

3 vrstvy z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 752,84640 25,00 18 821,16 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 

752,84640

752,84640

## 712300834RT3Příplatek za odstranění každé další vrstvy, 

střechy do 10°, krytina povlaková z ploch 

jednotlivě nad 20 m2

m2 4 517,07840 3,00 13 551,24 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 

752,84640*6

4 

517,07840
## 712300841RT1Odstranění nečistot ze střech plochých do 

10°, povlaková krytina běžný stupeň 

znečištění

m2 162,00000 15,00 2 430,00 RTS 22/ II

střechy sousedních objektů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 

162,00000

162,00000

## 712300951RT1Oprava boulí na povlakové krytině střech do 

10°, asfaltové pásy přitavením 1vrstva - 

asfaltový pás ve specifikaci

m2 150,78274 125,00 18 847,84 RTS 22/ II

předpoklad 20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 

753,91370*0,2

150,78274

## 712311101RZ1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

asfaltovým penetračním nátěrem 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového penetračního 

nátěru

m2 753,91370 41,00 30 910,46 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 

753,91370

753,91370

## 712310915RZ1Provedení údržby povlakové krytiny střech 

do 10°, tmel 1x - včetně dodávky tmelu

m2 50,58160 45,00 2 276,17 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

atiky na stáv.střechách : 

srovnání nerovností : 

0,38*10,17 3,86460

0,53*43,4 23,00200

0,46*20,1+0,53*27,3 23,71500

vč. penetrace

EPDM
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## 712341559RT1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 

vrstva - asfaltový pás ve specifikaci

m2 277,71520 105,00 29 160,10 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6,S7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 

277,71520

277,71520

## 712341559RT1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 1 

vrstva - asfaltový pás ve specifikaci

m2 753,91370 105,00 79 160,94 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 

753,91370

753,91370

## 712341559RT2Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

asfaltovými pásy, přitavení celoplošně 2 

vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci

m2 3,60000 120,00 432,00 RTS 22/ II

viz Řez B-B - Nový stav : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

0,6*0,6*10 3,60000

## 712348105RT2Povlaková krytina střech do 10°, prostup 

parozábranou s manžetou z asfaltového 

pásu DN 70 mm

kus 4,00000 1 050,00 4 200,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS13 : 4 4,00000

## 712348105RT4Povlaková krytina střech do 10°, prostup 

parozábranou s manžetou z asfaltového 

pásu průměr prostupu 125 mm

kus 15,00000 1 160,00 17 400,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS1 : 15 15,00000

## 712371801RT1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

fólií PVC, položenou volně 1 vrstva - fólie ve 

specifikaci

m2 180,00000 165,00 29 700,00 RTS 22/ II

zdvojení pod prvky nosné kce : 

180,0 180,00000

## 712373111RV1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

fólií kotvenou do betonového podkladu, 

kotvy, fólie ve specifikaci

m2 82,32160 488,00 40 172,94 RTS 22/ II

viz Řez B-B - Nový stav : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

0,6*0,6*10 3,60000

Mezisoučet 3,60000

viz Střecha - Nový stav : 

atika svisle+vodorovně na stáv.střechách : 

0,38*10,17 3,86460

0,53*43,4 23,00200

0,46*20,1+0,53*27,3 23,71500

0,3*(51,0+18,6+24,2) 28,14000

Mezisoučet 78,72160

## 712373111RV1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

fólií kotvenou do betonového podkladu, 

kotvy, fólie ve specifikaci

m2 753,91370 488,00 367 909,89 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety 

prostupu k parozábraně

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety 

prostupu k parozábraně

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35 577,35000

atika vodorovně : 

0,56*(68,98+15,1+4,3+2,4) 50,83680

0,63*10,44+0,41*8,84 10,20160

0,23*(4,18+1,41) 1,28570

0,72*10,73+0,34*14,1 12,51960

atika svisle : 

0,65*140,5 91,32500

vytažení : 

0,5*(3,42+0,24+4,18+1,46+0,35+0,64) 5,14500

0,5*(1,1*2+0,65*2)*3 5,25000

Mezisoučet 753,91370

## 712373121RU1Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 

kotvy, fólie ve specifikaci

m2 277,71520 465,00 129 137,57 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

vodorovně : 

10,64*25,05 266,53200

atika svisle : 

(4,95*0,32+5,24*0,22+0,46*0,63)*2 6,05320

Mezisoučet 272,58520

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

(1,3+0,5)*2,85 5,13000

Mezisoučet 5,13000

## 712378101RT4Povlaková krytina střech do 10°, fólie, 

komínek odvětrání kanalizace s manžetou 

EPDM pro DN 125 mm

kus 15,00000 1 455,00 21 825,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS1 : 15 15,00000

## 712378104RT3Povlaková krytina střech do 10°, fólie, 

prostup pro kabely s manžetou EPDM DN 

70 mm

kus 4,00000 1 160,00 4 640,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS13 : 4 4,00000

## 712391587R00Provedení povlakové krytiny střech do 10°, 

přibití pásů nebo fólie hřebíky (drátěnkami)

m2 277,71520 50,00 13 885,76 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6,S7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 

277,71520

277,71520

## K24 Systémový profil pro ukončení hydroizolace 

z EPDM na stěně, vč. kotvení

m 21,00000 132,00 2 772,00 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K24 : 20,0 20,00000

Koeficient : 0,05 1,00000

Úprava délky a připevnění včetně dodávky.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení límce a doplnění zálivkovou 
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## OS2 D+M Dvoudílná střešní vpusť se svěrným 

kruhem vč. lapače nečistot , DN dle 

navazujícího potrubí vč. prostupu s 

integrovanou asf.manžetou

kus 4,00000 4 655,00 18 620,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS2 : 4 4,00000

## R-kout Zesílení koutů vyztuženou EPDM folií vč. 

dodávky

m 333,13500 35,00 11 659,73 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 

333,13500

333,13500

## R-pásek D+M Kovový připevňovací systémový pásek m 333,13500 63,00 20 987,51 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

200,0 200,00000

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

100,0 100,00000

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

2,85 2,85000

Koeficient : 0,10 30,28500

## R-páska D+M Spojovací páska EPDM pro lemování 

okapů

m 30,63500 288,00 8 822,88 Indiv

viz detail - Střešní římsa : 

25,0 25,00000

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

2,85 2,85000

Koeficient : 0,10 2,78500

## 27244152.AR Membrána EPDM standardní tl. 1,52 mm m2 1 461,04308 415,00 606 332,88 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 

753,91370*1,15

867,00076

Odkaz na mn. položky pořadí 248 : 

277,71520*1,15

319,37248

Odkaz na mn. položky pořadí 246 : 

82,32160*1,15

94,66984

Odkaz na mn. položky pořadí 245 : 

180,00000

180,00000

## 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl. 4mm special 

mineral

m2 1 663,72846 145,00 241 240,63 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 

753,91370*1,15

867,00076

Odkaz na mn. položky pořadí 240 : 

277,71520*1,15

319,37248

Odkaz na mn. položky pořadí 228 : 

277,71520*1,15

319,37248

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 

3,60000*2

7,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 

150,78274

150,78274

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - impregnovaná polyesterová rohož

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie

Jednovrstvá membrána ze syntetické pryže, vyrobená ze směsi etylén propylen dien 

monomeru, technických sazí, záměsových olejů, speciálních přísad a vulkanizačních 

činidel.
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## R pás asf. Oxidovaný asfaltový pás s vložkou ze 

skelné rohože tl.min 1,3mm a s 

oboustrannou úpravou minerálním  

jemnozrnným posypem

m2 319,37248 39,00 12 455,53 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 

277,71520*1,15

319,37248

## 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 24 m

t 12,42887 1 000,00 12 428,87 RTS 22/ II

Díl:713 Izolace tepelné 1 281 724,70

## 713103311R00Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z 

desek EPS, tl. do 100 mm

m2 194,54820 35,00 6 809,19 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B23 : 

atika vodorovně : 

0,53*(48,19+0,15+0,3*2+0,15) 26,01770

0,53*(2,93+28,73+5,48+16,13) 28,23310

0,65*2,03 1,31950

0,33*(14,1+10,17) 8,00910

0,63*10,4 6,55200

atika svisle : 

0,67*140,5 94,13500

Mezisoučet 164,26640

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

atika vodorovně : 

0,6*24,75 14,85000

0,18*10,29 1,85220

atika svisle : 

0,28*24,52 6,86560

(0,38*4,77+0,33*4,68)*2 6,71400

Mezisoučet 30,28180

## 713104311R00Odstranění tepelné izolace střech plochých, 

lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 1 742,85000 35,00 60 999,75 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B23 : 

577,35*3 1 

732,05000viz Řez B-B - Bourací práce : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

(0,6*0,6*10)*3 10,80000

## 713104311R00Odstranění tepelné izolace střech plochých, 

lepené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 491,59200 35,00 17 205,72 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

2*(10,0*24,51+2,4*0,29) 491,59200

## 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 82,45500 145,00 11 955,98 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

viz detail 13,14 : 

dilatace : 

0,5*(19,6+18,7+11,0+18,8*2+19,31+18,9+1

9,9*2)

82,45500

## 713131131R00Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 9,80000 145,00 1 421,00 RTS 22/ II

viz detail 12 : 

dilatace HI : 

0,5*(2,2*3+2,1*2+2,3*2+2,1*2) 9,80000

## 713132111R00Přebroušení izolantu m2 64,61810 11,00 710,80 RTS 22/ II

do spádu
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viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika vodorovně : 

0,33*(68,98+15,1+4,3+2,4) 29,95740

0,33*(8,84+4,18+1,41+14,1) 9,41490

0,63*10,44 6,57720

0,72*10,73 7,72560

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,31*(24,9+10,4) 10,94300

## 713141125R00Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo 

PUR, desky

m2 2 897,55000 115,00 333 218,25 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35*5 2 

886,75000Mezisoučet 2 

886,75000viz Řez B-B - Nový stav : 

pro kotvící body záchyt.systému : 

(0,6*0,6*10)*3 10,80000

Mezisoučet 10,80000

## 713141125R00Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo 

PUR, desky

m2 236,17420 115,00 27 160,03 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika vodorovně : 

0,33*(68,98+15,1+4,3+2,4) 29,95740

0,33*(8,84+4,18+1,41+14,1) 9,41490

0,63*10,44 6,57720

0,72*10,73 7,72560

atika svisle : 

140,5*1,1 154,55000

Mezisoučet 208,22510

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,31*(24,9+10,4) 10,94300

atika svisle : 

24,85*0,23 5,71550

(4,95*0,59+5,24*0,52)*2 11,29060

Mezisoučet 27,94910

## 713141125R00Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo 

PUR, desky

m2 7,09650 115,00 816,10 RTS 22/ II

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

(0,83*2,85)*3 7,09650

## 713141125R00Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo 

PUR, desky

m2 950,89800 115,00 109 353,27 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

(9,49*25,05)*4 950,89800

## 713141125R00Montáž tepelné izolace střech, na lepidlo 

PUR, desky

m2 11,42500 115,00 1 313,88 RTS 22/ II

viz detail - Střešní římsa : 
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u okapu : 

0,4*25,0 10,00000

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

u okapu : 

0,5*2,85 1,42500

## 713571116RU1Požárně ochranná manžeta, DN 125 mm kus 15,00000 2 088,00 31 320,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS18 : 15 15,00000

## R příplatek kotveníPříplatek za pomocné kotvení tepelného 

izolantu, 2ks/m2

m2 817,44000 45,00 36 784,80 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35 577,35000

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

9,49*25,05 237,72450

Skladba S7 : 

0,83*2,85 2,36550

## R vyplnění Vyplnění větracích otvorů v atice min.vlnou, 

hl. 300mm

kus 53,00000 166,00 8 798,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

53 53,00000

## R-příplatek spád.Příplatek za kladení spádových desek a  

zvýšenou pracnost

m2 577,35000 28,00 16 165,80 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35 577,35000

## 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 2,08924 2 922,00 6 104,76 RTS 22/ II

viz detail - Střešní římsa : 

u okapu : 

0,123*0,4*25,0 1,23000

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

u okapu : 

0,23*0,5*2,85 0,32775

viz detail 16 - u vpustí : 

(0,3*0,6*0,6)*4 0,43200

Koeficient : 0,05 0,09949

## 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100 S m3 171,60413 1 055,00 181 042,36 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35*0,2 115,47000

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

(9,49*25,05)*0,2 47,54490

viz detail 16 - u vpustí : 

odpočet : 

-(0,26*0,6*0,6)*4 -0,37440

viz Řez B-B - Nový stav : 

Montáž manžety ke stěně nebo stropu. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích 
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pro kotvící body záchyt.systému : 

0,22*(0,6*0,6*10) 0,79200

Koeficient : 0,05 8,17163

## 28375971R Deska spádová EPS 100 S m3 90,93263 1 228,00 111 665,27 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35*0,15 86,60250

Koeficient : 0,05 4,33013

## 28376366R Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm m2 10,29000 146,10 1 503,37 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 265 : 

9,80000*1,05

10,29000

## 28376371R Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm m2 67,84901 233,76 15 860,38 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika vodorovně : 

0,33*(68,98+15,1+4,3+2,4) 29,95740

0,33*(8,84+4,18+1,41+14,1) 9,41490

0,63*10,44 6,57720

0,72*10,73 7,72560

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,31*(24,9+10,4) 10,94300

Mezisoučet 64,61810

Koeficient : 0,05 3,23091

## 28376537R Deska izol PIR tl. 80 mm m2 180,13391 344,00 61 966,07 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika svisle : 

1,1*140,5 154,55000

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika svisle : 

24,85*0,23 5,71550

(4,95*0,59+5,24*0,52)*2 11,29060

Mezisoučet 171,55610

Koeficient : 0,05 8,57781

## 6315149RR Deska z minerální plsti tl. 30 mm střešní m2 1 711,65645 119,00 203 687,12 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

vodorovně : 

577,35*2 1 

154,70000viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

(9,49*25,05)*2 475,44900

Koeficient : 0,05 81,50745

## 63151504R Deska z minerální plsti tl.120 mm střešní m2 2,48378 476,00 1 182,28 RTS 22/ II

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

0,83*2,85 2,36550

Koeficient : 0,05 0,11828

## 631515403R Deska minerální tl. 50 mm podélné vlákno m2 86,57775 171,00 14 804,80 RTS 22/ II

pro horní vrstvy
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Odkaz na mn. položky pořadí 264 : 

82,45500*1,05

86,57775

## 63151587R Deska minerální tl. 160 mm střešní m2 2,48378 665,00 1 651,71 RTS 22/ II

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

0,83*2,85 2,36550

Koeficient : 0,05 0,11828

## 998713103R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 

24 m

t 17,42257 1 046,00 18 224,01 RTS 22/ II

Díl:721 Vnitřní kanalizace 12 838,70
## 721171809R00Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm m 16,00000 39,00 624,00 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B20 : 11+5 16,00000

## 721176116R00Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm m 8,00000 889,00 7 112,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS1 : 1,0*8 8,00000

## 721176224R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 

4,0 mm

m 1,50000 855,00 1 282,50 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K21 : 1,5 1,50000

## 721210823R00Demontáž střešní vpusti DN 125 mm kus 4,00000 225,00 900,00 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B22 : 4 4,00000

## 721242110RT2Lapač střešních splavenin, kloub zápachová 

klapka, koš na listí

kus 1,00000 2 850,00 2 850,00 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K21 : 1 1,00000

## 998721103R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 

24 m

t 0,10204 688,00 70,20 RTS 22/ II

Díl:728 Vzduchotechnika 29 627,00
## 728114111R00Montáž potrubí plastového kruhového do d 

100 mm

m 25,00000 200,00 5 000,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS4 : 50*0,5 25,00000

## 728415112R00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 

0,10 m2

kus 1,00000 150,00 150,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS16 : 1 1,00000

## 728415113R00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 

0,15 m2

kus 2,00000 200,00 400,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS14 : 2 2,00000

## 728415121R00Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 

100 mm

kus 50,00000 75,00 3 750,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS4 : 50 50,00000

## 728415812R00Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 

0,10 m2

kus 1,00000 50,00 50,00 RTS 22/ II

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vč. utěsnění

vč. vyčištění a zprůchodnění

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B8 : 

SV : 1 1,00000

## 728415813R00Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 

0,15 m2

kus 2,00000 50,00 100,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B8 : 

JV : 2 2,00000

## 728415816R00Demontáž mřížky větrací nebo ventilač. do 

d 100 mm

kus 109,00000 50,00 5 450,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B8 : 

SZ : 19 19,00000

JZ : 31 31,00000

JV : 4 4,00000

SZ : 11 11,00000

JV : 14 14,00000

SV : 30 30,00000

## 28615232.AR Trubka HT DN 80 mm délka 500 mm kus 50,00000 160,00 8 000,00 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS4 : 50 50,00000

## OS14 Mřížka větrací hliníková 600x200mm s 

pevnými lamelami a síťkou proti hmyzu

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 2,00000 2,00000

## OS16 Mřížka větrací hliníková 340x190mm s 

protideštovou žaluzií a síťkou proti hmyzu

kus 1,00000 700,00 700,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 1,00000 1,00000

## OS4 Mřížka plastová větrací prům. 80mm s 

pevnými žaluziemi a síťkou proti hmyzu

kus 50,00000 40,00 2 000,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 

50,00000

50,00000

## 998728103R00Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 

24 m

t 0,02700 1 000,00 27,00 RTS 22/ II

Díl:762 Konstrukce tesařské 680 348,32
## 762088113R00Zakrývání provizorní plachtou 

12x15m,vč.odstranění

kus 1,00000 11 300,00 11 300,00 RTS 22/ II

## 762088116R00Zakrývání provizorní plachtou 

15x20m,vč.odstranění

kus 3,00000 12 500,00 37 500,00 RTS 22/ II

## 762134811R00Demontáž bednění stěn z desek m2 131,37990 39,00 5 123,82 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B26 : 

0,53*(67,12+16,04+5,76+2,93) 48,68050

0,65*(2,08+9,34) 7,42300

0,33*(9,84+14,38) 7,99260

0,6*24,75 14,85000

0,18*(10,0+0,29) 1,85220

0,38*10,17 3,86460

0,53*43,4 23,00200

0,46*20,1+0,53*27,3 23,71500

## 762332130R00Montáž vázaných krovů pravidelných do 

288 cm2

m 406,21000 220,00 89 366,20 RTS 22/ II

vč. vyčištění a zprůchodnění

vč. vyčištění a zprůchodnění

Zakrývání střech těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou a nepříznivými vlivy.

Zakrývání střech těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou a nepříznivými vlivy.

atiky
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viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

3,07*25 76,75000

6,46*51 329,46000

## 762341811R00Demontáž bednění střech rovných z prken 

hrubých

m2 245,79600 39,00 9 586,04 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B24 : 

10,0*24,51+2,4*0,29 245,79600

## 762341811R00Demontáž bednění střech rovných z prken 

hrubých

m2 3,61600 39,00 141,02 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B15 : 

JV : 

1,6*2,26 3,61600

## 762343811R00Demontáž bednění okapů z prken hrubých 

do 32 mm

m2 0,40680 62,00 25,22 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B15 : 

JV : 

0,18*2,26 0,40680

## 762341921R00Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 

m2

m2 17,11200 112,00 1 916,54 RTS 22/ II

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R34 : 

0,6*0,6*46 16,56000

0,6*0,92 0,55200

## 762343931RV1Zabednění otvorů střech plochy do 1 m2 

bez dodávky řeziva

m2 17,11200 220,00 3 764,64 RTS 22/ II

zpětně : 

Odkaz na mn. položky pořadí 312 : 

17,11200

17,11200

## 762395000R00Spojovací a ochranné prostředky pro 

střechy

m3 22,60637 1 366,00 30 880,30 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 

248,88400*0,025

6,22210

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 

11,26014

11,26014

Odkaz na mn. položky pořadí 325 : 

213,50542*0,024

5,12413

## 762441113R00Montáž obložení ,desky,1vrst.,kotvami m2 169,84030 135,00 22 928,44 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S5 : 

atika vodorovně : 

0,56*(68,98+15,1+4,3+2,4) 50,83680

0,63*10,44 6,57720

0,41*8,84 3,62440

0,23*(4,18+1,41) 1,28570

0,72*10,73+0,34*14,1 12,51960

Mezisoučet 74,84370

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

atika vodorovně : 

0,55*(24,9+10,4) 19,41500

Mezisoučet 19,41500

viz detail - Střešní římsa : 

1,0*25,0 25,00000
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Mezisoučet 25,00000

viz Střecha - Nový stav : 

atiky na stáv.střechách : 

0,38*10,17 3,86460

0,53*43,4 23,00200

0,46*20,1+0,53*27,3 23,71500

Mezisoučet 50,58160

## 762441122R00Montáž obložení,2vrst.,šroubováním m2 13,92500 279,00 3 885,08 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

u okapu : 

0,5*25,0 12,50000

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

u okapu : 

0,5*2,85 1,42500

## 762822110R00Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 m 159,80000 65,00 10 387,00 RTS 22/ II

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R34 : 

2*1,7*47 159,80000

## 762895000R00Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 1,67071 255,00 426,03 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 313 : 

17,11194*0,036

0,61603

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 1,05468 1,05468

## 762911121R00Impregnace řeziva tlakovakuová m3 12,31482 1 050,00 12 930,56 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 323 : 1,05468 1,05468

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 

11,26014

11,26014

## 763611231R00M.bednění střech z desek nad tl.18 

mm,sraz,šroubo.

m2 230,44800 135,00 31 110,48 RTS 22/ II

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

9,03*25,05 226,20150

viz 2.NP - Nový stav : 

Skladba S7 : 

1,49*2,85 4,24650

## B15-zkrácení Zkrácení krokví kus 4,00000 45,00 180,00 Indiv

viz Řez D-D - Bourací práce : 

ozn.B15 : 4 4,00000

## R kotvení Kotvení krokve -  2x L úhelník 100x80x8mm 

+ svorníky R12 do chemické malty + 

závitové tyčy

kus 152,00000 208,00 31 616,00 Indiv

kotvení krokví : 

51*2 102,00000

25*2 50,00000

## 60596009R Řezivo - hranoly C24 m3 1,05468 8 350,00 8 806,58 Indiv

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R34 : 

0,06*0,1*(2*1,7)*47 0,95880

Koeficient : 0,10 0,09588

## 60596009R Řezivo - hranoly C24 m3 11,26014 8 350,00 94 022,17 Indiv

viz Střecha - Nový stav : 

Skladba S6 : 

0,14*0,18*(3,07*25+6,46*51) 10,23649

Koeficient : 0,10 1,02365
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## 606233007R Překližka vodovzdorná bříza tl. 24 mm m2 213,50552 822,00 175 501,54 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 

169,84030

169,84030

Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 

13,92500*2

27,85000

Koeficient : 0,08 15,81522

## 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená tl. 

25 mm

m2 248,88384 303,00 75 411,80 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 

230,44800*1,08

248,88384

## 998762103R00Přesun hmot pro tesařské konstrukce, 

výšky do 24 m

t 15,93694 1 477,00 23 538,86 RTS 22/ II

Díl:764 Konstrukce klempířské 727 746,05
## 764819212R00Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 

100 mm

m 4,72500 492,00 2 324,70 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K23 : 4,5 4,50000

Koeficient : 0,05 0,22500

## 764819213R00Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 

120 mm

m 24,15000 546,00 13 185,90 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K21 : 22,0 22,00000

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R11 : 

1,0 1,00000

Koeficient : 0,05 1,15000

## 764815212R00Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 

330 mm

m 7,35000 488,00 3 586,80 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K22 : 7,0 7,00000

Koeficient : 0,05 0,35000

## 764815215R00Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 

cca 396 mm

m 27,30000 575,00 15 697,50 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K20 : 26,0 26,00000

Koeficient : 0,05 1,30000

## 764815810R00Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 

330/100 mm

kus 2,00000 220,00 440,00 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K23 : 2 2,00000

## 764815812R00Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, svod 

120 mm

kus 3,00000 255,00 765,00 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K21 : 2 2,00000

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R11 : 1 1,00000

## 764816131RT3Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 

min.tl.0,6mm, rš 300 mm lepení plnoplošné

m 220,03800 362,00 79 653,76 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K1 : 0,6*2 1,20000

K2 : 0,9*3 2,70000

K3 : 1,15*29 33,35000

K4 : 1,17*113 132,21000

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

včetně háku, čela a spojky.

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
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K7 : 1,5*20 30,00000

K9 : 2,05*2 4,10000

K10 : 3,0*2 6,00000

Koeficient : 0,05 10,47800

## 764816150RT3Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 

min.tl. 0,6mm, rš 500 mm lepení plnoplošné

m 2,52000 533,00 1 343,16 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K28 : 1,2*2 2,40000

Koeficient : 0,05 0,12000

## 764311831RT1Demontáž krytiny do 25 m2, do 45° z Pz 

plechu

m2 3,61600 64,00 231,42 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B15 : 

JV : 

1,6*2,26 3,61600

## 764317800R00Demontáž krytiny hladké železobetonových 

desek

m2 1,04500 46,00 48,07 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

0,55*1,25+0,55*0,65 1,04500

## 764322830R00Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 

mm, do 30°

m 24,99000 32,00 799,68 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

24,99 24,99000

## 764323830R00Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 

330 mm

m 3,40000 32,00 108,80 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

3,4 3,40000

## 764331850R00Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, 

do 30°

m 58,71000 32,00 1 878,72 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

JV : 

5,4+2,6+2,85+15,0 25,85000

SV : 

10,7+9,92 20,62000

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B26 : 

12,24 12,24000

## 764345831R00Demontáž ventilačních nástavců D do 150 

mm, do 30°

kus 18,00000 72,00 1 296,00 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B21 : 

18 18,00000

## 764352810R00Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 

mm, do 30°

m 28,39000 32,00 908,48 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

JV : 

24,99 24,99000

JZ : 

3,4 3,40000

## 764359810R00Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° kus 1,00000 40,00 40,00 RTS 22/ II

viz 2.NP - Bourací práce : 
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ozn.R11 : 1 1,00000

## 764391840R00Demontáž závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, 

do 30°

m 263,50000 32,00 8 432,00 RTS 22/ II

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.B26 : 

67,12+16,04+5,76+2,93 91,85000

2,08+9,34 11,42000

9,84+14,38 24,22000

24,75 24,75000

10,0+0,29 10,29000

10,17+43,4 53,57000

20,1+27,3 47,40000

## 764410850R00Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 

do 330 mm

m 307,70000 50,00 15 385,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1, B13 : 

SZ : 

1,5*20+1,17*36 72,12000

JZ : 

3,0*8+1,5*43 88,50000

JV : 

1,17*38+0,6*2+1,2 46,86000

SZ : 

1,17*28+1,17*8 42,12000

SV : 

1,17*31+2,05*2+1,2 41,57000

JV : 

1,17*9+1,5*4 16,53000

## 764421870R00Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 

500 mm

m 101,95000 33,00 3 364,35 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B18 : 

SZ : 

41,83+0,72 42,55000

JZ : 

7,4+9,4+6,7+6,7+9,4+7,4+2,1*2+3,6 54,80000

JV : 

0,5 0,50000

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

SV : 

4,1 4,10000

## 764430850R00Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm m 94,47000 43,00 4 062,21 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

19,4+4,1+18,73+18,3+18,94 79,47000

15,0 15,00000

## 764454802R00Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 

mm

m 44,50000 50,00 2 225,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B4 : 

17,4+18,8 36,20000

JV : 

1,8 1,80000

SV : 
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2,0 2,00000

JZ : 

4,5 4,50000

## 764352910R00Oprava žlabů, podok. půlkr. Pz, rš 330 mm, 

do 30°

m 0,80000 155,00 124,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R26 : 

SZ : 0,5 0,50000

viz 2.NP - Bourací práce : 

ozn.R11 : 

0,3 0,30000

## 76439422RR00Podkladní pás z Pz plechu tl. 2mm  rš 185 

mm

m 15,75000 256,00 4 032,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K25 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

## 76439423RR00Podkladní pás z Pz plechu tl. 2mm rš 235 

mm

m 508,20000 288,00 146 361,60 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K12 : 21,0*2 42,00000

K13 : 200,0*2 400,00000

K26 : 11,0*2 22,00000

K27 : 10,0*2 20,00000

Koeficient : 0,05 24,20000

## 76481120RRT1Krytina hladká z lak. Pz plechu tl. min. 

0,6mm, do 30° plocha do 10 m2

m2 5,88000 1 055,00 6 203,40 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K29 : 5,6 5,60000

Koeficient : 0,05 0,28000

## 76481224RR00Oplechování okapů, lak.Pz plech min.tl. 

0,6mm, rš 570 mm

m 31,50000 488,00 15 372,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K14 : 30,0 30,00000

Koeficient : 0,05 1,50000

## 76481265RRT2Oplechování říms z lakovaného Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 380 mm nalepení 

plnoplošné

m 107,10000 435,00 46 588,50 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K19 : 102,0 102,00000

Koeficient : 0,05 5,10000

## 76481267RRT2Oplechování napojení atiky z lakovaného Pz 

plechu min.tl.0,6mm, rš 610 mm nalepení 

plnoplošné

m 15,75000 588,00 9 261,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K25 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

## 76481312RR00Lemování zdí z lakovaného Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 125 mm

m 171,15000 142,00 24 303,30 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K16 : 130,0 130,00000

K17 : 18,0 18,00000

K18 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,05 8,15000

## 76481334RR00Lemování zdí z lakovaného Pz plechu 

min.tl. 0,6mm, rš 420 mm

m 15,75000 433,00 6 819,75 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

zkrácení
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K30 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

## 76481453RR00Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 330 mm

m 36,75000 355,00 13 046,25 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K15 : 35,0 35,00000

Koeficient : 0,05 1,75000

## 76481613RRT3Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 

min.tl.0,6mm, rš 350 mm lepení plnoplošné

m 126,09450 435,00 54 851,11 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K5 : 1,17*27 31,59000

K8 : 1,5*47 70,50000

K11 : 3,0*6 18,00000

Koeficient : 0,05 6,00450

## 76481613RRT4Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech 

min.tl.0,6mm, rš 370 mm lepení plnoplošné

m 11,05650 435,00 4 809,58 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K6 : 1,17*9 10,53000

Koeficient : 0,05 0,52650

## 76481713RR00Oplechování svislé dilatace z lak.Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 320 mm

m 18,90000 388,00 7 333,20 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K17 : 18,0 18,00000

Koeficient : 0,05 0,90000

## 76481714RR00Oplechování svislé dilatace z lak.Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 420 mm

m 136,50000 442,00 60 333,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K16 : 130,0 130,00000

Koeficient : 0,05 6,50000

## 76481716RR00Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 680 mm

m 22,05000 535,00 11 796,75 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K12 : 21,0 21,00000

Koeficient : 0,05 1,05000

## 76481716RR01Oplechování svislé dilatace z lak.Pz plechu 

min.tl. 0,6mm, rš 620 mm

m 15,75000 520,00 8 190,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K18 : 15,0 15,00000

Koeficient : 0,05 0,75000

## 76481716RR02Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 600 mm

m 11,55000 520,00 6 006,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K26 : 11,0 11,00000

Koeficient : 0,05 0,55000

## 76481717RR00Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu 

min.tl. 0,6mm, rš 770 mm

m 210,00000 632,00 132 720,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K13 : 200,0 200,00000

Koeficient : 0,05 10,00000

## 76481717RR03Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu 

min.tl.0,6mm, rš 870 mm

m 10,50000 688,00 7 224,00 Indiv

viz Výpis prvků: Výpis klempířských prvků : 

K27 : 10,0 10,00000

Koeficient : 0,05 0,50000

## 998764103R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 

do 24 m

t 3,55475 1 855,00 6 594,06 RTS 22/ II

Díl:766 Konstrukce truhlářské 5 353 169,64
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## 766601211R00Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP 

páska

m 1 376,62000 132,00 181 713,84 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O15 : 

(0,9+0,5*2)*3 5,70000

(1,15+0,55*2)*9 20,25000

(1,15+0,6*2)*20 47,00000

(0,6+0,9*2)*2 4,80000

(1,17+0,85*2)*5 14,35000

(1,17+1,5*2) 4,17000

(1,17+1,75*2)*6 28,02000

(1,17+1,75*2)*3 14,01000

(1,17+2,1*2)*82 440,34000

(1,17+2,1*2)*17 91,29000

(1,5+1,75*2)*4 20,00000

(1,5+2,4*2)*63 396,90000

(3,0+2,4*2)*8 62,40000

(2,05+2,3*2)*2 13,30000

(1,17+2,1*2)*36 193,32000

viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1/P - D3/P : 

1,17+3,25*2 7,67000

1,17+3,02*2 7,21000

1,49+2,2*2 5,89000

## 766601229R00Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP 

folie+páska

m 341,35000 132,00 45 058,20 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O15 : 

0,9*3+1,15*9+1,15*20+0,6*2 37,25000

1,17*5+1,17+1,17*6+1,17*3 17,55000

1,17*82+1,17*17+1,5*4+1,5*63 216,33000

3,0*8+2,05*2+1,17*36 70,22000

## 766601161R00Montáž těsnění okenní spáry,  u stávajících 

výplní

m 25,98000 31,00 805,38 RTS 22/ II

SZ : 

0,8+1,78*2 4,36000

JZ : 

2,4+3,93*2 10,26000

0,8+1,78*2 4,36000

SV : 

1,2*2+0,55*2 3,50000

JV : 

1,2*2+0,55*2 3,50000

## 766711001R00Montáž oken a balkonových dveří s 

vypěněním

m 1 697,20000 243,00 412 419,60 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O1-O15 : 

2*(0,9+0,5)*3 8,40000

2*(1,15+0,55)*9 30,60000

2*(1,15+0,6)*20 70,00000

2*(0,6+0,9)*2 6,00000

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější 

parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích 
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2*(1,17+0,85)*5 20,20000

2*(1,17+1,5) 5,34000

2*(1,17+1,75)*6 35,04000

2*(1,17+1,75)*3 17,52000

2*(1,17+2,1)*82 536,28000

2*(1,17+2,1)*17 111,18000

2*(1,5+1,75)*4 26,00000

2*(1,5+2,4)*63 491,40000

2*(3,0+2,4)*8 86,40000

2*(2,05+2,3)*2 17,40000

2*(1,17+2,1)*36 235,44000

## 28355391R Těsnicí okenní páska vnější m 28,57800 100,00 2 857,80 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 

25,98000*1,1

28,57800

## O01 Okno plastové 1kř. 900x500mm S, trojsklo, 

z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 3,00000 4 499,00 13 497,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O1 : 3 3,00000

## O02 Okno plastové 1kř. 1150x550mm S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 9,00000 5 020,00 45 180,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O2 : 9 9,00000

## O03 Okno plastové 1kř. 1150x600mm S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 20,00000 5 076,00 101 520,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O3 : 20 20,00000

## O04 Okno plastové 1kř. 600x900mm S, trojsklo, 

z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K pákový ovladač s 

bovdenem, křídlo vybaveno klíčem pro 

uzamčení

kus 2,00000 7 619,00 15 238,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O4 : 2 2,00000

## O05 Okno plastové 1kř. 1170x850mm OS, 

trojsklo, z min.pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 5,00000 4 377,00 21 885,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O5 : 5 5,00000

## O06 Okno plastové 1kř. 1170x1500mm OS, 

bezpeč.vrst.trojsklo, z min.pětikomorového 

profilu, Uw=0,9W/m2.K

kus 1,00000 8 502,00 8 502,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O6 : 1 1,00000

## O07 Okno plastové 1kř. 1170x1750mm OS, 

trojsklo, z min.pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 6,00000 6 855,00 41 130,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O7 : 6 6,00000

jedno ze tří skel neprůhledné průsvitné pískované
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## O08 Okno plastové 1kř. 1170x1750mm OS, 

trojsklo, z min.pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 3,00000 8 659,00 25 977,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O8 : 3 3,00000

## O09 Okno plastové 2kř. 1170x2100mm OS/S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu,  

Uw=0,9W/m2.K

kus 78,00000 9 918,00 773 604,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O9 : 82-4 78,00000

## O09a Okno plastové 2kř. 1170x2100mm OS/S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu,  

Uw=0,9W/m2.K, křídla vybavena klíčem pro 

uzamčení

kus 4,00000 10 758,00 43 032,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O9 : 4 4,00000

## O10 Okno plastové 2kř. 1170x2100mm OS/S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K

kus 6,00000 11 793,00 70 758,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O10 : 17-11 6,00000

## O10a Okno plastové 2kř. 1170x2100mm OS/S, 

trojsklo, z min. pětikomorového profilu, 

Uw=0,9W/m2.K, křídla vybavena klíčem pro 

uzamčení

kus 11,00000 12 633,00 138 963,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O10 : 11 11,00000

## O11 Okno plastové 3kř. 1500x1750mm 

OS+OS/S, trojsklo, z min. pětikomorového 

profilu, Uw=0,9W/m2.K

kus 4,00000 12 951,00 51 804,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O11 : 4 4,00000

## O12 Okno dřevěné 4kř. 1500x2400mm 

2xOS/2xOS, trojsklo, rám z vícevrstvých 

lep.hranolů, Uw=0,9W/m2.K

kus 63,00000 30 165,00 1 900 395,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O12 : 63 63,00000

## O13 Okno dřevěné 8kř. 3000x2400mm 

4xOS/4xOS, trojsklo, rám z vícevrstvých 

lep.hranolů, Uw=0,9W/m2.K

kus 8,00000 65 575,00 524 600,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O13 : 8 8,00000

## O14 Okno plastové 4kř. 2050x2300mm 

2xOS/2xS, trojsklo, z min. pětikomorového 

profilu, Uw=0,9W/m2.K, křídla vybavená 

klíčem pro uzamčení

kus 2,00000 26 141,00 52 282,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O14 : 2 2,00000

jedno ze tří skel neprůhledné průsvitné pískované

jedno ze tří skel neprůhledné průsvitné pískované

jedno ze tří skel neprůhledné průsvitné pískované
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## O15 Okno dřevěné 4kř. 1170x2100mm 

2xOS/2xOS, trojsklo, rám z vícevrstvých 

lep.hranolů, Uw=0,9W/m2.K

kus 36,00000 24 350,00 876 600,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

oken : 
O15 : 36 36,00000

## 998766203R00Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 

do 24 m

% 53 478,21800 0,10 5 347,82 RTS 22/ II

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 300 422,87

## 767135821R00Demontáž roštu pro obložení z kazet m2 143,08300 180,00 25 754,94 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 

143,08300

143,08300

## 767135821R00Demontáž roštu pro obložení z kazet m2 57,10900 180,00 10 279,62 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 

57,10900

57,10900

## 767584502R00Montáž podhledů kazetových m2 143,08300 300,00 42 924,90 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 397 : 

143,08300

143,08300

## 767584641R00Montáž podhledů ostatních  -  rošty m2 143,08300 300,00 42 924,90 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 394 : 

143,08300

143,08300

## 767581801R00Demontáž podhledů - kazet m2 57,10900 180,00 10 279,62 RTS 22/ II

ozn.R36 : 

viz 2.NP - Bourací práce : 

9,55*5,98 57,10900

## 767581801R00Demontáž podhledů - kazet m2 143,08300 180,00 25 754,94 RTS 22/ II

ozn.R32 : 

viz 1.NP - Bourací práce : 

1,26*2,09 2,63340

viz 2.NP - Bourací práce : 

(1,06+6,2+3,2+6,0+2,95+5,9+7,34+1,4)*0,7

4

25,19700

1,77*3,95+1,77*3,14*3+1,77*3,29+1,77*3,2 35,15220

viz 3.NP - Bourací práce : 

(2,83+3,46+5,94+6,0+5,91+6,25+2,9+3,19+

2,75)*0,74

29,03020

1,77*3,14*9+1,4*0,75 51,07020

## 767616111R00Montáž vstupních dveří hliníkových m2 10,61390 603,00 6 400,18 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis dveří : 

D1/P - D3/P : 

1,17*3,25 3,80250

1,17*3,02 3,53340

1,49*2,2 3,27800

## 767843150R00Kotvicí bod dl. 500 mm nerez, pro tenké 

dřev.kce 

kus 13,00000 3 650,00 47 450,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

U2 : 13 13,00000

## 767849118R00Nerezové lano 8 mm m 192,00000 152,00 29 184,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

192,0 192,00000

## 767849122R00Napínací nerez koncovka k lanu 8 mm kus 4,00000 3 889,00 15 556,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

4 4,00000

vč. příslušenství

včetně dodávky

včetně dodávky

včetně dodávky
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## 767849124R00Pevná nerez koncovka k lanu 8 mm, délka 

140 mm

kus 4,00000 1 320,00 5 280,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

4 4,00000

## 767849131R00Štítek k označní jednotlivých úseků 

kotv.vedení

kus 4,00000 325,00 1 300,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

4 4,00000

## 767849141R00Montážní lano 14 mm, délka 15 m kus 1,00000 3 300,00 3 300,00 RTS 22/ II

viz Záchytný systém : 

1 1,00000

## 76784913RR00Ztužující nerezová trubka, délka 500 mm kus 4,00000 722,00 2 888,00 Indiv

viz Záchytný systém : 

U2x : 4 4,00000

## B12 Demontáž stříšky nad vstupem 

1170x600mm, ocel.kce + krytina z 

polykarbonátu

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B12 : 

JV : 1 1,00000

## OS6 D+M Fasádní držák vlajky z lak Pz oceli s 

otvorem pro odtok dešťové vody opatřen 

bezpeč.pojistkou, vč. kotvení

kus 3,00000 1 150,00 3 450,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS6 : 3 3,00000

## OS7 D+M Revizní dvířka plynoměru 

1070x670mm z nerez brouš.plechu tl. 

0,8mm ,  vhodná do KZS, vč. klíče, 

větracích otvorů, označení HUP

kus 1,00000 9 465,00 9 465,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS7 : 1 1,00000

## OS8 D+M Revizní dvířka elektrozařízení 

550x650mm z nerez brouš.plechu tl. 0,8mm 

,  vhodná do KZS, vč. klíče, označení 

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS8 : 1 1,00000

## OS9 D+M Revizní dvířka elektrozařízení 

550x750mm z nerez brouš.plechu tl. 0,8mm 

,  vhodná do KZS, vč. klíče, označení 

kus 1,00000 3 700,00 3 700,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS9 : 1 1,00000

## R kladka Kladka k nerezovému lanu kus 4,00000 2 236,00 8 944,00 Indiv

viz Záchytný systém : 

4 4,00000

## R02 Oddálení vrat od fasády tvořených 

ocel.mříží - bližší specifikace dle PD

kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

včetně dodávky

včetně dodávky

včetně dodávky

NUTNO PROVÉST Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ BĚHEM 1 DNE.

včetně dodávky

včetně dodávky
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ozn.R2 : 

1 1,00000

## R03 Oddálení vrat od fasády tvořených 

ocel.profily a plnou plechovou výplní - bližší 

specifikace dle PD

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R3 : 1 1,00000

## R04 Zkrácení ocel.kce rampy vč. zkrácení 

zábradlí , PÚ, beton.patek- bližší 

specifikace dle PD

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Indiv

viz 1S - Bourací práce : 

ozn.R4 : 1 1,00000

## R05 Posun celé kce schodiště 970x2970mm z 

ocel.U profilů a pororoštu vč. nového 

kotvení do základů

kus 1,00000 30 000,00 30 000,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R5 : 

JV : 1 1,00000

## R06 Demontáž stávajících konzolí pro SPLIT 

jednotky, umístění jednotek na nové 

konzoly prodloužené o  KZS

kus 8,00000 4 900,00 39 200,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R6 : 

JV : 4 4,00000

JV : 1 1,00000

SV : 3 3,00000

## R06a Překotvení potrubí jednotek SPLIT na nové 

KZS

m 79,00000 770,00 60 830,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R6 : 

SV : 30,0+6,0*3+31,0 79,00000

## R08 Demontáž a zpětná montáž ostnatého drátu 

dle požadavků vazební věznice vč. nových 

konzol prodloužených o KZS

m 132,50000 400,00 53 000,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R8 : 

JV : 

SV : 10,7*5 53,50000

viz 3.NP - Bourací práce : 

ozn.R8 : 

5*(1,5+1,5+10,41+0,58+1,81) 79,00000

## R10 Úprava, zkrácení kce z polykarbonátu cca 

1100x1250mm

kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R10 : 

SZ : 1 1,00000

## R28 Překotvení ocel.konzoly pro anténu na delší 

kotevní prvky, nadstavení kotev navařením 

ocel.profilů, očištění, nový nátěr Z + 2x krycí

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R28 : 

SZ : 1 1,00000

NUTNO PROVÉST Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ BĚHEM 1 DNE.

předpoklad dodávky nového drátu 20,0m ve specifikaci
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## R29 Demontáž a zpětná montáž žebříku dl.cca 

4,0m, odřezání stáv.konzol, nadstavení 

konzol navařením dle KZS, očištění, nátěr 

Z+2x krycí

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R29 : 

SZ : 1 1,00000

## U1 Kotvicí bod dl.700 mm nerez, pro různé typy 

podkladů

kus 37,00000 3 722,00 137 714,00 Indiv

viz Záchytný systém : 

U1 : 37 37,00000

## Z1 D+M Kovová mříž 1100x500mm z žárov.Pz 

oceli, výplň tyčovina, oka 90x100mm, vč. 

kotvení

kus 9,00000 8 460,00 76 140,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z1 : 9 9,00000

## Z2 D+M Kovová mříž 1100x2050mm z 

žárov.Pz oceli, výplň tyčovina, oka 

90x100mm, vč. kotvení

kus 7,00000 17 320,00 121 240,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z2 : 7 7,00000

## Z3 D+M Kovová mříž 1980x2250mm z 

žárov.Pz oceli, výplň tyčovina, oka 

90x100mm, vč. kotvení

kus 1,00000 34 640,00 34 640,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z3 : 1 1,00000

## Z4 D+M Kovová mříž 1980x2300mm z 

žárov.Pz oceli, výplň tyčovina, oka 

90x100mm, vč. kotvení

kus 1,00000 36 710,00 36 710,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z4 : 1 1,00000

## Z5 D+M Stříška nad vstupem 

1200x1000x350mm z lak Pz ocel.profilů, vč. 

krytiny z lak. Pz trapézového plechu v.vlny 

12mm, oplechování, kotvení

kus 1,00000 16 900,00 16 900,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z5 : 1 1,00000

## Z6 D+M Kovová mříž 850x450mm z žárov.Pz 

oceli, výplň tyčovina, oka 90x100mm, vč. 

kotvení

kus 3,00000 8 200,00 24 600,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z6 : 3 3,00000

## Z7 D+M Kovová mříž 580x880mm z žárov.Pz 

oceli, výplň tyčovina, oka 90x100mm, vč. 

kotvení

kus 2,00000 8 200,00 16 400,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

zámečnických prvků : 
Z7 : 2 2,00000

## 31477520R Drát ostnatý dle stávajícího m 20,00000 500,00 10 000,00 RTS 22/ II

viz 3.NP - Bourací práce : 

ozn.R8 : 20,0 20,00000

včetně dodávky
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## D1/P Dveře hliníkové 1kř.1170x3250mm s 

nadsvětlíkem, bezp.vrstv.trojsklo, 

Ud=1,0W/m2.K, vč. napojení na 

stáv.pohyb.čidla, příslušenství a doplňků dle 

PD

kus 1,00000 76 356,00 76 356,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

dveří : 
D1/P : 1 1,00000

## D2/P Dveře hliníkové 1kř.1170x3020mm s 

nadsvětlíkem, bezp.vrstv.trojsklo, 

Ud=1,0W/m2.K, vč. napojení na 

stáv.pohyb.čidla, příslušenství a doplňků dle 

PD

kus 1,00000 74 447,00 74 447,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

dveří : 
D2/P : 1 1,00000

## D3/P Dveře hliníkové 2kř.1490x2200mm, plné, 

Ud=1,0W/m2.K, vč. napojení na 

stáv.pohyb.čidla, příslušenství a doplňků dle 

PD

kus 1,00000 84 840,00 84 840,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

dveří : 
D3/P : 1 1,00000

## 998767203R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 

do 24 m

% 12 939,53200 0,50 6 469,77 RTS 22/ II

Díl:771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 267,45
## 771315191R00Dilatační a separační páska na stěnu m 4,02150 35,00 140,75 RTS 22/ II

viz detail 9  - Úprava prahu dveří : 

1,17+1,17+1,49 3,83000

Koeficient : 0,05 0,19150

## R lišta ukonč. D+M Lišta hliníková ukončovací ke dveřím m 4,02150 280,00 1 126,02 Indiv

viz detail 9  - Úprava prahu dveří : 

1,17+1,17+1,49 3,83000

Koeficient : 0,05 0,19150

## 998771103R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky 

do 24 m

t 0,00068 1 000,00 0,68 RTS 22/ II

Díl:776 Podlahy povlakové 16 417,19
## 771101210RT1Penetrace podkladu  vč. penetračního 

nátěru

m2 9,87500 30,00 296,25 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 9,87500 9,87500

## 776421100RU1Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu 

včetně dodávky soklíku PVC

m 43,45000 145,00 6 300,25 RTS 22/ II

Poznámka 1 : 

viz 2.NP - Nový stav : 

6,2+6,0+2,94+9,55 24,69000

viz 3.NP - Nový stav : 

5,94+3,62+5,25 14,81000

Koeficient : 0,10 3,95000

## 776521200RT1Lepení povlakových podlah z dílců PVC a 

CV (vinyl) pouze položení - PVC ve 

specifikaci

m2 9,87500 220,00 2 172,50 RTS 22/ II

Poznámka 1 : 

viz 2.NP - Nový stav : 

0,25*(6,2+6,0+2,94+9,55) 6,17250

viz 3.NP - Nový stav : 

0,25*(5,94+3,62+5,25) 3,70250

## 28412245R Podlahovina PVC, dle stávající m2 10,86250 700,00 7 603,75 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 440 : 

9,87500*1,1

10,86250
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## 998712103R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 

do 24 m

t 0,04444 1 000,00 44,44 RTS 22/ II

Díl:781 Obklady keramické 78 862,71
## 781101210RT1Penetrace podkladu pod obklady vč. 

penetračního nátěru

m2 45,38840 30,00 1 361,65 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 445 : 

31,38840

31,38840

Odkaz na mn. položky pořadí 444 : 

14,00000

14,00000

## 781415016RT0Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 

20x25 cm vč. tmele a spárovací hmoty

m2 14,00000 700,00 9 800,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 14,00000 14,00000

## 781415013RT1Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 

15x15 cm vč. tmele C2TES1 a spárovací 

hmoty

m2 31,38840 900,00 28 249,56 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P3 : 0,3 0,30000

Mezisoučet 0,30000

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

0,22*(1,17*2+2,1*2)*2 2,87760

0,42*(1,17*2+2,1*2) 2,74680

viz 2.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

0,23*(1,17*2+2,1*2)*2 3,00840

viz 3.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

0,23*(1,17*2+2,1*2)*2 3,00840

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

0,26*(1,17*2+2,1*2) 1,70040

0,14*(1,17*2+2,1*2)*3 2,74680

předpoklad poškozených kolem oken : 

15,0 15,00000

Mezisoučet 31,08840

## 781497121RS3Lišta hliníková rohová k obkladům  vč. 

dodávky

m 80,45400 175,00 14 079,45 RTS 22/ II

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

vnitřních parapetů : 
P3 : 0,6*2 1,20000

viz 1.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

(1,17*2+2,1*2)*2 13,08000

(1,17*2+2,1*2) 6,54000

viz 2.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

(1,17*2+2,1*2)*2 13,08000

viz 3.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

(1,17*2+2,1*2)*2 13,08000

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R17 : 

(1,17*2+2,1*2) 6,54000

včetně dodávky materiálu.
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(1,17*2+2,1*2)*3 19,62000

Koeficient : 0,10 7,31400

## 59781345R Obkládačka keramická dle stávající m2 34,52724 480,00 16 573,08 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 445 : 

31,38840*1,1

34,52724

## 597813602R Obklad keramický mrazuvzdorný m2 15,40000 520,00 8 008,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 444 : 

14,00000*1,1

15,40000

## 998781103R00Přesun hmot pro obklady keramické, výšky 

do 24 m

t 0,79097 1 000,00 790,97 RTS 22/ II

Díl:783 Nátěry 144 850,12
## 783201811R00Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí 

oškrábáním

m2 7,75000 30,00 232,50 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R15 : 

SZ : 0,25*2+0,5 1,00000

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.R15 : 

5,0 5,00000

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.R29 : 

žebřík : 0,5*3,5 1,75000

## 783222120R00Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 

2x

m2 8,13750 270,00 2 197,13 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 450 : 

7,75000*1,05

8,13750

## 783226100R00Nátěr syntetický kovových konstrukcí 

základní

m2 8,13750 110,00 895,13 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 451 : 8,13750 8,13750

## 783903811R00Odmaštění chemickými rozpouštědly m2 7,75000 70,00 542,50 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 450 : 7,75000 7,75000

## 783904811R00Odrezivění kovových konstrukcí m2 7,75000 20,00 155,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 450 : 7,75000 7,75000

## 783942601R00Nátěr podkladní Antigraffiti m2 452,82269 71,00 32 150,41 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 456 : 

452,82269

452,82269

## 783942602R00Nátěr ochranný Antigraffiti 2x m2 452,82269 240,00 108 677,45 RTS 22/ II

viz Pohledy - Nový stav : 

Skladba S2 : 

SZ : 

(41,56+0,15+0,53)*5,13*1,05 227,52576

0,25*(1,17+2,1*2)*9*1,05 12,68663

0,25*(1,5+2,4*2)*5*1,05 8,26875

0,2*(1,15+0,55*2)*9*1,05 4,25250

-(1,11*2,05*9+1,44*2,35*5) -37,39950

-(1,09*0,5*9) -4,90500

JZ : 

(49,21+0,15*2+0,3*2+0,165*2)*5,13*1,05 271,69506

0,25*(3,0+2,4*2)*2*1,05 4,09500

0,25*(1,5+2,4*2)*10*1,05 16,53750

0,2*(0,9+0,5*2)*3*1,05 1,19700

0,63*(2,4+3,93*2)*1,05 6,78699

-(2,94*2,35*2+1,44*2,35*10) -47,65800

-(0,84*0,45*3+2,34*3,9) -10,26000

včetně montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení
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Díl:784 Malby 495 072,05
## 784402801R00Odstranění malby oškrábáním v místnosti H 

do 3,8 m

m2 936,95218 35,00 32 793,33 RTS 22/ II

předpoklad 20% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 461 : 

4684,76090*0,2

936,95218

## 784111701R00Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 

1x

m2 7,92500 20,00 158,50 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 460 : 7,92500 7,92500

## 784191101R00Penetrace podkladu univerzální 1x m2 4 735,51090 20,00 94 710,22 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 461 : 

4684,76090

4 

684,76090
Odkaz na mn. položky pořadí 462 : 

50,75000

50,75000

## 784115712R00Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x m2 7,92500 48,00 380,40 RTS 22/ II

SDK obklad klimatizace 1.NP-4.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,92500 7,92500

## 784195212R00Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 4 684,76090 48,00 224 868,52 RTS 22/ II

celé stěny kolem nových oken a dveří : 

1S : 

2,78*(5,74+9,55+7,5+4,8+4,75+5,2) 104,36120

2,78*(24,6+6,51+10,35+0,14+4,62) 128,49160

2,78*(2,59+7,23+5,01+8,42+4,8+4,75) 91,18400

1.NP : 

4,05*(10,54+12,3+2,5+9,85+3,65+5,39+5,9

5)

203,22900

4,05*(8,5+7,38+4,85+2,79+1,76+2,66+3,27) 126,40050

4,05*(2,25+15,58+7,58+10,43+2,15) 153,85950

4,05*(2,9+4,52+2,32+7,19+5,25+15,02+7,9

8)

182,97900

2.NP : 

4,0*(5,89+6,2+3,2+6,0+2,95+6,0+9,55) 159,16000

4,0*(5,68+13,26+3,81+2,85+9,9+3,05) 154,20000

4,0*(7,55+42,6+2,83+2,43+4,52+2,32) 249,00000

4,0*(9,74+5,57+4,7+4,85+5,17+2,54+15,1) 190,68000

3.NP : 

4,4*(5,89+3,46+5,94+6,0+5,91+6,25) 147,18000

4,4*(2,9+3,19+5,73+6,13+4,75+3,62+7,55) 149,02800

4,4*(5,1+7,5+2,75+43,13+2,41+2,9+4,52) 300,56400

4,4*(2,32+9,76+5,57+4,7+5,05+4,97+2,54+

15,02)

219,69200

4.NP : 

3,4*(6,5+3,05+3,25+3,04+3,01+3,0+2,85) 83,98000

3,4*(2,8+3,2+3,1+3,2+3,05+6,5+3,07) 84,72800

3,4*(3,58+2,65+2,95+2,7+5,15+5,0+5,2+7,9

6)

119,64600

3,4*(21,35+2,5+3,5*2+3,33+3,3+3,1+5,1) 155,31200

3,4*(3,05+1,54+4,88+1,67+3,6+3,65+6,8) 85,64600

3,4*(2,34+2,4*4+2,77+1,4+4,3+3,65*2+3,42

)

105,84200

ostění a nadpraží : 

922,34+7,93 930,27000

odpočet oken a dveří : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 

693,71640*-1

-693,71640

Mezisoučet 3 

431,71640celé stěny kolem prostupů : 
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Poznámka 3,4,5 : 

1.NP : 

4,05*(15,58+4,85+7,38) 112,63050

2.NP : 

4,0*(6,13+5,98*4+6,28*4+6,1+5,98*2+9,55+

10,33)

372,44000

3.NP : 

4,4*(6,13+5,98*4+6,28*4+6,1*2+5,98) 322,74000

4,4*(5,95*3+6,13+10,33) 150,96400

4.NP : 

3,4*(6,4+3,05+3,25+3,04+3,01+3,0) 73,95000

3,4*(2,85+2,8+3,2+3,1+3,2+3,05+1,5+40,4+

4,7)

220,32000

Mezisoučet 1 

253,04450## 784195212R00Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 50,75000 48,00 2 436,00 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 47,00000 47,00000

viz 4.NP - Bourací práce : 

ozn.R35 : 

0,25*15 3,75000

## 784011111R00Oprášení/ometení podkladu m2 4 684,76090 5,00 23 423,80 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 461 : 

4684,76090

4 

684,76090
## 784011221RT2Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně 

dodávky fólie tl. 0,04 mm

m2 2 760,00000 15,00 41 400,00 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B1 : 

10,0*2*(15+24+25+27+47) 2 

760,00000## 784011222RT1Zakrytí podlah materiál ve specifikaci m2 2 451,30860 10,00 24 513,09 RTS 22/ II

kolem nových oken a dveří : 

1S : 

2,0*(5,74+9,55+7,5+4,8+4,75+5,2) 75,08000

2,0*(24,6+6,51+10,35+0,14+4,62) 92,44000

2,0*(2,59+7,23+5,01+8,42+4,8+4,75) 65,60000

1.NP : 

2,0*(10,54+12,3+2,5+9,85+3,65+5,39+5,95) 100,36000

2,0*(8,5+7,38+4,85+2,79+1,76+2,66+3,27) 62,42000

2,0*(2,25+15,58+7,58+10,43+2,15) 75,98000

2,0*(2,9+4,52+2,32+7,19+5,25+15,02+7,98) 90,36000

2.NP : 

2,0*(5,89+6,2+3,2+6,0+2,95+6,0+9,55) 79,58000

2,0*(5,68+13,26+3,81+2,85+9,9+3,05) 77,10000

2,0*(7,55+42,6+2,83+2,43+4,52+2,32) 124,50000

2,0*(9,74+5,57+4,7+4,85+5,17+2,54+15,1) 95,34000

3.NP : 

2,0*(5,89+3,46+5,94+6,0+5,91+6,25) 66,90000

2,0*(2,9+3,19+5,73+6,13+4,75+3,62+7,55) 67,74000

2,0*(5,1+7,5+2,75+43,13+2,41+2,9+4,52) 136,62000

2,0*(2,32+9,76+5,57+4,7+5,05+4,97+2,54+

15,02)

99,86000

4.NP : 

2,0*(6,5+3,05+3,25+3,04+3,01+3,0+2,85) 49,40000

2,0*(2,8+3,2+3,1+3,2+3,05+6,5+3,07) 49,84000

2,0*(3,58+2,65+2,95+2,7+5,15+5,0+5,2+7,9

6)

70,38000

2,0*(21,35+2,5+3,5*2+3,33+3,3+3,1+5,1) 91,36000

2,0*(3,05+1,54+4,88+1,67+3,6+3,65+6,8) 50,38000
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2,0*(2,34+2,4*4+2,77+1,4+4,3+3,65*2+3,42

)

62,26000

Mezisoučet 1 

683,50000kolem prostupů : 

Poznámka 3,4,5 : 

1.NP : 

2,0*(15,58+4,85+7,38) 55,62000

9,46*2,09 19,77140

2.NP : 

2,0*(6,13+5,98*4+6,28*4+6,1+5,98*2+9,55+

10,33)

186,22000

10,33*2,22 22,93260

3.NP : 

2,0*(6,13+5,98*4+6,28*4+6,1*2+5,98) 146,70000

2,0*(5,95*3+6,13+10,33) 68,62000

10,33*2,22 22,93260

4.NP : 

2,0*(6,4+3,05+3,25+3,04+3,01+3,0) 43,50000

2,0*(2,85+2,8+3,2+3,1+3,2+3,05+1,5+40,4+

4,7)

129,60000

40,4*1,78 71,91200

Mezisoučet 767,80860

## R příplatek malbaPříplatek za třetí vrstvu malby m2 4 684,76090 5,00 23 423,80 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 461 : 

4684,76090

4 

684,76090
## 28323215R Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm ochranná 

a separační

m2 2 696,43946 10,00 26 964,39 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 

2451,30860*1,1

2 

696,43946

Díl:786 Zastiňující technika 273 907,46
## 786622211RT2Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely  

včetně dodávky žaluzie ovládané řetízkem

m2 456,39000 450,00 205 375,50 RTS 22/ II

viz Výpis prvků: Výpis oken : 

O7 : 1,17*1,75*6 12,28500

O9 : 1,17*2,1*29 71,25300

O12 : 1,5*2,4*63 226,80000

O13 : 3,0*2,4*8 57,60000

O15 : 1,17*2,1*36 88,45200

## OS11 D+M Exterierová okenní žaluzie z hliník 

lamel tvar "Z"  š.70mm,  pro okno 

1170x2100mm,  podomítková schránka z 

plechu s MV, manuální ovládání, vč. 

příslušenství 

kus 2,00000 10 613,00 21 226,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS11 : 2 2,00000

## OS12 D+M Exterierová okenní žaluzie z hliník 

lamel tvar "Z"  š.70mm,  pro okno 

1500x1750mm,  podomítková schránka z 

plechu s MV, manuální ovládání, vč. 

příslušenství 

kus 4,00000 11 148,50 44 594,00 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS12 : 4 4,00000

## 998786203R00Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 

24 m

% 2 711,95500 1,00 2 711,96 RTS 22/ II

Díl:M21 Elektromontáže 708 699,11
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## 210010005RU3Trubka ohebná včetně dodávky 

bezhalogenové samozhášivé trubky 

750N/5cm

m 408,24000 136,00 55 520,64 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 505 : 

408,24000

408,24000

## 210020951R00Tabulka výstražná ( Za bouřky nepřistupuj!  

Nedotýkej se!)

kus 17,00000 110,00 1 870,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

## 210220002RT2Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 

mm včetně drátu FeZn 10 mm

m 71,40000 134,00 9 567,60 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

3,5*17 59,50000

Koeficient : 0,20 11,90000

## 210220021RT1Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 

mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 

mm

m 219,12000 140,00 30 676,80 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

92,0+77,1+13,5 182,60000

Koeficient : 0,20 36,52000

## 210220101R00Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál 

ve specifikaci

m 515,69000 186,54 96 196,81 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

144,0+0,61+1,1+0,81+9,4+4,6+0,65 161,17000

0,61+0,9+0,6+0,55+0,6+0,66+9,7 13,62000

3,1+9,8+2,6+0,88+0,9+0,61+0,6*2 19,09000

45,0+1,2*2+0,73+0,52+2,2*3 55,25000

24,1+0,6+16,9+1,2+0,7+4,4 47,90000

60,0+1,1+0,8+0,86+1,2+10,0+1,2 75,16000

1,7*3+0,9 6,00000

1,0*17+0,7*45+0,5*2*67+0,5*4*6+0,5*4*5 137,50000

## 210220301RT1Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 

SO/ včetně dodávky svorky SO

kus 74,00000 97,37 7 205,38 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

50+17 67,00000

7 7,00000

## 210220301RT2Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 

SO/ včetně dodávky svorky SS

kus 280,00000 86,20 24 136,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

3*68+4*6+5*5+2 255,00000

25 25,00000

## 210220301RT3Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, 

SO/ včetně dodávky svorky SZ

kus 17,00000 113,23 1 924,91 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

## 210220302RT2Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 

SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR

kus 24,00000 131,83 3 163,92 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

17+5+2 24,00000

## 210220302RT5Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, 

SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ k 

jímací tyči

kus 30,00000 115,70 3 471,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

24+6 30,00000

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

na střeše
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## 210220351RT2Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou 

včetně dodávky desky

kus 2,00000 1 467,20 2 934,40 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

2 2,00000

## 210220361RT1Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, 

včetně dodávky tyče  dl. 2000 mm

kus 10,00000 2 004,71 20 047,10 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

5*2 10,00000

## 210220401RT1Označení svodu štítky, smaltované, umělá 

hmota včetně dodávky štítku

kus 17,00000 48,00 816,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

## 222300601R00Smršťovací objímka, vč. dodávky kus 17,00000 350,00 5 950,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

## 650101331R00Montáž zářivkového svítidla stropního kus 14,00000 350,00 4 900,00 RTS 22/ II

ozn.R36 : 

viz 2.NP - Bourací práce : 

14 14,00000

## 650111913R00Montáž jímací tyče do 3 m kus 30,00000 980,00 29 400,00 RTS 22/ II

viz D.1.4.5 - LPS : 

24+6 30,00000

## 650811112R00Demontáž vodiče svodového do D 10 mm 

vč. podpěr

m 432,03000 150,00 64 804,50 RTS 22/ II

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R9 : 

SZ : 19,9*2 39,80000

JZ : 19,8*2 39,60000

JV : 19,4+19,6 39,00000

SZ : 18,8 18,80000

JV : 18,7+5,7 24,40000

SV : 21,53 21,53000

viz Střecha - Bourací práce : 

ozn.R9 : 

129,0+9,8+10,1+19,7+10,5+59,8+10,0 248,90000

## 21022010RR00Vodiče svodové izolované do Al 10 

+podpěry, materiál ve specifikaci

m 340,20000 186,50 63 447,30 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

20,8*3 62,40000

20,6+19,7+6,7 47,00000

19,8*2 39,60000

20,8+22,6+20,4*2 84,20000

20,7+20,6 41,30000

20,9*3+3,0 65,70000

## B16 Demontáž zvonkového tabla kus 1,00000 3 200,00 3 200,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B16 : 

JZ : 

1 1,00000

## B30 Demontáž klimatizačních jednotek včetně 

veškerého příslušenství

kus 1,00000 60 000,00 60 000,00 Indiv

zpětně

vč. příslušenství

svisle
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viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.B30 : 

1 1,00000

## ITYČ D+M Izolační tyč 0,68m vč. příslušenství kus 12,00000 350,00 4 200,00 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

2*6 12,00000

## OS15 D+M Kanál plastový 140 x 70 mm pro 

uložení rozvodů klimatizace

m 52,50000 799,70 41 984,25 Indiv

bližší specifikace viz Výpis prvků: Výpis 

ostatních prvků : 
OS15 : 50,0 50,00000

Koeficient : 0,05 2,50000

## R manžeta D+M Manžeta proti stékající vodě kus 29,00000 480,00 13 920,00 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

2*6 12,00000

## R skříň D+M Revizní skříň bleskosvodu pro 

zkušební svorku vč. příslušenství

kus 17,00000 255,63 4 345,71 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

17 17,00000

## R12 Odřezání lampy z konzol z ocel.trubky, 

nadstavení konzol , zpětné navaření lampy 

vč. prodloužení kabeláže, očištění a  nátěru 

Z+2x krycí

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R12 : 

SZ : 1 1,00000

## R13 Demontáž a zpětná montáž kamer, čidel, 

kabeláže vč. prodloužení, zajištění 

funkčnosti během  stavebních úprav

kus 14,00000 450,00 6 300,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R13 : 

SZ : 1 1,00000

JZ : 2 2,00000

SZ : 1 1,00000

JV : 10 10,00000

## R13a Demontáž a zpětná kabeláže vč. 

prodloužení, zajištění funkčnosti během  

stavebních úprav

m 67,00000 68,00 4 556,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R13 : 

SZ : 17,0 17,00000

JV : 50,0 50,00000

## R16 Demontáž a zpětná montáž zvonkového 

tabla vč. prodloužení kabeláže

kus 3,00000 3 200,00 9 600,00 Indiv

viz Pohledy - Bourací práce : 

ozn.R16 : 

JV : 1 1,00000

JV : 2 2,00000

## R36 Demontáž stropního zářivkového svítidla kus 14,00000 180,00 2 520,00 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 486 : 

14,00000

14,00000

## 311734040RR Hmoždinka prům.8mm kus 892,00000 2,30 2 051,60 Indiv

ODSTRANĚNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY SE ZAKÁZANÝM CHLADIVEM, VČETNĚ 

POTRUBÍ S TEPELNOU IZOLACÍ, KOMUNIKAČNÍHO KABELU, NÁPLNĚ 			CHLADIVA, 

MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU A OVLADAČŮ, VČETNĚ VNITŘNÍCH JEDNOTEK 

(PŘEDPOKLAD 10KS). PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA VČECH ROZVODŮ (KABELY, 

POTRUBÍ) 	CELKEM CCA 200m
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Odkaz na mn. položky pořadí 503 : 

892,00000

892,00000

## 35441542R Podpěra vedení na ploché stř. PV 21 vč. 

nástavce a víčka

kus 619,00000 18,29 11 321,51 RTS 22/ II

## 35444146R Podpěra ved. PV 17p nerez kus 892,00000 83,74 74 696,08 RTS 22/ II

## 35444180R Drát 8 AlMgSi m 618,82800 23,75 14 697,17 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 476 : 

515,69000

515,69000

Koeficient : 0,20 103,13800

## R drát Drát zemnící 8/11 AlMgSi/PVC izolovaný 

vodič

m 408,24000 45,54 18 591,25 Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 489 : 

340,20000

340,20000

Koeficient : 0,20 68,04000

## T tyč 1000 Tyč jímací AlMgSi 18/10  1,0m kus 6,00000 223,93 1 343,58 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

6 6,00000

## T tyč 1500 Tyč jímací AlMgSi 18/10 1,5m kus 24,00000 239,15 5 739,60 Indiv

viz D.1.4.5 - LPS : 

24 24,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných 

hmot

362 547,26

## 979011111R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

a 1.PP

t 587,35833 50,00 29 367,92 RTS 22/ II

5/6*704,83 587,35833

## 979011121R00Příplatek za každé další podlaží t 704,83000 20,00 14 096,60 RTS 22/ II

6/6*704,83 704,83000

## 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km

t 704,83000 50,00 35 241,50 RTS 22/ II

## 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 457,96000 2,00 16 915,92 RTS 22/ II

celkem 13km : 

704,83*(13-1) 8 

457,96000## 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 352,41500 50,00 17 620,75 RTS 22/ II

704,83/2 352,41500

## 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 

5 m

t 5 638,72000 6,00 33 832,32 RTS 22/ II

celkem 90m : 

352,42*((90-10)/5) 5 

638,72000## 979990107R00Poplatek za skládku suti t 650,92000 190,00 123 674,80 RTS 22/ II

704,83-53,91 650,92000

## 979990121R00Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy t 53,91000 330,00 17 790,30 RTS 22/ II

## 979087311R00Vodorovné přemístění suti nošením do 10 

m

t 352,41500 50,00 17 620,75 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 512 : 

352,41500

352,41500

## 979087391R00Příplatek za nošení suti každých dalších 10 

m

t 2 819,32000 20,00 56 386,40 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 516 : 

352,41500*8

2 

819,32000

Díl:VN Vedlejší náklady 448 670,00
## 004111020R Výrobní dokumentace Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 Indiv

## 004111010R Ekologický dozor ( 4 kontroly) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Indiv

## 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Indiv

## 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 Indiv

N

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich 

ochrany při provádění stavby.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě
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## 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 Indiv

## 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

## 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

## 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Indiv

## 00512401RT Kompletační činnost Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 Indiv

## 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Indiv

## 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 Indiv

## 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a 

souvisejících dokladů.

Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové 

kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.

Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.

Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s 

dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, 

jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 

odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných 

technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování 

případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty 

zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů 

pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty 

soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení 

mobilních buněk soc.zařízení ( umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného 

oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a 

technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní 

přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné 

osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení 

přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu 

sousedních pozemků. Zřízení lávek nad výkopy u vstupů včetně zábradlí. Ochranné 

stříšky nad vstupy.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie 

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný 

úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech 

zařízení staveniště a na přípojkách energií.
Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy 

staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště 

z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska 

BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení 

podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění 

stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie,náklady na 

vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro 

objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka 

zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech 

dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na 

staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební 

práce provádí.
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## 00512101RR Příprava staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

## 016 Zpracování fotodokumentace stavu 

zájmového území  v elektronické podobě

Soubor 1,00000 500,00 500,00 Indiv

## Podmínky lešeníPříplatek za provádění prací nad prostory 

vazební věznice nebo její blízkosti - Lešení

Soubor 1,00000 70 850,00 70 850,00 Indiv

bližší specifikace viz - Podmínky pro 

provádění prací nad prostory vazební 

věznice nebo její blízkosti : 
1 1,00000

## Podmínky zab.sys.Příplatek za zabezpečovací systémy Soubor 1,00000 99 820,00 99 820,00 Indiv

bližší specifikace viz - Podmínky pro 

provádění prací nad prostory vazební 

věznice nebo její blízkosti : 
1 1,00000

a)	Ostnaté dráty (brunoválce)

 Manipulaci s ostnatými dráty bude provádět zhotovitel stavby pod dohledem vězeňské 

•	Na pletivo výšky min. 3m, které bude instalováno na lešení, které bude postaveno v 

prostoru Vazební věznice budou osazeny další bezpečnostní ostnaté dráty

b)	Kamery

•	Vazební věznice vyžaduje po zhotoviteli stavby instalaci dvou kusů bezdrátových kamer. 

Kamery dodá zhotovitel stavby, jejich napojení do systému zajistí Vazební věznice.

c)	Infrazávory

•	Na lešení budou instalovány infrazávory – zajistí GDS, montáž pod dohledem vězeňské 

•	Lešení bude nasvíceno shora dolů, tak aby nesvítilo do cel vězňů.

•	Lešení bude zaplachtováno průhlednými sítěmi.

•	Na lešení bude u jeho paty instalováno pletivo výšky 3m, a bude opatřeno ostnatým 

drátem (brunoválec). Na lešení bude provedena uzamykatelná branka, aby v případě 

potřeby opuštění lešení nemuselo být demontováno celé pletivo.
•	Vstup na lešení bude standartně pouze přes střechu Krajského soudu. Přes vazební 

věznici bude umožněn vstup pouze při stavbě a bourání lešení. Jeden průchod přes 

vazební věznici představuje asi hodinové zdržení.
•	Lešení bude stát pouze nad kinosálem nebo pouze nad psincem. Nebude tedy stát v 

těchto prostorech současně.

•	Nesmí být současně postaveno lešení ve vazební věznici a v okolních ulicích 

(Kratochvílova, Havlíčkovo nábř., Sokolská třída, Na Hradbách)

•	Když budou probíhat práce na fasádě v prostoru psince nebo v prostoru nad 

tělocvičnou, můžou probíhat práce i na jiné části Krajského soudu mimo Vazební věznici 

(při splnění PŘEDCHOZÍHO BODU), ale za dodržení podmínky, že lešení bude 

postaveno minimálně ve vzdálenosti 5 m od prostoru, kde bude postaveno lešení a 

ohradní zdi budou doplněny o jeden brunoválec (budou dvě řady)
•	Doba realizace nového KZS fasády nad kinosálem je omezena na 3 týdny, stejná doba 

je stanovena i na provedení nového KZS nad psincem.

•	Zhotovitel stavby musí podstoupit školení ve vazební věznice (předpokládaná délka 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání 

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.

B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.

C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Lešení

Prostor nad „psincem“ a nad „kinosálem“

V prostoru na „psincem“ i nad „kinosálem“ je povoleno postavit lešení. Lešení bude 

umístěno na střeše kanceláře Vězeňské služby a na střeše nad kinosálem.

•	Lešení v tomto prostoru bude stát samostatně a nebude propojeno se zbytkem lešení 

okolo budovy Krajského soudu. Odstup od zbytku lešení bude min. 5 m.
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## R sondy Kopané sondy pro ověření veškerých 

dotčených sítí a ověření hloubky založení 

objektu

kus 12,00000 1 000,00 12 000,00 Indiv

## R tah.zkoušky Tahové zkoušky záchytného a zádržného 

systému proti pádu z výšky a do hloubky

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

## R ZK fasáda Výtažné a odtrhové zkoušky pro provedení 

zateplení fasády

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

## R ZK střecha Výtažné zkoušky pro provedení zateplení 

střechy

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

## R30 Technologický postup provádění opravy 

trhlin

Soubor 1,00000 500,00 500,00 Indiv

## R-měření radonuMěření radonu v objektu Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 Indiv

## R-příplatek recyklacePříplatek za splnění podmínky výzvy dle 3. 

odstavce ( 70% stavebního a demoličního 

odpadu musí být připraveno k opětovnému 

použití nebo recyklaci)

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

## R-revize záchyt.Revize a předání do užívání záchytného a 

zádržného systému proti pádu z výšky a do 

hloubky

Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Indiv

## R-vyregulování OSVyregulování otopné soustavy Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Indiv

Celkem 31 088 362,40

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:M21 Elektromontáže 211 263,16
1 ELI D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika - viz 

samostatný rozpočet

Soubor 1,00000 211 263,16 211 263,16 Indiv

Celkem 211 263,16

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ELI

Poznámky uchazeče k zadání
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Cenová 

úroveň

Díl:725 Zařizovací předměty 115 163,00
1 ZTI ZTI - Odvod kondenzátu - viz samostatný 

rozpočet

Soubor 1,00000 115 163,00 115 163,00 Indiv

Celkem 115 163,00

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

ZTI - Odvod kondenzátu

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl:728a Vzduchotechnika a chlazení 2 274 034,92

1 VZT Vzduchotechnika a chlazení - viz 

samostatný rozpočet

Soubor 1,00000 2 274 034,92 2 274 034,92 Indiv

Celkem 2 274 034,92

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

VZT a chlazení

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl:738 FVE 2 272 518,07

1 FVE D.1.4.6 Fotovoltaický zdroj 82,5KW - viz 

samostatný rozpočet

Soubor 1,00000 2 272 518,07 2 272 518,07 Indiv

Celkem 2 272 518,07

Položkový rozpočet 

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

PROJEKT ELENA, Snížení energetické náročnosti budov státní správy - Krajský soud v Ostravě

FVE

Poznámky uchazeče k zadání



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Krajský soud Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Krajský soud v Ostravě DIČ:

Uchazeč: IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 290 29 210

Energy Benefit Centre a.s., Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

211 263,16

211 263,16 44 365,26

0,00 0,00

255 628,42

220025

Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

MH - STAVBY, s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220025

Stavba:

Místo: Krajský soud Datum:

Zadavatel: Krajský soud v Ostravě Projektant:

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

12. 10. 2022

Energy Benefit Centre a.s., 

Praha

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

255 628,42211 263,16220025
Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá 

elektrotechnika

211 263,16 255 628,42

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Krajský soud Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Krajský soud v Ostravě DIČ:

Uchazeč: IČ: 27776506

DIČ: CZ27776506

Projektant: IČ: 290 29 210

Energy Benefit Centre a.s., Praha DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 211 263,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 211 263,16 21,00% 44 365,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 628,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika

MH - STAVBY, s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Krajský soud Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Krajský soud v Ostravě Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s., Praha

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 211 263,16

HSV - Práce a dodávky HSV 11 022,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 790,00

    997 - Přesun sutě 5 232,00

PSV - Práce a dodávky PSV 112 759,41

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 83 024,91

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 29 734,50

M - Práce a dodávky M 84 681,75

    21-M - Elektromontáže 31 176,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 53 505,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 800,00

Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Krajský soud Datum: 12. 10. 2022

Zadavatel: Krajský soud v Ostravě Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s., Praha

Uchazeč: MH - STAVBY, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 211 263,16

D HSV Práce a dodávky HSV 11 022,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 790,00

1 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 

0,09 m2 tl do 150 mm
kus 3,000 350,00 1 050,00

2 K 977131115
Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva 

nebo prostého betonu
m 20,000 150,00 3 000,00

3 K 977131215
Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do 

cihelného zdiva nebo prostého betonu
m 6,000 290,00 1 740,00

D 997 Přesun sutě 5 232,00

4 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m s použitím mechanizace
t 2,000 650,00 1 300,00

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 2,000 300,00 600,00

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2,000 16,00 32,00

7 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 2,000 1 650,00 3 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 112 759,41

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 83 024,91

8 K 741810002
Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a 

zařízení do 500 000,- Kč
kus 1,000 6 500,00 6 500,00

9 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm 

uložená pevně
m 51,000 45,00 2 295,00

10 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, 

délka 3 m
m 51,000 24,63 1 256,13

11 M 34571094R1 přidružený, montážní a upevňovací materiál celek 1,000 1 500,00 1 500,00

12 K 741110003
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

pevně
m 27,000 45,00 1 215,00

13 M 34571096
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 45,9/50 mm, 

délka 3 m
m 27,000 46,14 1 245,78

14 M 34571096R2 přidružený, montážní a upevňovací materiál celek 1,000 960,00 960,00

15 K 741110521R01 Montáž kabelových žlabů šířky do 60 mm bez víčka m 15,000 180,00 2 700,00

16 M 345R101
žlab kabelový, drátěný, s integrovanou spojkou, 

pozinkovaný, 2m/ks 60X60
m 15,000 158,83 2 382,45

17 M 345R102 přidružený, montážní a upevňovací materiál celek 1,000 843,00 843,00

18 K 741122015R3
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
m 30,000 35,00 1 050,00

19 M 34111030R3 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 m 30,000 13,92 417,60

20 K 741122016R2
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 

plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)
m 445,000 35,00 15 575,00

21 M 34111036R2 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 445,000 22,32 9 932,40

22 K 741122143R1
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY)
m 65,000 45,00 2 925,00

23 M 34111098R1 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 65,000 61,27 3 982,55

Krajský soud Ostrava / D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 30,000 24,00 720,00

25 K 741130003
Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 20,000 31,00 620,00

26 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 500,000 24,00 12 000,00

27 K 741130022 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici kus 100,000 31,00 3 100,00

28 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 100,000 31,00 3 100,00

29 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 20,000 31,00 620,00

30 K 741320165R01 Demontáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 9,000 67,00 603,00

31 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 5,000 95,00 475,00

32 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika C 10A kus 5,000 172,50 862,50

33 K 741320165 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 3,000 95,00 285,00

34 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika C 25A kus 3,000 632,50 1 897,50

35 K 741231001
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 

2,5 mm2 se zapojením vodičů
kus 15,000 52,00 780,00

36 M 34562148
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 

vodiče 4 mm2
kus 15,000 14,50 217,50

37 K 741231002
Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 

mm2 se zapojením vodičů
kus 15,000 99,00 1 485,00

38 M 34562174
svornice řadová šroubovací nízkého napětí a průřezem 

vodiče 6 mm2
kus 15,000 48,30 724,50

39 K 741990001
Zhotovení otvor čtvercový v plechu tl do 4 mm plochy 

do 0,010 m2
kus 5,000 63,00 315,00

40 K 741990011 Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm kus 5,000 55,00 275,00

41 K 741990013 Zhotovení otvor kruhový D do 42 mm kus 3,000 55,00 165,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 29 734,50

42 K 46071-R02 Demontáž stávající elektroinstalace hod 40,000 400,00 16 000,00

43 K 46071-R03
Koordinační práce při zajištění provozu objektu v 

rekonstrukci
hod 16,000 350,00 5 600,00

44 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 1,000 134,00 134,00

45 M 345R12.1
krabice elektroinstalační 400 V, 153x153x77mm, s 

víčkem, pod omítku, ekvipotenciální svorkovnice
kus 1,000 320,00 320,00

46 K 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 

KU68/2-1902, KO125
kus 70,000 65,00 4 550,00

47 M 345715211 krabice odbočná z PH KU 68-1903 s víčkem KO 68 kus 70,000 19,20 1 344,00

48 M 345715211R01 svorka páčková, 3x2,5 kus 300,000 4,03 1 209,00

49 M 345715211R02 svorka páčková, 2x2,5 kus 150,000 3,85 577,50

D M Práce a dodávky M 84 681,75

D 21-M Elektromontáže 31 176,75

50 K 210192722
Zhotovení a uchycení lepením tabulek výstražných a 

označovacích
kus 12,000 35,00 420,00

51 M 73534550
tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm 

samolepící
kus 12,000 78,00 936,00

52 K 210800411

Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm do 1 kV žíla 0,15 až 16 mm2 zatažený (CY, 

CHAH-R(V))

m 600,000 25,00 15 000,00

53 M 34140844 vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 475,000 18,07 8 583,25

54 M 3414215R16 vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 m 125,000 49,90 6 237,50

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 53 505,00

55 K 460680402
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 

dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm
kus 70,000 58,00 4 060,00

56 K 460680403
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, 

dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm
kus 1,000 65,00 65,00

57 K 460680581
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 420,000 46,00 19 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 460710031
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a 

šířky do 3 cm
m 420,000 65,00 27 300,00

59 K 460710102
Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a 

tloušťky do 20 cm
kus 3,000 920,00 2 760,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 800,00

60 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby celek 1,000 2 800,00 2 800,00
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Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

115 163 Kč

24 184 Kč

139 347 Kč

P.č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem

1 1 Zařízení č.1:  Odvod kondenzátu 4.NP ks 1 43 368 Kč 43 368 Kč

2 2 Zařízení č.2:  Odvod kondenzátu 3.NP ks 1 41 245 Kč 41 245 Kč

3 3 Zařízení č.3:  Odvod kondenzátu 2.NP ks 1 30 550 Kč 30 550 Kč

Rozptočet - ZTI odvod kondenzátu
PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ SPRÁVY - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava

Vypracoval: 

Zodpovědný 

projektant

Investor:

Investiční akce:

PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ SPRÁVY - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Cena celkem bez 

DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

Zpracovatel

Datum: 1.8.2022

Stupeň: DPS



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit
Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor

Dodávka   

Kč

Montáž    

Kč

Dodávka    

Kč

Montáž    

Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.1:  Odvod kondenzátu 4.NP

1 1.1 Umyvadlový sifon s přípojkou DN 20 DN 40 ks 13 150 120 1 950 1 560

1 1.2 PE potrubí (hadice) pro odvod kondenzátu Ø 20/16 m 51,1 200 130 10 220 6 643

1 1.3 Krycí lišty š. 30 mm m 51,1 200 250 10 220 12 775

SOUČET 22 390 20 978

ZTI CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 43 368

Krajský soud v Ostravě

Pol.č Množství dle       Jednotková cena      Cena                      

Item no.

1



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit
Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor

Dodávka   

Kč

Montáž    

Kč

Dodávka    

Kč

Montáž    

Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.2:  Odvod kondenzátu 3.NP

2 2.1 Umyvadlový sifon s přípojkou DN 20 DN 40 ks 3 150 120 450 360

2 2.2 Umyvadlový sifon s 2 přípojkami DN 20 DN 40 ks 2 200 120 400 240

2 2.3 PE potrubí (hadice) pro odvod kondenzátu Ø 32/25 m 70,0 270 130 18 900 9 100

2 2.4 T-kus spojka potrubí Ø 25 mm ks 2 150 100 300 200

2 2.5 Krycí lišta š. 60 mm m 25,1 200 250 5 020 6 275

SOUČET 25 070 16 175

ZTI CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 41 245

Krajský soud v Ostravě

Pol.č Množství dle       Jednotková cena      Cena                      

Item no.

1



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit
Projektant   

Designer

Dodavatel   

Contractor

Dodávka   

Kč

Montáž    

Kč

Dodávka    

Kč

Montáž    

Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ZDRAVOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.3:  Odvod kondenzátu 2.NP

3 3.1 Umyvadlový sifon s přípojkami DN 20 DN 40 ks 3 150 120 450 360

3 3.2 PE potrubí (hadice) pro odvod kondenzátu Ø 32/25 m 49,7 270 130 13 419 6 461

3 3.3 PE potrubí (hadice) pro odvod kondenzátu Ø 20/16 m 12 200 130 2 400 1 560

3 3.4 T-kus spojka potrubí Ø 25 mm ks 2 150 100 300 200

3 3.5 Krycí lišta š. 30 mm m 12 200 250 2 400 3 000

SOUČET 18 969 11 581

ZTI CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 30 550

Krajský soud v Ostravě

Pol.č Množství dle       Jednotková cena      Cena                      

Item no.

1



P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1 Zařízení č.1:  Větrání DĚTSKÉ SKUPINY ks 1 377 452,32 Kč 377 452,32 Kč

2 2 Zařízení č.2:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 4.NP ks 1 552 068,00 Kč 552 068,00 Kč

3 3 Zařízení č.3:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3.NP ks 1 660 856,60 Kč 660 856,60 Kč

4 4 Zařízení č.4:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 2.NP ks 1 579 158,00 Kč 579 158,00 Kč

3 3 SPOLEČNÉ ks 1 104 500,00 Kč 104 500,00 Kč

DPH 21 %: 477 547,33 Kč
Cena celkem s DPH: 2 751 582,25 Kč

PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ SPRÁVY- KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Rozpočet - Vzduchotechnika a chlazení
Investiční akce: PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ SPRÁVY - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Investor: KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ, HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 34, 728 81 OSTRAVA

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 2 274 034,92 Kč



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit

Projektan

t   

Designer

Dodavatel   

Contractor
Dodávka   Kč Montáž    Kč Dodávka    Kč Montáž    Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.1:  Větrání DĚTSKÉ SKUPINY

1 0.1.

Decentralizovaná vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, s 

rekuperací tepla pomocí hliníkového protiproudého rekuperátoru, 

elektrickým dohřevem, min. účinnost rekuperace  80%, třída filtrace  ePM1 

55%(F7) na přívodu a ePM10(M5) 50% na odvodu vzduchu

Qv= +170/ -170 m3/h, dp=60 Pa, Pel = 110 W/ 230 

V. rozměry: 1200x595x403 mm, hmotnost 32 Kg
ks 2 136 890,00            12 689,00       273 780,00       25 378,00 

1 0.2. Čidlo CO2 s displejem v nástěnném provedení 0-2000 ppm, ks 2 10 875,00                1 560,00         21 750,00          3 120,00 

1 0.3. Nástěnný ovladač ks 2 9 050,00                  1 297,50         18 100,00          2 595,00 

1 0.4.
Pevná protidešťová žaluzie do kruhového potrubí se sítem proti hrubým 

nečistotám
Ø200 mm ks 4 1 160,00                     212,40            4 640,00             849,60 

1 0.5. Kruhové potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu 20% tvarovek  do Ø200 mm mb 16 310,00                          78,00            4 960,00          1 248,00 

1 0.6. Požární ucpávka do kruhového potrubí Ø160 mm ks 4 1 850,00                     350,00            7 400,00          1 400,00 

Tepelná a hluková izolace tl. 40mm m2 14,5 685,00                        150,00            9 911,35          2 170,37 

Montážní materiál

Spojovací a těsnící materiál kg 0,3 250 75

Materiál na závěsy kg 0,5 150 75

SOUČET 340 691 36 761

VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 377 452

Krajský soud Ostrava

Pol.č
Množství dle       

Quantity to
Jednotková cena      Unit price Cena                      Price

Item no.

1



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit

Projektan

t   

Designer

Dodavatel   

Contractor
Dodávka   Kč Montáž    Kč Dodávka    Kč Montáž    Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.2:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 4.NP

2 0.1.
Venkovní klimatizační jednotka systému VRF, např. :RXYSQ10TY1, včetně 

centrálního ovladače pro centrální MaR a dotykového displeje

Qch= 28,0 kW, Qt= 19,6 kW,Pel=8,24 kW /3f,400V 

50Hz, čistá hmotnost 175 kg, rozměry: 

1615x940x460 mm, SEER=6,3, SCOP=4,1

ks 1       170 765,00      12 000,00       170 765,00       12 000,00 

2 0.2. Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:FXAQ40A
Qch= 4,5 kW, Qt= 5 kW, Ak. Tlak 35,5/41 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 1          13 440,00        2 500,00         13 440,00          2 500,00 

2 0.3. Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:FXAQ32A
Qch= 3,6 kW, Qt= 4,0 kW, Ak. Tlak 28,5/37,5 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 1          12 190,00        2 500,00         12 190,00          2 500,00 

2 0.4. Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:FXAQ20A
Qch= 2,2 kW, Qt= 2,5 kW, Ak. Tlak 28,5/33,0 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 11          11 700,00        2 500,00       128 700,00       27 500,00 

2 0.5. Cu rozbočovač Dle průměrů potrubí ks 12            2 015,00           403,00         24 180,00          4 836,00 

2 0.6. Nástěnný kabelový ovladač k vnitřním jednotkám v bílém provedení ks 13            2 805,00           561,00         36 465,00          7 293,00 

2 0.7.
Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva 

a montážního materiálu
 do Ø9,52 mm /Ø 22,2 mm m 106               830,00           160,00         87 648,00       16 896,00 

Montážní materiál

Spojovací a těsnící materiál kg 10,3 250 2575

Materiál na závěsy kg 17,2 150 2580

SOUČET 478 543 73 525

VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 552 068

Krajský soud Ostrava

Pol.č
Množství dle       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price
Cena                      Price

Item no.

1



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit

Projektan

t   

Designer

Dodavatel   

Contractor
Dodávka   Kč Montáž    Kč Dodávka    Kč Montáž    Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.3:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 3.NP

3 0.1.
Venkovní klimatizační jednotka systému VRF, např. :ARUM100LTE5, včetně 

centrálního ovladače pro centrální MaR a dotykového displeje

Qch= 28,0 kW, Qt= 28,0 kW,Pel=5,8 kW /3f,400V 

50Hz, čistá hmotnost 215 kg, rozměry: 

1690x930x760 mm, SEER=9,7, SCOP=4,54

ks 1       247 725,00      12 000,00       247 725,00       12 000,00 

3 0.2. Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:ARNU12GTRB4
Qch= 3,6 kW, Qt= 4 kW, Ak. Tlak 27/32 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 6          24 360,00        3 500,00       146 160,00       21 000,00 

3 0.3. Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:ARNU05GTRB4
Qch= 1,6 kW, Qt= 1,8 kW, Ak. Tlak 26/29 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 3          19 825,00        3 500,00         59 475,00       10 500,00 

3 0.4. Cu rozbočovač Dle průměrů potrubí ks 8            2 020,00           404,00         16 160,00          3 232,00 

3 0.5. Nástěnný kabelový ovladač k vnitřním jednotkám v bílém provedení ks 9            3 485,00           697,00         31 365,00          6 273,00 

3 0.6.
Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva 

a montážního materiálu
 do Ø9,52 mm /Ø 22,2 mm m 103               830,00           160,00         85 357,20       16 454,40 

Montážní materiál

Spojovací a těsnící materiál kg 10,3 250 2575

Materiál na závěsy kg 17,2 150 2580

SOUČET 591 397 69 459

VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 660 857

Krajský soud Ostrava

Pol.č
Množství dle       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price
Cena                      Price

Item no.

1



Název Parametry Jednotka Poznámky

Title Parameters Unit

Projektan

t   

Designer

Dodavatel   

Contractor
Dodávka   Kč Montáž    Kč Dodávka    Kč Montáž    Kč

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VZDUCHOTECHNIKA

Rozpočet není zpracován v žadné cenové soustavě

V rozpočtu jsou použity R položky

U jednotlivých položek jsou částky za dodávku a zvlášť za montáž

Zařízení č.4:  CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ VE 2.NP

4 0.1.
Venkovní klimatizační jednotka systému VRF, např. :ARUM100LTE5, včetně 

centrálního ovladače pro centrální MaR a dotykového displeje

Qch= 28,0 kW, Qt= 28,0 kW,Pel=5,8 kW /3f,400V 

50Hz, čistá hmotnost 215 kg, rozměry: 

1690x930x760 mm, SEER=9,7 SCOP=4,54

ks 1       247 725,00      12 000,00       247 725,00       12 000,00 

4 0.2. Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:ARNU12GTRB4
Qch= 3,6 kW, Qt= 4 kW, Ak. Tlak 27/32 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 4          24 360,00        3 500,00         97 440,00       14 000,00 

4 0.3. Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:ARNU07GSJC4
Qch= 2,2 kW, Qt= 2,5 kW, Ak. Tlak 28/32 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 1          13 650,00        2 500,00         13 650,00          2 500,00 

4 0.4. Vnitřní klimatizační jednotka v nástěnném provedení, např.:ARNU05GSJC4
Qch= 1,6 kW, Qt= 1,8 kW, Ak. Tlak 28/30 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 1          13 035,00        2 500,00         13 035,00          2 500,00 

4 0.5 Vnitřní klimatizační jednotka v kazetovém provedení, např.:ARNU05GSJC4
Qch= 1,6 kW, Qt= 1,8 kW, Ak. Tlak 28/30 dBA, 

1f~230V/50Hz
ks 2          19 825,00        3 500,00         39 650,00          7 000,00 

4 0.6 Cu rozbočovač Dle průměrů potrubí ks 7            1 970,00           394,00         13 790,00          2 758,00 

4 0.6.
Nástěnný kabelový ovladač k vnitřním kazetovým jednotkám v bílém 

provedení
ks 6            3 485,00           697,00         20 910,00          4 182,00 

4 0.7.
Cu potrubí včetně tepelné izolace, komunikačního kabelu, náplně chladiva 

a montážního materiálu
 do Ø9,52 mm /Ø 22,2 mm m 84               830,00           160,00         69 471,00       13 392,00 

Montážní materiál

Spojovací a těsnící materiál kg 10,3 250 2575

Materiál na závěsy kg 17,2 150 2580

SOUČET 520 826 58 332

VZT CELKEM - DODÁVKA + MONTÁŽ 579 158

Krajský soud Ostrava

Pol.č
Množství dle       

Quantity to

Jednotková cena      Unit 

price
Cena                      Price

Item no.

1



P.Č. Zn. MJ Množ. Cena/MJ Celkem 

1 1 Přesuny hmot

2 2 Přesun hmot do 3 tun kpl 1 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč

5 5

Kordinace se stavbou  transportu chladící 

jednotky do dvora objektu kpl 1 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč

6 6 Zkoušky

7 7

Zkoušky zařízení, zaregulování potrubního 

rozvodu VZT kpl 1 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

10 10 Zkoušky chladícího zařízení kpl 1 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč

11 11

12 12 Poznámka:

13 13

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně 

montážních prací a ostatních výkonů spojených s 

instalací systému

14 14 CELKEM 104 500,00 Kč

DPH 21 %: 21 945,00 Kč
Cena celkem s DPH: 126 445,00 Kč

SPOLEČNÉ

Rozpočet - Vzduchotechnika a chlazení
Investiční akce: PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ SPRÁVY - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Investor: KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ, HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ 34, 728 81 OSTRAVA

Zpracovatel: Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6

Cena celkem bez DPH: 104 500,00 Kč



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

A B

Název FOTOVOLTAICKÝ ZDROJ 82,5KW 

Nadpis rekapitulace D.1.4.6. Výkaz Výměr Fotovoltaický zdroj

Akce
PROJEKT ELENA, SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV STÁTNÍ 

SPRÁVY - KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ

Projekt

Investor
Krajský soud v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 1835/34                                                  

702 00 Moravská Ostrava

Z. č. 220025

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum 10/2022

Zpracovatel ASA expert a. s. 

CÚ 03/2022

Poznámka Vlastní cenová soustava, položky nezatříděny

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (3,) % 3,00

PPV  (1 nebo 6) % 2,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

2. sazba DPH % 0

Procento PM % 2

1
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 981 525,50

Doprava 3,60%, Přesun 3,00% 35 334,92 29 445,77

Montáž - materiál 614 780,01

Montáž - práce 587 388,50

Mezisoučet 1 1 016 860,42 1 231 614,27

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 24 043,37

Nátěry 0,00

Stavební výpomoc a zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 1 016 860,42 1 255 657,64

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 272 518,07

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 272 518,07
Základ a hodnota DPH 21% 2 272 518,07 477 228,79

Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 2 749 746,86
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A B C D E F G H
Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Dodávky
Dodávka rozvaděče RFVE-AC, dle specifikace a výkresové 

dokumentace kpt 1,00 37 285,25 37 285,25 4 500,00 4 500,00 41 785,25

Dodávka rozvaděče RGAK, dle specifikace a výkresové dokumentace kpt 1,00 37 112,69 37 112,69 8 500,00 8 500,00 45 612,69

Dodávka rozvaděče RSPD, dle specifikace a výkresové dokumentace kpt 1,00 12 789,75 12 789,75 3 000,00 3 000,00 15 789,75
Dodávka fotovoltaických panelů, monokrystalický, 550W, účinnost 

min. 21,52%, Un 42,0V, In 13,1A, Voc 49,92V, Isc 13,99A

Kladná tolerance výkonu 0W .. +5W. kpt 150,00 3 843,75 576 562,50 650,00 97 500,00 674 062,50

Přesun hmot v objektech výšky 12-24m t 4,30 0,00 2 992,50 12 867,75 12 867,75

Fotovoltaický střídač  s výkonem na Pac 90kW, max. účinností 98,3%, s 

integrovanou funkcí externího řízení výkonu, integrovanou síťovou 

ochranou dle platných požadavků PDS PPDS 2022 a komunikačním 

rozhraním RS485 ModBus.   kpt 1,00 158 472,50 158 472,50 10 720,00 10 720,00 169 192,50

Výkonový optimizér P1100W s funkcí DC-Safe ks 75,00 2 124,04 159 302,81 200,00 15 000,00 174 302,81

Dodávky - celkem 981 525,50 152 087,75 1 133 613,25

Montážní materiál a práce
NOSNÁ KONSTRUKCE PRO FV PANELY

Sada montážní konstrukce pro jeden FV panel, vč. betonové zátěže ks 150,00 2 049,68 307 451,95 550,00 82 500,00 389 951,95

Práce ve výškách, v hloubkách ks 150,00 0,00 0,00 200,00 30 000,00 30 000,00

Přesun hmot v objektech výšky 12-24m t 4,70 0,00 0,00 2 992,50 14 064,75 14 064,75

KABELOVÉ CHRÁNIČKY 

Ohebná UV stabilní trubka vhodná pro venkovní instalace DN32 m 350,00 30,36 10 625,64 40,50 14 175,00 24 800,64

STÍTKY OZNAČOVACÍ

Označovací štítek kabelový ks 15,00 2,78 41,73 27,00 405,00 446,73

KABELOVÉ ŽLABY, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ 

ZÁVĚSŮ,KONZOL, ROHŮ, SPOJ. MAT. A PŘÍSL.
Kabelový žlab  100/50 "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,0m,                    vč 

podpět a příslušenství m 85,00 717,94 61 024,55 328,50 27 922,50 88 947,05

Drátěný žlab 100x50, vč. příslušenství m 25,00 324,87 8 121,79 328,50 8 212,50 16 334,29

Elektroinstalační lišta LV40x40 HD, bezhalogenová m 150,00 201,96 30 294,23 94,50 14 175,00 44 469,23

OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.

do 5kg ks 1,00 1 205,13 1 205,13 2 139,50 2 139,50 3 344,63

VODIČE,KABELY, ŠŇŮRY

Kabej CYKY-J 5x50 mm2, pevně m 55,00 789,59 43 427,44 85,00 4 675,00 48 102,44

Kabel CXKH-R (J) 3x1,5mm2 m 450,00 24,22 10 898,08 30,00 13 500,00 24 398,08

Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 85,00 10,92 928,46 30,00 2 550,00 3 478,46

Kabel solární, UV odolný, 1x6mm2 m 2 850,00 23,46 66 865,38 30,00 85 500,00 152 365,38

FTP Cat5e m 60,00 11,15 669,23 27,50 1 650,00 2 319,23

CYA35 Z/Ž m 120,00 111,53 13 383,08 45,00 5 400,00 18 783,08

CYA 16 Z/Ž m 30,00 49,36 1 480,77 35,00 1 050,00 2 530,77

CYA 6 Z/Ž m 70,00 18,79 1 315,64 35,00 2 450,00 3 765,64

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU

 do 2,5 mm2 ks 35,00 8,00 280,00 22,50 787,50 1 067,50

 do 4  mm2 ks 20,00 8,00 160,00 22,50 450,00 610,00

 do 16  mm2 ks 2,00 15,00 30,00 36,00 72,00 102,00

 do 25  mm2 ks 10,00 15,00 150,00 81,00 810,00 960,00

CY 6 mm2,ZŽ, pevně m 12,00 17,95 215,38 35,00 420,00 635,38

UKONČENÍ  VODIČŮ KABELOVÝMI OKY LISOVACÍMI  S 

PŘIPOJENÍM , oka Cu pocínovná dle DIN46234

 Do   6   mm2 ks 16,00 15,00 240,00 22,50 360,00 600,00

1
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A B C D E F G H
Konektor MC4 ks 32,00 81,38 2 604,31 81,00 2 592,00 5 196,31

Doplnění stávajícího rozvaděče RH1-B

Výkonový jistič 160A, bez jištění N-pólu, 4-pól, třmenové svorky ks 1,00 12 101,71 12 101,71 560,00 12 101,71

Chráničový modul spodní,  typ B, B+, Ue AC 127 ÷ 690 V / AC 100 ÷ 400 

V, nastavení Idn a tdn : 0,03 ÷ 5 A; 0 ÷ 10 s, 4pól ks 1,00 13 980,45 13 980,45 640,00 13 980,45

Napěťová spoušť ks 1,00 637,04 637,04 360,00 637,04

Pojistkový odpojovač OPV 10/1 ks 1,00 97,72 97,72 312,00 97,72

Pojistkový odpojovač OPV 10/3 ks 1,00 320,67 320,67 312,00 320,67

Pojistky PV10-6A gG ks 4,00 25,28 101,13 48,00 101,13

Elektroměr x/5A, nepřímé měření, úředně ověřený, DIN ks 1,00 1 479,14 1 479,14 460,00 1 479,14

MTP 125/5, tř. 0,5% úředně ověřený ks 3,00 524,51 1 573,54 396,00 1 573,54

Relé, DIN, A230V ks 1,00 374,29 374,29 296,00 374,29

Nosná lišta DIN, hluboká m 0,50 69,73 34,87 140,00 34,87

Elektroinstalační materiál ks 1,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA

 Průchod stěnou,  stropem dm2 8,00 833,33 6 666,67 600,75 4 806,00 11 472,67

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Svislá doprava materiálu kpl 1,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

Zabezpečeni pracoviste hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 7 200,00

Úprava stavajiciho rozvadece RE dle PPDS hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 7 200,00

Úprava stávajícího rozvaděče RH1-B hod 24,00 0,00 0,00 681,42 16 354,00 16 354,00

Stavební výpomoc - zhotovení prostupů, sekání drážek, zapravení 

prostupů a drážek včetně začištění štukem a oprava výmalby hod 16,00 0,00 0,00 675,00 10 800,00 10 800,00

Spolupráce s revizním technikem, projektantem hod 16,00 0,00 0,00 450,00 7 200,00 7 200,00

Funkční zkoušky zařízení, uvedení do provozu hod 24,00 0,00 0,00 450,00 10 800,00 10 800,00

Dokumentace zařízení, zaškolení obsluhy hod 24,00 0,00 0,00 550,00 13 200,00 13 200,00

Likvidace vzniklého odpadu dle zákona tun 1,20 0,00 0,00 3 400,00 4 080,00 4 080,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik - výchozí revize elektroinstalace vč. nových zemnících 

přívodů hod 36,00 0,00 0,00 550,00 19 800,00 19 800,00

Podružný materiál 1,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Montážní materiál a práce - celkem 614 780,01 435 300,75 1 050 080,76
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