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                                                  A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA                                            

 

projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akce : „Oprava vozovky s opěrnou zdí “, na p.p.č. 
1334/3 v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský. 

 

 

 

 

 Obsah : 

A.1.   Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje  o stavbě 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

A.3    Seznam vstupních podkladů 

 
 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  
 

a) název stavby : Oprava vozovky s opěrnou zdí 
 

b) místo stavby – kraj, pozemková parcela, katastrální území, označení pozemní komunikace,  
kraj Středočeský, p.p.č. 1334/3, katastrální území Lešany nad Sázavou, účelová komunikace,  

 

Seznam dotčených parcel v katastrálním  území Lešany nad Sázavou : 

Vozovka  

- p.p.č.  1334/3 – ostatní plocha, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

- p.p.č. 1334/1 – ostatní plocha, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

Opěrná zeď - OP   

- p.p.č.  1334/3 – ostatní plocha, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

 

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná 
stavba, účel užívání stavby. 
Změna dokončené stavby - oprava, trvalá stavba 

Stupeň dokumentace :     dokumentace pro provádění stavby 
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A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo   

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická osoba). 
Zadavatel (investor) : Středočeský kraj 

                                         Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

  IČ: 70891095 

   

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osob, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osob, adresa sídla (právnická 
osoba), 

Zpracovatel dopravní části PD : DiK  Janák, s.r.o. 

                                                          Dopravně inženýrská kancelář 

 nábřeží Václava Havla 207, 54101 Trutnov 

 IČ : 620 636 00  Č. autorizace ČKAIT :  0600186 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, 

hlavní projektant         číslo ČKAIT :  0400731 v oboru dopravní stavby 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí  společné dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

Zpracovatel statické části PD : 

číslo ČKAIT : 0400731 

 číslo ČKAIT 0400696 

d) jména a příjmení projektantů dokumentace přikládané v dokladové části s oprávněním podle 
zvláštních předpisů. 
Neuplatní se. 

A.2    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

Předkládaná projektová dokumentace pro provádění stavby PDPS akce : „Oprava vozovky s opěrnou 
zdí“,  v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský řeší  opravu vozovky s opěrnou zdí  OP – na 

účelové komunikaci pod mostní konstrukcí mostu 1065 – 1, včetně stávajících propustků umístěných 
na p.p.č. 1334/3 resp. 1334/1 v k.ú. Lešany nad Sázavou (680389). 

Navrhované sklonové poměry vycházejí ze stávajících poměrů vozovky a z konfigurace terénu, při 
podmínce napojení krytu vozovky na stávající výškové poměry účelové komunikace. 
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Stavba je víceobjektová : 

D.1.1 VOZOVKA  

D.1.2    DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP  

 

D.1.1 VOZOVKA  

Rekonstrukce stávající účelové komunikace – dané části vozovky je navrhována v živičné technologii 

a tedy v bezprašné úpravě.  Dojde k rekonstrukci  dotčené části komunikace a to včetně spodní stavby 
v místě rekonstrukcí a sanací s celoplošnou opravu obrusné vrstvy krytu dotčené plochy vozovky.  

Odvodnění vozovky podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5 %  přes sníženou římsu 
opěrné zdi, dále odvodněním podélnou drenáží umístěnou podél opěrné zdi s odvodněním ve dříku 
opěrné zdi, ve spádu od vozovky,  do stávajícího terénu a přes nezpevněné krajnice do okolního 
terénu. Součástí řešení je oprava stávajících propustků, které jsou vedeny napříč řešenou vozovkou 
s ukončením za opěrnou zdí ( propustky řeší odvodnění stávající komunikace III/1065 nad řešeným 
územím).  
Ocelová zábradelní svodidla úrovně zadržení H2 s vodorovnou výplní ( u OP) a ocelové trubkové 
zábradlí u vtokových jímek propustků, jsou součástí vozovky ( propustky ) a opěrné zdi.Zábradlí 
propustků – vtokových jímek řeší objekt D.1.1 VOZOVKA, zábradelní svodidlo řeší objekt D.2.1. 

OPĚRNÁ ZEĎ. 
 

Vozovka předpokládá konstrukci s nestmelenými  podkladními vrstvami, třídy dopravního zatížení 
„T.D.Z. IV“, a to dle  Katalogu vozovek pozemních komunikací 
 

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
Během stavby dojde k omezení provozu na řešené účelové komunikaci a to k úplné uzavírce 
komunikace. Objízdné trasy nebudou realizovány.  

Bezpečnost silničního provozu se bude řídit dopravním značením DIO.  Veškeré výkopy budou 
ohrazeny pevnými bet. zábranami a v noci osvětleny (dle podmínek BOZP).  
 

Obvod staveniště -  je dán obalovou křivkou silničních nezpevněných krajnic a příčnými spárami na 
ZÚ a KÚ (v místech dopravního napojení  na stávající komunikaci). Jedná se o stavbu trvalou. 

 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP 

 

PD řeší  rekonstrukci opěrné zdi  OP pod konstrukcí mostu v délce cca 27 m, stávající opěrná zeď 
tvořená betonovými patkami a betonovým svodidlem – velká část stávající zdi je deformovaná 
z důvodu sesuvu svahu. Navržená opěrná zeď je ze ztraceného bednění, viditelné části zdiva budou 

provedeny v kvalitě zdiva ze ztraceného bednění s povrchovou úpravou hydrofobním nátěrem. Dolní 
část bude obložená těžkým kamenným záhozem. V prostoru mezi vnějším lícem opěrných zdí a 
korytem potoka bude provedeno opevnění těžkým kamenným záhozem z lomového kamene o 
hmotnosti 200 – 500 kg s proštěrkováním. 

 

A.3     SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

▪ Zaměření dotčeného území – mapový podklad v k.ú. Lešany nad Sázavou,  zak.č. 
H0792022 z listopadu 2022 zpracovala a aktualizovala

Výškový systém B.P.V., souřadnicový systém JTSK.  

▪ Přehledné mapy a silniční mapa 
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▪ Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a související 

▪ Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 65 (z r. 2013) 

▪ Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 66 (z r. 2015) 

▪ Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy TP 67 

▪ Odvodnění PK TP 83 

▪ Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí TP 84 

▪ Asfaltové emulze TP 102 

▪ Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používající asfaltové emulze bez obsahu 

dehtu TP 105  

▪ Navrhování  vozovek  pozemních komunikací  TP 170 a dodatek TP 170 

▪ Asfaltové hutněné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací  TP 109  

▪ Vyhláška č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším        
produktem nebo přestává být odpadem a Zákon o odpadech č. 541/2021 Sb. 

▪ Zemní práce TKP 4 

▪ Hutněné asfaltové vrstvy TKP 7 

▪ Zvláštní zakládání TKP 29 

▪ Geologický průzkum – nebyl zpracován.Veškeré geologické anomálie, navážky a 
nevhodné zásypy, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za 

účasti geologa na objednávku investora.  

▪ Záměr investora 

 

Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Veřejným zájmem a důvodem pro řešení rekonstrukce je dosáhnout odpovídající kvality opěrné zdi, 

které mimo jiné zajišťují komunikaci resp. přilehlý svah se zvýšením bezpečnosti silničního provozu. 

 

Z hlediska stávajících dopravních napojení na okolní cesty a komunikace, příp. dopravních připojení 
původních vjezdů a vstupů k pozemním objektům nebude mít stavba vliv na stávající okolní zástavbu. 
Výškově budou tyto vjezdy a stávající dopravní napojení zohledněny (bezbariérovost, apod).  
Časové hledisko bude promítnuto v harmonogramu výstavby, který zpracuje předmětný zhotovitel 
stavby.  

V předstihu bylo zhotoveno geodetické zaměření, včetně aktuálního katastru nemovitostí. Jedná se o 
pozemky v zastavěném území (intravilán) k.ú. Lešany nad Sázavou.  

Geologický průzkum nebyl k dispozici.  

Před započetím realizace rekonstrukce budou ochráněny veškeré stávající inženýrské sítě (kabelová 
vedení NN, VN, CETIN apod. 

 

Zpracoval 
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Souhrnná technická zpráva                            

k dokumentaci pro provádění stavby PDPS akce : „Oprava vozovky s opěrnou zdí “, na p.p.č. 
1334/3 v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský. 

 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

       B.2.1  Celková koncepce řešení stavby 

       B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

       B.2.3  Celkové technické řešení 

       B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

       B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

       B.2.6  Základní charakteristika objektů 

       B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

       B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

       B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

       B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

       B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

V katastrálním území Lešany nad Sázavou, okres Benešov, kraj Středočeský je řešena 

rekonstrukce opěrné zdi a vozovky umístěné pod mostní konstrukcí mostu 1065 – 1, vozovka 

a opěrná zeď jsou umístěny na p.p.č. 1334/3 resp. 1334/1. Součástí je rekonstrukce dvou 

stávajících propustků, které jsou umístěny pod stávající vozovkou. Je předpoklad, že se stavba 
nedotkne dalších parcel.  
 

Stávající stav :  v průběhu minulých let docházelo k postupnému narušování stávající účelové 
komunikace, vlivem dešťových vod a vlivem kapacitně poddimenzovaných propustků – 

chybějící vtokové jímky, velký podélný sklon propustků a tím velká rychlost vytékající vody 
do svahu podél vozovky. Došlo k podemletí části svahu resp. okraje vozovky a k podmáčení, 
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tím došlo k sesuvu části vozovky včetně velké části stávající opěrné zdi, která je tvořená 
betonovým svodidlem spojeným se zabetonovanými patkami umístěnými na okraji vozovky u 

stávajícího svahu, který je ukončen u místní vodoteče – řeky Sázavy. Přívalové deště a eroze 
způsobují havarijní stav a následné poruchy stávající opěrné zdi – došlo k utržení části opěrné 
zdi včetně vzniku kaverny – utržení okraje vozovky u přilehlého svahu. Vlivem nedostatečné 
kapacity propustků a vlivem nedostatečné údržby komunikace došlo k narušení asfaltových 
vrstev komunikace a k narušení opěrné zdi.   

Ve vozovce se nacházejí trhliny v krytu, v části již chybí obrusná vrstva – velká část 
komunikace neobsahuje přepsanou tloušťku obrusné vrstvy – velká část je řešená asfaltovým 
nátěrem popř. asfaltovým kalem. Došlo k poklesům krajní části konstrukce vozovky,  

v některých místech dochází k propadům vozovky. Nacházejí se zde převýšené nezpevněné 
krajnice, apod.   

Jedná se o nebezpečné úseky, týkající se stavu vozovky a opěrné zdi zdí. Stávající 
komunikace slouží jako účelová, není  průjezdná, je ukončená u přívozu u řeky Sázavy. 
V současné době je před narušeným úsekem umístěno betonové svodidlo aby nebyl možný 
průjezd kolen narušené části vozovky a opěrné zdi.    

 

D.1.1 VOZOVKA   

Rekonstrukce dané části vozovky účelové komunikace je navrhována v živičné technologii a 
tedy v bezprašné úpravě. Vlastní úpravy vozovky zahrnují, mj. i drobné úpravy šířkových a 
směrových poměrů silnice, je navržena úprava šířky vozovky na 3 m, s doplněním 
oboustranné nezpevněné krajnice a obnovou původní rozšířené zpevněné krajnice. Odvedení 
dešťových vod z vozovky bude řešeno podélným a jednostranným příčným sklonem vozovky 

2,5 % s odvedením dešťových vod do vsaku tj. v místě nezpevněné krajnice, v místě opravené 
opěrné zdi bude odvodnění sníženou římsou opěrné zdi, součástí komunikace jsou dva 

propustku, které převádí vodu z přilehlých svahů pod mostem a jsou napojeny na stávající 
horské vpusti u komunikace III/1065 – pře mostem 1065 -1. V místě, kde není opěrná zeď je 
dešťová voda odváděna vsakem přes nezpevněné krajnice do okolního terénu. Stávající 
propustky jsou trubní – betonové potrubí DN 600 mm, na vtoku je u propustků kamenný 
obklad, na vtoku jsou čela betonová bez zábradlí, na výtoku je u propustku ve staničení cca 
0.019 60 čelo kamenné – kameny ukládané na sucho resp. do minimálního množství malty 
bez spárování. Propustek ve staničení cca 0.042 nemá na výtoku čelo.  

Charakter  stavebních prací neumožňuje provádět stavbu za současného resp. částečně 
omezeného provozu. Vzhledem k šířkovým poměrům vozovky a charakteru přilehlých svahů, 
bude nutná úplná uzavírka komunikace – viz DIO.   

Délka rekonstrukce vozovky :                              cca 47,00 m  

Délka opěrné zdi vč. ocel. zábradelního svodidla :  27,0 m 

Délka svodidla NH4 s krátkým náběhem    2 x 6,5  m 

Druh vozovky :   účelová komunikace šířky 3 m 

   TDZ IV, úroveň porušení vozovky „D1“ 

Kryt :   Živičný 

 

Navrhované sklonové poměry vycházejí ze stávajících poměrů vozovky a z konfigurace 

terénu, při podmínce napojení krytu vozovky na stávající výškové účelové komunikace na 

začátku a na konci řešeného úseku.  
 

 

 

 



PDPS 

 

 
4 

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
Během stavby dojde k úplné uzavírce komunikace, stavba bude řešená jako jedna etapa- 

vzhledem k návaznosti jednotlivých částí nelze stavbu rozdělit na etapy. Vzhledem 
k charakteru a účelu vozovky nebudou realizovány objízdné trasy. Bezpečnost silničního 
provozu se bude řídit dopravním značením DIO.  Veškeré výkopy budou ohrazeny 

pevnými bet. zábranami a opatřeny výstražnou páskou (dle podmínek BOZP).  
 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP  
PD řeší  rekonstrukci opěrné zdi  OP – podél komunikace v délce 27 m, stávající opěrná zeď 
je umístěna na levé straně vozovky směrem ke stávajícímu  svahu, který zasahuje až 
k vodoteči.Dle staničení navrženého v rámci projektové dokumentace je opěrná zeď umístěna 
v levé části podél vozovky.  
 

Zájmové území se nachází v blízkosti vodoteče – řeky Sázavy, opěrná zeď není součástí 
koryta vodoteče, jejím účelem je zajištění svahu resp. komunikace podél svahu. 
 

Obvod staveniště -  je dán obalovou křivkou silničních nezpevněných krajnic a příčnými 
spárami na ZÚ a KÚ (v místech dopravního napojení  na stávající komunikaci). Jedná se o 
stavbu trvalou. 

 

Přístupové trasy na stavbu budou realizovány ze silnice III/1065 a ze sběrné 
komunikace, která je napojena na komunikaci III.třídy – III/1065. Dále pak po účelové 
komunikaci, jejíž část je předmětem řešení. Jedná se o stavbu trvalou. 

Etapizace stavby nebude nutná vzhledem k danému rozsahu objemu stavebních prací. Stavba 

bude realizována mimo zástavbu, v blízkém okolí se nachází rekreační objekty. Jedná se o 
opravu stávajících konstrukcí, nebude nutné žádat o stavební povolení, před zahájením prací 
bude  realizace projednána resp. oznámena záchrannému systému tj. zahájení a doba realizace 
projednána s Policií , HZS a místními úřady, a bude oznámena vlastníkům nemovitostí 
v blízkosti stavby. V rámci zajištění inženýrské činnosti budou zajištěny souhlasy vlastníků se 
stavbou, s kácením stromů.     

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci  
Realizace rekonstrukce OP a vozovky účelové komunikace v předmětném území je v souladu 

s Územním plánem obce Lešany. Stavba je v těsné blízkosti hranice přírodního parku, do 
kterého však nezasahuje.  

Územní plán Rudník vydalo Zastupitelstvo obce Lešany na svém zasedání dne 16.1.2009. ÚP 
Lešany nabyl účinnosti dnem 7. 2. 2009 

Předkládaná projektová dokumentace PDPS tj. dokumentace pro provádění stavby akce : 

„Oprava vozovky s opěrnou zdí“,  v k.ú. Lešany nad Sázavou, slouží jako realizační 
dokumentace stavby (RDS). Bude zohledněno investorem v poptávkovém řízení.  Jedná se o 
dokumentaci k provedení stavby. 

 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Předmětem stavby – celková oprava opěrné zdi a vozovky. Celá řešená část opěrné zdi bude 

nahrazena novou opěrnou zdí o celkové délce cca 27 m. Geotechnický a hydrogeologický 
průzkum podloží opěrné zdi nebyl proveden. 
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Před započetím projektových prací byla provedena prohlídka opěrné zdi a porušeného úseku 
zdiva, propustku a části silniční komunikace. 
V rámci geotechnického dozoru stavby budou v průběhu a po provedení bouracích a zemních 
prací zjištěny přesné informace o skladbě a druhu horniny v podloží opěrných zdí. 
Geotechnickým dozorem stavby bude také zajištěno zatřídění vybouraných materiálů a 
zeminy včetně posouzení jejich vhodnosti pro další použití na stavbě. 
 

Dle čl. 7.1.4, čl. 7.2.1 a následujících  ČSN 73 6133  Navrhování a  provádění zemního  tělesa 
pozemních komunikací je  nutno po celou dobu výstavby chránit  staveniště  před škodlivým 
účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich  odvedení. Znehodnocenou sypaninu nutno 

z násypu odstranit.  
 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 
nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod. 

• Zaměření dotčeného území – mapový podklad v k.ú. Lešany nad Sázavou,  zak.č. 
H0792022 z listopadu 2022 zpracovala a aktualizovala 

Výškový systém B.P.V., souřadnicový systém JTSK.  

• Přehledné mapy a silniční mapa 

• Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6201, ČSN 73 

6133 a související 

• Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 65 – (z r.2013) 

• Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích  TP 66 (z r. 

2015) 

• Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy TP 67 

• Odvodnění PK  TP 83 

• Asfaltové emulze TP 102 

• Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používající asfaltové emulze bez 
obsahu dehtu TP 105  

• Navrhování  vozovek  pozemních komunikací  TP 170 a dodatek TP 170 

• Zemní práce TKP 4 

• Hutněné asfaltové vrstvy TKP 7 

• Zvláštní zakládání TKP 29 

• Geologický průzkum nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a 
nevhodné zásypy, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na 
stavbě, za účasti geologa na objednávku investora.  

• Záměr investora 

•  

Projektant doporučuje vybranému zhotoviteli stavby, aby před započetím veškerých prací na 
stavbě, si zajistil pasportizaci stávajícího stavu okolních objektů s potvrzením jejich majitelů, 
atd., přístupové schodiště z mostu, mostní konstrukce – most 1065 - 1.  
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e) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

( například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se 

nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stávající stavbu – resp. opravy na 

stávající komunikaci – na jejích součásti – vozovky, opěrné zdi a propustku, ochrana není 
dále řešená. V řešeném území se nenachází ochranná pásma vodních děl, jedná se o stavbu 

v blízkosti stávající vodoteče, v řešeném území nejsou ochranná pásma části inženýrských sítí 
– viz vyjádřeni správců sítí. 

V rámci realizace rekonstrukce opěrných regulačních zdí se jednotlivá dotčená ochranná 
pásma týkají stávajících inženýrských sítí (dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení 
technického vybavení. 
Projektová dokumentace předpokládá v daném úseku, že veškeré ostatní (neřešené v této PD) 
stávající podzemní inženýrské sítě jsou v dobrém technickém stavu. V místě provádění stavby 
se nacházejí sítě společnosti CETIN a.s., tyto jsou umístěny na mostní konstrukci a v blízkosti 
vtoku dešťových vod z přilehlé komunikace III/1065 do propustku ve staničení km 0.019 60,. 

stavba neprobíhá přímo v ochranném pásmu sítí. Bude nutné před zahájením stavby nechat 
vytyčit sítě jejími správci. 

Kulturní památky se zde nenacházejí.  

Během zemních prací nebude zapotřebí zajistit archeologický dohled. 

 

Zájmové území se nachází v blízkosti lokality vodoteče řeky Sázavy, významného krajinného 
prvku se středním povodňovým ohrožením,  který  je v místech situování záměrů součástí 
evropsky významné lokality – stavba do dané lokality nezasahuje. 

 

 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Území není registrováno jako poddolované, sesuvné. Řešené území se nenachází v záplavové 
zóně řeky Sázavy. 
 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba bude realizována mimo zastavěné území, v místě stavby se nachází mostní konstrukce 
mostu 1065 – 1 – nebude proveden zásah do mostní konstrukce. Vlastní stavba nevyvolá 
nepřirozený zásah do okolí. Všechny stávající komunikační vjezdy a vstupy ke stávajícím 
pozemním objektům  budou zachovány.  

Rekonstrukce opěrných  zdí, propustků a dotčených částí účelové komunikace je vyvolána 
havarijním stavem původních zdí resp. zborcením části opěrné zdi, a vznikem kaverny – 

utržení svahu podél vozovky včetně části komunikace a to vlivem erozí dotčeného 
násypového svahu během přívalových dešťů. S tím souvisí zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu.  

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 

Projekt  neřeší odvodnění dešťových svodů od pozemních objektů ani okolních neřešených 
nezpevněných ploch.  
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h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě bude nezbytné, kopanými 
sondami, ověřit hloubku průběhu jednotlivých podzemních sítí !   
 

Při práci s autojeřáby a ostatní mechanizací nutno brát v ohled veškerá nadzemní vedení a 
jejich ochranná pásma, případně jiné stávající objekty – stávající most 1065 – 1.  

Součástí  spodní stavby je odstranění nestmelených  podkladů vozovky, převýšených 
nezpevněných krajnic (sutí a vybouraných hmot). Dojde k odstranění zbytků stávající opěrné 
zdi tj. betonových svodidel a stávajících betonových patek, součástí bourání bude vybourání 
stávajících propustků, včetně betonových a kamenných čel, včetně kamenného dláždění 
koryta a betonových příkopových tvárnic u skluzu do propustku ve staničení km 0.019 60.   
V rámci spodní stavby budou odtěženy původní podemleté části opěrné zdi.  

Počítá se s odstraněním 4 kusů vzrostlých stromů u OP.  

 

Kácet je možné pouze v době vegetačního klidu. Nutno, aby zhotovitel stavby si zabezpečil, 
pro kácení dřevin, DIO na účelové komunikaci. 

Při všech zemních pracích je nezbytné dodržovat platné předpisy a normy, zejména  ČSN 73 
6005, ČSN 73 6133,  TKP 1-31 a bezpečnostní předpisy při práci se stavebními mechanizmy 

a stroji !   

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 
 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

 

Stavba bude realizována mimo zastavěnou část, stavba se nedotkne přilehlých rekreačních 
nemovitostí u účelové komunikace. V místě stavby tj. řešeném úseku se nachází pouze mostní 
konstrukce mostu č. 1065 – 1, tento však nebude stavbou dotčen.  
 

Jedná se o pozemky v zastavěném území obce (intravilán). Zábory jednotlivých pozemků – 

viz.  Katastrální situační výkres – C.2 – dojde k záboru pozemků stavebníka tj. Středočeského 
kraje. 

Stavba neprobíhá na pozemcích s ochranou ZPF – tato část není dál řešená.  
Pozemky nejsou určeny k plnění funkce lesa. 
 

 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

 

Navrhované sklonové poměry vycházejí ze stávajících poměrů vozovky a z konfigurace 

terénu, při podmínce napojení krytu vozovky na stávající výškové poměry účelové 
komunikace. 

Vstup na parcelu stavebníka je z komunikace III.třídy – III/1065 resp. ze stávající sběrné 
komunikace, která je napojená na komunikaci  III/1065. Staveniště se nachází na účelové 
komunikaci na pozemkové parcele 1334/3 resp. 1334/1. Poloha stavby je dána polohou 
stávající silniční komunikace a opěrné zdi. Opěrná zeď je z větší části umístěna na silničním 
pozemku (zemním tělese silniční komunikace). Staveniště je dobře přístupné ze stávajících 
komunikací. Obvod staveniště je převážně omezen na silniční pozemek (zemní těleso silniční 
komunikace). Stavba se nachází v katastrálním území Lešany nad Sázavou  [680389]. 
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Stavba je napojena na technickou infrastrukturu – dopravní napojení, pro účely stavby budou 
využívány mobilní zdroje el. energie – elektrocentrály, cisterny jako zdroj vody apod.  

Bezbariérový přístup není řešen, v době prací nebude umožněn přístup pro pěší na označené 
staveniště, přístup vlastníků sousedních nemovitostí bude řešen po dohodě s provádějící 
firmou – zhotovitelem stavby.  

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před započetím veškerých prací na rekonstrukci opěrné zdi a vozovky včetně propustků je  
nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě, za účasti jejich správců, se zápisem  do 
stavebního deníku !!! 

Předpokládá se, že veškeré stávající průběhy inženýrských sítí jsou, pod zpevněnými 
plochami, ochráněny chráničkami, s výškovým krytím, dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava 
vedení technického vybavení a dle energetického zákona č. 458/2000 Sb.  a násl., příslušné 
normy ČSN 33 3301, ČSN 73 6005 a Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. a násl., 
apod. 

Nevzniknou další investice. Stavba resp. její provádění neovlivní výrazně další činnosti 
v řešeném území. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Dotčené parcely v k.ú. Lešany nad Sázavou (680389) :  

OP a vozovka 

- p.p.č.  1334/3 – ostatní plocha, výměra 4078 m2, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

- p.p.č. 1334/1 – ostatní plocha, výměra 23305 m2)Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

 
 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

neuplatní se 

 

n) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
neuplatní se 

 

 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupové trasy na stavbu budou realizovány ze silnice I/14 v k.ú. Rudník. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci 
Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, stávající vozovky a stávajících silničních 
propustků, které jsou v havarijním stavu.  
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Součástí Technické zprávy D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP je zapracována mechanická odolnost a 
stabilita a statické výpočty opěrné zdi : 

 

 
Mechanická odolnost a stabilita -  cíl statického výpočtu: 
 Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a)  zřícení stavby nebo její části 
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 
 důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině  
 
STATICKÝ VÝPOČET TÍŽNÉ OPĚRNÉ ZDI: 
 Konstrukce je posouzena programem  – Úhlová zeď“. Podklady pro  výpočet je 

uveden v příloze. 

Údaje o dotčené komunikaci :  účelová komunikace 

Druh vozovky -  TDZ IV, úroveň porušení vozovky „D1“ 

Kryt - živičný 

 

b) účel užívání stavby 

Předmětnou rekonstrukcí opěrné zdi, stávající vozovky a stávajících silničních propustků nedojde 

ke změně v užívání stavby. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu a dostupnosti 

infrastruktury dojde ke zkvalitnění provozu na účelové komunikaci, resp. ke zvýšení 
bezpečnosti na dané komunikaci. 
 

  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou – volné prostranství. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Neuplatní se 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Návrh DIO odpovídá bude odsouhlasen resp. bude požádáno o vyjádření PČR DI Benešov a 
to před zahájením stavby, jedná se o účelovou komunikaci, která slouží k příjezdu ke 

stávajícímu přívozu u řeky Sázavy.  
 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a 

zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Na předmětné trase silnice – účelové komunikace není omezená rychlost, povaha resp. 
parametry vozovky i po rekonstrukci její části neumožňují rychlost jízdy vyšší jak 50 km/hod. 

nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod.  Cílem této rekonstrukce opěrné zdi, propustků a 
vozovky bude statické zajištění konstrukce vozovky ochrana provozu vzhledem ke 

stávajícímu příkrému svahu podél řešené části vozovky. 
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Vozovka - obsahuje rekonstrukci dotčených částí účelové komunikace a to včetně spodní 
stavby v místě sanací a celoplošnou opravu obrusné vrstvy krytu dotčené plochy vozovky.  

Odvodnění bude realizováno prostřednictvím snížené římsy opěrné zdi ve spádu od vozovky 

přes zpevněné krajnice a přes nezpevněné krajnice. Součástí odvodnění jsou dva opravené 

propustky. Vozovka předpokládá následující konstrukci: 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 

0,25 kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 

kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celková tl.skladby vozovky je 450 mm 

Konstrukce vozovky je navrhována se stmelenými podkladními vrstvami,  štěrkodrtí ŠDA tl. 

200 mm a se živičnými mod. vrstvami ACP 16+ tl. 70 mm, a ACO 11  tl. 40 mm se 

spojovacími postřiky modifik. asfaltovou emulzí PS-CP. 

Konstrukce vozovky – viz. vzorové příčné řezy. 
 

Součástí vozovky jsou silniční propustky a to ve st. km 0.019 60 – propustek délky cca 5,8 m 
a propustek ve st. km 0.042 délky cca 6,4 m. propustek je navržen z potrubí PECOR 
OPTIMA vnitřního průměru 600 mm, podélný sklon propustku ve staničení 0.019 60 je cca  
3,4 %, podélný sklon propustku ve staničení 0.042 00 je cca 4,1 %. Potrubí propustku je 
vyústěno do líce nové opěrné zdi. Nad propustkem a nad výkopy podél zdiva je navržená 
skladba komunikace – konstrukce vozovky dle TP 170 a to: 

 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 

0,25 kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 

kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 

- POTRUBÍ PECOR OPTIMA – VNITŘNÍ PR. 600 mm 

- LOŽE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm 

 

Na vtoku do propustku bude osazena vtoková jímka – železobetonová z betonu C 30/37 – 

XF3, dno jímky bude vyloženo dlažbou z žulových kostek tl. 100 mm s vyspárováním 
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cement. Maltou MC 25 XF3, do lože z betonu C20/25nXF3 tl. 50 mm. Součástí úprav 
vozovky bude nezpevněná krajnice ze zhutněné štěrkodrti tl. 150 mm – šířky 500 mm 

v příčném sklonu 8 %. Příčný sklon navržené vozovky je jednostranný a to 2,5 % směrem ke 

svahu resp. opěrné zdi. 
 

VDZ nebude provedeno, jedná se o účelovou komunikaci šířky 3 m. 

Opěrná zeď – je navržena tížná opěrná zeď – zdivo tl. 400 mm ze ztraceného bednění výšky 
cca 1,8 m, zdivo je vyztužené svislou výztuží 8 pr. R 12 / bm, vodorovnou výztuží 2 pr. R 12 
do každé spáry. Výplňový beton zdiva je C 25/30. Zdivo je doplněno položením geomříží ve 
výšce cca 1 m pruh geomříže šířky 1 m s přesypem hutněným štěrkem 0 – 63 mm tl. 200 mm 

a ve výšce cca 1,4 m bude pruh geomříže na celou šířku navržené vozovky s přesypem 

štěrkem 0 – 63 mm – hutněným tl. 200 mm. Zdivo opěrné zdi je délky 27 m, části zdiva 
zasypané zeminou budou izolovány a to penetrační nátěrem a 2 x asfaltovým nátěrem. Části 
zdiva, které nebudou zasypány budou ošetřeny hydrofobním nátěrem. Na zdivu bud osazena 

železobetová římsa z betonu C 30/37 XF4 XD3 vyztužená pr. R 12 svázanými třmínky R 10 

po 150 mm. Spojení římsy se zdivem ze ztraceného bednění je kotevní výztuží pr. R 16 po 0,5 
m, vlepenou aktivovanou maltou do předvrtaných otvorů pr. 20 mm. V místě snížené římsy 
pro odvodnění je výztuž R 12 svázaná třmínky R 8 po 150 mm.  

Zdivo opěrné zdi je založeno na základových pasech z betonu C 25/30 XF 2 výšky 300 mm a 
šířky 1100 mm – výztuž tvoří sítě pr. 8 mm, oka 100/100 mm, spojení základu se svislým 
zdivem resp. spojení výztuže je vlepenými trny R14 dl. 600 mm po 250 mm. Trny jsou 
vlepeny aktivovanou maltou do předvrtaných otvorů pr. 18 mm. Zdivo základu bude 
zasypáno a ochráněno penetračním nátěrem a 2 x asfaltovým nátěrem. Základový pas bude 
uložen na vyrovnávací podkladní beton C 16/20 tl. 50 mm. 

Na lícové straně opěrné zdi je navržen těžký kamenný zához – 300 kg/m2. 

Na železobetonovou římsu je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 s vodorovnou výplní. 
Zábradelní svodidlo bude ukončeno svodidlem NH4 s krátkým náběhem.  

Na rubové části bude zeď odvodněná podélnou drenáží HDPE DN 150 na spádovém betonu C 
12/156 XC0 ve sklonu 6 %, potrubí bude obaleno filtrační geotextilií 200 g/m2 a obsypáno 
štěrkodrtí 8 – 16 mm. Klín pod drenáží bude vyplněn obsypovým betonem C 8/10 X0. Na 

podélné potrubí bude napojeno výtokové potrubí HDPE DN 110 s ukončením na lícové části 
zdiva opěrné zdi.  

Zásyp rubové části zdiva bude z nesoudržného materiálu štěrkodrtí ŠDB 0 – 63 mm hutněnou 
po vrstvách max. 250 mm. 

Charakter  stavebních prací resp. umístění stavby neumožňuje provádět stavbu za částečně 
omezeného provozu. Bude provedena kompletní uzavírka – viz návrh DIO. Provedené 
výkopy budou ohrazeny betonovými silničními zábranami a případně bezpečnostní páskou.    

Po ukončení stavebních prací na opěrné zdi bude okolní terén uveden do původního stavu ! 

Veškeré výkopy budou ohrazeny.  

 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
neuplatní se 

 

h) základní předpoklady stavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Zahájení stavby :      r. 2023 (předpoklad) 

Dokončení stavby :      r. 2023 (předpoklad) 
 

Stavba se nebude členit na etapy. 

 



PDPS 

 

 
12 

 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu) 
Vzhledem k danému rozsahu stavby a skladbě jednotlivých objektů bude předána stavba, do 
užívání,  jako celek.  

 

k) orientační náklady stavby 

Rekonstrukce opěrné zdi, propustků a vozovky v k.ú. Lešany nad Sázavou : 

 

IN = cca 6000,- tis. KČ a DPH 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické  a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Stavba rekonstruovaných objektů opěrné zdi, stávající vozovky a stávajících silničních propustků 

bude realizována v blízkosti obce Lešany na části stávajícího úseku účelové komunikace 
v intravilánu,  k.ú.  Lešany nad Sázavou. Odpovídá ÚP.   

V bezprostředním okolí stavby se nepočítá s trvalými zásahy do jiných okolních pozemků než 
které jsou vyznačeny v katastrální situaci. Nedojde k trvalým změnám současného stavu 

území. V případě zásahu do sousedících objektů a pozemků, vyvolaných nezbytnými 
potřebami stavby, budou tyto uvedeny do původního stavu.  

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Konstrukce vozovky je navrhována se stmelenými podkladními vrstvami a se živičnými mod. 

vrstvami ACP 16+, a ACO 11  tedy v bezprašné úpravě. Lemování vozovky bude realizováno 
podél opěrné zdi rozšířením vozovky zpevněnou krajnicí s odvodněním sníženou římsou a 

nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti (ŠDA 0/32)  cca tl. 150 mm š. 0,50 m. Vozovka bude 

odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5 %  do okolního terénu.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní 
napojení na okolní komunikace. 

Opěrná zeď budou realizována jako železobetonová tížná ze ztraceného bednění tl. 400 mm 

(výplň z betonu C 25/30), zakončené železobetonovou korunní římsou, OP je v délce cca 27 

m.  
Bude provedeno rozdělení do dilatačních úseků (nebo dle situace), při různých výškových 
úrovní základové spáry.  
 

B.2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části 
nebo nepřípustné přetvoření 
 

Vytýčení stavby : 

Polohové vytýčení bude řešeno pomocí  bodů v ose vozovky, vytýčení opěrné zdi bude 
pomocí bodů základového pasu zdi.Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním bodům 
ČsJNS ve  výškovém systému B.p.v.  

Během realizace stavby budou jednotlivé vstupy a vjezdy, zhotovitelem stavby,  v terénu 
výškově ověřeny s niveletou stávající neřešené části účelové komunikace.   
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Výškové fixy státní nivelační sítě, na stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při 
předání staveniště, za účasti odpovědného geodeta 

 

Spodní stavba :  

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě opěrné zdi  a rekonstrukci 

vozovky bude nezbytné, kopanými sondami, ověřit hloubku průběhu jednotlivých 
podzemních sítí !   

Součástí  spodní stavby je odstranění narušené stávajcí opěrné zdi tvořené betonovým 
svodidlem a betonovými patkami, převýšených krajnic, uložení drenážního potrubí, zaříznutí 
pracovní spáry  v napojení na původní vozovku, (odstranění sutí a vybouraných hmot). Dojde 

ke kácení  4 ks stromů s odstraněním pařezů.  

Stávající stromy, které budou v blízkosti stavby,  budou po dobu stavby chráněny dřevěným 
bedněním ! 
 

Základové poměry a založení : 
V rámci demolic se počítá s odstraněním původní podemleté resp. sesunuté opěrné  zdi. 

Založení opěrné zdi plošně na základovou spáru očištěnou od výkopku, případně pomocí 
kotvících trnů do skalního podloží po odtěžení navětralého podloží a zahloubení minimálně 
200 mm do zdravého skalního základu.  
Použití trnů ocelových trnů ve vzdálenostech 500 mm v jedné řadě trnů (šachovnicovitě) 
vlepených do předvrtaných vrtů DN 40 mm. 

Při provádění základu je nutno přijmout taková opatření, aby nebyla narušena původní 
ulehlost základové spáry a podzákladí mechanickými a klimatickými vlivy. Dále je nutno 
před prováděním základů v případě potřeby provést odvodňovací stružky nebo drenážní 
žebra. Na povrchu výkopu je nutno provést opatření k odvodu povrchových vod. Nutno je 
také odstranit případné volné kamenné bloky a balvany.   

Veškerá přebytečná zemina a sutě budou přemístěny na řízenou skládku. Zhotovitel stavby v 

předstihu projedná se správcem skládky místo uložení zemin a sutí a případný poplatek za 

uložení.  

Výkopy veškerých rýh se předpokládají od zemní pláně, v třídě těžitelnosti II  dle ČSN 73 
6133,. Počítá se s úpravou zemní pláně se zhutněním (na 50 MPa – vozovka)  a bez zhutnění  
(zeleň). Předpokládá se ztížení vykopávek v blízkosti inženýrských sítí. 

 

Při všech pracích je nutno dodržovat platné předpisy a technické kvalitativní předpisy (TKP 
1-31) a normy, zejména ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a 
jejich zkoušení a ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
Nejasnosti a změny nutno konzultovat se zpracovatelem projektu za účasti TDS. 

 

Zásypy (obsypy) budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1006, 
ČSN 73 6133 a dle TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách max. tl. cca 250 mm. 

Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy 
zkoušky při optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní 
ulehlosti 0,8 – 0,85 dle tab. 3 normy ČSN 72 1006. 
Podrobný technologický postup hutnění, před započetím prací, si nechá zhotovitel stavby, na 

základě druhu zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení, odsouhlasit investorem. 

Pro zabezpečení kvality musí zhotovitel stavby zajistit provádění zkoušek průkazních, 
kontrolních a přejímacích – dle ČSN 73 6133. 
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D.1.1 VOZOVKA 

 

Vrchní stavba : 
Realizace obrusné vrstvy vozovky bude realizována v jedné etapě. Před započetím vlastní 
stavby si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně. Příčný sklon 
vozovky jednostranný 2,5 % . 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %.  

Vozovka silnice – úplná rekonstrukce  

 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 

0,25 kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 

kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celkem  – úplná rekonstrukce    tl. 450 mm 

 

Ostatní vzorové řezy viz. Technická zpráva D.1.1 VOZOVKA a D.1.1.2c VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY.  

Pracovní spáry v živičném krytu budou proříznuty a po vyčištění zality modifikovanou 
živičnou zálivkou. 

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky budou 
řešeny na stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

 

V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit, v některých plochách, na 
předepsanou  hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový 
podsyp se zhutněním bez vibrací v tl. 500 mm (v aktivní zóně podloží). Nutná účast 
geotechnika – na objednávku investora !  

Plocha zlepšení podloží vozovky bude určena na stavbě po provedených odkopávkách, za 

účasti investora a geotechnika (na objednávku investora). Předpokládaná výměna podloží ze 
štěrkodrti ŠDA  v tl. 500 mm, bude ověřena dle skutečnosti.  Dokumentace pro provedení 
stavby předpokládá zlepšení podloží vozovky cca do 10 % z plochy rekonstrukce a sanace 

vozovky. Položka zlepšení podloží bude uplatněna pouze se souhlasem investora (a TDS).  

Výměna podloží vozovky  

Štěrkodrť  0/63  ŠDA  tl. 500 mm 

(hutnit ve dvou vrstvách 2 x 250 mm)  

Zhutnění zemní parapláně na modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa ! 

Celkem výměna podloží vozovky    tl. 500 mm 

Vozovka bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5 % do snížené římsy opěrné 
zdi a přes nezpevněné krajnice do okolního terénu.  
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Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající 
odtokové poměry daného území. 

V průběhu stavby bude nezbytné provést  průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a 
dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle TKP 
1 - 31!     

Štěrkodrť  ŠDA  je kamenivo přírodní hutné drcené třídy „A“ pro vozovky - dle ČSN EN 
13043 a ČSN EN 13242.  Povrch ochranné vrstvy ze ŠDA v tl. 150 mm, po zhutnění. 
Únosnost a zhutnitelnost ochranné vrstvy nutno ověřit statickou zatěžovací deskou (dle ČSN 
72 1006).  

Za nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti (ŠDA  0/32) v tl. 100 mm dojde k terénním úpravám 

zeleně – ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem - (dle polohového a vytyčovacího 
výkresu D.1.1.2a-1,2).  

 

Odvodňovací žlaby 

- podél OP ve zpevněné krajnici bude s odvodněním tří odtokových vpustí ve dříku opěrné zdi 
- odvodnění dešťových vod ze stávajícího sjezdu mostního objektu odvodňovacím žlabem  

ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 s vodorovnou výplní dl. 27 m s návazností 
na jednostranná ocelová svodidla  H1 s krátkými výškovými náběhy, které řeší stavební 
objekt D.1.1 VOZOVKA. 

Daná jednostranná svodidla budou osazena dle polohového a vytyčovacího výkresu a dle 
vzorového příčného řezu. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. 
Svodnice bude doplněna odrazkami. 

Antikorozní ochrana – je navrhována ochrana žárovým zinkováním na tl. 85   (pro stupeň 
korozní agresivity  "C4+K8 (speciální)" podle TKP 19 - část B.    

 

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  
Během stavby dojde k omezení provozu na účelové komunikaci, stavba nebude dělena na 
etapy, dojde k úplné uzavírce komunikace.  Objízdné trasy nebudou realizovány.  

Bezpečnost silničního provozu se bude řídit dopravním značením DIO.  Veškeré výkopy 

budou ohrazeny pevnými bet. zábranami a v noci osvětleny (dle podmínek BOZP).  
 
 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ  OP 

Opěrná zeď bude realizována jako železobetonová tížná ze ztraceného bednění tl. 400 mm 

s výplňovým betonem C 25/30 a s železobetonovou korunní  římsou, v délce 27 m je 

rozdělena na 2 dilatační úseky maximální délky 13,5 m. V dilatacích jsou použity nerezové 
smykové trny pro zajištění stejného dotvarování sousedních dilatačních celků. 
Římsa je opatřena příčnými smršťovacími spárami ve vzdálenostech do 2,0 m.  

Na vrcholu zdi (v korunní římse) je navrženo ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 
s vodorovnou výplní.  
Viditelné povrchy zdí budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. Za zdí je navrženo 
odvodnění drenáží DN 150 svedenou vývody v pravidelných vzdálenostech před líc zdi do 
terénu svahu. Skrytý povrch betonu bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti (1x penetrační 
nátěr a 2x asfaltový izolační nátěr). Svislý rubový povrch nad drenáží bude navíc opatřen 
ochrannou a drenážní vrstvou z netkané geotextílie gramáže 300 g/m2. Viditelný povrch zdi 

bude ošetřen transparentním hydrofobním nátěrem. Povrch římsy bude opřen ochranným 
nátěrem jako pro povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky.  
V prostoru mezi vnějším lícem opěrné zdi a svahem bude provedeno opevnění těžkým 
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kamenným záhozem z lomového kamene o hmotnosti 300 kg s proštěrkováním. 
 

Při provádění základu je nutno přijmout taková opatření, aby nebyla narušena původní 
ulehlost základové spáry a podzákladí mechanickými a klimatickými vlivy. Dále je nutno 
před prováděním základů v případě potřeby provést odvodňovací stružky nebo drenážní 
žebra. Na povrchu výkopu je nutno provést opatření k odvodu povrchových vod. Nutno je 
také odstranit případné volné kamenné bloky a balvany.   

 

Ostatní viz. Technická zpráva a statický výpočet D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP. 

 

Nátěry svodidel a zábradlí – nátěrovými hmotami, v odstínu modrém (nebo jiný odstín si určí 
investor v poptávkovém řízení),. Základní nátěr – 1 vrstva nominální tl. 200 /um. Vrchní nátěr 
– 2 vrstvy nominální tl. 200 /um (pro stupeň korozní agresivity  "C4+K8 (speciální)" podle 
TKP 19 - část B.  Každá vrstva bude mít jiný odstín. 
 

Odvodnění : 
Odvodnění vozovky podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5 %  a přes 

nezpevněné krajnice do okolního terénu. Podélný sklon odpovídá sklonovým poměrům 
vozovky s ohledem na dopravní napojení na okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající 
odtokové poměry daného území. 
 

Obvod staveniště -  je dán obalovou křivkou silničních nezpevněných krajnic  a příčnými 
spárami na ZÚ a KÚ (v místech dopravního napojení  na stávající okolní komunikace). Jedná 
se o stavbu trvalou. 

 

Konečné terénní úpravy : 
Po dokončení vozovky a jednotlivých objektů stavby  budou realizovány konečné terénní 
úpravy (KTÚ). Předpokládá se dovoz a rozprostření podorničních zemin. Úroveň KTÚ bude 
min. 50 mm pod úrovní nezpevněných krajnic. 

Rozprostření orničních vrstev jest navrhováno v tl. 150 mm. Po úpravě nezpevněných a 
dotčených ploch svahů dojde k osetí travním semenem.   

Spotřeba osiva "parkové travní směsi" je 0,040kg/1 m2 . 

 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 

zvýšeného odběru el. energie, podmínky při zvýšení technického maxima) 
Pro stavbu OP a vozovku se neuplatní. Technické řešení nemá zvláštních nároků na energie. 

Veškeré potřeby el. energie budou pokryty ve vlastní výrobní činnosti zhotovitele stavby.  

 

c) celková spotřeba vody 

Neuplatní se. 

 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

 

Během stavební činnosti při odstraňování souvrství vozovky  a stávající opěrné zdi vznikne 

množství odpadového materiálu. V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního 
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prostředí je nutné se vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu, který je 
zpracován na základě platné legislativy.  

Jakýkoliv odpad vzniklý na stavbě je nutno zařadit do Katalogu odpadů. Nebezpečnost 
odpadu je dána § 6 Zákona 541/2020 Sb. S nebezpečnými odpady bude nakládáno dle pokynů 
uvedených vyhlášek. 

Státní správu v oblasti s nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný  stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí Krajského 
úřadu. 

Zhotovitel stavby je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů, které v rámci stavby 
vzniknou, způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2021 Sb. o 

odpadech v platném znění. Bude splněna Vyhláška č. 8/2021 Sb. a Vyhláška 273/2021 Sb. 

Objemy vybouraných sutí a hmot – viz výkaz výměr.  Likvidace tohoto odpadu bude 

provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů oprávněných k likvidaci odpadu 

dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 
zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž 
činnosti odpad vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při 
stavební činnosti a terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné 
osobě dle §13, HLAVA I a § 15 HLAVA II,  Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a bude 

s nimi nakládat také v souladu s vyhláškou  č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady. 

Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Neuplatní se. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto 
osoby, včetně řešení informačních systémů 

 

Polohové a výškové řešení navazující místní komunikace bude odpovídat bezbariérové 
úpravě, vyhovující Vyhlášce č. 398/2009 Sb. – O obecných technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (ze dne 5.11.2009) a Metodickým pokynům 
k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých lidí). 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, (zejména Nařízení vlády č. 
59/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci…), ON PN, 
provozně technická pravidla a předpisy provozovatele vedení (TD000007, Výstavba 
přístupových sítí – Metalické kabely – část I – IV, TD000008 Výstavba přístupových sítí – 

optické kabely, TD000011 Výstavba přístupových sítí – Kabelovody – část 1 – 3), zásady 
protipožární ochrany, dále ČSN (zejména ČSN EN 50174-3 Informační technologie – 

kabelová vedení – část 3, ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 

Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
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zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

Při zpracování tohoto stupně PD nebyly známé žádné jevy a účinky, před kterými by bylo 
nutno stavbu chránit. 

 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) popis současného stavu 

Předmětná rekonstrukce opěrné zdi, propustků a vozovky je navržena z hlediska  bezpečnosti 
silničního provozu. 

Stávající stav :  v průběhu minulých let docházelo k postupnému narušování stávající účelové 
komunikace, vlivem dešťových vod a vlivem kapacitně poddimenzovaných propustků – 

chybějící vtokové jímky, velký podélný sklon propustků a tím velká rychlost vytékající vody 
do svahu podél vozovky. Došlo k podemletí části svahu resp. okraje vozovky a k podmáčení, 
tím došlo k sesuvu části vozovky včetně velké části stávající opěrné zdi, která je tvořená 
betonovým svodidlem spojeným se zabetonovanými patkami umístěnými na okraji vozovky u 

stávajícího svahu, který je ukončen u místní vodoteče – řeky Sázavy. Přívalové deště a eroze 
způsobují havarijní stav a následné poruchy stávající opěrné zdi – došlo k utržení části opěrné 
zdi včetně vzniku kaverny – utržení okraje vozovky u přilehlého svahu. Vlivem nedostatečné 
kapacity propustků a vlivem nedostatečné údržby komunikace došlo k narušení asfaltových 
vrstev komunikace a k narušení opěrné zdi.   

Ve vozovce se nacházejí trhliny v krytu, v části již chybí obrusná vrstva – velká část 
komunikace neobsahuje přepsanou tloušťku obrusné vrstvy – velká část je řešená asfaltovým 
nátěrem popř. asfaltovým kalem. Došlo k poklesům krajní části konstrukce vozovky,  

v některých místech dochází k propadům vozovky. Nacházejí se zde převýšené nezpevněné 
krajnice, apod.   

Jedná se o nebezpečné úseky, týkající se stavu vozovky a opěrné zdi zdí. Stávající 
komunikace slouží jako účelová, není  průjezdná, je ukončená u přívozu u řeky Sázavy. 
V současné době je před narušeným úsekem umístěno betonové svodidlo aby nebyl možný 
průjezd kolen narušené části vozovky a opěrné zdi.    

 

Šířka vozovky je navržená 3,00 m. 

 

 

b) popis navrženého řešení 
 

D.1.1 VOZOVKA 

 

Stavba řeší rekonstrukce opěrné zdi, vozovky a propustků, a opravu obrusné vrstvy krytu 

dotčené plochy vozovky s podélným zaříznutím v živičném krytu s přesahem opravy obrusné 
a ložné vrstvy v šířce 1 m. Odvodnění vozovky příčným a podélným sklonem bude 

realizováno přes zpevněné krajnice s odvodněním ve dříku opěrné zdi, ve spádu od vozovky 
do svahu u vodoteče a přes nezpevněné krajnice na stávající terén.  

Odvodnění zemní pláně vozovky příčným sklonem min. 3,0 %. 

Návrh VDZ není vzhledem k charakteru komunikace řešen. Nebylo žádné původní dopravní 
značení. 
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Vrchní stavba : 
Realizace obrusné vrstvy vozovky bude realizována v jedné etapě. Před započetím vlastní 
stavby si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně. Příčný sklon 
vozovky jednostranný 2,5 % . 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %.  

Vozovka silnice – úplná rekonstrukce  

 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 

0,25 kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 

kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celkem  – úplná rekonstrukce    tl. 450 mm 

 

Ostatní vzorové řezy viz. Technická zpráva D.1.1 VOZOVKA a D.1.1.2c VZOROVÉ 
PŘÍČNÉ ŘEZY.  

Pracovní spáry v živičném krytu budou proříznuty a po vyčištění zality modifikovanou 
živičnou zálivkou. 

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky budou 
řešeny na stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

 

V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit, v některých plochách, na 
předepsanou  hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový 
podsyp se zhutněním bez vibrací v tl. 500 mm (v aktivní zóně podloží). Nutná účast 
geotechnika – na objednávku investora !  

Plocha zlepšení podloží vozovky bude určena na stavbě po provedených odkopávkách, za 

účasti investora a geotechnika (na objednávku investora). Předpokládaná výměna podloží ze 
štěrkodrti ŠDA  v tl. 500 mm, bude ověřena dle skutečnosti.  Dokumentace pro provedení 
stavby předpokládá zlepšení podloží vozovky cca do 10 % z plochy rekonstrukce a sanace 

vozovky. Položka zlepšení podloží bude uplatněna pouze se souhlasem investora (a TDS).  

Výměna podloží vozovky  

Štěrkodrť  0/63  ŠDA  tl. 500 mm 

(hutnit ve dvou vrstvách 2 x 250 mm)  

Zhutnění zemní parapláně na modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa ! 

Celkem výměna podloží vozovky    tl. 500 mm 

Vozovka bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5 % do snížené římsy opěrné 
zdi a přes nezpevněné krajnice do okolního terénu.  

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající 
odtokové poměry daného území. 
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V průběhu stavby bude nezbytné provést  průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a 
dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle TKP 
1 - 31!     

Štěrkodrť  ŠDA  je kamenivo přírodní hutné drcené třídy „A“ pro vozovky - dle ČSN EN 
13043 a ČSN EN 13242.  Povrch ochranné vrstvy ze ŠDA v tl. 150 mm, po zhutnění. 
Únosnost a zhutnitelnost ochranné vrstvy nutno ověřit statickou zatěžovací deskou (dle ČSN 
72 1006).  

Za nezpevněnou krajnicí ze štěrkodrti (ŠDA  0/32) v tl. 100 mm dojde k terénním úpravám 

zeleně – ohumusování tl. 100 mm a osetí travním semenem - (dle polohového a vytyčovacího 
výkresu D.1.1.2a-1,2).  

 

Odvodňovací žlaby 

- podél OP ve zpevněné krajnici bude s odvodněním tří odtokových vpustí ve dříku opěrné zdi 
- odvodnění dešťových vod ze stávajícího sjezdu mostního objektu odvodňovacím žlabem  

ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 s vodorovnou výplní dl. 27 m s návazností 
na jednostranná ocelová svodidla  H1 s krátkými výškovými náběhy, které řeší stavební 
objekt D.1.1 VOZOVKA. 

Daná jednostranná svodidla budou osazena dle polohového a vytyčovacího výkresu a dle 
vzorového příčného řezu. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. 
Svodnice bude doplněna odrazkami. 

Antikorozní ochrana – je navrhována ochrana žárovým zinkováním na tl. 85   (pro stupeň 
korozní agresivity  "C4+K8 (speciální)" podle TKP 19 - část B.    
 

 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP - 1 

Opěrná zeď – je navržena tížná opěrná zeď – zdivo tl. 400 mm ze ztraceného bednění výšky 
cca 1,8 m, zdivo je vyztužené svislou výztuží 8 pr. R 12 / bm, vodorovnou výztuží 2 pr. R 12 
do každé spáry. Výplňový beton zdiva je C 25/30. Zdivo je doplněno položením geomříží ve 
výšce cca 1 m pruh geomříže šířky 1 m s přesypem hutněným štěrkem 0 – 63 mm tl. 200 mm 

a ve výšce cca 1,4 m bude pruh geomříže na celou šířku navržené vozovky s přesypem 

štěrkem 0 – 63 mm – hutněným tl. 200 mm. Zdivo opěrné zdi je délky 27 m, části zdiva 
zasypané zeminou budou izolovány a to penetrační nátěrem a 2 x asfaltovým nátěrem. Části 
zdiva, které nebudou zasypány budou ošetřeny hydrofobním nátěrem. Na zdivu bud osazena 

železobetová římsa z betonu C 30/37 XF4 XD3 vyztužená pr. R 12 svázanými třmínky R 10 

po 150 mm. Spojení římsy se zdivem ze ztraceného bednění je kotevní výztuží pr. R 16 po 0,5 
m, vlepenou aktivovanou maltou do předvrtaných otvorů pr. 20 mm. V místě snížené římsy 
pro odvodnění je výztuž R 12 svázaná třmínky R 8 po 150 mm.  

Zdivo opěrné zdi je založeno na základových pasech z betonu C 25/30 XF 2 výšky 300 mm a 

šířky 1100 mm – výztuž tvoří sítě pr. 8 mm, oka 100/100 mm, spojení základu se svislým 
zdivem resp. spojení výztuže je vlepenými trny R14 dl. 600 mm po 250 mm. Trny jsou 
vlepeny aktivovanou maltou do předvrtaných otvorů pr. 18 mm. Zdivo základu bude 
zasypáno a ochráněno penetračním nátěrem a 2 x asfaltovým nátěrem. Základový pas bude 
uložen na vyrovnávací podkladní beton C 16/20 tl. 50 mm. 

Na lícové straně opěrné zdi je navržen těžký kamenný zához – 300 kg/m2. 

Na železobetonovou římsu je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 s vodorovnou výplní. 
Zábradelní svodidlo bude ukončeno svodidlem NH4 s krátkým náběhem.  

Na rubové části bude zeď odvodněná podélnou drenáží HDPE DN 150 na spádovém betonu C 
12/156 XC0 ve sklonu 6 %, potrubí bude obaleno filtrační geotextilií 200 g/m2 a obsypáno 
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štěrkodrtí 8 – 16 mm. Klín pod drenáží bude vyplněn obsypovým betonem C 8/10 X0. Na 

podélné potrubí bude napojeno výtokové potrubí HDPE DN 110 s ukončením na lícové části 
zdiva opěrné zdi.  

Zásyp rubové části zdiva bude z nesoudržného materiálu štěrkodrtí ŠDB 0 – 63 mm hutněnou 
po vrstvách max. 250 mm. 
 

Umístění stavby je dáno stávající zdí, která je navržena k rekonstrukci.  

 

1. Pozemní komunikace 

 a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Účelová komunikace na pozemkou 1334/3 je součástí stávající silniční sítě Středočeského 
kraje. Druh vozovky - TDZ IV, úroveň porušení vozovky „D1“. Kryt – živičný. 

Do řešené rekonstrukce nezasahuje ochranné pásmo silnice III/1065 a místních komunikací  – 

jedná se o nezastavěné území. 
 

 

 b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací :  
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání 
- parametry a zdůvodnění trasy 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací 
- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch 

 

Návrh konstrukce vozovky silnice - dle Dodatku TP 170, se stmelenými podkladními 
vrstvami, třídy dopr. zatížení „T.D.Z. IV“.  
Funkční skupina "D1" .  

Návrh sklonových poměrů dle konfigurace území, výškového uspořádání navazujících 
komunikací s ohledem na vyrovnanou bilanci zemních prací. 
 

 

 

2. Mostní objekty a zdi  
 

Rekonstrukcí opěrné zdi  OP v dl. 27 m dojde k nápravě havarijního stavu – viz technická 

zpráva stavebních objektů D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP     
 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah 

 

Odvodnění vozovky podélným sklonem a  jednostranným příčným sklonem 2,5  % bude 

realizováno přes zpevněné krajnice s odvodňovacími žlaby s odvodněním ve dříku opěrné zdi, 

ve spádu od vozovky do svahu u vodoteče a přes nezpevněné krajnice na stávající terén. 

Projekt řeší odvodnění dešťových vod ze stávající komunikace III/1065 rekonstrukcí 
propustků, které jsou umístěny pod řešenou vozovkou účelové komunikace s vyústěním do 

svahu směrem ke stávající vodoteči – řece Sázavě. 
Podélný sklon odpovídá sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 
okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající 
odtokové poměry daného území. 
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Lemování vozovky bude realizováno zpevněnými krajnicemi – rozšířením vozovky podél 
opěrné zdi  a nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti (ŠDA 0/32)  cca tl. 150 mm, v šířce 0,50 

m.  

Dopravní napojení na účelovou komunikaci bude na začátku úseku silničním zapuštěným 
obrubníkem – stojatým do betonu C 20/25 n XF3 v délce obrubníku cca 3 m, na konci úseku 
bude délka obrubníku cca 3,5 m. Napojení na stávající vozovku bude skladby : 

- ACO 11 – tl. 40 mm 

- SPA 0,25 kg/m2 

- ACL tl. 70 mm, vyrovnávka ŠDA . 

Šířka napojení – pruh 1 m. 

 

 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie – neuplatní se 

 

 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 

vybavení - neuplatní se 

 

 

6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení  
Podél OP bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 s krátkým 
výškovým náběhem, které bude navazovat na ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení 
H2 s vodorovnou výplní v délce 27,00 m, které je součástí OP (viz. D.2.1 Opěrná zeď OP), na 

něj bude navazovat ocelové jednostranné svodidlo úrovně zadržení H1 s krátkým výškovým 
náběhem svodidla.  

Osazení ocel. jednostranných svodidel úrovně zadržení řeší stavební objekt D.1.1. Vozovka. 
Daná jednostranná svodidla budou osazena dle polohového a vytyčovacího výkresu a dle 
vzorového příčného řezu. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. 
Svodnice bude doplněna odrazkami. 

Antikorozní ochrana – je navrhována ochrana žárovým zinkováním na tl. 85   (pro stupeň 

korozní agresivity  "C4+K8 (speciální)" podle TKP 19 - část B.   

 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku  

Nedojde k realizaci vodorovného dopravního značení – na stávající vozovce VDZ není a 
vzhledem ke stavu vozovky a účelu nebude provedeno VDZ. Jsou navrženy svislé dopravní 
značky a to na příjezdu od sběrné komunikace – IP 10 a s doplněním E3a s textem 450 m.    

Při realizaci DZ budou dodrženy podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“- druhé vydání, dále TP 100 a TP 108. 

 

 

c) veřejné osvětlení –  neuplatní se  

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace  - neuplatní se 

 

e) clony a sítě proti oslnění - neuplatní se 
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7. Objekty ostatních skupin objektů 

a)b)c)d)e) -  neuplatní se 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
neuplatní se 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Výše uvedená stavba se nečlení do požárních úseků a tvoří volné prostranství. Rekonstrukcí 
opěrné zdi, vozovky a propustků nedochází ke zhoršení možnosti provedení požárního zásahu 
a evakuace osob. 

 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 
a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností  a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů, 

Neuplatní se. Jedná se o volné prostranství.  
 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,  

Neuplatní se.  

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
    včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

Výše uvedená stavba se nečlení do požárních úseků a tvoří volné prostranství.   
Vnější odběrná místa v obci jsou umístěna ve stávajících pozicích v rámci stávající zástavby. 

Rozmístění odběrných míst je stávající v souladu s ČSN 73 0873 čl. 5.* . V místech stavby se 

s vybudováním vnějších odběrných míst nepočítá.  
 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

    včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany, 

Neuplatní se. Jedná se o rekonstrukci stávající opěrné zdi, vozovky a propustků  – volné 
prostranství. 
Hodnocené venkovní prostory v rámci stavby jsou považovány za prostory prakticky bez 

požárního rizika. Odstupové vzdálenosti se nestanovují. Požární prostor se nevymezuje a tedy 
nezasahuje na sousední pozemky.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana – neuplatní se 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí  
- sociální - hygienická zařízení (šatny, umývárny, apod.) budou zabezpečeny zhotovitelskou 

firmou 

 - výrobní - v rámci vlastní výrobní činnosti zhotovitele stavby  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – neuplatní se 

b) ochrana před bludnými proudy – neuplatní se 

c) ochrana před technickou seizmicitou – neuplatní se 

d) ochrana před hlukem  
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Při provádění stavebních prací, vč. provozu stavebních strojů, budou splněny příslušné 
předpisy, aby nedošlo k poškození zdraví a znečištění životního prostředí. 

Během stavby bude v okolí stavby zvýšená úroveň hladiny hluku způsobená prováděním 
stavebních prací, provozem stavebních strojů a dopravou materiálu. Používané stroje a 

dopravní prostředky musí splňovat emisní limity. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle Nařízení vlády 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 217/2016 Sb. a násl. 
Stanoví se součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí, přihlížejících 
k místním podmínkám a denní době.  
Z předpokládané intenzity dopravního zatížení na místních komunikacích nepřesáhne 
základní ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostoru nejvyšší přípustnou hodnotu 

hluku. 

e) protipovodňová opatření – stavba se nenachází v bezprostředním kontaktu s řekou 
Sázavou v k.ú.Lešany nad Sázavou. Práce nebudou prováděny v korytu řeky. Tok nebude 

ohrožen možnou havárií stavebních  strojů nebo špatným uložením materiálu či ropných látek 
pro bude pro stavbu zpracován Havarijní plán, v souladu zákonem č. 544/2020 Sb. o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
zákony (kterými se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách v platném znění)  a vyhláška č. 
66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, 
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 
175/2011 Sb.. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. – neuplatní se 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Předmětná stavba je součástí účelové komunikace.  

 

b) připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky – neuplatní se 

 

 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Charakter stavebních prací neumožňuje provádět stavbu za současného stavu, bude provedena 

úplná uzavírka účelové komunikace – viz značení DIO.   

Vozovka bude zcela uzavřena a to za sjezdem na stavební parcelu č. 190 resp. objekt ev.č. 49. 
Provedené výkopy, případně odfrézování části vozovky, budou ohrazeny betonovými 
svodidly v. 1,0 m, v dl. 40 m úrovně zadržení H1 a opatřeny dopravním značením dle 

návrhu DIO a dle podmínek BOZP.  

Na staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které bezprostředně usměrní veřejnou 
dopravu po staveništi. Jedná  se zejména o zákazové a značky B 1 , informativní  IP 10a a 

další Z 2, viz Situace DIO (D.1.1.2g- 2).  Veškeré výkopy budou ohrazeny pevnými bet. 
zábranami  - dle podmínek BOZP.  
Vlastní rozsah bude projednán mezi zhotovitelem stavby a investorem před realizací stavby. 
Předmětný zhotovitel stavby upřesní rozsah etapizace v harmonogramu prací.    

Zpracování  DIO - dle Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 
Předmětný zhotovitel stavby projedná návrh DIO na PČR DI v Benešově a v dostatečném 
časovém předstihu požádá odbor dopravy o  Stanovení dopravního značení. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – navrhované sklonové poměry 
vycházejí ze stávajících poměrů vozovky a z konfigurace terénu, při podmínce napojení krytu 
vozovky na stávající výškové poměry účelové komunikace 

 

c) doprava v klidu  - není řešena 

 

d) pěší a cyklistické stezky – neuplatní se   

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy  

Nezpevněné a nezastavěné plochy budou v rámci konečných  terénních úprav doplněny 
humózními vrstvami zeminy, vysvahovány a následně osety travním semenem.   

 

b) použité vegetační prvky – neuplatní se 

  

c) biotechnická, protierozní opatření –– v korytě vodoteče nejsou řešena   
 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba svým charakterem nemá negativní vliv na životní prostředí.  

Odpadové hospodářství : V rámci stavby nevznikají škodlivé látky popř. materiály. Při 
výstavbě bude s odpady vzniklými při stavbě nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8 
/2021 Sb., Katalog odpadů. Výsledkem stavební činnosti jsou obalové materiály od použitých 
stavebních materiálů popř. zbytky použitých stavebních materiálů.  

Z hlediska množství odpadů není možné přesně stanovit jejich množství, je předpoklad 
využití části zbytkových materiálů k dalším činnostem investora, materiály vzniklé 
z výkopových prací budou rovněž částečně využity na vyrovnání terénu, resp. zásypy. 
Zbývající část výkopků bude odvezena na řízenou skládku odpadů.  

K předání stavby je zhotovitel stavby povinen doložit doklady o uložení odpadů na řízenou 
skládku popř. doklady o předání odpadů jiné osobě k recyklaci či dalšímu využití.  

Všechen odpadový materiál (sutě, obalové materiály apod.) budou deponovány na určeném 
místě na pozemku (popř. ihned nakládány na dopravní prostředky) a následně odvezeny na 
řízenou skládku. 

Odpadní látky vzniklé při stavebních pracích lze rozdělit na dvě kategorie a to obalové 
materiály – tyto budou nakládány o odvezeny na řízenou skládku odpadů ( viz výše), 
zbytkové stavební materiály –  lze využít na další stavby obdobného charakteru ( materiál 
využije stavebník ). 

Ochrana ovzduší : Vzniklé odpady při stavební činnosti ani vlastní stavební činnost svým 
charakterem neovlivní stav ovzduší. 



PDPS 

 

 
26 

Ochrana přírody a krajiny a ZPF :  stavba svým charakterem a rozsahem činností neovlivní 
negativně krajinu a přírodu.  

Vodoprávní řád :  stavebník musí postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) a se zákonem č.  274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích. Při výstavbě a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti 

podzemní či povrchové vody závadnými látkami, zvláště ne ropnými látkami. Vzhledem 
k oblasti a charakteru prací nedojde přímo ke křížení s vodním tokem.  

Orgán státní správy lesů : v rámci stavby nebudou dotčeny zájmy zachování, péče a obnovy 
lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích , ve znění pozdějších předpisů, zejména 
ustanovení § 14 odst. 2 a 3 ( stavby na lesních pozemcích ).   

Doklady o likvidaci stavebních odpadů předloží dodavatelská firma k předávacímu řízení. 
Stavba neohrozí životní prostředí. V případě nakládky a deponování vybouraných hmot – sutí 
bude snižována prašnost kropením 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
práce probíhají na stávající pozemní komunikaci, stavebními pracemi nesmí dojít k poškození 
zeleně apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
- není řešeno 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

- není řešeno 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

- není řešeno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o opravu stávající opěrné zdi, nebude měněn rozsah 
komunikace, nebude žádáno o souhlas s umístěním v ochranném pásmu, bude však před 
zahájením stavby požádáno o vytyčení průběhu sítí  
 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba svým charakterem ani provozem neohrozí obyvatelstvo. V rámci stavebních prací 
bude zajištěn bezpečný provoz v okolí stavby provizorním dopravním značením. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

B.8.1 Technická zpráva 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – v rámci zhotovitele 
stavby 

b) odvodnění staveniště – do okolního terénu 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- napojení staveniště z místní účelové komunikace resp. ze stávající sběrné komunikace, která 
je napojená na komunikaci III.třídy III/1065. Doprava rozhodujících hmot a materiálů na 
staveniště se  předpokládá po veřejných komunikacích silnice III/1065. Živičné směsi se 
budou  dopravovat z nejbližší obalovny, příslušející danému  zhotoviteli stavby. Betonové 
směsi a hmoty budou dopravovány z míchacích center zhotovitele. Dopravu materiálů řešit 
prostřednictvím jeřábové techniky.  
Při realizaci projektu musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce, (zejména Nařízení vlády č. 
59/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci…), ON PN, 
provozně technická pravidla a předpisy provozovatele vedení (TD000007, Výstavba 
přístupových sítí – Metalické kabely – část I – IV, TD000008 Výstavba přístupových sítí – 

optické kabely, TD000011 Výstavba přístupových sítí – Kabelovody – část 1 – 3), 

zásady protipožární ochrany, dále ČSN (zejména ČSN EN 50174-3 Informační technologie – 

kabelová vedení – část 3, ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 

S ohledem na technické vybavení předmětného zhotovitele si v nabídce na realizaci stavby 

zhotovitel navrhne, dle svých technologických možností,  řešení na dopravu materiálů na 
místo stavby. Ostatní práce budou realizovány z uzavřené části účelové komunikace. 

Jedná se zejména o „Služby, zajišťující staveništní dopravu“, o položku „Dopravní zařízení – 

autojeřáby“. Součástí bude i položka „Lehké stavební lešení“, apod. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky – neuplatní se 

e) ochrana okolí staveniště – stavbou bude dotčena veškerá doprava, která je po účelové 
komunikaci vedena. Vzhledem k charakteru účelové komunikace, která je ukončená u 
stávajícího přívozu u řeky Sázavy není ani stávající provoz na komunikaci velký. Na 

staveništi budou osazeny svislé dopravní značky, které bezprostředně usměrní veřejnou 
dopravu po staveništi. Jedná  se zejména o zákazové a značky B 1 , informativní  IP 10a a 

další Z 2, viz Situace DIO (D.1.1.2g- 2).  Veškeré výkopy budou ohrazeny pevnými bet. 
zábranami  - dle podmínek BOZP.  
Provedené výkopy, případně odfrézování části vozovky, budou ohrazeny betonovými 

svodidly v. 1,0 m, úrovně zadržení H1 dle návrhu DIO a dle podmínek BOZP.  

 

Veškeré výkopy budou ohrazeny pevnými bet. zábranami  - dle podmínek BOZP.  
 

požadavky na související sanace -  odfrézování obrusné a ložné vrstvy vozovky, odtěžení 
stávající opěrné zdi  

demolice – stávající opěrná zeď, konstrukce trubních propustků včetně betonových a 
kamenných čel 
kácení dřevin – v rámci stavby bude nutno kácení dřevin – 4 ks stromů včetně odstranění 
pařezů  
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště – viz Katastrální situační výkres C.2 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – neuplatní se 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace – hospodaření s odpady popsáno v kapitole B.2.3. Celkové tech. řešení oddíl  d). 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Bilance zemin bude vyrovnaná, nejedná se o pozemky s ornou půdou – v případě zjištění 
orniční a podorniční zeminy budou tyto rozprostřeny v rámci KTÚ. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Nedojde k trvalým změnám současného stavu území. V případě zásahu do sousedících 
objektů a pozemků, vyvolaných nezbytnými potřebami stavby, budou tyto uvedeny do 

původního stavu – plochy záborů jsou trvalé a dočasné - viz tabulka záborů parcel - C.2 

Katastrální situační výkres.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Před započetím zemních prací nutno nechat vytýčit  všechny  stávající inženýrské sítě, za 
účasti jejich správců, se zápisem  do stavebního deníku ! Se správci sítí případně dohodnout  
ochránění podzemních vedení. Zodpovídá  zhotovitel stavby. 
Veškeré stavební práce budou prováděny podle platných norem ČSN, „Technických 
podmínek MD ČR (TP)“ a platných „Technických kvalitativních podmínek“ (TKP), 
vydaných pro jednotlivé práce.  

Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 
započetím veškerých prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce 

se  stavebními mechanizmy. NBV a NBE musí odpovídat příslušným bezpečnostním 
předpisům ! 

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a 

cyklistů tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je 
nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb 
veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich respektování. 

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách 
v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty 
na požární a záchrannou službu, policii, IB apod.  
Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o  
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – neuplatní se 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření - zpracování  DIO - dle Zásad pro přechodné 
dopravní značení na pozemních komunikacích.  

Zhotovitel stavby projedná návrh DIO na PČR DI Benešov a v dostatečném časovém 
předstihu požádá odbor dopravy o  Stanovení dopravního značení. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, 
objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.  
 

Při rekonstrukčních pracích nesmí být ohrožena únosnost a stabilita části silničního tělesa, 
kde bude provozována doprava. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován na 
mezideponie nebo skládky, které si zajistí zhotovitel stavby.  

Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba 
respektovat zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ svých 
zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách 
v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty 

na požární a záchrannou službu, policii, IB, apod.  
 

Zhotovitel stavby si dopracuje havarijní a povodňový plán, kde budou uvedeny jména 
odpovědných osob, včetně funkcí a telefonní čísla  Hasičského záchranného  sboru, Českého 
rybářského svazu, Policie ČR,  České inspekce životního prostředí., apod.                                                             

 

 

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu – dle situace DIO 

 

p) postup výstavby,  rozhodující dílčí termíny – dle SOD a dle harmonogramu prací 
zhotovitele stavby 

 

 

B.8.2 Výkresy 

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické 
zprávy  

 

Neuplatní se 

 

 

B.8.3 Harmonogram výstavby 

Návrh věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle složitosti a rozsáhlosti 

stavby. Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické 
zprávy  
 

Dle samostatně zpracovaného Harmonogramu výstavby – zpracuje zhotovitel před zahájením 
stavby. 

 

 

B.8.4 Schémata stavebních postupů 

Neuplatní se. 
 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a 
skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě 
a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku 

materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; 
bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění 
schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy 
– plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením 
nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace. 
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Bilance zemních prací bude vyrovnaná. Veškerou vytěženou zeminu ze stavby opěrných zdí 
bude možno použít v rámci konečných terénních úprav. 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
  

 Neuplatní se. 
 

 

Zpracoval 
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D.1.1 VOZOVKA  
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1 
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                                                     TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                            

 

projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akce : „Oprava vozovky s opěrnou zdí “, na p.p.č. 
1334/3 v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský. 

 

Obsah : 

a)   identifikační údaje objektu 

b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,                     
 geotechnický průzkum apod. 

d)   vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

e)   návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           
 informace a dopravní telematiku 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

i)    vazba na případné technologické vybavení 

j)   přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a                    

       průřezů 

k)     řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm                            
       osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 

a)   identifikační údaje objektu 

Název stavby : Oprava vozovky s opěrnou zdí  

Místo stavby :  kraj Středočeský, p.p.č. 1334/3, katastrální území Lešany nad     

                                                        Sázavou, účelová komunikace,  

 okres Benešov , kraj Středočeský      

Katastrální území : Lešany nad Sázavou 

Předmět dokumentace : Rekonstrukce  

Údaje o stavebníkovi zadavatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

   IČ: 70891095 

 Údaje o zpracovateli dokumentace :  DiK  Janák, s.r.o. 

 Dopravně inženýrská kancelář,  IČ : 620 636 00 

 nábřeží Václava Havla 207, 54101 Trutnov 

 Č. autorizace ČKAIT :  0600186 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
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b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
V katastrálním území Lešany nad Sázavou, okres Benešov, kraj Středočeský je řešena rekonstrukce 

opěrné zdi a vozovky umístěné pod mostní konstrukcí mostu 1065 – 1, vozovka a opěrná zeď jsou 
umístěny na p.p.č. 1334/3 resp. 1334/1. Součástí dokumentace je rekonstrukce dvou stávajících 

propustků, které jsou umístěny pod stávající vozovkou. 

Stávající stav :  v průběhu minulých let docházelo k postupnému narušování stávající účelové 
komunikace, vlivem dešťových vod a vlivem kapacitně poddimenzovaných propustků, které jsou 
součástí stávající komunikace III.třídy – tato není předmětem řešení,  – u propustků chybí vtokové 
jímky, velký podélný sklon propustků a tím velká rychlost vytékající vody do svahu podél vozovky 

má vliv na narušování svahu pod propustkem. Došlo k podemletí části svahu resp. okraje vozovky a 

k podmáčení, tím došlo k sesuvu části vozovky včetně velké části stávající opěrné zdi, která je tvořená 
betonovým svodidlem spojeným se zabetonovanými patkami umístěnými na okraji vozovky u 

stávajícího svahu, který je ukončen u místní vodoteče – řeky Sázavy. Přívalové deště a eroze 
způsobují havarijní stav a následné poruchy stávající opěrné zdi – došlo k utržení části opěrné zdi 
včetně vzniku kaverny – utržení okraje vozovky u přilehlého svahu. Vlivem nedostatečné kapacity 
propustků a vlivem nedostatečné údržby komunikace došlo k narušení asfaltových vrstev komunikace 
a k narušení opěrné zdi.   

Ve vozovce se nacházejí trhliny v krytu, v části již chybí obrusná vrstva – velká část komunikace 

neobsahuje přepsanou tloušťku obrusné vrstvy – velká část je řešená asfaltovým nátěrem popř. 
asfaltovým kalem. Došlo k poklesům krajní části konstrukce vozovky, v některých místech dochází k 
propadům vozovky. Nacházejí se zde převýšené nezpevněné krajnice, apod.   

Jedná se o nebezpečné úseky, týkající se stavu vozovky a opěrné zdi. Stávající komunikace slouží jako 
účelová, není průjezdná, je ukončená u přívozu u řeky Sázavy. V současné době je před narušeným 
úsekem umístěno betonové svodidlo, aby nebyl možný průjezd kolen narušené části vozovky a opěrné 
zdi.    

 

Předmětnou rekonstrukcí opěrné zdi, vozovky a propustků nedojde ke změně v užívání stavby. 
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu a dostupnosti infrastruktury dojde ke zkvalitnění provozu 
na účelové komunikaci. 
 

Dotčené parcely :  p.p.č. 1334/3, 1334/1 v k.ú. Lešany nad Sázavou  [680389]. 

Konstrukce vozovky je navrhována se stmelenými podkladními vrstvami směsí stmelenou cementem 
SC 0/32 C8/10 , štěrkodrtí ŠDA tl. 200 mm a se živičnými mod. vrstvami ACP 16+ tl. 70 mm, a ACO 11 

 tl. 40 mm se spojovacími postřiky modifik. asfaltovou emulzí PS-CP -  tedy v bezprašné úpravě. 
Lemování vozovky bude realizováno podél OP zpevněnými krajnicemi s odvodněním sníženou částí 
římsy opěrné zdi a nezpevněnými krajnicemi ze štěrkodrti (ŠDA 0/32)  tl. 150 mm š. 0,50 m. Vozovka 

bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5  % s odvodněním sníženou částí římsy opěrné 

zdi s odvedením do svahu směrem k vodoteči a mimo opěrnou zeď bude odvodnění přes nezpevněné 
krajnice do okolního terénu.  

Směrové vedení stávající komunikace nebude měněno – důvodem je i to, že řešená část se na obou 
koncích napojuje na stávající vozovku a vzhledem k situaci nejsou zde ani možnosti změny směrů 
komunikace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení 
na okolní komunikace. Podélný sklon opravené  části je cca 5,4 %, komunikace navazuje na stávající 
vozovku.  

Výškové vedení se nemění – návaznost na stávající část vozovky a okolní terén.  

Příčné uspořádání – je navržen jednostranný příčný sklon 2,5 % směrem ke svahu, který končí u 
stávající vodoteče. Šířka vozovky je navržená 3,0 m, po obou stranách je nezpevněná krajnice – viz 

výše, resp. zpevněná asfaltová krajnice – podél opěrné zdi.  

Parkovací stání – nejsou navržená. 
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Chodníky nejsou navrženy.    

Vjezdy a křižovatky – není řešeno. 

Provádění stavby – stavba bude prováděna za plné uzavírky, objízdné trasy nebudou řešeny, stávající 
komunikace je slepá s ukončením u stávajícího přívozu u řeky Sázavy. 

Odvodnění – Vozovka bude odvodněna jednostranným příčným sklonem 2,5  % s odvodněním 
sníženou částí římsy opěrné zdi s odvedením do svahu směrem k vodoteči a mimo opěrnou zeď bude 
odvodnění přes nezpevněné krajnice do okolního terénu. Součástí odvodnění je i řešení rekonstrukce 
silničních propustků. – viz další části techn. zprávy. 

Zemní práce  

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního 
tělesa, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, 

kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem. 

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2. 

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa. 

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP. 

Ochrana zemní pláně 

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních 
vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně. 
Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. 
Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133) 
 

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě odstranění ornice, provedení hrubých terénních, 

provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod.  
Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45 MPa. 

Zemní těleso bude ze zeminy vhodné do násypu. Svahy násypů jsou navrženy ve sklonu 1:2. 
Pro zemní práce platí ustanovení TKP a ČSN (zejména ČSN 73 6133, 73 6133 a 73 3050), příslušné TP 
(zejména TP76, TP94, TP97), vzorové listy pozemních komunikací a další předpisy uvedené v TKP. 
V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny 
následující typy zkoušek: 

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě) 
- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby) 
- přejímací (v závislosti na požadavcích investora) 

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol 

TKP s vazbou na příslušné ČSN. 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
Nebude vyznačeno VDZ.  
 

Projektová dokumentace rekonstrukce vozovky předpokládá, že veškeré ostatní (neřešené v této PD) 
stávající podzemní inženýrské sítě jsou v dobrém technickém stavu.   
 

Zvlášť upozorňuji zhotovitele stavby na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být 
zakresleny geodetem orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno 
v situaci – případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za účasti 
investora, TDS a projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 
 

Projektant upozorňuje, že rekonstrukce vozovky podél rek. opěrné zdi je navrhována zejména 
v prostoru nezastavěného území (v extravilánu), je však předpoklad, že se zde mohou nacházet dosud 
neznámé podzemní prostory (kaverny, kamenné či betonové bloky, původní potrubí, apod). Může se 
jednat též o neznámá podzemní kabelová vedení, která nejsou evidována žádným správcem.  
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Případné odstranění neznámých bloků nebo těles v podloží nebo dosypání kaveren bude 
obsahem nabídky zhotovitele stavby ! 
Výškové fixy budou předány vybranému zhotoviteli stavby za účasti odpovědného geodeta a to 

nejpozději při předání staveniště.  
 

Dle čl. 7.1.4 a čl. 7.2.1 ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
je nutno po celou dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod a musí 
se zajistit jejich odvedení. .Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková voda s povrchu 

zemního tělesa a jeho svahů. Povrch proto musí mít při navážení mírné sklony do stran (alespoň 3 %) 
bez nerovností a prohlubní. Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat.  
Denně, před ukončením práce ve směně, se musí navezená vrstva zhutnit, aby případná srážková voda 

mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. Znehodnocenou sypaninu 

nutno z násypu odstranit. 
Dále se musí pozorně sledovat vlhkost sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí vlhkosti 
daného druhu sypaniny (viz 7.2.3.1) včas zemní práce přerušit.  

 

Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán stavby“, 

kde budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro jednotlivé konstrukční 
prvky (zemní práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, dlažby a 
dlaždičské práce, betonové konstrukce, kanalizační potrubí, apod).  

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou stanoveny dle Nařízení vlády o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 217/2016 Sb. Stanoví se  součtem 
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí, přihlížejících k místním podmínkám a 
denní době.  Korekce v okolí silnic I. a II. třídy pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb, kde je 
hluk z dopravy převažující na těchto komunikacích, činí +10 dB. 

 

 

c)   vyhodnocení  průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,     
       geotechnický průzkum, apod. 

• Zaměření dotčeného území – mapový podklad v k.ú. Lešany nad Sázavou,  zak.č. H0792022 

z listopadu 2022 zpracovala a aktualizovala 

Výškový systém B.P.V., souřadnicový systém JTSK.  

• Přehledné mapy a silniční mapa 

• Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a 

související 

• Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 – (z r.2013) 

• Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66 (z r. 2015) 

• Speciální nátěry vozovek kladené pomocí nátěrové soupravy TP 67 

• Odvodnění PK TP 83 

• Asfaltové emulze TP 102 

• Nakládání s odpady vznikajícími při technologiích používající asfaltové emulze bez obsahu 
dehtu TP 105  

• Navrhování vozovek pozemních komunikací TP 170 a dodatek TP 170 

• Zemní práce TKP 4 
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• Hutněné asfaltové vrstvy TKP 7 

• Zvláštní zakládání TKP 29 

• Geologický průzkum nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a nevhodné 
zásypy, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti 
geologa na objednávku investora.  

• Záměr investora 

 

Dle ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací je nutno po celou 

dobu výstavby chránit staveniště před škodlivým účinkem povrchových vod a musí se zajistit jejich 
odvedení. Při deštivém počasí se musí průběžně odvádět srážková voda s povrchu zemního tělesa a 

jeho svahů. Povrch proto musí mít při navážení mírné sklony do stran (alespoň 3 %) bez nerovností a 
prohlubní. Při deštivém počasí se musí navezená vrstva neprodleně zpracovat. Dále se musí pozorně 
sledovat vlhkost sypaniny a v případě překročení povoleného rozmezí vlhkosti daného druhu sypaniny 
včas zemní práce přerušit. Denně, před ukončením práce ve směně se musí navezená vrstva zhutnit, 
aby případná srážková voda mohla s násypu stékat a aby nakypřená sypanina nebyla znehodnocena. 
Znehodnocenou sypaninu nutno z násypu odstranit. 

 

d)   vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba je víceobjektová : 

D.1.1  VOZOVKA  

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP 

 

D.1.1  VOZOVKA  

Rekonstrukce dané části vozovky účelové komunikace je navrhována v živičné technologii a tedy v 
bezprašné úpravě. Vlastní úpravy vozovky zahrnují, i drobné úpravy šířkových a směrových poměrů 
silnice, je navržena úprava šířky vozovky na 3 m, s doplněním oboustranné nezpevněné krajnice a 
obnovou původní rozšířené zpevněné krajnice. Nezpevněná krajnice je navržená ze zhutněné 
štěrkodrti ŠDA tl. 150 mm šířky 500 mm v příčném sklonu 8 %. ( Jako materiál lze použít recyklovaný 
asfalt z obrusu asfaltových vrstev vozovky. Vzhledem ke stavu účelové komunikace nebude recyklátu 
dostatečné množství). 

Levostranná nezpevněná krajnice je navržená od staničení 0.000 do staničení km 0.021 40, kde bude 

přerušená rozšířením rekonstruované vozovky zpevněnou krajnicí – podél opěrné zdi. Od staničení km 
0.040 00 bude nezpevněná krajnice pokračovat do konce úseku tj. celková délka levostranné 
nezpevněné krajnice je cca 29 m. Součástí úpravy bude stržení nánosů levé krajnice v daném staničení.  

Pravostranná krajnice je navržená od staničení cca km 0.003 do konce úseku tj. do st. km 0.047 
v celkové délce cca 44 m. Šířka nezpevněné krajnice je 500 mm, tl. 150 mm – materiál je štěrkodrť  
ŠDA . 

Na levé straně úseku vozovky je navrženo rozšíření zpevněnou krajnicí s asfaltovým povrchem resp. 

skladbou stejnou jako vozovka. Šířka rozšíření je cca 1,3 m, rozšíření je podél navržené opravené 
opěrné zdi – OP.  

 

Rekonstrukce vozovky je navržená ve skladbě : 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 
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- SP, EP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celková tl.skladby vozovky je 450 mm 

 

Odvedení dešťových vod z vozovky bude řešeno podélným sklonem vozovky, který činí cca 5,4 % a 

jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 % s odvedením dešťových vod do vsaku tj. v místě 
nezpevněné krajnice a to směrem ke stávajícímu svahu, který je ukončen u místní vodoteče, v místě 
opravené opěrné zdi bude odvodnění prostupy v římse opěrné zdi tj. sníženou římsou opěrné zdi 
s opačným příčným sklonem oproti římse a to 4 %.  

Součástí komunikace jsou dva propustky a to ve staničení cca 0.019 60 a 0.042. Propustky odvádí 
vodu z přípojného potrubí z uličních vpustí na komunikaci III/1065  a z přilehlých svahů pod mostní 
konstrukcí. Uliční vpusti umístěné na komunikaci III.třídy nejsou stejně jako přívodní potrubí 
předmětem opravy dle této projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že stávající propustky 
kapacitně resp. svým současným provedením nevyhovují množství dešťových vod, jsou předmětem 
opravy vozovky. Stávající dva propustky, které jsou trubní – betonové potrubí DN 600 mm 
s betonovým čelem na vtoku a u propustku st. km 0.019 60 kamenným čelem na výtoku jsou narušené 
– došlo k poklesu potrubí propustků. Nevýhodou propustků je nátok do propustků a to u st. 0.019 60 je 
od přítokového potrubí proveden žlab z betonových příkopových tvarovek v jedné rovině tj. 
přisazených k sobě, což je provedeno v rozporu s požadavky norem resp. VL na svahy s větším 
sklonem než 9° což v tomto případu je. U takto osazeného žlabu dochází i k velké rychlosti nátoku do 

propustku, a protože u stávajícího propustku není osazená vtoková jímka pouze jen prohlubeň 
s kamenným vyložením, při velkých deštích voda přetéká na vozovku účelové komunikace a tím 
zbytečné podmáčí konstrukci vozovky resp. na přítoku i krajnici vozovky. U propustku ve st. km 

0.042 00 není na přítoku žlab je zde pouze otevřený nezpevněný příkop, před vtokem je část vyložená 
kamenem do betonového lože, i zde chybí vtoková jímka. Navíc na výtoku z propustku není žádné 
zpevněné čelo. Vzhledem k těmto skutečnostem, a i z důvodu rekonstrukce vozovky účelové 

komunikace v tomto úseku, jsou opravy propustků zahrnuty do zpracované projektové dokumentace. 
Tato část je podrobně řešená v další části – odvodnění. 

  

Hlavní pokládka obrusné vrstvy musí být prováděna za teplého nedeštivého počasí na řádně očištěný a 

ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  

Před celoplošnou pokládkou asfaltového betonu střednězrnného mod. ACO 11, v tloušťce 40 mm, 

případně podkladní vrstvy ACP 16+ vyzve zhotovitel stavby investora k převzetí rekonstruovaných 
ložných, případně podkladních vrstev vozovky.      

Bez převzetí podkladních vrstev vozovky TDS (zápisem do stavebního deníku) nelze realizovat 
ložnou nebo obrusnou vrstvu !!! 

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav 

v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech. 

e)   návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 

Cílem této investice, v daném k.ú. Lešany nad Sázavou dojde k nápravě havarijního stavu opěrné zdi a 

nevyhovujícího stavu vozovky účelové komunikace na pozemku 1334/3 a propustků z hlediska 

bezpečnosti silničního provozu.  
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Vytýčení vrcholových bodů osy účelové komunikace v daném úseku, bude řešeno pomocí bodů 
tečnového polygonu v souřadnicovém systému JTSK,  s ověřením vzdáleností osy silnice, v příčném 
profilu. Výškové vytýčení je vztaženo k nivelačním bodům ČsJNS ve výškovém systému B.p.v.  

Výškové fixy státní nivelační sítě, na stavbě, předá investor zhotoviteli stavby nejpozději při předání 
staveniště, za účasti odpovědného geodeta (.

Spodní stavba : 

Před započetím  veškerých zemních prací na spodní stavbě bude nezbytné, kopanými sondami, ověřit 
hloubku průběhu jednotlivých podzemních sítí !   
 

V rámci demolic se počítá s odstraněním původní podemleté – narušené sesuvem opěrné zdi (viz 

D.2.1).  

Stávající stromy, které se nacházejí v blízkosti stavby, budou po dobu stavby chráněny dřevěným 
bedněním !  Čtyři vzrostlé stromy, které jsou v těsné blízkosti stávající opěrné zdi OP budou 

odstraněny a to včetně náletové zeleně a stávajícího pařezu.  

Součástí spodní stavby vozovky je odstranění specifikovaných původních kčních vrstev a 

nestmelených podkladů  vozovky účelové komunikace (odstranění sutí a vybouraných hmot). V 
blízkosti tras stávajících kabelů (kabely telekomunikační), bude prováděno odkopání a úprava zemní 
pláně zásadně  ručně a s maximální opatrností. 
Přebytečná zemina a sutě budou přemístěny na deponii zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby v 

předstihu projedná se správcem skládky místo uložení zemin a sutí a případný poplatek za uložení.  

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na 

stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

Výkopy veškerých rýh se předpokládají od zemní pláně, v třídě těžitelnosti II  dle ČSN 73 6133,  

  

V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit, v některých plochách, na předepsanou  
hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový podsyp se zhutněním 
bez vibrací v tl. 500 mm (v aktivní zóně podloží). Nutná účast geotechnika !  

Plocha zlepšení podloží vozovky bude určena na stavbě po provedených odkopávkách, za účasti 
investora a geotechnika (na objednávku investora). Předpokládaná výměna podloží ze štěrkodrti ŠDA  

v tl. 500 mm, bude ověřena dle skutečnosti.  Dokumentace pro vydání společného povolení 
předpokládá zlepšení podloží vozovky cca do 10 % z plochy rekonstrukce a sanace vozovky. Položka 
zlepšení podloží bude uplatněna pouze se souhlasem investora (a TDS).  

Výměna podloží vozovky      
Štěrkodrť  0/63  ŠDA tl. 500 mm 

(hutnit ve dvou vrstvách 2 x 250 mm)  

Zhutnění zemní parapláně na modul přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa ! 

Celkem výměna podloží vozovky    tl. 500 mm 

 

Při všech pracích je nutno dodržovat platné předpisy a technické kvalitativní předpisy (TKP 1-31) a 

normy, zejména ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a 
ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Nejasnosti a změny nutno 
konzultovat se zpracovatelem projektu za účasti TDS. 

Veškeré geologické anomálie podloží, případně části neúnosného podloží vozovky nebo krajnice 

vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa a na objednávku investora. 

Zásypy (obsypy) budou prováděny dobře hutnitelnou vhodnou zeminou (dle ČSN 72 1006, ČSN 73 
6133 a dle TKP 1-31). Hutnění bude prováděno po vrstvách max tl. 250 mm. 
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Soudržné zeminy budou hutněny na 95 % objemové hmotnosti dle standardní Proctorovy zkoušky při 
optimální vlhkosti. Nesoudržné zeminy budou hutněny na stupeň relativní ulehlosti 0,8 – 0,85 dle tab. 

3 normy ČSN 72 1006. 

Pro zabezpečení kvality musí zhotovitel stavby zajistit provádění zkoušek průkazních, kontrolních a 
přejímacích – dle ČSN 73 6133. 

 

Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 73 6244 

Položka Oblast 
Hrubozrnné 

ID 
Směsné a jemnozrnné O 

zeminy zeminy % 

 Podloží násypu do   G-F, S-F, GM, GC  

 hloubky 0,3 m, GW, GP, G-F 0,75 MG,MS,  

 
zásyp základu za 
opěrou 

SW, SP, S-F 0,80 CG, CS, SM, SC, ML 95 

1 a před opěrou   MI, CL, CI 2)  

    Stabilizovaný popílek  

    a/nebo popel  

 Těsnicí vrstva - - CG, CS, ML, MI, CL,  

2    CI, MH, CH, popř. 100 

    SM, SC, GM, GC  

3 

Ochranný zásyp a 

obsyp 

ŠD 0-32, 0,85   

 GW, GP, SW, SP    

 Zásyp za opěrou, zásyp GW, GP, G-F 0,85 GW,GP, 100 

 přesypaného objektu, SW, SP, S-F 0,90 SW,SP,  

 násyp 3)    

  
  Jemnozrnná velmi 

vhodná a 

100 

    vhodná zemina podle  

    ČSN 72 1002:  

  
  MG, MS1, CG, CS1, 

G-F, 

 

4  
  GM, GC, S-F, SM, 

SC 2) 

 

  
  Zlepšená zemina 

pojivem: 

102 

    ML, MI, CL, CI  

    Stabilizovaný popílek 100 

    anebo popel  

 1) Značky zemin podle ČSN 73 1001 a ČSN 72 1002.    

 2) Obsah vzduchu musí být: 12 % u zeminy GM, GC, MG, MS, ML, MI, SM, SC, CG, CL 

po zhutnění.  

 3) Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné zeminy. V případě Ip > 0 se použije 
parametr O . 

 

 

Pro ochranný zásyp se musí použít nenamrzavý materiál (hrubozrnná zemina skupiny GW, GP, SW, 
SP). Štěrkodrť fr. 0/32 mm, tř. A, dle ČSN 73 6126.  
Podrobný technologický postup hutnění, před započetím prací, si nechá zhotovitel stavby, na základě 
druhu zásypové zeminy a užitého hutnícího zařízení, odsouhlasit investorem. 

Vrchní stavba - dle dodatku TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací, je navržena 
konstrukce vozovky pro TDZ IV, NÚP D1.   
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Vozovka silnice – úplná rekonstrukce  

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP - SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celková tl.skladby vozovky je 450 mm 

 

 

Skladba vozovky nad propustkem 

 

D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 

- POTRUBÍ PECOR OPTIMA – VNITŘNÍ PR. 600 mm 

- LOŽE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm 

 

V rámci rekonstrukce je nutné provést 

Obrusnou vrstvu konstrukce vozovky asfaltového betonu pro obrusné vrstvy modif. ACO 11 (v tl. 40 

mm) s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 45/80-60.  

Provést spoj.postřik modifikovanou asf. emulzí    60 BP 5 v množství 0,25 kg/m2 zbytkového asfaltu).  

Podkladní vrstvu konstrukce vozovky asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+(v tl. 70 mm) s 

modifikovaným asfaltovým pojivem  PMB 25/55-60 

Provést infiltrační postřik z modif. asfalt. Emulze C 600 BP 5 – v množství 0,6 kg/m2 zbytkového 
asfaltu 

Stmelenou vrstvu konstrukce vozovky směs stmelená cementem 0/32 mm SC8/10 ( v tl. 140 mm) 

Štěrkodrť  ŠDA  je kamenivo přírodní hutné drcené třídy „A“ pro vozovky - dle ČSN EN 13043 a ČSN 
EN 13242.  Povrch ochranné vrstvy ze ŠDA v tl. 200 mm (resp. 200 mm, po zhutnění. Únosnost a 
zhutnitelnost ochranné vrstvy nutno ověřit statickou zatěžovací deskou (dle ČSN 72 1006).  
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Lemování vozovky bude realizováno nezpevněnými krajnicemi s odtokem do terénu ze štěrkodrti 
(ŠDA 0/32)  cca tl. 150 mm š. 0,50 m. Vozovka bude odvodněna podélným sklonem cca 5,4 % a 

jednostranným příčným sklonem 2,5 %  podél římsy opěrné zdi – sníženou částí římsy o příčném 
skonu 4 % směrem do svahu u vodoteče a přes nezpevněné krajnice do okolního terénu. Příčný sklon 

nezpevněné krajnice je 8 %. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 
poměry daného území. 

Dosypání a zřízení nezpevněných krajnic  (8  % ) se předpokládá ze štěrkodrti  případně s doplněním 
vyfrézované živičné drtě. 

V průběhu rekonstrukce vozovky bude nezbytné provést  průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně 
a dokladovat jejich  výsledky - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin a dle TKP 1 - 31!     

 

Projektant si vyhrazuje právo prohlídky zemní pláně s možností  úpravy spodních podkladních 
vrstev s ohledem na druh podložních  zemin. 
Hlavní pokládka obrusné vrstvy krytu vozovky musí být prováděna za teplého  nedeštivého 
počasí  na řádně očištěný a ošetřený povrch (ČSN 73 6149) - zodpovídá zhotovitel stavby.  
 

Před započetím vlastní stavby si zhotovitel zajistí ověřující zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně.  
V případě, že zemní pláň vozovky nebude možné zhutnit na předepsanou  hodnotu, bude nutné tyto 
nezhutnitelné zeminy odtěžit a provést  štěrkodrťový podsyp se zhutněním (v aktivní zóně podloží) !  -  
viz zlepšení podloží. 

Odvodnění : 
Odvodnění vozovky silnice podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5  %  přes 
sníženou část římsy opěrné zdi – v úseku podél opěrné zdi OP – šířka snížené části je 400 mm, příčný 
sklon je opačný oproti římse a to 4 %. Dále je vozovka odvodněná přes nezpevněné krajnice do svahu, 
který je ukončen u místní vodoteče.  Přes pozemek 1334/3 resp. pod vozovkou jsou umístěny dva 
propustky, které svádějí dešťovou vodu z komunikace III/1065 propustky jsou napojeny na přívodní 
potrubí resp. upravené svahy u mostu – na komunikaci III/1065 jsou osazeny stávající horské vpusti – 

vpusti ani přívodní potrubí nejsou předmětem projektové dokumentace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 
okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 
poměry daného území. 

Svodidla 

Podél vozovky bude osazeno jednostranné ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 s krátkým výškovým 
náběhem dl. 6,60 m, které bude navazovat na ocelové zábradelní svodidlo opěrné zdi OP - úrovně 
zadržení H2 s vodorovnou výplní v délce 27,00 m, které je součástí OP (viz. D.2.1 Opěrná zeď OP), 

na něj bude navazovat + ocel.  jednostranné svodidlo úrovně zadržení  H1 dl.6,6 m  

Osazení ocel. jednostranných svodidel úrovně zadržení řeší stavební objekt D.1.1. Vozovka. Daná 
jednostranná svodidla budou osazena dle polohového a vytyčovacího výkresu a dle vzorového 
příčného řezu. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. Svodnice bude doplněna 
odrazkami. 

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce svodidla musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost „V“ 
(15 let) a pro agresivitu prostředí střední („C3“).  
 

Antikorozní ochrana – je navrhována ochrana žárovým zinkováním na tl. 85   
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Nátěry – nátěrovými hmotami, v odstínu šedém (nebo jiný odstín si určí investor v poptávkovém 
řízení),. Základní nátěr – 1 vrstva nominální tl. 200 /um. Vrchní nátěr – 2 vrstvy nominální tl. 200 /um 

(pro „V“) – dle tab. 7  TP 84. Každá vrstva bude mít jiný odstín. 

 

Ozelenění  ploch : 
V rámci konečných terénních úprav (KTÚ) bude provedeno ozelenění nezpevněných dotčených ploch 

stavbou. Jedná se zejména o svahy a plochy kolem komunikace v šířce cca 1,5 m . Plochy nově 

osazované zelení budou doplněny podorničními vrstvami v tl. 100 mm, s osetím travním semenem.  
Spotřeba osiva "parkové travní směsi" je 0,040kg/1 m2 : 

 35 % jílku vytrvalého 

 30 % kostřavy výběžkaté 

 15 % lipnice luční 

 10 % poháňky hřebenité 

 5 % jetele 

 5 % psinečku výběžkatého 

Tato parková travní směs odpovídá vlhčím a středně těžkým  půdám a výslunné poloze. Před 
založením trávníku se počítá s chemickým odplevelením půdy a to např.  postřikem selektiv. 

růstového  herbicidu SYS 67 Ramex v množství cca 100 ml/1 ar . 

 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Odvodnění zemní pláně je 
navrhováno příčným sklonem 3 %. Odvodnění obrusné vrstvy je navrženo s jednostranným příčným 

sklonem 2,5 % . Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na 
dopravní napojení na okolní komunikace. 

Odvodnění vozovky silnice podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5 % přes 
sníženou část římsy opěrné zdi – v úseku podél opěrné zdi OP – šířka snížené části je 400 mm, příčný 
sklon je opačný oproti římse a to 4 %. Dále je vozovka odvodněná přes nezpevněné krajnice do svahu, 
který je ukončen u místní vodoteče.  Přes pozemek 1334/3 resp. pod vozovkou jsou umístěny dva 
propustky, které svádějí dešťovou vodu z komunikace III/1065 propustky jsou napojeny na přívodní 
potrubí resp. upravené svahy u mostu – na komunikaci III/1065 jsou osazeny stávající horské vpusti – 

vpusti ani přívodní potrubí nejsou předmětem projektové dokumentace.  

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 
okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 
poměry daného území. 

Oprava stávajících propustků je navržena následovně: 

Stávající propustky budou kompletně odbourány, včetně kamenem vyložených vtoků, včetně 
betonových popř. kamenných čel a včetně betonových žlabovek na přítoku do propustku ve st. km 

0.019 60. Jsou navrženy propustky trubní a to: 
ve st. km 0.019 60 – propustek délky cca 5,8 m a propustek ve st. km 0.042 délky cca 6,4 m. propustek 

je navržen z potrubí PECOR OPTIMA vnitřního průměru 600 mm, podélný sklon propustku ve 

staničení 0.019 60 je cca  3,4 %, podélný sklon propustku ve staničení 0.042 00 je cca 4,1 %. Potrubí 
propustku je vyústěno do líce nové opěrné zdi. Nad propustkem a nad výkopy podél zdiva je navržená 
skladba komunikace – konstrukce vozovky dle TP 170 a to: 
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D1-N-6, TDZ IV, PIII ve skladbě : 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 

kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ OBSYP POTRUBÍ – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 

- POTRUBÍ PECOR OPTIMA – VNITŘNÍ PR. 600 mm 

- LOŽE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK tl. 200 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 150 mm 

 

Na vtoku do propustku bude osazena vtoková jímka půdorysného rozměru 1,8 x 1,8 m, podkladní 
beton tl. 100 mm přesahuje cca 200 mm na strany stěn. Hloubka jímky je 2,43 m, výška stěn je 2,73 
m. Před provedením dna a podkladního betonu bude zemina zhutněna na 45 Mpa. 
Jímka je železobetonová z betonu C 30/37 – XF3, jímka bude uložena na podkladní beton C 12/15- Xa 

tl. 100 mm, tloušťka stěn jímky je 300 mm, stejná tloušťka je podlahy, výztuž tvoří 2 x KARI sítě pr. 8 
mm, oka 100/100 mm, sítě jsou spojeny sponami pr. 8 mm – po 25 ks /m2. Z podlahy je vytažena do 
stěn ocelová výztuž R 12 po 150 mm – ozn. „1“ a „2“. 

Dno jímky bude vyloženo dlažbou z žulových kostek tl. 100 mm s vyspárováním cement. Maltou MC 
25 XF3, do lože z betonu C20/25nXF3 tl. 50 mm. Rub - - Vnější stěny jímky budou opatřeny izolací 
proti vlhkosti a to 1 x nátěr asfaltový penetrační + 2 x nátěr asfaltovým lakem.  

Součástí úprav vozovky bude nezpevněná krajnice ze zhutněné štěrkodrti tl. 150 mm – šířky 500 mm 

v příčném sklonu 8 %. Příčný sklon navržené vozovky je jednostranný a to 2,5 % směrem ke svahu 

resp. opěrné zdi. Na přítoku do propustku st. 0.019 60 bude provedeno koryto ze žlabovek ve svahu tj. 
betonové žlabovky kladené na spoj – pero – drážka vyplněný cementovou maltou MC 25 -XF3. 

Žlabovky budou kladené do betonového lože tl. 100 mm – beton C 20/25n XF3. Výtok propustků 
bude ve zdivu opěrné zdi. Na vtoku do propustku st. 0.042 00 bude před vtokovou jímkou koryto 
zpevněné kamenem – dlažba z lomového kamene tl. 200 mm do betonu C 20/25n – XF3 tl. 150 mm, 

s vyspárováním cement. maltou MC 25 XF3. 

 

Ochrana území – protipovodňová opatření – stavba se nenachází v bezprostředním kontaktu 
s vodotečí – řekou Sázavou v k.ú. Lešany nad Sázavou. Nebudou prováděny stavební činnosti v korytu 

řeky. Tok nebude přímo ohrožen možnou havárií stavebních  strojů nebo špatným uložením materiálu 

či ropných látek pro bude pro stavbu zhotovitelem zpracován Havarijní plán, v souladu zákonem č. 
544/2020 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony (kterými se mění zákon 254/2001 Sb., o vodách v platném znění)  a vyhláška 
č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými 
látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.. 
Zhotovitel stavby si dopracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně 
funkcí a telefonní čísla, a tel. čísla Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce 
životního prostředí - oblastního inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                            
 

Projekt neřeší odvodnění původních dešťových svodů od pozemních objektů ani okolních neřešených 
zpevněných nebo nezpevněných ploch.  ( most 1065 -1.). 
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g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           
 informace a dopravní telematiku 

Součástí stavby bude realizace doplnění svislých dopravních značek (SDZ) a dopravního zařízení dle 
zpracované Situace DZ D.1.1.2g - 1 

Nejsou žádné stávající SDZ.  

Nové SDZ –  IP 10a , E 3a 

 

Součástí stavby nebude realizace obnovení a napojení vodorovného dopravní značení – VDZ se zde 

nenachází. 
 

Při realizaci DZ budou dodrženy podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“- druhé vydání, dále TP 100. 

 

 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

1.  Zřízení DIO (v uceleném úseku dle potřeb zhotovitele stavby) 

2. Vytýčení průběhu inž. sítí,s potvrzením od správců inž. sítí. Dále se počítá s ochráněním 
veškerých stávajících inženýrských sítí, a to i nepojmenovaných v této PD 

3. Podmínkou je kácení  4 ks stromů, odstranění stávajícího pařezu,  s vodorovným přemístěním 
na skládku zhot. stavby. Stávající stromy, které budou v blízkosti stavby,  budou po dobu 
stavby chráněny dřevěným bedněním ! 

4. Odstranění převýšených nezpevněných krajnic, frézování živičného krytu vozovky (do tl. 40    
mm) 

5. Odstranění ložných a podkladních vrstev vozovky, vodorovné přemístění živ. sutí deponii   
zhotovitele stavby a nepoužitelných zemin a sutí na řízenou skládku, apod 

6. V rámci demolic stávající opěrné zdi se nepočítá se zřízení ochranné hrázky a dovedení 
vodoteče od stavby, vlastní opěrná zeď není umístěna u vodoteče.  

7. Novostavba opěrné zdi, zhotovení žlb.římsy,osazení ocel. zábradelních svodidel úrovně 
zadržení H2 

8. Po výstavbě opěrné zdi - rekonstrukce vozovky účelové komunikace 

9. . Realizace ložných vrstev vozovky, včetně mezistřiků  

10. Očištění odfrézovaného povrchu 

11. Realizace obrusné vrstvy konstrukce vozovky, včetně mezistřiků – viz vzorové      

příčné řezy  

12. Osazení ocel. jednostranných silničních svodidel úrovně zadržení H1  

13. Ohumusování svahů a osetí travním semenem – v nezastavěných plochách 

14. Odstranění DIO 

 

Hospodaření s odpady 

Během stavební činnosti, při rekonstrukci vozovky, vznikne množství odpadového materiálu. 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se vzniklým odpadem 
nakládat dle níže uvedeného textu, který je zpracován na základě platné legislativy.  
Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2021 Sb., § 146 odst. č. 3 písm. b) 
Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 
Sb. citace: 
(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují 
a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo 
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stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje 
alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 
b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v 
bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 
c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se 
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce. 
(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a 
demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke 
znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a 
demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 
(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku 
zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či 
kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru 
nebo odstranění. 
 
Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky 
Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách 
ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným 
druhem nebezpečného odpadu. 
Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být 
použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. 
Nadbytečné zeminy a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo 
předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V 
případě kontaminací či nesplnění jiných kriterií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat 
podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem 
V případě recyklace asfaltu bude postupováno podle vyhlášky č. 130/2019 Sb. 
Nekontaminované stavební sutě recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje 
proces ukončení odpadového režimu. 
V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato 
skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu. 

 

Demolicemi v rámci tohoto oddílu PD vzniknou různé druhy odpadů, které jsou dle vyhlášky č. 
8/2021 Sb. Katalog odpadů zatříděny takto: 

 17 01 01 …..Beton  

 17 03 02 …..Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  

 17 05 04 …. Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. 

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle zákona 
povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné  k podnikání při jejíž  činnosti  odpad 
vzniká. Zhotovitel stavby zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební činnosti a 
terénních úpravách vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle §13, HLAVA I a 
§ 15 HLAVA II,  Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a bude s nimi nakládat také v souladu 

s vyhláškou  č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých 
druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

 

i)    vazba na případné technologické vybavení 
Neuplatní se. 

j)   přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a                    
       průřezů 

Neuplatní se.  
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k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Ohraničení staveniště pevnými betonovými svodidly v. 1,0 m, v dl. 40,0 m úrovně zadržení H1 s 

doplněním dopravních značek dle návrhu DIO a dle podmínek BOZP - vyznačení dopravního 
opatření na stavbě.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a cyklistů 
tak, aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit 
ochranná zařízení, pevné zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a 

dbát na jejich respektování. 

Veškeré výkopy budou označeny a zabezpečeny pevnými bet. zábranami, splňují-cími požadavky 

BOZP. 

 

V předstihu budou s majiteli okolních pozemních objektů projednány provizorní úpravy přístupu 

k pozemním objektům, parkování vozidel mimo stavbu a omezení dopravní obslužnosti, apod.  
 

Při stavebních pracích na silnici nesmí být ohrožena únosnost a stabilita silničního tělesa, kde bude 
provozována doprava. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován na staveništní 
mezideponie.  

Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých zaměstnanců, 
kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou 

společně se základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, 
policii, IB apod.  

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně 
funkcí a telefonní čísla  Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce životního 
prostředí - oblastního inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                             
 

Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. , investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti 

práce na staveništi.  

 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby (PDPS) slouží pro realizaci stavby ! 
 

 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY : 
 

1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními 
dotčených orgánů a správců inž. sítí a DIO. 

 

2. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby. V místě stavby budou vytýčeny 
podzemní inž. sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytýčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem. 

 

3. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění zemní pláně 

Po odtěžení původní konstrukce vozovky a úpravy zemní pláně budou provedeny zatěžovací zkoušky. 

Poté vyzve zhotovitel objednatele k přejímce zemní pláně. 
 

4.Kontrolní prohlídka  
Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha a výškové vytýčení odvodňovacích 
žlábků podél římsy opěrné zdi. Kontrola může být provedena současně s kontrolou hutnění zemní 
pláně. 
 

5.Kontrolní prohlídka - provedení podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění 
předmětných vrstev. 
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6. Kontrolní prohlídka - závěrečná 

Bude provedena před kolaudací nebo během kolaudace. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena, 

včetně terénních úprav a dopravního značení. 
 

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím 

průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou, v požadovaných fázích, 
provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 
 
 

 

Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 

 

Předepsaná kvalifikace zaměstnanců (práce s řetězovou pilou, školení  BOZP- práce ve výškách, 
zdvihací zařízení,…). 
Školení o BOZP, PO a specifické seznámení s obsluhou technických zařízení. 
Používání OOPP a soustavná kontrola funkčnosti. 
Před zahájením prací, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti dopravního provozu, provést 
uzavírku komunikace.Uzavírku zajistit v místech čištění přiměřenou zábranou – svodidlem, 

ohrazením, bezpečnostní páskou a dopravním značením viz DIO. 

Staveniště musí být zřetelně označeno výstražnými a zákazovými tabulkami, které zřetelně 

upozorňují na samotnou stavbu a nebezpečí úrazu (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám, 
nebezpečí úrazu apod.). 
Dočasná zařízení  pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, 
aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Rozvody energie, existující před 
zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení a nářadí. 
Zhotovitel doloží funkčnost a bezpečnost používaných pil (kontrolní záznamy a revize). O stavu 
PŘP a době používání je zapotřebí vést evidenci (identifikační údaje pily, datum uvedení do 
provozu, počet hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách). 
Udržování pořádku a přiměřené čistoty na staveništi. 
Při zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení pracoviště. 
Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat. 
Používání OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které 
pro ně vykonávají pracovní činnosti se všemi riziky a nutností používání OOPP (přilba, výstražná 
vesta, osobní jištění při práci ve výškách, pracovní obuv, případně rukavice). 
Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců. 
Denní evidence zaměstnanců. Pravidelně kontrolovat označení BOZP na staveništi. 
Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště. 
Pravidelně informovat investora o průběhu stavby z hlediska bezpečné práce. 
V případě pracovního úrazu nebo škody způsobené investorovi neprodleně informovat 
 (telefonicky) investora a koordinátora BOZP. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA D.2.1.1 



                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                              PDPS 

 

                                                                        -2- 

 

                                                     TECHNICKÁ  ZPRÁVA                                            

 

projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akce : „Oprava vozovky s opěrnou zdí “, na p.p.č. 
1334/3 v k.ú. Lešany nad Sázavou, kraj Středočeský. 

 
   

Obsah : 

a)   identifikační údaje objektu 

b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 

c)  vyhodnocení  průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,                     
 geotechnický průzkum apod. 

d)   vztahy opěrné zdi k ostatním objektům stavby 

e)   návrh opěrné zdi 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana opěrné zdi 

g)   návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           
 informace a dopravní telematiku 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

i)    vazba na případné technologické vybavení 

j)   přehled podkladů pro výpočty 

k)     řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm                          
       osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

 

 

a)   identifikační údaje objektu 

Název stavby : Oprava vozovky s opěrnou zdí  

Místo stavby :  kraj Středočeský, p.p.č. 1334/3, katastrální území Lešany nad     

                                                        Sázavou, účelová komunikace,  

 okres Benešov , kraj Středočeský      

Katastrální území : Lešany nad Sázavou 

Předmět dokumentace : Rekonstrukce  

Údaje o stavebníkovi zadavatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

   IČ: 70891095 

 Údaje o zpracovateli dokumentace :  DiK  Janák, s.r.o. 

 Dopravně inženýrská kancelář,  IČ : 620 636 00 

 nábřeží Václava Havla 207, 54101 Trutnov 

 Č. autorizace ČKAIT :  0600186 

Stupeň dokumentace :  Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
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b)   stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
V katastrálním území Lešany nad Sázavou, okres Benešov, kraj Středočeský je řešena rekonstrukce opěrné 
zdi a vozovky umístěné pod mostní konstrukcí mostu 1065 – 1, vozovka a opěrná zeď jsou umístěny na 
p.p.č. 1334/3 resp. 1334/1. Součástí je rekonstrukce dvou stávajících propustků, které jsou umístěny pod 
stávající vozovkou 

Stávající stav :  v průběhu minulých let docházelo k postupnému narušování stávající účelové komunikace, 

opěrné zdi vlivem dešťových vod a vlivem kapacitně poddimenzovaných propustků – chybějící vtokové 
jímky, velký podélný sklon propustků a tím velká rychlost vytékající vody do svahu podél vozovky. Došlo 
k podemletí části svahu resp. okraje vozovky a k podmáčení, tím došlo k sesuvu části vozovky včetně velké 
části stávající opěrné zdi, která je tvořená betonovým svodidlem spojeným se zabetonovanými patkami 
umístěnými na okraji vozovky u stávajícího svahu, který je ukončen u místní vodoteče – řeky Sázavy. 

Přívalové deště a eroze způsobují havarijní stav a následné poruchy stávající opěrné zdi – došlo k utržení 
části opěrné zdi včetně vzniku kaverny – utržení okraje vozovky u přilehlého svahu. Vlivem nedostatečné 
kapacity propustků a vlivem nedostatečné údržby, nedostatečného odvodnění opěrné zdi a komunikace došlo 
k narušení asfaltových vrstev komunikace a k narušení opěrné zdi.   
Stávající opěrná zeď byla vlivem přívalových dešťů narušena, došlo k sesuvu části svahu včetně opěrné zdi, 
části vozovky.  

Předmětnou rekonstrukcí opěrné zdi, vozovky a propustků nedojde ke změně v užívání stavby. Z hlediska  

bezpečnosti silničního provozu a dostupnosti infrastruktury dojde ke zkvalitnění provozu na účelové 
komunikaci. 

 

Dotčené parcely :  p.p.č. 1334/3, 1334/1 v k.ú. Lešany nad Sázavou  [680389]. 

Konstrukce opěrné zdi je navržena jako tížná opěrná zeď – zdivo tl. 400 mm ze ztraceného bednění výšky 
cca 1,8 m délky cca 27 m. Zdivo opěrné zdi je založeno na základových pasech, na železobetonovou římsu 
je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 s vodorovnou výplní. Zábradelní svodidlo bude ukončeno 
svodidlem NH4 s krátkým náběhem. Opěrná zeď bude odvodněna drenážním potrubím na rubu zdiva, 
s vývodem směrem do svahu. Na lícové straně bude proveden těžký kamenný zához. Zdivo je doplněno 
geomříží, která plní výztužnou funkci.  

Podélný sklon opěrné  zdi resp. římsy kopíruje sklon vozovky, stavbou nebudou narušeny stávající odtokové 
poměry daného území.  
 

Projektová dokumentace rekonstrukce vozovky předpokládá, že veškeré ostatní (neřešené v této PD) 
stávající podzemní inženýrské sítě jsou v dobrém technickém stavu.   
 

Zvlášť upozorňuji zhotovitele stavby na skutečnost, že některé stávající inženýrské sítě mohou být 
zakresleny, geodetem, orientačně a po odkrytí se mohou nacházet v jiné poloze, než je vyznačeno v situaci – 

případné úpravy přeložek inženýrských sítí budou následně řešeny na stavbě, za účasti investora, TDS a 
projektanta přeložek dané inž. sítě, na objednávku investora. 
 

Výškové fixy budou předány vybranému zhotoviteli stavby za účasti odpovědného geodeta a to nejpozději 
při předání staveniště.  

Na celý průběh stavby připraví předmětný zhotovitel stavby „Kontrolní a zkušební plán stavby“, kde 

budou stanoveny druhy zkoušek a jejich četnost, podle ČSN a TKP, pro jednotlivé konstrukční prvky (zemní 
práce, podkladní a krytové vrstvy vozovky, betonové konstrukce, trubní prvky, dlažby a dlaždičské práce, 
betonové konstrukce, kanalizační potrubí, apod).  

 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru jsou  stanoveny dle Nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 217/2016 Sb. Stanoví se  součtem základní hladiny 
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hluku LAeq,T = 50 dB a příslušných korekcí, přihlížejících k místním podmínkám a denní době.  Korekce 
v okolí silnic I. a II. třídy pro chráněný venkovní prostor ostatních staveb, kde je hluk z dopravy převažující 
na těchto komunikacích, činí  +10 dB. 

 

c)   vyhodnocení  průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje,            

geotechnický průzkum, apod. 

• Zaměření dotčeného území – mapový podklad v k.ú. Lešany nad Sázavou,  zak.č. H0792022 

z listopadu 2022 zpracovala a aktualizovala 

Výškový systém B.P.V., souřadnicový systém JTSK.  

• Přehledné mapy a silniční mapa 

• Vyhláška č. 378/1992 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6110/Z1, ČSN 73 6201, ČSN 73 6133 a 

související 

• Geologický průzkum nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a nevhodné zásypy, 
případně části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa na 
objednávku investora.  

• Záměr investora 

 

 

d)   vztahy opěrné zdi k ostatním objektům stavby 

 

Stavba je víceobjektová : 

D.1.1  VOZOVKA  

D.1.2 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ  

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ OP 

 

D.2.1 OPĚRNÁ ZEĎ  OP 

Opěrná zeď bude realizována jako železobetonová tížná ze ztraceného bednění tl. 400 mm s výplňovým 
betonem C 25/30 a s železobetonovou korunní  římsou, v délce 27 m je rozdělena na 2 dilatační úseky 

maximální délky 13,5 m. V dilatacích jsou použity nerezové smykové trny pro zajištění stejného 
dotvarování sousedních dilatačních celků. 
Římsa je opatřena příčnými smršťovacími spárami ve vzdálenostech do 2,0 m.  

Na vrcholu zdi (v korunní římse) je navrženo ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 s vodorovnou 
výplní.  
Viditelné povrchy zdí budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. Za zdí je navrženo odvodnění drenáží 
DN 150 svedenou vývody v pravidelných vzdálenostech před líc zdi do terénu svahu. Skrytý povrch betonu 

bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti (1x penetrační nátěr a 2x asfaltový izolační nátěr). Svislý rubový 
povrch nad drenáží bude navíc opatřen ochrannou a drenážní vrstvou z netkané geotextílie gramáže 300 
g/m2. Viditelný povrch zdi bude ošetřen transparentním hydrofobním nátěrem. Povrch římsy bude opřen 
ochranným nátěrem jako pro povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími prostředky.  
V prostoru mezi vnějším lícem opěrné zdi a svahem bude provedeno opevnění těžkým kamenným záhozem 

z lomového kamene o hmotnosti 300 kg s proštěrkováním. 
 

Při provádění základu je nutno přijmout taková opatření, aby nebyla narušena původní ulehlost základové 
spáry a podzákladí mechanickými a klimatickými vlivy. Dále je nutno před prováděním základů v případě 
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potřeby provést odvodňovací stružky nebo drenážní žebra. Na povrchu výkopu je nutno provést opatření k 
odvodu povrchových vod. Nutno je také odstranit případné volné kamenné bloky a balvany.   

Nátěry svodidel a zábradlí – nátěrovými hmotami, v odstínu modrém (nebo jiný odstín si určí investor 
v poptávkovém řízení),. Základní nátěr – 1 vrstva nominální tl. 200 /um. Vrchní nátěr – 2 vrstvy nominální 
tl. 200 /um (pro stupeň korozní agresivity  "C4+K8 (speciální)" podle TKP 19 - část B.  Každá vrstva bude 
mít jiný odstín. 
 

Odvedení dešťových vod z vozovky bude řešeno podélným a jednostranným příčným sklonem vozovky 2,5 

% s odvedením dešťových vod do vsaku tj. v místě nezpevněné krajnice, v místě opravené opěrné zdi bude 
odvodnění sníženou římsou opěrné zdi, 
 

V rámci opravy vozovky bude podél opěrné zdi provedeno rozšíření vozovky zpevněnou krajnicí – skladby : 

 

- ACO 11 – ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÉ VRSTVY  tl. 40 mm 

- SP, EP .-SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF.IK.ASFALTOVÉ EMULZE C 60 BP5 0,25 kg/m2 

- ACP 16+ -ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY – tl. 70 mm 

- IP, EP – INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z MODIF.ASFALT.EMULZE C 60 BP5 0,60 kg/m2 

- SC 0/32 mm C8/10 – SMĚS STMELENÁ CEMENTEM tl. 140 mm 

- ŠDA 0 – 63 mm – ŠTĚRKODRŤ tl. 200 mm 

- ----------------------------------------------------------- 

Celkem  – úplná rekonstrukce    tl. 450 mm 

 

Šířka vozovky v místě opěrné zdi je 3 m + rozšíření zpevněnou krajnicí šířky 1,3 m. Skladba rozšířené části 
je stejná jako skladba vozovky.  
 

Zdivem opěrné zdi prochází silniční propustky – resp. je zde ukončeno potrubí propustků s vyústěním do 

svahu pod opěrnou zdí.  
 

e)   návrh opěrné zdi 
 

Bourací a výkopové zemní práce 

Demontováno bude stávající betonové svodidlo včetně betonových patek, budou provedeny odkopávky 
v navržené délce nového zdiva tj. cca 30m a to na úroveň základové spáry navržené opěrné zdi. V případě 
nutnosti odebrat velké kameny budou vzniklé kaverny vybetonovány betonem C 20/25 XF3. Součástí 
bourání bude odstranění konstrukce vozovky – tato část je řešená v rámci rekonstrukce vozovky, musí však 
probíhat souběžně s přípravou opěrné zdi.   
Za rubem stávající zdi bude provedena rýha pro podélnou drenáž. 
Výkop pro základový pas opěrné zdi bude proveden a současně bude po urovnání a zhutnění základové 
spáry proveden vyrovnávací – podkladní beton C 16/20 v tl. 50 mm.  

Vhodná část vytěžené zeminy bude uložena na mezideponii a použita na zásyp opěrných zdí. Přebytečná 
zemina bude odvezena na skládku. Výkop bude proveden v co nejmenším rozsahu. Svah výkopu bude 
proveden ve sklonu 3:1 a dočasně zajištěn „hřebíkováním“. Dočasné zajištění bude prováděno souběžně 
s prováděním výkopových prací. 
Stěna výkopu bude zajištěna KARI sítí a stříkaným betonem ukotvenými „zemními hřebíky“. Hřebíky z 
betonářské oceli R25 - B 500 B (R) délky 3,0 m budou osazeny a zainjektovány aktivovanou cementovou 

maltou do předvrtaných otvorů v množství cca 1 hřeb/1 m2 stěny výkopu. 
Poznámka: 
Přesný postup a rozsah provádění výkopových prací a dočasného zajištění je nutno stanovit na místě stavby. 
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V případě stabilního svahu výkopu nebude nutné provádět pažení, nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti 

pracovníků zhotovitele a k případnému sesuvu svahu výkopu. 
Základový pas a dřík opěrné zdi 
 

Opěrná zeď bude umístěna v předepsané vzdálenosti od osy komunikace a její horní hrana bude provedena v 

požadované výšce s ohledem na vedení (výšku) okraje nového krytu komunikace viz. vytyčovací souřadnice 

rohů základového pasu.  
Základový pas opěrné zdi výšky 300 mm a šířky 1100 mm bude proveden z betonu C25/30 XF2. Výztuž 
tvoří 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm, spojení svislé části opěrné zdi se základovým pasem bude 

ocelovými trny pr. R 14 délky 600 mm, umístěnými po 250 mm pro napojení svislé výztuže stěny, trny jsou 
vlepené aktivovanou maltou do předvrtaných otvorů pr. 18 mm.   
 

Opěrná zeď – je navržena tížná opěrná zeď – zdivo tl. 400 mm ze ztraceného bednění výšky cca 1,8 m, 

zdivo je vyztužené svislou výztuží 8 pr. R 12 / bm, vodorovnou výztuží 2 pr. R 12 do každé spáry. Výplňový 
beton zdiva je C 25/30. Zdivo je doplněno položením geomříží ve výšce cca 1 m pruh geomříže šířky 1 m 

s přesypem hutněným štěrkem 0 – 63 mm tl. 200 mm a ve výšce cca 1,4 m bude pruh geomříže na celou 
šířku navržené vozovky s přesypem štěrkem 0 – 63 mm – hutněným tl. 200 mm. Zdivo opěrné zdi je délky 
27 m, části zdiva zasypané zeminou budou izolovány a to penetrační nátěrem a 2 x asfaltovým nátěrem. 
Části zdiva, které nebudou zasypány budou ošetřeny hydrofobním nátěrem. Do dříku opěrných zdí budou 
dodatečně osazeny kotevní trny římsy z betonářské oceli B 500 B (R16). Kotevní výztuž je ve tvaru „ U „ o 
ozn. Ve výkresu „ K1“, bude osazena cca po 0,5 m a bude vlepena aktivovanou cementovou maltou do 

dodatečně vyvrtaných otvorů pr. 20 mm. Kotevní výztuž bude spojena s podélnou výztuží římsy ozn. „ 1.2“ 
– 2 x pr. R 14. V místě vodorovné pracovní spáry budou kotevní trny opatřeny ± 50 mm ochranným 

epoxidovým nátěrem. 
Římsa opěrné zdi bude provedena z betonu C30/37 XF4 XD3 a vyztužena podélnou výztuží R12 (  ozn. „ 
1.1“ a třmínky z betonářské výztuže B 500 B (R) pr. R10 po 150 mm. Krytí betonářské výztuže je 
minimálně 45 mm (jmenovité 55 mm). Přesah římsy bude cca 0,25 m a všechny hrany římsy budou zkoseny 
15/15 mm. Šířka římsy je 650 mm, výška 400 mm. Budou provedeny dilatace na římse v souladu s VL 

4 402.21. Styk římsy s vozovkou bude vyplněn těsnící zálivkou šířky min. 15 mm – viz vzor.list VL 

4 403.42.  Povrchová úprava římsy bude dle VL 401.01a, nebude provedena striáž, římsa je v příčném 
sklonu 4 % směrem k vozovce, přesah římsy za opěrnou zeď bude min. 250 mm ve sklonu 4 % od stěny 
opěr. zdi – viz VL 401.01a. Římsa bude osazena 150 mm nad úroveň vozovky. 

V místě snížené římsy pro odvodnění je výztuž R 12 svázaná třmínky R 8 po 150 mm.  

Na lícové straně opěrné zdi je navržen těžký kamenný zához – 300 kg/m2. 

Na železobetonovou římsu je osazeno zábradelní svodidlo ZSNH4/H2 s vodorovnou výplní. Zábradelní 
svodidlo bude ukončeno svodidlem NH4 s krátkým náběhem. Na římsu opěrné zdi budou dodatečně 
připevněny sloupky ocelového zábradelního svodidla (H2) s madlem a vodorovnou výplní. Jedná se 
zábradelní svodidlo ZSNH4/H2. Svodidlo - sestává ze svodnice, sloupku, distančního dílu, madla a 
vodorovné  výplně. Sloupky jsou z válcovaných profilu U 140 a osazují se po 2 m. Sloupek má v horní části 
sedlo pro vložení madla a ve spodní části patní desku pro přišroubování k podkladu. Prostor mezi stojinou 
sloupku a výztuhou u patní desky se zakrývá speciální záklopkou zamezující usazování nečistot. Sloupky se 

kotví tak, že se ocelová patní deska, která je součástí sloupku, přišroubuje k betonovému (nebo ocelovému u 

ocelových mostu) podkladu čtyřmi šrouby. Dva přední šrouby jsou M 24 a dva zadní M 16. 
Protikorozní ochrana  
 

Ocelové části zábradlí budou protikorozně ochráněny dle požadavků TKP 19b. Ocelové prvky zábradlí 
budou opatřeny PKO pro korozní zatížení C4 + K8 s minimální životností ochranného povlaku 15 let. 
Ochranný povlak zábradlí a sloupků zábradelního svodidla bude III A: 
- očištění povrchu mořením v kyselině Be (dle ČSN ISO 8501-1) 

- žárové zinkování ponorem mimo stavbu tl. 70 mm 

- epoxidový zinkofosfátový nátěr (2 vrstvy) tl. 150 mm 
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- alifatický vrchní polyuretanový nátěr tl. 60 mm (barva nátěru zábradlí a zábradelního svodidla – odstín 
modrý – RAL 5015) 

Ochranný povlak svodnic bude typu III E, tj. žárové zinkování ponorem. U spojovacího materiálu se 
ochranný povlak provede podle požadavků tab. 15 TKP PK, kap. 19A. 
Jako sekundární ochrana železobetonových konstrukcí, které přicházejí do styku se zeminou, bude použit 
asfaltový nebo obdobný nátěr nebo nástřik. 
 

Na rubové části bude zeď odvodněná podélnou drenáží HDPE DN 150 na spádovém betonu C 12/156 XC0 
ve sklonu 6 %, potrubí bude obaleno filtrační geotextilií 200 g/m2 a obsypáno štěrkodrtí 8 – 16 mm. Klín 
pod drenáží bude vyplněn obsypovým betonem C 8/10 X0. Na podélné potrubí bude napojeno výtokové 
potrubí HDPE DN 110 s ukončením na lícové části zdiva opěrné zdi.  

Zásyp rubové části zdiva bude z nesoudržného materiálu štěrkodrtí ŠDB 0 – 63 mm hutněnou po vrstvách 
max. 250 mm. 

 

Materiály použité pro stavbu 

 

• Bednění pro betonáž 

 

Je navrženo ztracené bednění tl. 400 mm – výztuž viz výše. . 
 

• Betonářská výztuž 

 

Výztuž všech železobetonových částí objektu je navržena z betonářské oceli třídy B 500 B a B 420 B dle 

ČSN EN 42 0139. 
Minimální a jmenovité krytí betonářské výztuže: 
Římsy - 45/55 mm 

 

• Beton. 

 

- lože pod dlažbu C20/25n XF3 

- základové pasy C25/30 XF2/XC2 

- dřík ( výplňový beton ztraceného bednění C25/30 XF2/XC2/XD1 

- římsy C30/37 XF4/XC4/XD3 

 

 

f)    režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana opěrné zdi 
 

Odvodnění vozovky silnice podélným sklonem a jednostranným příčným sklonem 2,5  %  přes sníženou část 
římsy opěrné zdi – v úseku podél opěrné zdi OP – šířka snížené části je 400 mm, příčný sklon je opačný 
oproti římse a to 4 %. 

 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Odvodnění zemní pláně je navrhováno 

příčným sklonem 3 %. Odvodnění obrusné vrstvy je navrženo s jednostranným příčným sklonem 2,5 % . 

Podélný sklon odpovídá návrhovým sklonovým poměrům vozovky s ohledem na dopravní napojení na 
okolní komunikace. 

Odvodnění zemní pláně příčným sklonem min. 3,0 %. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry 
daného území. 
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Ochrana území – protipovodňová opatření – stavba se nenachází v bezprostředním kontaktu s vodotečí – 

řekou Sázavou v k.ú. Lešany nad Sázavou. Nebudou prováděny stavební činnosti v korytu řeky. Tok nebude 

přímo ohrožen možnou havárií stavebních  strojů nebo špatným uložením materiálu či ropných látek pro 

bude pro stavbu zhotovitelem zpracován Havarijní plán, v souladu zákonem č. 544/2020 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (kterými se 

mění zákon 254/2001 Sb., o vodách v platném znění)  a vyhláška č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 

rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky 
č. 175/2011 Sb.. 
Zhotovitel stavby si dopracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně funkcí 
a telefonní čísla, a tel. čísla Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce životního prostředí 
- oblastního inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                             
 

Projekt neřeší odvodnění původních dešťových svodů od pozemních objektů ani okolních neřešených 
zpevněných nebo nezpevněných ploch.  ( most 1065 -1.). 

 

g)   návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní           
 informace a dopravní telematiku 

 
Součástí stavby bude realizace doplnění svislých dopravních značek (SDZ) a dopravního zařízení dle 
zpracované Situace DZ D.1.1.2g - 1 

Nejsou žádné stávající SDZ.  

Nové SDZ –  IP 10a , E 3a 

 

Součástí stavby nebude realizace obnovení a napojení vodorovného dopravní značení – VDZ se zde 

nenachází. 
 

Při realizaci DZ budou dodrženy podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“- druhé vydání, dále TP 100 a TP 108. 

 

 

h)    zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 

1.  Zřízení DIO (v uceleném úseku dle potřeb zhotovitele stavby) 

2. Vytýčení průběhu inž. sítí,s potvrzením od správců inž. sítí. Dále se počítá s ochráněním veškerých 
stávajících inženýrských sítí, a to i nepojmenovaných v této PD 

3. Podmínkou je kácení  4 ks stromů, odstranění stávajícího pařezu,  s vodorovným přemístěním na 
skládku zhot. stavby. Stávající stromy, které budou v blízkosti stavby,  budou po dobu stavby 

chráněny dřevěným bedněním ! 

4. Odstranění převýšených nezpevněných krajnic, frézování živičného krytu vozovky (do tl. 40    mm) 

5. Odstranění ložných a podkladních vrstev vozovky, vodorovné přemístění živ. sutí deponii   
zhotovitele stavby a nepoužitelných zemin a sutí na řízenou skládku, apod 

6. V rámci demolic stávající opěrné zdi se nepočítá se zřízení ochranné hrázky a dovedení vodoteče 
od stavby, vlastní opěrná zeď není umístěna u vodoteče.  

7. Novostavba opěrné zdi, zhotovení žlb.římsy,osazení ocel. zábradelních svodidel úrovně zadržení 
H2 

8. Po výstavbě opěrné zdi - rekonstrukce vozovky účelové komunikace 
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9. . Realizace ložných vrstev vozovky, včetně mezistřiků  

10. Očištění odfrézovaného povrchu 

11. Realizace obrusné vrstvy konstrukce vozovky, včetně mezistřiků – viz vzorové      příčné 
řezy  

12. Osazení ocel. jednostranných silničních svodidel úrovně zadržení H1  

13. Ohumusování svahů a osetí travním semenem – v nezastavěných plochách 

14. Odstranění DIO 

 

i)    vazba na případné technologické vybavení 
Neuplatní se. 

j)   přehled podkladů pro výpočty  

 

Mechanická odolnost a stabilita -  cíl statického výpočtu: 
 

 Statickým výpočtem je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek: 
a)  zřícení stavby nebo její části 
b)  větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v  důsledku 
většího přetvoření nosné konstrukce 

d)  poškození v případě, kde je rozsah neúměrný původní příčině  
 
Užitná a klimatická zatížení: 
 

 Stavba se podle normy “ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná 
zatížení - Zatížení sněhem“ nachází v II. sněhové oblasti s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem 1,0 

kN/m2.   

 Na povrchu silnice nad opěrnou zdí je podle normy „ČSN EN 1991-2 - Eurokód 1: Zatížení 
konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou“ uvažováno užitné rovnoměrné zatížení dopravou na silnici I. 
třídy („Skupina 1“). Rozbor zatížení je uveden ve statickém výpočtu.   
 
Geologické podmínky: 
Geologický průzkum nebyl k dispozici. Veškeré geologické anomálie, navážky a nevhodné zásypy, případně 
části neúnosného podloží vozovky, budou řešeny na stavbě, za účasti geologa na objednávku investora.  

 

Popis nových konstrukcí: 
 

Jedná se o železobetonovou tížnou opěrnou zeď, založenou plošně. ( materiál ztracené bednění ) 
Opěrná zeď zajišťuje zpevnění vozovky proti přilehlému svahu.  

Zeď délky 27 m je rozdělena na dva dilatační úseky maximální délky 13,5 m. V dilatacích jsou použity 
nerezové smykové trny pro zajištění stejného dotvarování sousedních dilatačních celků. 
Pracovní spáru mezi spodním stupněm (pasem) pasem a horním stupněm (dříkem) opěrné konstrukce je před 
betonáží horního stupně je nutno patřičně ošetřit podle předpisu ve výrobní dokumentaci. 
Zeď je ukončena železobetonovou korunní římsou. Římsa je opatřena příčnými smršťovacími spárami ve 
vzdálenostech do 2,0 m.  

Na vrcholu zdi (v korunní římse) je navrženo ocelové zábradelní svodidlo úrovně zadržení H2 s vodorovnou 

výplní. V částech, kde se zeď oddaluje od komunikace je místo svodidla navrženo ocelové zábradlí se 
svislou výplní. 
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Po odkopání bude prověřen materiál pro založení stavby zdi za účasti technického dozoru, případně 
projektanta nebo geologa.   

Za zdí je navrženo odvodnění drenáží DN 150 svedenou vývody v pravidelných vzdálenostech před líc zdi 
do svahu nad vodotečí. 
Skrytý povrch betonu bude opatřen izolací proti zemní vlhkosti (1x penetrační nátěr a 2x asfaltový izolační 
nátěr). Svislý rubový povrch nad drenáží bude navíc opatřen ochrannou a drenážní vrstvou z netkané 
geotextílie gramáže 300 g/m2. Viditelný povrch zdi bude ošetřen transparentním hydrofobním nátěrem. 
Povrch římsy bude opřen ochranným nátěrem jako pro povrchy vystavené přímému ostřiku rozmrazovacími 
prostředky.  
 

Hutněný filtrační zásyp (0-4-8-16-32) za zdí se provede v těchto parametrech: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zásyp bude hutněn po vrstvách maximální mocnosti 250 mm na míru zhutnění ID = 0,85. 
 
Podzemní voda agresivní obsahem agresivního oxidu uhličitého. Podle normy„ČSN EN 206-1 - Beton - Část 
1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“ jsou konstrukce založení zařazeny do prostření XA1 („chemické 
působení“, prostředí „slabě agresivní chemické“).  
V prostoru mezi vnějším lícem opěrné zdi a svahem bude provedeno opevnění těžkým kamenným záhozem 
z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg s proštěrkováním.( uvažuje se cca 300 kg/m2) 
 

 Materiály: 
Beton římsy:  C30/37 – XF4, XD3 

Beton stěny zdi: C25/30 

Beton základu zdi: C25/30 – XF2 

Podkladní beton: C16/20 – X0 

Obsypový beton: C8/10 - X0 

 Výztuž:  B500B (10 505 – R) 

 

Pažení – provizorní zajištění výkopu 

 

Svah výkopu bude proveden ve sklonu 3:1 a dočasně zajištěn „hřebíkováním“. Dočasné zajištění bude 
prováděno souběžně s prováděním výkopových prací. 
Stěna výkopu bude zajištěna KARI sítí a stříkaným betonem ukotvenými „zemními hřebíky“. Hřebíky z 
betonářské oceli R25 - B 500 B (R) délky 3,0 m budou osazeny a zainjektovány aktivovanou cementovou 
maltou do předvrtaných otvorů v množství cca 1 hřeb/1 m2 stěny výkopu. 
 

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm 
osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Ohraničení staveniště pevnými betonovými svodidly v. 1,0 m, v dl. 40,0 m úrovně zadržení H1 s 

doplněním dopravních značek dle návrhu DIO a dle podmínek BOZP - vyznačení dopravního opatření 
na stavbě.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců a cyklistů tak, 

aby nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná 
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zařízení, pevné zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich 
respektování. 

Veškeré výkopy budou označeny a zabezpečeny pevnými bet. zábranami, splňují-cími požadavky BOZP. 
 

V předstihu budou s majiteli okolních pozemních objektů projednány provizorní úpravy přístupu 

k pozemním objektům, parkování vozidel mimo stavbu a omezení dopravní obslužnosti, apod.  
 

Při stavebních pracích na silnici nesmí být ohrožena únosnost a stabilita silničního tělesa, kde bude 
provozována doprava. Vybouraný materiál musí být průběžně odstraňován na staveništní mezideponie.  
Při  výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZP svých zaměstnanců, kteří 
budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou společně se 
základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IB apod.  
Zhotovitel stavby si zpracuje havarijní plán, kde budou uvedeny jména odpovědných osob, včetně funkcí a 
telefonní čísla  Hasičského záchranného  sboru, Policie ČR,  České inspekce životního prostředí - oblastního 
inspektorátu, Zemědělské  vodohospodářské správy, apod.                                                             
 

Na základě ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. , investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na 
staveništi.  

 

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby (PDPS) slouží pro realizaci stavby ! 
 

 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY : 
 

1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště 

Objednatel předá zhotoviteli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními dotčených 
orgánů a správců inž. sítí a DIO. 

 

2. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby. V místě stavby budou vytýčeny 
podzemní inž. sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytýčen tvar stavby a odsouhlasen objednatelem. 

 

3. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění zemní pláně 

Po odtěžení původní konstrukce vozovky a úpravy zemní pláně budou provedeny zatěžovací zkoušky. Poté 
vyzve zhotovitel objednatele k přejímce zemní pláně. 
 

4.Kontrolní prohlídka  
Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha a výškové vytýčení odvodňovacích žlábků 
podél římsy opěrné zdi. Kontrola může být provedena současně s kontrolou hutnění zemní pláně. 
 

5.Kontrolní prohlídka - provedení podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně kontroly hutnění 
předmětných vrstev. 
 

6. Kontrolní prohlídka - závěrečná 

Bude provedena před kolaudací nebo během kolaudace. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena, včetně 
terénních úprav a dopravního značení. 
 

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn v jejím 

průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou, v požadovaných fázích, provedeny 

kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 
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Souhrn nejdůležitějších opatření k zajištění bezpečné práce 

 

Předepsaná kvalifikace zaměstnanců (práce s řetězovou pilou, školení  BOZP- práce ve výškách, zdvihací 
zařízení,…). 
Školení o BOZP, PO a specifické seznámení s obsluhou technických zařízení. 
Používání OOPP a soustavná kontrola funkčnosti. 
Před zahájením prací, pokud je to nutné z důvodu bezpečnosti dopravního provozu, provést uzavírku 
komunikace.Uzavírku zajistit v místech čištění přiměřenou zábranou – svodidlem, ohrazením, 
bezpečnostní páskou a dopravním značením viz DIO. 

Staveniště musí být zřetelně označeno výstražnými a zákazovými tabulkami, které zřetelně 

upozorňují na samotnou stavbu a nebezpečí úrazu (např. zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí 
úrazu apod.). 
Dočasná zařízení  pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána tak, aby 
nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu. Rozvody energie, existující před zřízením 
staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Pravidelné revize technických zařízení, zejména elektrických a zdvihacích zařízení a nářadí. 
Zhotovitel doloží funkčnost a bezpečnost používaných pil (kontrolní záznamy a revize). O stavu PŘP a 
době používání je zapotřebí vést evidenci (identifikační údaje pily, datum uvedení do provozu, počet 
hodin provozu za měsíc a záznamy o kontrolách a opravách). 
Udržování pořádku a přiměřené čistoty na staveništi. 
Při zlé viditelnosti musí zhotovitel zabezpečit dostatečné osvětlení pracoviště. 
Zařízení udržovat v řádném technickém stavu a průběžně kontrolovat. 
Používání OOPP. Dodavatelé i jejich subdodavatelé mají povinnost obeznámit fyzické osoby, které pro 
ně vykonávají pracovní činnosti se všemi riziky a nutností používání OOPP (přilba, výstražná vesta, 
osobní jištění při práci ve výškách, pracovní obuv, případně rukavice). 
Pravidelně kontrolovat alkohol a používání omamných látek u zaměstnanců. 
Denní evidence zaměstnanců. Pravidelně kontrolovat označení BOZP na staveništi. 
Pravidelně kontrolovat ohrazení staveniště. 
Pravidelně informovat investora o průběhu stavby z hlediska bezpečné práce. 
V případě pracovního úrazu nebo škody způsobené investorovi neprodleně informovat 
 (telefonicky) investora a koordinátora BOZP. 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912
DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:
DiK Janák s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 4 833 191,50

2023-02

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 994 373,14

Výše daněSazba daně Základ daně
3 994 373,14 838 818,3621,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023-02

Stavba:

Místo: Lešany Datum:

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - ZbraslavZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA
2023-2-

VRN
LEŠANY-VRN 172 020,86142 166,00

144 512,30

1 778 425,95

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2023-02-

D.2.1
1 929 268,89 2 334 415,36LEŠANY-OPĚRNÁ ZEĎ

2023-02-

D.1.2
174 859,88LEŠANY-DIO

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2. 1. 2023

2023-02-

D.1.1
2 151 895,40LEŠANY - VOZOVKA

DiK Janák s.r.o.

Kód

4 833 191,503 994 373,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:
DiK Janák s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 778 425,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 778 425,95 21,00% 373 469,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 151 895,40

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-02-D.1.1 - LEŠANY - VOZOVKA

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 778 425,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 531 130,28

    1 - Zemní práce 353 699,21

    2 - Zakládání 9 917,62

    4 - Vodorovné konstrukce 17 182,02

    5 - Komunikace pozemní 333 314,32

    8 - Trubní vedení 155 701,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 072,62

    997 - Přesun sutě 456 554,04

    998 - Přesun hmot 25 689,10

PSV - Práce a dodávky PSV 162 361,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 593,97

    767 - Konstrukce zámečnické 151 761,56

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 006,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 84 933,75

2023-02-D.1.1 - LEŠANY - VOZOVKA

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 778 425,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 531 130,28

D 1 Zemní práce 353 699,21

1 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm ručně m2 172,500 607,19 104 740,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107123

VV ODSTRANĚNÍ PODKLADU ŘEŠ.ÚSEKU VOZOVKY+NAPOJENÍ
VV 47*3+25+3,5+3 172,500

2 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 172,500 140,02 24 153,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 
1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154124

VV FRÉZOVÁNÍ STÁV.ASFALT. KRYTU+ROZŠÍŘENÍ+NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 47*3+25+3,5+3 172,500

3 K 122351101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 6,400 526,38 3 368,83 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122351101

VV ODKOPÁVKY U OPĚRY MOSTU PRO NEZPEV.KRAJNICI-NÁNOSY
VV 10*0,8*0,8 6,400

4 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně m3 94,750 616,96 58 456,96 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122452203

VV ODKOPÁVKY PRO NOVOU SKLADBU VOZOVKY,vč.ZPEV.KRAJNICE
VV (47*3,5+25)*0,5 94,750

5 K 131351100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 29,952 782,39 23 434,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351100

VV VÝKOPY PRO VTOK.JÍMKU PROPUSTKŮ
VV 2*2,4*2,4*2,6 29,952

6 K 132351251 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 42,560 1 034,42 44 024,92 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132351251

VV VÝKOPY PRO PROPUSTKY
VV (6,3+7)*1*1,6*2 42,560

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 173,662 126,86 22 030,76 CS ÚRS 2023 01

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-02-D.1.1 - LEŠANY - VOZOVKA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKŮ
VV 6,4+94,75+29,952+42,56 173,662

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 868,310 24,64 21 395,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 173,662 173,662

VV 173,662*5 'Přepočtené koeficientem množství 868,310

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 173,662 71,05 12 338,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112

VV 173,662 173,662

10 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 14,206 255,46 3 629,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101

VV OBSYPÁNÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2*2,4*2,4*2,6-1,8*1,8*2,43*2 14,206

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 13,832 599,65 8 294,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175111101

VV OBSYP POTRUBÍ PROPUSTKŮ
VV (6,3+7)*0,8*1,3 13,832

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 27,664 297,00 8 216,21 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek netříděný
VV 13,832*2 'Přepočtené koeficientem množství 27,664

13 K 181252305 Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním m2 201,020 30,40 6 111,01 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181252305

VV ÚPRAVA DNA POD VTOK.JÍMKU PROPUSTKŮ
VV 2,4*2,4*2 11,520

VV ÚPRAVA PLÁNĚ NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEV.KRAJNICE
VV 47*3,5+25 189,500

VV Součet 201,020

89 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 80,000 89,08 7 126,40 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

87 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 80,000 10,92 873,60 CS ÚRS 2023 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411122

VV ÚPRAVY PODÉL PŘÍKOPŮ K PROPUSTKU-ODHAD
VV 80 80,000

88 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 1,600 140,00 224,00 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní krajinná-svahová
VV 80*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,600

14 K 181951114 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně m2 189,500 27,87 5 281,37 CS ÚRS 2023 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951114

VV ÚPRAVA NOVÉ PLÁNĚ DO PŘEDEPSANÉHO SKLONU
VV 47*3,5+25 189,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 9 917,62

15 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,152 1 163,60 1 340,47 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

VV PODSYP POD PODKLAD.DESKU VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ-tl.100mm
VV 2,4*2,4*0,1*2 1,152

16 K 273321211 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,968 3 721,20 3 602,12 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321211

VV PODKLAD.DESKA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ-tl.100mm
VV 2,2*2,2*0,1*2 0,968

17 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,760 565,90 995,98 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121

VV PODKLAD.DESKA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,2*0,1*4*2 1,760

18 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,760 138,52 243,80 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů desek odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122

VV PODKLAD.DESKA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,2*0,1*4*2 1,760

19 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,093 40 163,95 3 735,25 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021

VV PODKLAD.DESKA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,2*2,2*8*1,2*2/1000 0,093

D 4 Vodorovné konstrukce 17 182,02

20 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 2,880 306,15 881,71 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451317777

VV PODKLAD POD DLAŽBU DNA VTOK.JÍMKY
VV 1,2*1,2*2 2,880

21 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 5,746 1 299,65 7 467,79 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451541111

VV PODKLAD POD POTRUBÍ PROPUSTKŮ
VV 2*1,2*(6,3+7)*1,2*0,15 5,746

22 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,661 1 152,92 8 832,52 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

VV PODKLAD POD POTRUBÍ PROPUSTKŮ
VV 2*1,2*(6,3+7)*1,2*0,2 7,661

D 5 Komunikace pozemní 333 314,32

23 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 6,500 224,05 1 456,33 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011

VV SKLADBA NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 3,5+3 6,500

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 166,000 254,67 42 275,22 CS ÚRS 2023 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEV.KRAJNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 47*3+25 166,000

25 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 172,500 575,98 99 356,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565155101

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEV.KRAJNICE+NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 47*3+25+3,5+3 172,500

26 K 567123813 Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm m2 166,000 467,13 77 543,58 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici a letištních plochách bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po 
zhutnění tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567123813

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEV.KRAJNICE
VV 47*3+25 166,000

27 K 569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm m2 36,200 172,50 6 244,50 CS ÚRS 2023 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569851111

VV ÚPRAVA NEZPEVNĚNÉ KRAJNICE
VV (21,4+7+44)*0,5 36,200

28 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 166,000 26,01 4 317,66 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573191111

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEVNĚNÉ KRAJNICE
VV 47*3+25 166,000

29 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 172,500 12,44 2 145,90 CS ÚRS 2023 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231106

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,VČ.ZPEV.KRAJNICE+NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 47*3+25+3,5+3 172,500

30 K 577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 172,500 353,83 61 035,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134131

VV SKLADBA NOVÉ VOZOVKY,vč.ZPEVN.KRAJNICE+NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 47*3+25+3,5+3 172,500

31 K 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 18,000 1 879,20 33 825,60 CS ÚRS 2023 01

PP Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597161111

VV VÝTOK Z POTRUBÍ PROP.ST.0.01960
VV 1*1,5 1,500

VV NÁTOK DO PROPUSTKU ST. 0.042-ÚPRAVA KORYTA PŘÍKOPU
VV 4*(1,5*2+1,5) 18,000

32 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 2,880 1 775,45 5 113,30 CS ÚRS 2023 01
PP Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/597661111

VV ÚPRAVA DNA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,2*1,2*2 2,880

D 8 Trubní vedení 155 701,35

33 K 894201161 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 1,944 5 569,65 10 827,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894201161

VV DNO VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,8*1,8*0,3*2 1,944

34 K 894201261 Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 10,498 5 395,41 56 641,01 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894201261

VV STĚNY VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,8*4*2,43*0,3*2 10,498

35 K 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 4,320 417,69 1 804,42 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894502101

VV BEDNĚNÍ STĚN DNA VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,8*4*0,3*2 4,320

36 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 69,984 439,80 30 778,96 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894502201

VV BEDNĚNÍ STĚN VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,8*2,43*4*2*2 69,984

VV Součet 69,984

37 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 t 0,570 39 433,84 22 477,29 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608112

VV VÝZTUŽ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ SPONY
VV 0,4*0,25*520*2*1,2/1000 0,125

VV VÝZTUŽ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ-NAPOJENÍ Z DNA JÍMKY
VV 48*2,46*1*2*1,2/1000+48*1,4*1*2*1,2/1000 0,445

VV Součet 0,570

38 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,796 36 387,84 28 964,72 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608211

VV VÝZTUŽ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2*1,8*1,8*1,2*8*2/1000 0,124

VV 1,8*2,43*2*4*2*8*1,2/1000 0,672

VV Součet 0,796

39 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 24,300 173,15 4 207,55 CS ÚRS 2023 01
PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899501221

VV STUPADLA PO 200 mm VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,43/0,2*2 24,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 179 072,62

40 K 911381812 Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 0,8 m m 13,400 1 276,98 17 111,53 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 0,8 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381812

VV bourání stávaj.betonového svodidla
VV 5,4+8 13,400

41 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 277,72 555,44 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV NOVÁ SDZ U VJEZDU NA ÚČEL.KOMUNIKACI
VV 2 2,000

42 M 40445623 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní kus 1,000 1 790,00 1 790,00 CS ÚRS 2023 01
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm retroreflexní
VV 1 1,000

43 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 358,00 358,00 CS ÚRS 2023 01
PP dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm

44 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 355,90 355,90 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111

Strana 7 z 11

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894201261
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894502101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894502201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894608211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899501221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911381812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV NOVÉ SDZ U VJEZDU-STÁLÉ
VV 1 1,000

45 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

46 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,500 337,60 2 194,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV OBRUBNÍKY U NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 3,5+3 6,500

47 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 6,630 268,00 1 776,84 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV 6,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,630

48 K 919551014 Zřízení propustků z trub plastových DN 600 m 12,200 3 291,95 40 161,79 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919551014

VV PROPUSTKY st.km 0.01960+0.042

VV 5,8+6,4 12,200

49 M 56241113 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm m 12,444 2 470,00 30 736,68 CS ÚRS 2023 01
PP trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm
VV 12,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,444

50 K 919732221 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání m 33,500 56,41 1 889,74 CS ÚRS 2023 01

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 
vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221

VV ZÁLIVKA SPÁRY NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU
VV 3,5+3 6,500

VV ZÁLIVKA PODÉL ŘÍMSY OPĚRNÉ ZDI
VV 27 27,000

VV Součet 33,500

51 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 6,500 99,65 647,73 CS ÚRS 2023 01
PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV NAPOJENÍ NA STÁV.VOZOVKU
VV 3,5+3 6,500

52 K 935112211 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 6,000 332,42 1 994,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935112211

VV VTOK.PŘÍKOP ZE ŽLABOVEK DO PROPUSTKU 0.01960
VV 6 6,000

53 M 59227004 žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x750x155mm m 6,000 638,00 3 828,00 CS ÚRS 2023 01
PP žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 330x750x155mm

54 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 36,200 53,34 1 930,91 CS ÚRS 2023 01

PP
Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909612

VV ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ NEZP.KRAJNICE
VV (21,4+7+44)*0,5 36,200

55 K 953961215 Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 229,40 3 670,40 CS ÚRS 2023 01
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961215

VV KOTVENÍ ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 4*2*2 16,000

56 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 16,000 146,47 2 343,52 CS ÚRS 2023 01
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PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965131

VV KOTVENÍ ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 4*2*2 16,000

57 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 12,000 3 360,44 40 325,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008113

VV BOURÁNÍ STÁVAJ.PROPUSTKŮ
VV 12 12,000

58 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 6,000 78,80 472,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008212

VV BOURÁNÍ STÁV.ŽLABOVEK DO PROPUSTKU 0.01960
VV 6 6,000

59 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 2,880 8 780,95 25 289,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek čela z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008311

VV BOURÁNÍ ČEL STÁV.PROPUSTKŮ
VV 1,5*1,2*0,4*2+2*1,2*0,6 2,880

D 997 Přesun sutě 456 554,04

60 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 165,820 49,74 8 247,89 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

61 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 487,300 10,31 25 644,06 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 165,82*15 'Přepočtené koeficientem množství 2 487,300

62 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 165,820 183,24 30 384,86 CS ÚRS 2023 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611

63 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 33,672 1 800,00 60 609,60 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221625

VV 24,66+2,1+6,912 33,672

64 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 414,980 750,00 311 235,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV POPLATEK - VÝKOPKY
VV 173,662*1,9 329,958

VV Z VYKOPÁVEK - NELZE URČIT KVALITU
VV 75,9 75,900

VV Z KRAJNIC

VV 9,122 9,122

VV Součet 414,980

65 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 39,675 515,00 20 432,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV ASFALT Z FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
VV 39,675 39,675
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D 998 Přesun hmot 25 689,10

66 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 330,619 77,70 25 689,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 162 361,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 593,97

67 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 43,200 27,14 1 172,45 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001

VV IZOLACE STĚN VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,8*1,8*4*2+0,2*4*1,8*2 43,200

68 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 83 100,00 1 246,50 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 43,2*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

69 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 43,200 29,73 1 284,34 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002

VV IZOLACE VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 2,8*1,8*4*2+0,2*4*1,8*2 43,200

70 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,018 149 200,00 2 685,60 CS ÚRS 2023 01
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 43,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,018

71 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,033 6 214,57 205,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 151 761,56

72 K 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině m 12,800 1 633,59 20 909,95 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121

VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV 1,6*4*2 12,800

73 M 14011026 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm m 25,920 251,00 6 505,92 CS ÚRS 2023 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm
VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,1*4+1,6*4)*2*1,2 25,920

74 M 14011018 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm m 40,320 172,00 6 935,04 CS ÚRS 2023 01
PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm
VV ZÁBRADLÍ-VTOK.JÍMKA PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*1,2 40,320

75 K
767-R-POLOŽKA 
01

VÝROBA ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ kg 148,824 780,00 116 082,72

PP VÝROBA ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV VÝROBA ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,1*4+1,6*4)*2*3,95 85,320

VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*1,89 63,504

VV Součet 148,824

76 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,176 7 545,04 1 327,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 006,39

77 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 7,488 66,54 498,25 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303

VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*0,12 4,032

VV (1,1*4+1,6*4)*2*0,16 3,456

VV Součet 7,488

78 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 7,488 70,73 529,63 CS ÚRS 2023 01
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV PŘÍPRAVA PRO NÁTĚR ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*0,12+(1,1*4+1,6*4)*2*0,16 7,488

79 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,488 138,68 1 038,44 CS ÚRS 2023 01
PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*0,12+(1,1*4+1,6*4)*2*0,16 7,488

80 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí m2 7,488 127,72 956,37 CS ÚRS 2023 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315103

VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*0,12+(1,1*4+1,6*4)*2*0,16 7,488

81 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 7,488 131,37 983,70 CS ÚRS 2023 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105

VV ZÁBRADLÍ VTOK.JÍMKY PROPUSTKŮ
VV (1,6*2*4*2+1*4*2)*0,12+(1,1*4+1,6*4)*2*0,16 7,488

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 84 933,75
82 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 50,000 335,19 16 759,50 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1212

83 K HZS1322 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný hod 50,000 475,40 23 770,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1322

84 K HZS1412 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný hod 25,000 411,67 10 291,75 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1412

85 K HZS1422 Hodinová zúčtovací sazba silničář hod 50,000 411,67 20 583,50 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb silničář
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1422

86 K HZS1442 Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný hod 25,000 541,16 13 529,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1442
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:
DiK Janák s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 929 268,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 929 268,89 21,00% 405 146,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 334 415,36

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-02-D.2.1 - LEŠANY-OPĚRNÁ ZEĎ

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 929 268,89

HSV - Práce a dodávky HSV 1 805 348,45

    1 - Zemní práce 319 258,15

    2 - Zakládání 284 633,93

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 357 195,49

    4 - Vodorovné konstrukce 58 175,82

    5 - Komunikace pozemní 46 494,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 818,88

    8 - Trubní vedení 54 035,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 568,11

    997 - Přesun sutě 2 739,84

    998 - Přesun hmot 201 428,38

PSV - Práce a dodávky PSV 23 397,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 545,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 852,49

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 100 522,75
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 929 268,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 805 348,45

D 1 Zemní práce 319 258,15

1 K 122351502 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 88,200 655,50 57 815,10 CS ÚRS 2022 01
PP Odkopávky a prokopávky zapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122351502

VV ODKOPÁVKY PRO ZALOŽENÍ OPĚR.ZDI
VV 28*2,1*1,5 88,200

2 K 122861101 Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 4,800 1 160,25 5 569,20 CS ÚRS 2023 01
PP Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122861101

VV ODSTRANĚNÍ VELKÝCH BALVANŮ V TRASE OPĚR.ZDI-ODHAD
VV 10*0,6*0,8 4,800

3 K 132312131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 5,280 2 091,87 11 045,07 CS ÚRS 2022 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132312131

VV RÝHY PRO DRENÁŽ OPĚR.ZDI
VV 22*0,6*0,4 5,280

4 K 153812121 Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 20 do 26 mm l přes 0,4 do 3 m kus 60,000 810,46 48 627,60 CS ÚRS 2023 01
PP Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153812121

VV DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU
VV 60 60,000

5 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 98,280 126,86 12 467,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 88,2+4,8+5,28 98,280

6 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m m3 491,400 24,64 12 108,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 98,28 98,280

VV 98,28*5 'Přepočtené koeficientem množství 491,400

7 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 98,280 209,83 20 622,09 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 186,732 750,00 140 049,00 CS ÚRS 2023 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 98,28*1,9 186,732

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 98,280 20,82 2 046,19 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

67 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 100,000 89,08 8 908,00 CS ÚRS 2023 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003

D 2 Zakládání 284 633,93

10 K 153211006 Zřízení stříkaného betonu tl přes 250 do 300 mm skalních a poloskalních ploch m2 60,000 609,62 36 577,20 CS ÚRS 2023 01
PP Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153211006

VV DOČASNÉ  ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU
VV 30*2 60,000

11 M 58932940 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 20,700 4 350,00 90 045,00 CS ÚRS 2023 01
PP beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8

VV 60*0,345 'Přepočtené koeficientem množství 20,700

12 K 153273113
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních 
ploch

m2 60,000 523,24 31 394,40 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 6 do 8 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/153273113

VV DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU
VV 60 60,000

13 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 2,860 1 543,76 4 415,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211561111

VV DRENÁŽ RUBU OPĚR.ZDI
VV 22*0,13 2,860

14 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 12,434 47,84 594,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 
1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121

VV DRENÁŽ RUBU OPĚR.ZDI
VV 3,14*0,15*22*1,2 12,434

15 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 14,728 23,70 349,05 CS ÚRS 2023 01
PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2
VV 12,434*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 14,728

16 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,640 4 105,99 10 839,81 CS ÚRS 2023 01
PP Lože pro trativody z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212312111

VV LOŽE POD DRENÁŽ RUBU OPĚR.ZDI
VV 22*0,12 2,640

17 K 212792311 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100 m 6,000 159,73 958,38 CS ÚRS 2023 01
PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792311

VV DRENÁŽ.POTRUBÍ RUBU OPĚR.ZDI
VV 5*1,2 6,000

18 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150 m 22,000 254,26 5 593,72 CS ÚRS 2023 01
PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212792312
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV DRENÁŽ RUBU OPĚR.ZDI
VV 22 22,000

19 K 221211114 Vrty přenosnými kladivy D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV m 30,000 249,21 7 476,30 CS ÚRS 2023 01

PP Vrty přenosnými vrtacími kladivy v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně ), v hornině tř. IV

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/221211114

VV DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU
VV 15*2 30,000

20 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 3,300 1 163,60 3 839,88 CS ÚRS 2023 01
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271572211

VV PODSYP POD ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI tl. 100mm
VV 27,5*1,2*0,1 3,300

64 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,755 3 908,52 6 859,45 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274313611

VV BETON VYROVNÁVACÍ PDO ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI
VV 1,3*27*0,05 1,755

21 K 274326121 Základové pasy z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 9,075 4 817,16 43 715,73 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu železového pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274326121

VV ZÁKLAD.PASY PRO OPĚR.ZEĎ
VV 27,5*0,3*1,1 9,075

22 K 274356021 Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení m2 17,160 515,68 8 849,07 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274356021

VV BEDNĚNÍ ZÁKLAD.PASŮ OPĚR.ZDI
VV 27,5*0,3*2+1,1*0,3*2 17,160

23 K 274356022 Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění m2 17,160 125,96 2 161,47 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274356022

VV ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ PASŮ OPĚR.ZDI
VV 27,5*0,3*2+1,1*0,3*2 17,160

24 K 274366011 Výztuž základových pasů z drátů typu Kari t 0,581 39 840,68 23 147,44 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu Kari
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274366011

VV VÝZTUŽ ZÁKLAD.PASŮ OPĚR.ZDI
VV 27,5*2*1,1*1,2*8/1000 0,581

25 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 2,000 3 908,52 7 817,04 CS ÚRS 2023 01
PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611

VV BETONOVÁNÍ JAM PO ODEBRÁNÍ BALVANŮ-OPĚR.ZEĎ
VV 10*0,5*0,4 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 357 195,49

26 K 311113155 Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 51,300 2 605,37 133 655,48 CS ÚRS 2023 01

PP Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311113155

VV SVISLÉ ZDIVO OPĚR.ZDI
VV 1,9*27 51,300

27 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,166 52 956,16 61 746,88 CS ÚRS 2023 01

PP Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311361821

VV VÝZTUŽ ZDIVA OPĚR. ZDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 8*27*1*1,2*2/1000 0,518

VV 10*2*27*1*1,2/1000 0,648

VV Součet 1,166

28 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37 m3 5,940 5 587,00 33 186,78 CS ÚRS 2023 01
PP Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321018

VV 0,22*27 5,940

29 K 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení m2 25,650 1 052,83 27 005,09 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353111

VV BEDNĚNÍ ŘÍMSY OPĚR.ZDI
VV (0,25+0,4+0,3)*27 25,650

30 K 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění m2 25,650 124,96 3 205,22 CS ÚRS 2023 01
PP Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353112

31 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505 t 0,748 57 735,64 43 186,26 CS ÚRS 2023 01
PP Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361016

VV VÝZTUŽ ŘÍMSY OPĚR.ZDI
VV 0,22*27*0,105*1,2 0,748

32 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého m3 30,780 1 793,69 55 209,78 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/327501111

VV ZÁSYP ZA OPĚR.ZDÍ - RUB ZDI
VV 0,95*27*1,2 30,780

D 4 Vodorovné konstrukce 58 175,82

33 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce m3 18,000 3 231,99 58 175,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211153

VV TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ LÍCE OPĚR.ZDI 
VV 30*0,6 18,000

D 5 Komunikace pozemní 46 494,00

34 K 564760101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 150,000 309,96 46 494,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760101

VV ZÁSYP GEOMŘÍŽÍ - OPĚR.ZEĎ
VV 30*1+30*4 150,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 818,88

35 K 628611131 Nátěr betonu mostu akrylátový 2x ochranný pružný S4 (OS-C) m2 1,764 301,26 531,42 CS ÚRS 2023 01
PP Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný pružný S4 (OS-C (OS 4))
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628611131

VV NÁTĚR ŘÍMSY POD PATKY SLOUPKŮ ZSNH4
VV 14*0,42*0,3 1,764

36 K 628612201 Nátěr mostního zábradlí polyuretanový jednonásobný vrchní m2 33,606 216,85 7 287,46 CS ÚRS 2023 01
PP Nátěr mostního zábradlí polyuretanový 1x vrchní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628612201

VV NÁTĚR ZSNH4
VV 0,314*2,3+0,07*4*14+0,314*2*13+0,4*4*13 33,606

D 8 Trubní vedení 54 035,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 13,750 3 929,88 54 035,85 CS ÚRS 2023 01
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899623141

VV OBSYP BETONEM POD DRENÁŽÍ OPĚR.ZDI, VYŠŠÍ TŘÍDA OPROTI NÁVRHU
VV 0,5*27,5 13,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 473 568,11

38 K 911331111 Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků ve vzdálenosti do 2 m m 13,000 1 719,26 22 350,38 CS ÚRS 2023 01
PP Silniční svodidlo ocelové se zaberaněním sloupků jednostranné úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911331111

VV NAPOJENÍ SVODIDLA NA ZSNH4
VV 2*6,5 13,000

39 K 911331411 Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m m 2,000 1 913,81 3 827,62 CS ÚRS 2022 01
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911331411

VV náběhy svodidla 
VV 2 2,000

40 K 911334122 Svodidlo ocelové zábradelní zádržnosti H2 kotvené do římsy s výplní z tyčí m 27,000 6 876,66 185 669,82 CS ÚRS 2023 01
PP Zábradelní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do římsy, se svodnicí úrovně zádržnosti H2 s výplní z tyčí
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/911334122

VV ZSNH4/H2 NA ŘÍMSE OPĚR.ZDI
VV 27 27,000

41 K 912311111 Montáž odrazky na ocelové svodidlo kus 10,000 48,81 488,10 CS ÚRS 2023 01
PP Montáž odrazek na svodidla ocelová
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912311111

42 M 40445175 odrazka na svodidla V.1.B kus 10,000 288,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01
PP odrazka na svodidla V.1.B

43 K 919721233 Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m m2 150,000 778,54 116 781,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií, podélná pevnost v tahu 70 kN/m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919721233

VV GEOMŘÍŽE - ZPEVNĚNÍ OPĚR. ZDI
VV 30*1+30*4 150,000

44 K 931992121 Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm m2 0,920 167,42 154,03 CS ÚRS 2023 01
PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931992121

VV DILATACE OPĚR.ZDI-SVISLÁ
VV 2,3*0,4 0,920

45 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 9,200 273,72 2 518,22 CS ÚRS 2023 01
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142

VV 2,3*4 9,200

46 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 54,000 60,40 3 261,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211111

VV 27*2 54,000

47 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 3 600,000 1,91 6 876,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211211

VV 60*60 'Přepočtené koeficientem množství 3 600,000

48 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 54,000 36,83 1 988,82 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 
10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941211811

VV 27*2 54,000

49 K 966006511 Odstranění PHS sloupek ŽB zakládaný do patky nebo do piloty m 28,000 849,00 23 772,00 CS ÚRS 2023 01
PP Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot železobetonových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006511

VV BOURÁNÍ PATEK STÁVAJ.OPĚR.STĚNY
VV 20*1,4 28,000

50 K 985331115 Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru m 132,000 715,91 94 500,12 CS ÚRS 2023 01
PP Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 16 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331115

VV TRNY V ZÁKLAD.PASU OPĚR.ZDI
VV 220*0,6 132,000

51 M 13021015 tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm t 0,269 31 600,00 8 500,40 CS ÚRS 2023 01
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm
VV TRNY V ZÁKLADU
VV 220*0,6*1,2*1,7/1000 0,269

D 997 Přesun sutě 2 739,84

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,405 49,74 666,76 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

53 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 201,075 10,31 2 073,08 CS ÚRS 2023 01
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV 13,405*15 'Přepočtené koeficientem množství 201,075

D 998 Přesun hmot 201 428,38

54 K 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m t 363,727 553,79 201 428,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998153131

D PSV Práce a dodávky PSV 23 397,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 545,20

55 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 113,260 27,14 3 073,88 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001

VV IZOLACE ZASYPANÝCH STĚN OPĚR.ZDI
VV 2*27+2*0,4*2+1,5*27+0,3*2*27,5+1,1*0,3*2 113,260

56 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,039 83 100,00 3 240,90 CS ÚRS 2023 01
PP lak penetrační asfaltový
VV 113,26*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,039

57 K 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 113,260 29,73 3 367,22 CS ÚRS 2023 01
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002

VV IZOLACE STĚN OPĚR.ZDI
VV 0,3*2*27,5+1,1*0,3*2+2*27+2*0,4*2+1,5*27 113,260

58 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,046 149 200,00 6 863,20 CS ÚRS 2023 01
PP lak hydroizolační asfaltový
VV 113,26*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,046

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 852,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 783826675 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek m2 87,060 78,71 6 852,49 CS ÚRS 2023 01

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých 
nebo škrábaných (břízolitových)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783826675

VV NÁTĚR OCHRANNÝ OPĚR.ZDI+ŘÍMSY
VV 27*1,5+0,4*1,5*2+27*(0,65+0,25+0,4+0,3+0,08) 87,060

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 100 522,75
60 K HZS1212 Hodinová zúčtovací sazba kopáč hod 50,000 335,19 16 759,50 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1212

61 K HZS1322 Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář odborný hod 100,000 475,40 47 540,00 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1322

62 K HZS1412 Hodinová zúčtovací sazba dlaždič odborný hod 25,000 411,67 10 291,75 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1412

63 K HZS2112 Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 50,000 518,63 25 931,50 CS ÚRS 2023 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2112
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:
DiK Janák s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 144 512,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 144 512,30 21,00% 30 347,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 174 859,88

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-02-D.1.2 - LEŠANY-DIO

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 144 512,30

HSV - Práce a dodávky HSV 125 712,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 712,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 800,00

2023-02-D.1.2 - LEŠANY-DIO

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 144 512,30

D HSV Práce a dodávky HSV 125 712,30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 125 712,30

1 K 91138182R Montáž a demontáž dočasného silničního betonového svodidla výšky 0,5 m m 30,000 2 830,00 84 900,00

PP Montáž a demontáž dočasného silničního betonového svodidla výšky 0,5 m
VV 30 30,000

2 K 913111111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce 
plastového kus 6,000 8,85 53,10

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového
VV 6 6,000

3 K 913111211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 11-1111 kus 90,000 2,88 259,20

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

VV 90 90,000

4 K 913331215R Příplatek k dočasnému silničnímu bet. svodidlu za první a ZKD den použití m 90,000 450,00 40 500,00

PP Příplatek k dočasnému silničnímu bet. svodidlu za první a ZKD den použití
VV 90 90,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 18 800,00

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi SOUB

OR
1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034303000

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi SOUB

OR
1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Informační tabule na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-02-D.1.2 - LEŠANY-DIO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 70891095

Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24278912

DIČ: CZ24278912

Projektant: IČ:
DiK Janák s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 166,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 142 166,00 21,00% 29 854,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 020,86

OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ

2023-2-VRN - LEŠANY-VRN

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 166,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 142 166,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 966,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 24 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 79 200,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Lešany Datum: 2. 1. 2023

Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5 Projektant: DiK Janák s.r.o.
Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, 156 00 Praha 5 - Zbraslav Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 166,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 142 166,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 966,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou m 74,000 108,00 7 992,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce před výstavbou
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

VV 47+27 74,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby m 74,000 216,00 15 984,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce při provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

VV 74 74,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 74,000 135,00 9 990,00 CS ÚRS 2022 01
PP Geodetické práce po výstavbě
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

VV geometrický plán skutečného provedení, zákres do situace
VV 74 74,000

4 K 013294000 Ostatní dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní dokumentace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

VV vypracování KZP-kontrolní a zkušební plán
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 24 000,00

5 K 032103000 Náklady na stavební buňky soubor 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Náklady na stavební buňky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

6 K 032503000 Skládky na staveništi soubor 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Skládky na staveništi
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032503000

D VRN4 Inženýrská činnost 79 200,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 6,000 2 500,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky bez rozlišení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043103000

VV rázová zatěž.zkouška lehkou deskou při překopech
VV 6 6,000

8 K 043134000 Zkoušky zatěžovací soubor 6,000 4 200,00 25 200,00 CS ÚRS 2022 01
PP Zkoušky zatěžovací
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043134000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV statická zkouška ochranné vrstvy komunikace
VV 2 2,000

VV statické zatěžovací zkoušky pláně komunikace
VV 4 4,000

VV Součet 6,000

9 K 043194000 Ostatní zkoušky-zkoušky PAU pro zařazení  odpadů-asfaltu soubor 2,000 12 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Ostatní zkoušky-zkoušky PAU pro zařazení odpadů-asfaltu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000

VV zkoušky vzorků frézovaného asfaltu pro stanovení PAU
VV 2 2,000

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 01
PP Kompletační a koordinační činnost
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000

VV koordinace s jinými projekty - výstavba sítí pro  RD
VV 1 1,000
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