

OBJEDNÁVKA

DODAVATEL

Michal Kindl
Slavkovice 94
538 03 Vyžice
Česká republika

IČ 15616860

DIČ ██████████

 OBJEDNÁVKA ČÍSLO
OBJ-00180-2023-157

 DATUM
14.12.2023

 VYŘIZUJE
 xxxxxx xxxxxx xxxx

 TELEFON
 xxxxxxxxxxxxxx

 E-MAIL
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

➤ PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název objednávky: Objednávka rizikového kácení - Lesnické revíry - Smrček, Slatiňany, Běstvina, Obora Janovice, Obora Žleby

Objednáváme arboristické práce a rizikové kácení stromů na Revírech - Smrček, Slatiňany, Běstvina, Obora Janovice, Obora Žleby dle nabídky ze dne 13.12.2023

Výčet prací uveden níže:

revír	č. položky	dřevina	počet (ks)	popis činnosti	Kč bez DPH
3-Smrček	1	DB	1	nad turist.přístřeškem - ořez suchých větví jen nad přístřeškem a mírná redukce stromu kvůli starému poškození. /klid větví jen z cesty	4 000 Kč
4 - Slatiňany	2	HB	4	habry u plotu Mešínské hájenky: 1. shnilý, zaklesnutý do druhého, nad plotem, 2.shnilý, nakloněný nad plot, 3. shnilý mírně nakloněný, 4. nakloněný. Kácení postupné a s přetažením.	9 000 Kč
15-Běstvina	3	SM	2	vyhnílé u chat, postupné kácení	7 000 Kč
15-Běstvina	4	BK	1	obrovský nebezpečný strom (!!!), trojkmen, část koruny nad chatou, Postupné kácení se spouštěním a s využitím lesní techniky. Pro těžší techniku (autojeřáb) nedostupné.	38 000 Kč

16 - Obora Janovice	5	SM	1	suchý smrk nad provozní budovou skladu hmotných rezerv. Postupné kácení.	4 000 Kč
17 - Obora Žleby	6	JL	1	v zahradě nad přístupem do obory - kácení s přetažením	2 500 Kč
Žleby	7	BK, KS	2	v obůrce - kácení s přetažením	6 000 Kč
Žleby	8	JS	1	před vstupem ke srubu - kácení s přetažením	3 000 Kč
Žleby	9	JS	1	jednostranně zavětvený velký strom, ploty, obtížný terén. Kácení s přetažením na velkou vzdálenost	9 000 Kč
Žleby	10	JS	3	za mostkem za voliérami - jasaný na břehu potoka - kácení s přetažením	8 000 Kč
Žleby		DB	1	za mostkem za voliérami - dub u cesty-dutiny a infekce ve výšce cca 6m - postupné kácení	3 000 Kč
Žleby		JS, DB, HB	3	slabší stromy u cesty - postupné kácení, suchý nestabilní dub vcelku	5 500 Kč
Žleby		HB	1	na břehu potoka, napadení klanolístkou - kácení s přetažením	2 000 Kč
Žleby		JS, 2xOL	3	u výběhu se srnčím - kácení s přetažením	6 000 Kč
Žleby		JS	5	1. roztržený kmen (90cm) až k bázi-rozkácení ze země, 2.-4. kácení s přetažením, 5. postupné kácení s přetažením	16 000 Kč
				celkem Kč bez DPH	123 000 Kč

Celková hodnota objednávaných prací 123.000,- Kč bez DPH.

Práce budou provedeny tak, aby se minimalizovalo riziko poškození zdraví a majetku osob.

Dřevní hmota bude ponechána na místě zásahu dle dispozic revírníků.

Za zajištění pravidel BOZP a PO odpovídá zhotovitel.

Kontaktní osoby za LČR:

R03- [REDACTED]

R04- [REDACTED]

R15- [REDACTED]

R16- [REDACTED]

R17- [REDACTED]



Interní číslo objednávky:	ZLS 2023/08
Termín plnění objednávky:	15.12.2023 – 31.12.2023
Místo plnění:	LS Nasavrky, Revíry Smrček, Slatiňany, Běstvína, Obora Janovice, Obora Žleby
Cena bez DPH:	123 000,00 CZK
Číslo žadank:	186493
Na fakturu uvádějte číslo objednávky:	OBJ-00180-2023-157

Schválil dne: 14.12.2023

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXX



Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: