

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

10	K	5903010010	Uložení posypového materiálu na místo potřeby	m3
----	---	------------	---	----

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Hostašovice – Mořkov

11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Mořkov hl.tr

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Veřovice - Mořkov

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus	1
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod
11	K	5903015010	Protisněhové zábrany zásněžky montáž	kus
13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Frenštát pod Radhoštěm

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod
----	---	-----------	---	--------

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	:
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	:
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	:
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	:
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	:
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	:

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod

6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Frýdlant nad Ostravicí

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a	Kč/hod

			státem uznaných svátcích	
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Ostravice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Příbor - Kopřivnice n.n

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Kopřivnice n.n.

14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Kopřivnice n.n. - Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hoc
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hoc
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hoc

Žst. Kopřivnice os.n.

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Kopřivnice os.n. - Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Žst. Štramberk

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

Trať Štramberk – Veřovice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod
14	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
14	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
15	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod
16	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 906 278,11,-Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 12.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 1.2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Hostašovice - Mořkov hl.tr.

-žst Mořkov hl.tr.

-trať Mořkov - Veřovice

-žst Veřovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

- žst. Frenštát pod Radhoštěm
- trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.
- žst Kunčice pod Ondřejníkem
- trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.
- žst Frýdlant nad Ostravicí
- žst Ostravice
- trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice
- trať Příbor - -Kopřivnice n.n.
- žst Kopřivnice n.n
- trať Kopřivnice n.n – Kopřivnice os.n.
- žst Kopřivnice os.n.
- trať Kopřivnice os.n. - Štramberk
- žst Štramberk
- trať Štramberk - Veřovice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 2. 12. 2023