
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

Č. smlouvy objednatele: 1469/2023
(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo
Zastoupené
Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna as., Kolĺn
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel")

Zhotovitel Ing. Oldřich Bělina
Zapsaný& v živnostenském rejstříku Městského úřadu Náchod, čj. ŽO/2010/5565/3, Sp.

značka ŽO/2010/5565
Sídlo

‚

Červený Kostelec, Školní 1086, k. adresa: Praha 11, Petýrkova 1943
asroupeny Ing. Oldrĺch Bělina

Za zhotovitele je oprávněn jednat
've věcech smluvních Ing. Oldřich Bělina

ve věcech technických Ing. Oldřich Bělina
IČO
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky fiyy6i6
Bankovní spojení Komerční banka
Číslo účtu 43-2977370207/0100
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášenia účel smlouvy

Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provédení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veznění•
pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - revitalizacé
vnitrobloku ZS Masarykova, Kolín" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele:
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III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebnĺho záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo") a závazek 
objednatele dílo převzĺt a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle Čl. Vili, této 
smlouvy. 

2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést revitalizaci vnitrobloku ZŠ Masarykova, 
Kolín a to zejména rekonstrukci zpevněných ploch (zámková dlažba namĺsto stávajícího asfaltu), 
zbouránĺ zbytečných oplocení a jejich nahrazení lavičkami, umístění hracího prvku pro družinu 
místo starého pĺskoviště, instalaci zastřešených stojanů na kola a koloběžky, optimalizaci 
a rozšĺření venkovnĺho osvětlení, opravu dřevěného altánu, zastřešenĺ kontejnerů u vjezdu, 
pokácení vybraných stromů a sadové úpravy - trvalkové záhony na nevyužitých místech a také 
drobné sadové úpravy v zeleni před budovou školy, a to na základě projektové dokumentace, 
relevantních povolujících správnĺch úkonů a inženýrských prací provedených a zajištěných 
zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 

3. Následný stavebnĺ záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. č. 2515/23, 2515/123, 
2515/29, 2567/1, 2979/1, 3418, 3421/2, 3421/1, 2979/1 a pozemek před budovou školy 3414/1, 
3414/2, 3415, 3416, 3417 v katastrálním územĺ Kolín, obec Kolĺn. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydánĺ všech správních rozhodnutí a/nebo jiných, správních úkonů 
příslušných správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 
a vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

• obstarání vyjádřenĺ dotčených orgánů státnĺ správy a správců inženýrských sítĺ, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracovánĺ projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• proveden ĺ podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• provedení podrobného geodetického zaměřenĺ dotčené lokality včetně navazujícĺch úseků 

objektů a komunikacĺ, 
• provedenĺ inženýrsko-geologického průzkumu, 
• provedení dendrologického průzkumu, 
• konzultace a projednání s architektem zadavatele, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snĺmků z katastru nemovitostí 

v digitálnĺ a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitálnĺ podobě ve 

formátu pdf nebo jpg. ‚ 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavebnĺ povolení (DSP) 
v rozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přĺlohy č. 12 

(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. 
a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebnĺho povolenĺ) k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečujícĺ 
bezbariérové užĺvánĺ staveb ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb. ‚ o obecných technických 
požadavcích zabezpečujícĺch bezbariérové užívání staveb, ve zněnĺ pozdějších předpisů) 
a také přĺslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 
znění pozdějších předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených správních orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto órgány'podle zvláštního 
'právnĺho předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, Č. j. 
a data vydání, 

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
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ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání, 

vypracování kontrolního rozpočtu stavby. 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných správních úkonů 
správních orgánů nutných k realizaci následného stavebního záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí') v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými správními orgány a dalšími organizacemi, případně 

s dalšími účastníky příslušných správních řízení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených správních orgánů, stanovisek vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
• vypracování a podání žádosti o vydání všech povolujících správních rozhodnutí, 
• účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 

orgány, 
• obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími. 

4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání stavebních prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 

vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 2 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dle ustanovení 

3 a přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno spinění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatěle): 

V. Obsah projektové dokumentace 
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Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh technického řešení, 
• návrh stavebních úprav objektu, 
• návrh terénních a vegetačních/krajinářských úprav, 
• návrh umístění mobiliáře 
• návrh odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch 
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu, 
• návrh architektonicko-stavebního řešení stavby, 
• návrh stavebně konstrukčního řešení stavby, 
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro výužití dotčeného území 
a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 



Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., l\ a V. této smlouvy v následujícĺm 
počtu vyhotovenĺ: 
• 3x pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
• ix pare kontrolnĺ rozpočet stavby, 
• 4X pare DZS/DPS, 
• ix pare oceněný výkaz výměr, 
• iX pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, xis, 

.pdf., 
• .geodeticke zaměření (výškopis, polohopis) - iX tištěné, ix digitálnĺ na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 8 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy 

(pro účely tohoto ujednánĺ se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech 
povolujících správních rzhodnutí  s vyznačením nabytí právní moci objednateli, tím však není 
dotřena povinnost zhotovitele na provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace v době dle trvání realizace následného stavebního- záměru). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v níže uvedených termínech: ' 

a) Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební (DSP) provede zhotovitel nejpozději do 
5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

c) Zajištění pravomocných povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

d) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede 
zhotovitel nejpozději do 8 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

e) Následné provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
v době dle trvánĺ realizace následného stavebního záměru. 

3. Dodržení shora uvedených termĺnů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. XII. této smlouvy, přĺpadně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čI. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 240 000,- Kč 
DPH stanovéna dle aktuální výše 21 % 50 400,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 290 400,- Kč 

2. Cena za dĺlo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí piněnĺ: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupn.ích podkladů 
Cena bez DPH 50 000,- Kč 

DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10 500, -Kč 
Cena celkem včetně DPH 60 500,- Kč 

b) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Cena bez DPH 80 000,- Kč 
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DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 16 800,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 96 800 Kč 

c) Předání povolujĺcĺch správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci 
Cena bez DPH 10000,-Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 2 100v- Kč 
Cena celkem včetně DPH 12 100,- Kč 

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadán í/prováděn ĺ stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH 80 000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 16 800,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 96 800,- Kč 

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 500v- Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 0,-Kč/km 
Maximální cena za provádění autorského dozoru bez DPH 20 000 Kč 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 4 200v- Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 24 20Q- Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovejia dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazenĺ, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

6. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečĺ změny okolností ve smyslu ustanovenĺ 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečĺ změny ceny vstupnĺch materiálů, pracĺ a dalšĺch položek 
souvisejících s piněnĺm zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradĺ objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí přĺslušné části dĺla:,4' 
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních 

podkladů, 
• 2. faktura - po řádném dokončenĺ a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
• 3. faktura - po předánĺ povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právnĺ moci, 
• 4. faktura - po řádném dokončenĺ a předánĺ dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
• 5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. 
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně piněnĺ je den předání díla nebo částĺ díla 

objednateli. Předání stvrzuje smluvnĺmi stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části 
díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIC, bankovnĺ spojení, registračnĺ čĺslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) čĺslo smlouvy, 
c) čĺslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět dĺla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcí oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dnĺ od doručenĺ.' 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovenĺ. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 
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5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněnĺ 
zdanitelného piněnĺ. Zhotovitel nenĺ oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (přĺpadně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlenĺ s placením přĺslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů Od jejĺho 
doručenĺ objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-Ii se zhotovitel nespolehlivým plátöem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH'), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovĺdajícĺ dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dĺla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dĺlo je spiněn dokončením všech činnostĺ dle či. IV této smlouvy 
a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle či. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomĺnky zohlednit při dalšĺm postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedenĺ) k vyjádření. 

3. Zhotovitel oznámĺ objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovnĺch dnů přede dnem dokončení 
přĺslušné části díla dle či. VII. této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámenĺ a.předání vzorového výstupu podle 
předchozĺ věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončenĺ příslušné části díla dle či. VII. této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetĺ výstupu, pokud výstup nenĺ proveden v souladu s touto 
smlouvou. . 

5. O převzetĺ každého z výstupů sepíší smluvnĺ strany písemný protokol podepsaný zátupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrž po jednom stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmĺtne převzĺt kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodněnĺ, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradnĺ termín předání takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetĺ jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlavĺ této smlouvy. 

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovĺdá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujících 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumĺ také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména 
pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena v rozporu s pokyny, 
připomĺnkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný stavební záměr 
objednatele na základě dĺla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat pouze 
s provedením dodatečných změn. 

2. Přĺpadnou reklamaci vady dĺla nebo jeho části (at' již z titulu vadného piněnĺ či záruky) uplatní 
objednatel bezodkladně po jejím zjištěnĺ písemnou formou (reklamačnĺ protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstraněnĺ vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejĺm oznámení a tuto bez 
zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvnĺ strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději do 15 dnů Od jej ĺho oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejĺho oznámení nebo tuto nejpozději 



ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvĺm třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do.15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli. 

Xii. Smluvní pokuty 

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle či. VII. odst. 2...smlouvy, tak 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % denně z celkové ceny každé dílčí části 
díla' dle či. Vlil. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení.. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlenĺ s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle Čl. Xl. odst. 3 této 
smlouvy. 

4. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstraněnĺ vady díla 
nebo jeho části podle čI. XI. odst. 3 této smlouvy nebo povinnosti uhradit objednateli dodatečné 
náklady na realizaci následnéhostavebního záměru objednatele podle či. XI. odst. 5 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,4 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle Čl. XI. odst. 5 této smlouvy s.e žhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvnĺ pokutu výši ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě Od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku. smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

XIII. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použitĺ pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména.za: . 

a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a není-li 
tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 

b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad. 
s obecně závaznými předpisy a technickými normami; . 
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c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 

výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocenĺ dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 

době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 

předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 

předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se 

provedenĺm díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelnýčh událostí mimořádné 

a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. Jedná se 

především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 

území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 

(zejména chřipky a koronaviru) a opatřenĺ vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 

šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 

u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 

informovat druhou smluvnĺ stranu. 
Nastanou-li mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 

o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

Změna termínů uvedených v či. Vil, této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 

straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoli 

sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou vsouvislosti se změnou 

term nů dle předchozí věty. 

XV. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčĺ, nekonzultuje 

přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 

technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto. nedostatky ani po výzvě 

objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvĺm 

třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 

zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v přĺpadě: 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením dĺla nebo jeho dĺlčĺ části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i. když byl objednatelem 

k,takovému odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo spinit další povinnosti dle tohoto článkU není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 

nijak dotčena. 
4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 

5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je 

oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že objednatel 

převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový 

výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného provedenĺ. 

6 Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 

těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch 

zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody 

o vzájemném' vyrovnání neběží. 

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: . ' 

a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla; a 
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovtele.,. 
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XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s přĺslušnými dotčenými
orgány státní správy a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujícĺch správních
rozhodnutĺ.

2. Objednatel zpřístupnĺ místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli i
spolupracovníkům zhotovitele za účelem piněnĺ předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro piněnĺ podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat ěné osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních Ing. Oldřich Bělina
• ve věcech technických Ing. Oldřich Bělina

8. V průběhu provádění dĺla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány. s.příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolĺn, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, architektem města Kolĺn a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení na poradáčh, které
svolává a zajišt'uje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územnĺho plánování Městského
úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadánĺ/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částĺ projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.
Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace'podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání S objednatelem
a osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.
V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany
přiměřenou cenu za takto provedené práce.
Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele,
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných
prací.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu alespoň 3 pracovních dnů.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že
se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smlouvy) vždy
dostaví na. staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy bbjednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předém.
V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje:
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru

objednatele s projektovou dokumentací;
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad

činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatelé

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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s projektovou dokumentací, přĺpadně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státnĺ správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovenĺ následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce 
nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy objednatele 
či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či 
souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od projektové 
dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišt'ovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentacĺ, a to zejména s přihlédnutím k podmĺnkám stanoveným 
povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost provádění 
stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následnéhb stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlĺžet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 7 dnů a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky dĺla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit se 
tohoto změnového řízení 

Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodeně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou lienci k užití autörskéhi díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 

vlastťiictví zhotovitele, at' je následný stavební záměr objednatele, prd .který byly připraveny, 
provedri či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektöÝé dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, 
textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod kvlastnímu užívání autorského díla. 
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Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 

obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 

následného stavebního záměru objednatele. 
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 

zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie realizovaného 

následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 

ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. 

Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

XX. Ostatní ujednání 

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 

provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 

vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 

záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 

toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 

z důvodů, které mohl zjistit již při seznámen í.se s takovými podklady. 

Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 

s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu pinění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s právními předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 

Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 

dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 

tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace) a; zavazuje 

se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 

prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 

a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 

podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením. 

Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 

zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 

způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména k výstupům) nevztahují práva třetích osob podle 

zvláštního zákona. 
Tato smlouva podléhá uveřejnění.rv registru smluv dle zákona č: 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv). Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 

uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po 

uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence, datové 

schránky e-maiIempotvrzění od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata-  je ve 

formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovanýrnčasovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 

v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„PŤe\\e sm\'.'ľ em oa\em, \e ob,*e ůae o sm\urn\ s\sa, am 
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smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkác-L..
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvníhii stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10 Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahraz'uje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
spiněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 20. 11. 2023, usnesení č. 2514/43/RM/2023/Veřejný

V Kolíně dne ... .... V ĺVť dne .............\

MĚSTO Kolí'ri
íh0 pláriov
sli 78
n 1
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