
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele:1453/2023
č. smlouvy zhotovitele:

_________

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo
Zastoupené

Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech s'mluvních
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako,objednateI")

a

Zhotovitel Ing. Ondřej Pavelka
Sídlo Oškobrh 7, 289 06 Opolany
IČO 03609103
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 6mjc57y
Bankovní spojení Fio Banka a.s.
Číslo účtu 2201335973/2010
(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

MK0LPa3427

II. Prohlášení a účel smlouvy

Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

'J& Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Komunikace pro cyklisty a pěší v ul. Benešova a Masarykova
- aktualizace projektové dokumentace" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou
zhotovitele.

III. Předmět smlouvy
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Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad aktualizovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebního záměru 
objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dílo') a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dĺlo cenu dle čI. VIII. této 
smlouvy. 
Následným stavebním záměrem objednatele je provést výstavbu komunikace pro cyklisty a pěší 
na základě projektové dokumentace, relevantních povolujícĺch správnĺch úkonů a inženýrských 
prací provedených a zajištěných zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 
Následný stavební záměr objednatele bude realizován na pozemku parc. č. 2515/9, 2515/50, 
2515/156, 2515/19, 2624/45, 2509, 2515/158, 2515/137, 2624/2, 2515/14, 2515/18, 2515/33, 
2515/34, 2515/115, 2515/122 a 2515/125 v katastrálním území Kolín, obec Kolín. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadánĺ a obstarat vstupnĺ podklady v rozsahu: 
• přípravy vstupnĺch podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracovánĺ 

dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutí a/nebo jiných úkonů přĺslušných 
správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele a 
vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby, 

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve 
formátu pdf nebo .jpg., 

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavebnĺ povolení (DSP) 
v rozsahu: 

• vypracování projektové dokumentace pro vydánĺ změny stavebního povolení (DSP) dle přílohy 
č. 12 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášenĺ stavby uvedené v 104 odst. I 
písm. a) až e) stavebnĺho zákona nebo pro vydání stavebního povolení) k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přĺlohy č. 5 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně 
přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) 
stavebního zákona nebo pro vydání stavebnĺho povolenĺ) k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravnĺch staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška Č. 146/2008 Sb."), ' 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabézpečujĺcí 
bezbariérové užívánĺ staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb. ‚ o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívánĺ staveb, ve zněnĺ pozdějších předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: 
- podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, popřĺpadě jejich rozhodnutí podle 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
právnĺho předpisu hájí, umĺstěním stavby dotčeny, s uvedenĺm přĺslušného orgánu, č. j. 
a data vydání, 

- podmĺnky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravnĺ a technické infrastruktury k 
možnosti a způsobu napojenĺ stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmĺnkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s 
uvedenĺm příslušného vlastníka, Č. j. a data vydání, 

• vypracovánĺ kontrolního rozpočtu stavby. 

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutĺ či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebnĺho záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") v rozsahu: 
• projednání dokumentace s dotčenými orgány a dalšími organizacemi, případně s dalšĺmi 

účastníky příslušných správních řĺzení, 
• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastnĺků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 
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• vypracování a podání žádosti o vydání všech správních rozhodnutĺ či jiných úkonů správních 
orgánů nutných k provedení následného stavebnĺho záměru objednatele dle zpracované 
projektové dokumentace příslušným správním orgánům, 

• účast na případných ústnĺch jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými správními 
orgány, 

• obstaránĺ povolujĺcích správnĺch rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správnĺmi rozhodnutími. 

4. Zhotovitel je dále povinen vypracovat revizi projektové dokumentace pro zadání stavebních prací, 
resp. projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 

vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle 5 2 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provedení stavby pozemní komunikace dle 
přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, mĺstních komunikací 
a veřejně přĺstupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a 
také-dokumentace pro prováděnĺ ostatních staveb (DPS) dle ustanovení 5 3 a přĺlohy č. 13 
(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
ve kterých bude zapracováno spinění podmínek: 
- vydaných pravomocných povolujĺcích správních rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádřerí, 
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizacĺ, 
vypracování soupisu prací, výkazu výměra oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
ceníku stavebních pracĺ potvrzeného autorizovaným projektantem. 

5. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení, 
• návrh stavebních úprav komunikace, 
• návrh napojení upravené komunikace na upravenou křižovatku odpovĺdajícĺmi nájezdovými 

a výjezdovými oblouky na stávající komunikaci, 
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení, 
• návrh odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch, 
• návrh terénních a vegetačních úprav, 
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení, 
• návrh řešení dočasného dopravního značení, 
• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve zněnĺ pozdějších předpisů, 
2 Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebnĺch předpisů platných v České 

republice, zejména dle přĺslušných technických norem soustavy ČSN EN. 
3 Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území 

a regulační podmínky stanovené územnĺm plánem, jakož i jakékoli dalšĺ závazné podmínky využití 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 

4 Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech. 

Vl. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., IV. a V. této smlouvy v následujícĺm 
počtu vyhotovení: 
• 3 pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
• I pare oceněný výkaz výměr, 
• I pare slepý výkaz výměr, 
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nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu 
.pdf., 
další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, xIs, 

VII. Doba pinění 

Smluvnĺ strany se dohodly na provedení dĺla v těchto termínech: 
• termín zahájení prováděnĺ díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 

měsíců ode dne uzavření této smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních 
rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

2. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazné a porušení těchto termínů může 
být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. XII. této smlouvy, přĺpadně také důvodem 
k vypovězenĺ či odstoupeni od této smlouvy podle či. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez DPH 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH 

115.000 Kč 
24.150 Kč 

139.150 Kč 

2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
3. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli, byt' účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí díla 

2. Datem pro vystavení faktury za je den předání díla objednateli. Předání stvrzuje smluvními 
stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, Ičo, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, . 

d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost fakturý. 
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4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dnĺ od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sĺdla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného piněnĺ. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dňů od jejího 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPHL),  je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
5 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s5 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena dĺla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části dĺla) bez DPH. 

.. 

X. Předáníapřevzetídíla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dĺlo je spiněn dokončením všech činností dle čI. IV této smlouvy 
a protokolárnĺm předáním všech požadovaných výstupů dle či. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupyL) bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomĺnky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotnĺ návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafické provedení) k vyjádření. 

3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předložĺ objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle čI. Vil této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu pódle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončenĺ příslušné části díla dle Čl. Vii této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmĺtnout převzetĺ výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetĺ každého z výstupů sepíší smluvní strany pĺsemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termín předání takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 

Xi. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovĺdá za vady díla nebo jeho části dle ustanovenĺ 52615 a následujících ustanovení 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či obecně závaznými technickými 
normami, zejména pokud dílo nebo jeho část nenĺ provedena s odbornou péči nebo je provedena 
v rozporu s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný 
stavební záměr objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat 
pouze s provedením dodatečných změn. 

2. Přĺpadnou reklamaci vady díla nebo jeho části uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění. 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného 
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odkladu po jejĺm oznámení a tuto bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud 
se smiuvnĺ strany nedohodnou jinak, platĺ, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu 
nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstraněnĺ vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetĺch osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém přĺpadě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstraněnĺ vady podle předcházejícĺ věty nejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného dĺia nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
prováděnĺ díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídĺ přĺsiušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního záměru 
objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne 
doručení výzvy zhotoviteli. 

XII. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednánĺ se provedením 
díla rozumĺ předání všech výstupů objednateli. 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části dĺla dle či. Vil. odst. 2 smlouvy, tak 
je povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0,5 % denně z celkové ceny každé dílčí části 
dĺia dle či. VIII. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodienĺ. 

3. V přĺpadě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy 
k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle či. Xl. odst. 3 této 
smlouvy. 

4. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstraněnĺ vady díla 
nebo jeho části podle či. Xl. odst. 3 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou nákladů. 

5. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle či. Xl. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

7. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

XIII. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za: S 

a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a není-li 
tento sjednán, pak k účelu obvyklému); S 



b) proveditelnost navrhovaných řešenĺ následného stavebního záměru objednatele a jejich soulad 
s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 

c) navržení takových technických řešenĺ následného stavebního záměru objednatele, která budou 
hospodárná a přiměřená účelu následného stavebního záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 

3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předánĺ a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se 
provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, přĺpadně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. - 

2 Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3 Změna term ínů uvedených v či. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti se změnou 
termínů dle předchozí věty. 

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v piněnĺ ani po 
výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či 
prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tutosrnlouvu 
vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedenĺm díla nebo jeho dílčí části o více než 
14 dnů, nebo 

• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 
odstranění řádně vyzván, nebo 

• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že 
objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za 
každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného 
provedení. ‚ 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch 
zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání neběží. 

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
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a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedenĺ
díla; a

b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této
smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s přĺslušnými dotčenými
orgány a správními orgány za účelem zajištěnĺ vydání povolujících správnĺch rozhodnutĺ.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebnĺho záměru objednatele zhotoviteli i
spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvĺm oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednání se zh osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s objednatelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
• ve věcech smluvních Ing. Ondřej Pavelka
• ve věcech technických Ing. Ondřej Pavelka

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a'zemědělství Městského úřadu Kolín, Policií
ČR - Dopravním inspektorátem Kolĺn, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu
Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlehí na poradách, které
svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolĺn, a to nejméně jednou měsíčně.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími, správnĺmi
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištěnĺ odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešenĺ. ‚

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem a
osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvnĺ strany
přiměřenou cenu za takto provedené práce.

4. Autorský dozor bude vykonáván v mĺstě provádění následného stavebnĺho záměru objednatele,
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných
prací.

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu min. pracovních 3 dnů.

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebnĺho deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitelse dále zavazuje, že
se (mimo další účast ‚na staveništi či účast na schůzkách vyplývajĺcích z piněnĺ smlouvy) vždy
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovnĺ dny předem.

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje:



a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací; 

b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-Ii nesoulad, 
činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele s 
projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, přĺpadně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednátele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetĺch osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či 
souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od 
projektové dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; ‚ 

g) zajišt'ovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele; 

h) zajišt'ovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné pro 
plynulost provádění stavby; 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 3 dny a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a, dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele;pro účely 
změnového řízení rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení. 

Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 12 1/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění äutorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout prává z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve. 

vlastnictví zhotovitele, at' je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetňě 



reprodukovatelných kopiĺ ostatnĺch výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových určení (specifikacĺ) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívánĺ autorského díla. 

6. Objednatel může autorské dĺlo použít k účelu vyplývajícĺmu ze smlouvy, čímž se rozumĺ mimo jiné 
obstaránĺ příslušného správního rozhodnutĺ v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebnĺho záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetĺch osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užĺt autorské dĺlo a fotografie realizovaného 
následného Štavebnĺho záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenčnĺ poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena dĺla nezahrnuje správní poplatky spojené se správnĺmi řízeními nutnými k provedení dĺla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dĺlo svým jménem a na vlastnĺ zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedenĺm části dĺla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činnostĺ však odpovĺdá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovovánĺ díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvnĺch podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dĺlo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisy vztahujícími se k předmětu pinění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územnĺm plánovánĺ a stavebním řádu (stavebnĺ zákon), ve znění pozdějšĺch předpisů a v souladu 
s právn ími předpisy souvisej ícĺmi. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozĺmi podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou doku menťaci stavby 

(následného stavebnĺho záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb. ‚ o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšĺch přědpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetĺ dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacĺch 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodnĺho 
tajemstvĺ objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace') a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetĺ osobě bez předchozího pĺsemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přĺmo ani nepřĺmo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistĺ jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušenĺm. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovĺdajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve zněnĺ pozdějších předpisů. 

10.Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména výstupům) nevztahují práva třetĺch osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen.,, registr smluv"). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejnĺ objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 
uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebránĺ tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po 
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uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzenĺ o uveřejněnĺ smlouvy
v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv't vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech přĺpadných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení kjejich užití a zveřejněnĺ bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídĺ
ustanoveními občanskéhozákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z tétosmlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetLosobu pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějšĺch předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresnĺ soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví přĺslušnost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasĺ S jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávajĺ ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemnéh vztahu
smtuvnĺch stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednánĺ, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednánĺ neplatného či neúčinného.'

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválĺ.

10.Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či pĺsemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

V Kolíně dne ............. V Oškobrhu dne ../.....
''

za zhotovitele Ing. Ondřej Pavelka
Ing. Ondřej Pavp EKCEDOPRAVN1C115Tt lEB

vedoucí odboru a vánĺ Oškobrh 7 289 Op01Y

iČ: 03609103, DIC:
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