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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 
Název veřejné zakázky: 
 
 

„13. ZŠ – nástavba školy“ 
 
 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
otevřené řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„13. ZŠ – nástavba školy“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:    otevřené řízení   
Č.j.:         MMP/142605/23 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn  
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   xxx 

e-mail: xxx 
tel. xxx 

 
            Odbor investic MMP 
            Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 

III. Preambule 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 27.03.2023 odesláním Oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. 
 
 Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu 
ustanovení § 26 ZZVZ na stavební práce a bude zadavatelem zadána v otevřeném řízení. 
 
Veřejná zakázka bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele, přičemž zadavatel výslovně upozorňuje 
dodavatele, že veřejná zakázka může být financována též plně nebo částečně z programu IROP 2021 
– 2027, nástroj ITI Plzeňské aglomerace.  
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky 
zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při 
zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat.  
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě 
prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách 
a bude se jimi při zpracování a podání žádosti o účast v zadávacím řízení a nabídky řídit. Zadavatel 
nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou 
v jeho nabídce.  
 
Zadavatel ve vztahu k zadávací dokumentaci a všem jejím součástem uvádí, že pokud by se kdekoliv 
objevily odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, 
které platí pro určitou osobu, dodavatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, 
užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o příkladný 
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popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu a zadavatel 
jednoznačně připouští možnost nabídnout a použít i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení. 
Záměnou nesmí být zhoršeny jejich stavebně technické a fyzikální vlastnosti a musí být splněny 
požadavky na ně kladené normami a zákony. 
  

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Podkladem pro vypracování nabídky do této veřejné zakázky jsou tato dokumentace a příslušné přílohy. 
Zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ 
na profilu zadavatele na adrese 

 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
RAVAL projekt v.o.s. 
IČO: 491 94 852 
se sídlem Kolárova 24, 301 00 Plzeň 
   

• zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „13. ZŠ nástavba školy“; 
 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7  Stavební práce 
45454100-5   Rekonstrukce budov 
 

VI. Základní informace, vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu 13.ZŠ zahrnující zejména nástavbu 4.NP 
a stavební úpravy (venkovní schodiště), přístavbu objektu a dále stavební úpravy výtahu (prodloužení).  
 
Nástavba 4.NP je navrhována na celém stávajícím objektu školy. Nástavba je navržena jako zděná se 
stropem z předpjatých panelů a s vegetační plochou střechou. 
  
Přístavba je navržena jako železobetonový skelet se stropy z předpjatých panelů, základy jsou hlubinné 
(piloty), vyzdívaný obvodový plášť z cihelných tvarovek s kontaktním zateplením, vegetační plochá 
střecha. 
 
Nosná konstrukce výtahové šachty zůstává zachována, pouze se prodlouží o jedno podlaží. Opláštění 
výtahové šachty (prosklené stěny a zastřešení) a vlastní výtah budou provedeny nově. 
 
Celková stávající kapacita školy: 550 žáků / 21 učeben. 
 
Navrhované parametry stavby po realizaci záměru: 
 
zastavěná plocha:     1160 m2 (přístavba 164 m2) 
obestavěný  prostor:    18600 m3 
počet podzemních podlaží:   1 
počet nadzemních podlaží:   4 
půdorysný rozměr objektu max.:  17,3x67,8 m (bez únikového schodiště) 
výška objektu od +-0:    16,50 m (vrchol ploché střechy) 
         17,50 m (horní úroveň VZT) 
výška objektu od terénu:   18,20 m 
kapacita:       690 žáků 
 
15 kmenových učeben 
11 odborných učeben v nadzem. podlažích 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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2 odborné učebny pohyb. aktivity (1.P1, 2.P1) 
4 stávající odborné učebny v 1.PP (jedna vybourána) 
 
Po realizaci záměru bude celková kapacita školy navýšena na 690 žáků / 32 učeben. 
 
Předmětem veřejné zakázky je dále: 
 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zachycovat konečný stav 

stavby, a to v rozsahu vyžadovaném zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve 
znění pozdějších předpisů, a v náležitostech stanovených přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších přepisů., v počtu jednoho (1) vyhotovení Objednateli  
a vždy další (1) jedno vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních úřadů a také dle požadavků 
jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné podobě a ve dvou (2) 
vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby před předáním  
a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově  
v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg  
a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 

 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 

statutárního města Plzně s tímto postupem: 

1) Objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) pořízení 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s provozním řádem DTM 
PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“;   
2) Převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
3) Doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v rámci 
dokumentace skutečného provedení stavby; 

 
- geometrický plán. Není přípustné zpracování výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí ve variantě pro jednoho nabyvatele; 

 

- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 

orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o 

kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
Stavba bude realizována dle dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou RAVAL 
projekt v.o.s., Kolárova 24, 301 00 Plzeň; dle podmínek stavebního povolení a územního 
rozhodnutí a dle podmínek zadavatele obsažených ve všech částech zadávací dokumentace, vč. 
závazného návrhu smlouvy o dílo.  
 
Vydané povolení výjimky z parkování, stavební povolení a územní rozhodnutí:  

- povolení výjimky z parkování ze dne 19.11.2019 č.j.: MMP/370065/19 vydané OSS MMP, 
s nabytím právní moci dne 6.12.2019;  

- územní rozhodnutí č. 6519 ze dne 2.4.2020 č.j.: MMP/092638/20 vydané OSS MMP, s nabytím 
právní moci dne 22.4.2020; 

- stavební povolení ze dne 18.11.2020 č.j.: UMO2/18270/20 vydané ÚMO2, odbor stavebně 
správní a dopravy, s nabytím právní moci dne 29.12.2020. 

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem (včetně), a včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění 
zkušebního provozu, a to v rozsahu min. 2 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem, 
přičemž lhůta 2 měsíců může být v závislosti na vyhodnocení zkušebního provozu, tedy na 
výsledku měření a příslušných zkoušek prodloužena, maximálně však o 3 kalendářní měsíce. 
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Kladné vyhodnocení zkušebního provozu je podmínkou pro podání žádosti o kolaudační 
souhlas. 
 
Po ukončení zkušebního provozu bude objednateli předán protokol o výsledku zkušebního 
provozu potvrzený zhotovitelem, budoucím provozovatelem a autorským dozorem. Po ukončení 
zkušebního provozu zhotovitel požádá o vydání kolaudačního souhlasu. 
 
 
Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy/. 
 
Zadavatel důrazně doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby si dostatečně pečlivě 
prostudovali zadávací podmínky na zadání předmětné veřejné zakázky.  
 
Veškeré další podmínky týkající se realizace předmětu zakázky a souvisejících služeb, jakož 
i obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy a dalších přílohách této 
zadávací dokumentace. 
 
Vyhrazená změna závazku: 
 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze 
smlouvy o dílo způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě o dílo. Obsahem vyhrazené změny 
závazku je zejména úprava, tj. změna a posun termínu realizace díla v souvislosti s nutností prodloužení 
zkušebního provozu. 
 
Vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ je upravena v závazném návrhu Smlouvy o 
dílo. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  84.000.000,- Kč bez DPH (slovy: osmdesát 
čtyři milionů Korun českých). 
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 
 

VIII. Doba a místo plnění: 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1.  předání a převzetí staveniště:    na výzvu objednatele 
 
4.2.2. zahájení stavebních prací:     dnem předání a převzetí staveniště 
 
4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

a převzetí díla bez vad a nedodělků:   31.07.2026 
 
 4.2.4.  zahájení zkušebního provozu:    dnem předání a převzetí díla objednatelem 
 
 4.2.5. ukončení zkušebního provozu:    nejdříve 2 měsíce od jeho zahájení 
 
 4.2.6.  podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu:  do 1 týdne od ukončení zkušebního 
provozu 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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4.2.7. předání kolaudačního souhlasu  
   objednateli s nabytím právní moci:   do 3 dnů od vydání kolaudačního          
              souhlasu s nabytím právní moci 

    
Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že - veřejná zakázka může být hrazena 
z dotačního titulu IROP 2021 – 2027, nástroj ITI Plzeňské aglomerace 
 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že z důvodu zachování řádného provozu školy 
objednatel požaduje zahájit práce na nástavbě školy nejdříve od 01.06.2024, přičemž tento termín a 
stanovený postup prací je pro dodavatele závazný (viz bod 7.27. písm. f) smlouvy). Dodavatelé tento 
požadavek zohlední v předkládaných harmonogramech. 
 
Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla, bod. 4.2.2., 
4.2.3. a 4.2.4 jsou nepřekročitelné a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost 
ve své nabídce zohlednit.  
 
Provádění zkušebního provozu pod bodem 4.2.5. je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu ustanovení 
§ 100 ZZVZ v souvislosti s nutností prodloužení zkušebního provozu. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. e) v případě neobdržení 
dotace smlouvu s vybraným účastníkem neuzavřít a zadávací řízení zrušit. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 210 dní. 
 
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 1.500.000,- Kč.  
 
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou 
  

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"); 
b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

  
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty 
  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu; 
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 

podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky. 
  
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení 
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 
 
Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 
Číslo účtu zadavatele:  6015-0001120311 
Kód banky: 0100 
Název banky: Komerční banka, a.s. 

 
Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 
Variabilní symbol: IČO (identifikační číslo) účastníka, příp. datum narození účastníka, je-li účastníkem 
fyzická osoba, předkládajícího nabídku. 
 
Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky  
 
Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit v 
nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů a údajů 
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musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to nejpozději 
v poslední den lhůty pro podání nabídek.  
 
V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž 
jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu, včetně názvu peněžního ústavu, 
variabilního symbolu a specifického symbolu.  
 
Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky  
 
Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. V případě 
poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky bude originál bankovní záruky nebo 
pojištění záruky vložen do nabídky tak, aby tento dokument mohl zadavatel oddělit od ostatních 
dokumentů a řádně vrátit účastníkům. Současně s originálem bankovní záruky nebo pojištění záruky 
účastník vloží do nabídky rovněž kopii dokumentu.  
 
Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v případech, kdy 
účastník v rozporu s tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku nebo 
odmítl-li uzavřít smlouvu a může připadnout zadavateli na základě jeho rozhodnutí, pokud účastník 
nesplnil povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.  
 
Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit 
práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze zadávacího 
řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, musí být 
přiložen jeho úřední překlad do českého jazyka.  
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18.04.2023 od 9:00 hodin. Sraz účastníků je na adrese 
13. ZŠ, Habrmannova 45, Plzeň, před hlavním vstupem do budovy. 
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pokud je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při 

současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky při podání nabídky na straně dodavatele. 

Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se 
rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 
 

▪ Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 
 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
▪ Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 
▪ Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 

komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
Popis formátu .xml a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu www.unixml.cz. 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

http://www.unixml.cz/
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Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet.  
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a 
odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek 
Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáné dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o mezinárodních 
sankcích, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsané dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 

bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
▪ Zadavatel výslovně upozorňuje na skutečnost, že nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli 

nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 
rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při 
nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
▪ Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
▪ Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 

doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 
 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 
➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 

hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
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poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 
 

 
 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 

k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem písemného 
závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky 
společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá 
doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument 
podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce 
či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 zákona v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich prostého překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený 
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a v případě dokladů o 
vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
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a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování 
v prosté kopii. 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
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- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
 
b) Profesní způsobilost: 

 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
 
c) Technická kvalifikace 

 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto 
kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které plnil jako hlavní dodavatel (či jako účastník sdružení, 
a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavebních prací podílel), nikoliv jako poddodavatel. 
 
▪ seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. 

osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací v souladu 
s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Zadavatel požaduje v souladu s ust. § 79 odst. 4 písm. 
b) ZZVZ, aby dodavatel použil k prokázání tohoto kritéria kvalifikace výhradně stavební práce, které 
plnil jako hlavní dodavatel, nikoliv jako poddodavatel. 

 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
realizoval, tj. řádně dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla rekonstrukce objektu 
s finančním objemem v minimální výši 42.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu. 
 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
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- identifikaci objednatele (investora), 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
 
▪ osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ 

vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které budou stavební práce 
poskytovat v níže uvedeném rozsahu: 

 
Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu, 
která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, která má: 
 

- vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím odborném zaměření, 
- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů pro obor pozemní stavby; 

- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
- minimálně 5 let praxe v oboru ve funkci stavbyvedoucího. 

 
Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby tento člen týmu byl zaměstnancem 
dodavatele, tj. tuto odbornost není možné prokazovat prostřednictvím poddodavatele. Uvedené 
zadavatel požaduje z důvodu odpovědnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky a nutnosti 
přímé komunikace mezi zadavatelem a tímto členem týmu.   
 
Prokázání výše uvedeného kvalifikačního předpokladu bude zpracováno ve formě čestného prohlášení.  
 
V čestném prohlášení musí být uvedeno: 
 

(i) jméno a příjmení konkrétní osoby, 
(ii) délka praxe v příslušném oboru splňující minimální požadavek zadavatele uvedené výše, 
(iii) nejvyšší dosažené vzdělání; 
(iv) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob u účastníka; 

 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude kopie: 

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, pro příslušný obor, 

- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie VŠ diplomu). 
 
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele. 
 

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
zadavatele.  
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V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
 
Pro účely nabídky požaduje zadavatel po účastnících, aby jako součást své nabídky předložili čestné 
prohlášení, že budou realizovat uvedené činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. 
nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. 
 
 Zadavatel v souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby člen týmu byl zaměstnancem 
dodavatele, tj. tuto odbornost není možné prokazovat prostřednictvím poddodavatele. Uvedené 
zadavatel požaduje z důvodu odpovědnosti v souvislosti s plněním veřejné zakázky a nutnosti 
přímé komunikace mezi zadavatelem a tímto členem týmu.   

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
dne 28.04.2023 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 

XV. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
 
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném 
návrhu smlouvy o dílo a Soupisu. 
 
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou 
seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší 
nabídkovou cenu. 
 
Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 
 
 

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 98 ZZVZ 
na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací 
dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  
 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
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XVII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály 
nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., 
pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 7 ZZVZ.   
 
 
Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 
 
 

XVII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
 

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného 
zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické 
parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel 
je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací 
dokumentaci a v textu obchodních podmínek. 
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Dodavatel je povinen čestně prohlásit, že se bude řídit pravidly, které umožní sociálně 
a environmentálně odpovědné zadání veřejné zakázky. Dodavatel může pro tyto účely využít 
čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 - Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného 
veřejného zadávání. 

 

 

XX. Zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 
zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 

 

Zadavatel v souladu s ust. § 48a ZZVZ požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru 
jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, 
zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění a Nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení 
EU“), jehož obsahem dle čl. 5k odst. 1. je mj. zákaz zadání a plnění veřejné zakázky 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o 
zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi. 

Zadavatel požaduje, aby účastník za tím účelem předložil čestné prohlášení dle přílohy č. 6 zadávací 
dokumentace. 

V případě, že účastník čestné prohlášení nepředloží (ani na výzvu dle § 46 ZZVZ) či se čestné 
prohlášení ukáže být nepravdivým, Zadavatel účastníka ze zadávacího řízení vyloučí pro nesplnění 
zadávacích podmínek, resp. Zadavatel bude moci požadovat po účastníkovi nahrazení poddodavatele. 
V případě, že se čestné prohlášení ukáže jako nepravdivé v průběhu plnění veřejné zakázky, je 
Zadavatel povinen smluvní vztah s takovým dodavatelem ukončit, resp. požadovat po dodavateli 
ukončení smluvního vztahu s příslušným poddodavatelem. Podrobnosti upravuje závazný návrh 
smlouvy o dílo. 

 

XXI. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace  
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení o mezinárodních sankcích 
 
V Plzni dne 28.03.2023 
 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 

 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  13. ZŠ – nástavba školy 
 
Zadavatel:        statutární město Plzeň 
          IČO: 000 75 370 
          se sídlem nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

Odbor investic MMP 
Škroupova5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„13. ZŠ – nástavba školy“ 

18TUOIN31 
 

 
  

I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a 
za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky 
označené: 
 

„13. ZŠ – nástavba školy“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol.  RAVAL projekt v.o.s., IČO: 491 94 

852, se sídlem Kollárova 24, 301 00 Plzeň;  
b) podmínkami vydaných povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:   

 
- povolení výjimky z parkování ze dne 19.11.2019 č.j.: MMP/370065/19 vydané OSS 

MMP, s nabytím právní moci dne 6.12.2019;  
- územní rozhodnutí č. 6519 ze dne 2.4.2020 č.j.: MMP/092638/20 vydané OSS MMP, 

s nabytím právní moci dne 22.4.2020; 
- stavební povolení ze dne 18.11.2020 č.j.: UMO2/18270/20 vydané ÚMO2, odbor 

stavebně správní a dopravy, s nabytím právní moci dne 29.12.2020. 
 
c) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 

v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 
d) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 

je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 
e) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 

občanského zákoníku, budou – li uděleny; 
f) časovým a finančním harmonogramem. 

 
3.3 Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 

vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před zahájením 
zkušebního provozu stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu (v souladu s postupem uvedeným 
v zadávacích podmínkách) po ukončení pro zanesení do technické mapy statutárního 
města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě 
přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude 
vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 
CD nosiči a správci technické mapy viz.: 

 https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/ ; 
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, 
zajištění zkušebního provozu a zajištění vydání  kolaudačního souhlasu na základě plné 
moci vydané objednatelem, jak je dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím 
souvisejí; 

d) zajištění geometrického plánu s vyznačením rozsahu věcného břemene minimálně v počtu 
pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě 
každého dalšího vlastníka.  

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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3.4 Součástí díla je rovněž zajištění zkušebního provozu stavby po dobu 2 měsíců ve smyslu ust. § 124 
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") včetně všech souvisejících činností, tj. zejména 
oznámení zahájení zkušebního provozu stavebnímu úřadu ve smyslu ust. § 152 odst. 3 písm. f) 
stavebního zákona a vyhotovení vyhodnocení výsledků zkušebního provozu, připojovaného 
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pro účely splnění této povinnosti poskytne objednatel 
zhotoviteli nezbytnou součinnost, zejména se zavazuje vystavit zhotoviteli nezbytné plné moci, 
budou-li takové pro splnění této povinnosti zapotřebí. 

 
3.5 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo 

dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy a 
vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 

podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovovaného jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.6 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
souhlas s právními účinky.  
 

3.7 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků, ukončení zkušebního provozu vč. vydání kolaudačního 
souhlasu. 
 

3.8 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání objednateli bez vad a nedodělků, ukončení zkušebního provozu vč. vydání kolaudačního 
souhlasu. 
 

 
IV. Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 13. ZŠ Plzeň. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1.  předání a převzetí staveniště:    na výzvu objednatele 
 
4.2.2. zahájení stavebních prací:     dnem předání a převzetí staveniště 
 
4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

a převzetí díla bez vad a nedodělků:   31.07.2026 
 
 4.2.4.  zahájení zkušebního provozu:    dnem předání a převzetí díla objednatelem 
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 4.2.5. ukončení zkušebního provozu:    nejdříve 2 měsíce od jeho zahájení 
 
 4.2.6.  podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu:  do 1 týdne od ukončení zkušebního 
provozu 

 
4.2.7. předání kolaudačního souhlasu  

  objednateli s nabytím právní moci:   do 3 dnů od vydání kolaudačního          
             souhlasu s nabytím právní moci  
 
4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení 
doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 

  
4.3.1. Lhůtu k plnění stanovenou v čl. 4.2.5 Smlouvy o dílo lze prodloužit vždy o 1 kalendářní měsíc, 

a to v závislosti na výsledku měření a příslušných zkoušek; maximální délka prodloužení činí tři 
kalendářní měsíce. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že k prodloužení lze přistoupit 
pouze za situace, že výsledky měření nebudou splňovat stanovené hodnoty a toto nebylo 
způsobeno zjevným pochybením zhotovitele. 

 
4.3.2. V případech uvedených v čl. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení a předání 

kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.   Případné 
úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny dodatkem ke Smlouvě a 
objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro včasné uzavření takového dodatku. 

 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový 

harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí 
časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště, termín zahájení a ukončení zkušebního provozu a termín vydání kolaudačního souhlasu. 
Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku 
stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího 
objektu. 
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a 
pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění 
po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že 
bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. V případě 
nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
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4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
 

V. Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního souhlasu,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• na zajištění zkušební provozu a náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění 

všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 

žádné zálohy. 
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5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, 
tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele 
kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel 
oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové 
porušení, a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 

a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel 
dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze 
o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle 
rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové 
soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. 
e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části 
ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle 
Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 
Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. 
b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
 

VI. Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena 

na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny 
skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží 
k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (dále také jako „Soupis“).  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací 

v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na 
internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede 
objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první 
fakturací. 

 

http://www.bimplatforma.cz/
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6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 

úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla. 
 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu (v případě, že dílo bude hrazeno z dotačního titulu); 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

18TUOIN31; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a 

převzetí díla u konečné faktury; 
• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně (v případě, že dílo bude 

hrazeno z dotačního titulu).  
 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 
6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s 

ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem Ministerstva 
financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
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6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z 

účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 

souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, 
.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým 
výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby. 

 
6.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

 
 

VII. Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provedení stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a 

na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků včetně vyklizení staveniště.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel 
kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní 
podmínky. 

 V případě nedoložení plnění kvalitativních podmínek ve stanovené lhůtě je objednatel oprávněn 
udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za porušení stanovené povinnosti, a to i 
opakovaně. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 

obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, 
že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, 
prohlášení o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
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7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s 

ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 

splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato 
odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o 
shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru 
neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení 

přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, 
provozoven).   

 
7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud 
touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v 
zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 
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7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé porušení, 
a to i opakovaně. 

 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 

vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora 

BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb 
a dále s osobou vykonávající TDS. 

  
7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 

doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k 

termínu zahájení prací na stavbě. 
 
7.23. Stavba musí být označena: 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků   
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, 

 
b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků 
objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného 

a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání staveniště. 
 
7.25   Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se 

při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku 
a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516  a ISO 16000-3:2011  nebo jiných srovnatelných 
standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení  méně než 0,001 mg jiných 
karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku. 

 
7.26. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. Nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a 
demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého 
na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

 
 Splnění této povinnosti zhotovitel doloží při předání a převzetí díla dle čl. 14.7. smlouvy na 

formuláři, který bude zhotoviteli předán objednatelem při předání staveniště. 
 
 Zhotovitel bude povinen splnění povinnosti dle čl. 7.26. smlouvy včetně relevantních dokladů 

archivovat po dobu udržitelnosti projektu pro případ kontroly. 
 
7.27. Další podmínky provádění díla: 
 

a) Zhotovitel bude používat vjezd(y) do areálu školy tak, aby byl vždy zajištěn volný průjezd 
pro zásobování, zaměstnance, složky IZS aj. oprávněné osoby. 

b) Staveniště včetně deponie materiálu bude oploceno a zabezpečeno tak, aby nemohlo dojít 
ke vstupu cizích osob na staveniště. Stejně tak jakýkoliv materiál uložený po přechodnou 
dobu mimo staveniště (např. na střeše) bude důsledně zabezpečen proti uvolnění tak, aby 
nemohlo dojít k újmě na zdraví osob v areálu se pohybujících. Oplocení staveniště nesmí 
zasahovat do prostoru vchodů do budovy a komunikací k využití vstupu do budovy. 

c) Objednatel nepředpokládá vstup pracovníků zhotovitele do budovy školy. V rámci zařízení 
staveniště si osadí zhotovitel chemické WC, šatnu, kancelář apod. Po vyklizení staveniště 
bude prostor zabraný staveništěm zbaven veškerých zbytků stavebního materiálu a 
upraven do původního stavu. 

d) Místa napojení na přívod elektrické energie a vody bude upřesněn při předání staveniště.  
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e) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 6:00 do 7:30 hodin a dále až 
odpoledne od 14:30 hodin, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního 
klidu; 

 f) z důvodu zachování řádného provozu školy objednatel požaduje zahájit práce na nástavbě 
školy nejdříve od 01.06.2024. Tento postup prací a stanovený termín je pro zhotovitele 
závazný. 

 
7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 

 
7.29.  Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 

související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, 
MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.30.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 

rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně 
povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění 
povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 
7.31. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na 

realizaci díla a kteří mají přístup na místo plnění, dodržovali veškerá opatření k zajištění BOZP, 

protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních 

předpisů a podmínek stanovených Objednatelem. 

 

7.32. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, zajistí-li Prodávající řádné a včasné plnění 

finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla v souladu 

s dobou splatnosti faktur uvedené v této smlouvě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní 

poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 

2003/361/ES. 

 

7.33. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 

realizaci díla podílet. 

 

7.34. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda 

jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

7.35. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy přijímat veškerá možná 

opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při plnění této 

smlouvy využití technologií, výrobních postupů a materiálu, které budou šetrné k životnímu 

prostředí. 
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7.36. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 

zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel 

využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky. 

 

7.37. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 

Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 

díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 

baleních. 

 

7.38. Zhotovitel oznámí spol. Čistá Plzeň, s.r.o. informaci o termínu zahájení stavebních prací tak, 

aby tato společnost mohla zajistit přístup k odpadním nádobám po celou dobu výstavby, např. 

přestěhovat na jiné místo, které nebude zasaženo stavbou, popř. odvézt a umístit je zpět po 

ukončení výstavby, neboť po dobu výstavby není možné vždy zajistit vyvážení těchto odpadních 

nádob. 

 
VIII. Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo: 

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací 

dokumentace veřejné zakázky; 

• formulář o splnění povinnosti dle čl. 7.26 smlouvy; 

• kopii tištěné DSP; 

• kopii Povolení výjimky z parkování, Stavebního povolení a Územního rozhodnutí. 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace 
sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na 
příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní 
užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna 
tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  

 
8.4.O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. Pokud se zhotovitel ve 

stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad 
převzal. Ode dne předání Staveniště nese za ně plnou odpovědnost zhotovitel. O předání 
staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol, který musí být podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, 
technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto 
závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to 
i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 
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- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 

komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 
8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové 
ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 

průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  

 
8.13. Přístup a vjezd na staveniště je  vjezdem z Úslavské ulice. 
  
 Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím dokončení musí být místní 

komunikace a její součástí uvedeny do původního stavu a předány správci. 
 
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem 

objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie 
a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po 
ukončení stavby správci budovy. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto 
zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší 

možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku. Stavební práce budou prováděny od 
7:00 do 21:00, přičemž nejhlučnější práce budou prováděny mimo dobu školní výuky a mezi 8:00 
– 18:00 (viz bod 7.29 písm. e)). Vlastní stavební práce nesmí nijak ohrozit ani omezit běžný 
provoz školy s ohledem na ust.§7 zákona č. 258/2000 Sb. 

 
8.16. Stavba bude realizována za provozu školy. Prostory pod budovanými střechami nelze vyklidit. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
uvnitř i vně školy, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu 
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třetích osob na veřejných prostorách. Zhotovitel je plně zodpovědný za převzaté klíče od vrat a 
od budovy školy, v případě jejich ztráty uhradí v plném rozsahu vzniklé náklady a způsobenou 
škodu. 

 
8.17. Po odkrytí střechy zajistí zhotovitel objekt proti povětrnostním vlivům. Zhotovitel je zodpovědný 

za vzniklé škody na majetku školy, způsobené nedostatečným zajištěním stavby proti 
povětrnostním podmínkám. Zhotovitel si zajistí před zahájením prací pojištění stavby v takové 
výši a druhu pojištění, které pokryje škody způsobené případným zatečením srážkových vod, dále 
v případě, že bude muset dojít k vystěhování učeben, převozy žáků do jiných zařízení pro výuku. 
Případné škody během realizace způsobené na objektu zatečením srážkových vod jdou k tíži 
zhotovitele, který je bude řešit s pojišťovnou.   

 
8.18. Bude-li potřeba, je zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ust. § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 Sb.) o 
povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 

  
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 

žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v 
předmětné lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti zhotovitele dle § 77 
zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 
30 dní před zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  

 
 Povrch připojení musí být upraven tak, aby bylo zabráněno vynášení bláta a nečistot včetně 

vytékání vody na vozovku. Sjezd z komunikace je povolen pouze na dobu stavby a po jejím 
dokončení musí být zhotovitelem místní komunikace a její součásti uvedeny do původního stavu 
a předány správci. 

 
8.19.  Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 
 
 

IX. Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s 
omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
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X. Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo. 

  
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce 

doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a která bude přítomna trvale na 
stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí 
statutární orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, 
oprávněna jej zastupovat.  

 
 Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 

objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

  
10.3. Zhotovitel je povinen písemně předem odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k 

vedení stavby, včetně doložení dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Nová osoba musí splňovat 
vždy požadavky na kvalifikaci stavbyvedoucího dle zadávacích podmínek pro zadání veřejné 
zakázky. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo uložit mu smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. IV. této 
smlouvy.  

 
XI. Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

 
11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 

podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění. Objednatel je oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
11.3. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce 

část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako 
poddodavatel původní. 

 
11.4. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci, se zhotovitel 

zavazuje, že zajistí, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se 
prokazované kritérium kvalifikace vztahovalo. Objednatel si vyhrazuje kdykoliv průběhu plnění tuto 
skutečnost ověřit. Zhotovitel je povinen prokázat, že poddodavatel dané stavební práce v rámci 
realizace předmětu plnění skutečně koná. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo 
uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení. 

 
 
11.5. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s 

kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
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mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění 
Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 
5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s 
příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez 
zbytečného odkladu. 

 
11.6. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
11.7. Plní-li zhotovitel prostřednictvím poddodavatele, vůči zhotoviteli odpovídá, jako by plnil sám. 
 
 

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot 
díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve 
výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou 
touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
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povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. 12 
smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 
 
 

XIII. Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 

je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li zástupce 
objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). Pro kontrolní dny bude 
k dispozici kancelář správce budovy. 

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat 

zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které 
budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 

 
13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 

předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
 

XIV. Předání a převzetí díla 
 
14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně zajištění zkušebního provozu a vydání 

kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, 
resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 
Občanského zákoníku se nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  

 
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
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14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) originál stavebního deníku; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
m) závěrečné vyhodnocení splnění podmínky dle čl. 7.26 smlouvy. 

 
 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 

přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
XV. Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní 

záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (i) splnění 
povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek 
této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, 
(iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení 
povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním 
termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele 
odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či 
nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne 
řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, 
případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť 
se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je 
zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná 
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a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
 
 Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, 

je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být 
platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně 
do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní 
záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné 
provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka 
z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka 
byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení 
bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 

 
ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem zajištění 

povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, 
(ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit 
další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost 
v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně 
po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane 
dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, 
musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná 
po celou dobu trvání záruky za jakost. 

 Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, 
je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka 
byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení 
bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka 
povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé 
požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. 
uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající 
ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky.  

 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli 
do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 16.1 bodu (ii) 
smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního souhlasu.  

 
15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 

sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 

 
15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit. 
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XVI. Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla. 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 

však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního 
souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k 

dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od 
vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto 
úplné doklady bez vad. 

 
16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z 
odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z 
vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 



Zadávací dokumentace 
13. ZŠ – nástavba školy 

Stránka 39 z 43 

 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v 
případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s 
konečnou platností objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s 
tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 

 
16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a 
současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen 
objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v 
případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.  

 
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 

jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 

případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 

-uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 
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XVII. Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
díla za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení 
zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 
 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 12 této 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

15. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením smlouvy. 

 
17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 

mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  
 
17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 
 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 
zejména:  

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 
předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12 této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 
f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 
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g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 

dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních 

sankcí nebo Sankčního nařízení EU,  

j) pokud zhotovitel ani na opakovanou výzvu nezajistí účast poddodavatele na realizaci 

předmětu plnění v rozsahu, ve kterém prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 

zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 

soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se 
k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede 
finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
XIX. Sociálně environmentální odpovědné zadávání 

 
19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 

se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu 
v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se 
rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  
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19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  

 
XX. Závěrečná ustanovení 

  
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a 
kvalifikovaný. 

 
20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 
20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 

 
20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 
20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
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20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 

celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 
20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „13. ZŠ – nástavba školy“; 
• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 
20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 

důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                  V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník       [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_06_23_revize_I

Stavba: 13.ZŠ - NÁSTAVBA ŠKOLY

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 21.06.2022

Zadavatel: IČ: 00075370

statutární město Plzeň v zastoupení Odbor investic DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 49194852

RAVAL pojekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2022_06_23
_revize_I

13.ZŠ - NÁSTAVBA ŠKOLY

SO 01 Stavební a bourací práce

SO 02 ZTI

SO 03 Vytápění

SO 04 Silnoproud a blesk

SO 05 Požární vypínání objektu

SO 06 LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

SO 07 VZT

SO 08 MaR

VON Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební a bourací práce

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 74,797 CS ÚRS 2022 01

"pro piloty" 1,04*(2,6*2,6*10+2*1,8*1,2)

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 832,693 CS ÚRS 2022 01

"uroveň -4,00"

(331-327,52)*214

(331-(327,52*2+331,2+331,2)/4)*6,7

(331-(331,02*2+327,52*2)/4)*44,5

Součet

3 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 24,735 CS ÚRS 2022 01

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)+1,7*1,5*2

4 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu železového nebo předpjatého

m3 56,830 CS ÚRS 2022 01

"žb deska tl 300mm" 0,3*(10,15*17,25)

"anglický dvorek" (1*2+6,4)*0,2*1,8+1*6,4*0,2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem
zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

14*7

6 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 2,798 CS ÚRS 2022 01

"50% opotřebení " 7*14*57,1/1000*0,5

7 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 98,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení  pro jakoukoliv délku
převázky zdvojená

m 14,000 CS ÚRS 2022 01

7*2

9 K 151713121
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m zřízení

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

7

10 K 151713122
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m odstranění

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 151721111
Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení,
hloubky výkopu do 4 m

m2 82,800 CS ÚRS 2022 01

"dřevěné zápory tl 100mm" 3,6*23

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 775,013 CS ÚRS 2022 01

"hloubení" 74,797+832,693+24,735

"vývrtek z pilot"(98+70)*0,3*0,3*3,14+50*0,6*0,6*3,14

-"zásyp" 261,209

Součet

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 875,065 CS ÚRS 2022 01

775,013

775,013 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 216,209 CS ÚRS 2022 01

216,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 433,774 CS ÚRS 2022 01

775,013*1,85

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 261,209 CS ÚRS 2022 01

832,693

-(3,48*9,81*16,74)

Součet

17 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 se zhutněním

m2 214,000 CS ÚRS 2022 01

214

D 2 Zakládání

18 K 226112211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

"zápory pažení" 14*7

19 K 226123211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním šikmé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 70,000 CS ÚRS 2022 01

"zápory pažení" 7*10

20 K 226113411
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 1050 do
1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

10*5

21 K 231112113
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo zapažených
bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

22 M 58933329 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16 m3 61,328 CS ÚRS 2022 01

0,625*0,625*3,14*50

23 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 2,241 CS ÚRS 2022 01

"spirála pr 8 mm" 10*(0,4*4*3,14*1,72*5)/1000

"distančník pr 12" 10*(0,45*4*3)/1000

"příložka U pr 18"10*(2*2*2,295)/1000

"obruč pr 18"10*(3*2*3,14*1,04)/1000

"nosná výztuž pr 20mm"10*(10*2,47*5,94)/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 90,840 CS ÚRS 2022 01

"přístavba" (0,48+0,1)*9,55*16,4

25 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 23,493 CS ÚRS 2022 01

"deska přístavby" 0,15*9,55*16,4

26 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

"deska přístavby" 0,15*(9,55+16,4)*2

27 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

28 K 274123902 Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 1 do 4 t kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

7

29 M 59311454R1 prahy ŽB základové ZP01, vel 0,4x1,19x4m kus 2,000

2

30 M 59311454R4 prahy ŽB základové ZP04, vel 0,4x1,19x4,6m kus 2,000

2

31 M 59311454R3 prahy ŽB základové ZP03, vel 0,4x1,19x3,99mm kus 2,000

2

32 M 59311454R2 prahy ŽB základové ZP02, vel 0,4x1,19x6,6m kus 1,000

1

33 K 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 5,125 CS ÚRS 2022 01

0,5*0,625*16,4

34 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

2*0,625*16,4

35 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

36 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,769 CS ÚRS 2022 01

"150kg/m3" 0,15*5,125

37 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 22,302 CS ÚRS 2022 01

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*1,4*6+1,4*1,5*2+1,4*1,6*1+1,5*1,6*1)

-10*0,72*0,5*0,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*2*6+(1,4+1,5)*2*2+(1,4+1,6)*2*1+(1,5+1,6)*2*1)

10*0,72*0,55*4

Součet

39 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

40 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,597 CS ÚRS 2022 01

"příložka U pr 20" 10*2,47*(9*2*(0,2*2+0,3*2+1,07*2+1,6))/1000

"příložka U pr 20" 10*2,47*((3,4*2*9)+1,4*9*2+1,8*2*4)/1000

Součet

41 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu a
zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

m3 19,635 CS ÚRS 2022 01

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

42 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,25 m2
do 1 m2 na maltu vápenocementovou

m3 3,051 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,735*2,4*1,5+0,6*0,6*3*0,375

43 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 13,960 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,4*3,1*2

"2NP" 0,25*0,71*2,1+0,3*1,4*3,1*2

"3NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,75*3,1*2+0,3*1,4*3,1*2

Součet

44 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 490,357 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 1PP"

2,55*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,5*2,105+1,1+2,1)

"přístavba 1NP"

3,4*(15,75+9,65)

-"otvory" (1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 2NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,4*(9,65+15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,69*2,25+1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory"(1,2*2,25+1,2*2,25)

"parapety" (2*(2,38)*2+3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 4NP"

4,1*(15,75+0,4*2)

-"otvory" (1,3*2,25+1,5*3,79)

"nástavba 4NP"

"parapety 4NP"  (3,24*(1,05)*2+3,5*(1,05)*2)

1,05*(2,375*(8+19)+2,4+2,735*1,65*4)+2,35*2,25-(0,8*2,1+0,7*2,1)

"atika"

1*(15,7+16,4)

Součet

45 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 818,017 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 1PP"

2,55*(9,65*2+15,4)

-"otvory" (1,15+2,1+1,25*0,6*5)

"přístavba 1NP"

3,4*(9,65+15,4)

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*(0,75)*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 2NP"

3,4*(9,65+15,4)

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*0,75*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(6,65*2+15,4)

-"otvory" (2*(0,75+2,28)*2+3,24*(2,18+0,85)*2+2*(0,75+2,28)*2+3,5*(2,38+0,85)
*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nástavba 4NP"

4*(9,91+9,1+3,5+56,75+6,8+5,55+10,21)

-"otvory" (1,2*2,25*9+1,8*2,25+2,35*2,25+2,1*3,2*2+1,1*2,25)

"přístavba 4NP"

4,1*(9,65*2+15,7)

-"otvory" (3,24*(2,715+0,9)*2+3,5*(2,715+0,9)*2)

"atika"

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

46 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a
drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 257,700 CS ÚRS 2022 01

"1NP"

3,375*(6,55)

"3NP"

3,35*(8,4)

"přístavba 4NP"

4,12*(8,4+2,8)

-"otvory" 0,9*2,1

"nástavba 4NP"

4*(6,8*6)

Součet

47 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380
mm

m2 322,481 CS ÚRS 2022 01

"nástavba, 4NP"

4*(15,46*2+2,4*2+26,55+16,21*2+57,48)

-"otvory" (2,375*(2,45+0,95)*(8+19)+2,375*(1,85+1,55)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15+
0,95)+3,2*3,6+2*3,75*1,9)

Součet

48 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 1

"3NP" 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4NP" 1

Součet

49 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2

"2NP" 1

Součet

50 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1000 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4*3

51 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 71,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 3+3

"2NP" 3*2

"3NP" 3*2

"nástavba 4NP" 4+4*11+3*1+2*1

Součet

52 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1750 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 3*2

53 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4

54 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"2NP" 3*1

55 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2750 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4*2

56 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 3000 mm

kus 132,000 CS ÚRS 2022 01

"nástavba 4NP"

4*(12+19+1)+4

57 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 18,420 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"VZT schody I120" 20*0,035

"4NP mezipodesty 2xI200" 6*2,7

"1-3NP 2xL50/50/5" 6*0,01

"podlaha přístavba L100/100*10" 6*0,06

"4NP 2xI200" 0,2

"4NP HEA 340" 2*0,45

Součet

58 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,700 CS ÚRS 2022 01

20*0,035

59 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 17,220 CS ÚRS 2022 01

6*2,7

0,2

Součet

16,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

60 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,063 CS ÚRS 2022 01

6*0,01

0,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

61 M 13011003 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340 t 0,945 CS ÚRS 2022 01

2*0,45

0,9 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

62 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,378 CS ÚRS 2022 01

6*0,06

0,36 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

63 K 331123901
Montáž sloupů ze železobetonu  osazených do dutiny patky, v budovách výšky
do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 10

64 M 59341026R sloup ŽB S01 400x400x19008mm kus 10,000

65 K 340231011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,4*2,7*2

66 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm

m2 2,565 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP" 2,7*(0,55+0,4)

67 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do
0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2

68 K 341311711 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25 m3 1,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, stávající prostup do CO krytu" 0,5*1*2

69 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2*1*2

70 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 6,910 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 4NP"

4*2,2

-"otvory" 0,9*2,1

Součet

72 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 26,138 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 4NP"

4*(6)

"nástavba 4NP" 2,35*2,25

-(0,8*2,1+0,7*2,1)

Součet

73 K 346244611

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených  na maltu MC-10 včetně vytvoření
požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou
omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel příčně děrovaných CDm
240x115x113 mm, P 10 až P 25 tl. 115 mm

m2 31,392 CS ÚRS 2022 01

"1PP, sousední objekt" 9,81*3,2

D 4 Vodorovné konstrukce

74 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

"SP01-SP02"65

"SP03-SP16"127
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

75 M 59346837.R panel stropní SP 320 ks 65,000

"SP 01-SP02, 1,2x0,32x8,4m 65ks" 65

76 M 59346838R panel stropní SP 265 ks 127,000

"SP03-04 1,2x0,27x7,2m, 48ks"48

"SP05-05 1,2x0,27x3,5m, 18ks"18

"SP07 1,2x0,27x6m, 16ks" 16

"SP09 1,2x0,27x6m, 2ks" 2

"SP10-11 1,2x0,27x7,1m, 23ks"23

"SP12 1,2x0,27x4,8m, 12ks"12

"SP13-14 1,2x0,27x2,64m, 4ks"4

"SP15-16 1,2x0,27x1,44m, 4ks"4

Součet

77 K 413123922
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

"LZ01-LZ06" 20

78 M 59341000.R stropní trám žb ZL 01- LZ 06 kus 20,000

"LZ01 0,4x0,57x4,2"2

"LZ02 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,57x4,2"2

"LZ04 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2

"LZ05 0,4x0,65x4,2"2

"LZ06 0,61x0,65x4,2"2

Součet

79 K 413123924
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

80 M 59341026.R nosník stropní ŽB P01-P18 kus 30,000

"P01, 0,55x0,57x7,2"1

"P02, 0,55x0,57x4,39"1

"P03, 0,55x0,57x4,8"1

"P04, 0,95x0,57x7,2"1

"P05, 0,95x0,57x4,39"1

"P06, 0,95x0,57x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 1x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 0,95x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1

"P13, 0,55x0,65x7,2"1

"P14, 0,55x0,65x4,39"1

"P15, 0,55x0,65x4,8"1

"P16, 1x0,65x7,2"1

"P17, 1x0,65x4,39"1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P18, 1x0,65x4,8"1

Součet

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30 m3 55,043 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,38*0,15+0,415*0,18)*155

"VS.2" 0,3*0,15*125

"VA.1" 0,3*0,2*185

"VA.2"0,24*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 0,38*0,16*155

"V4.2" 0,4*0,16*80

"V4.3" 0,3*0,16*35

Součet

82 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení m2 299,475 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,15+0,415)*155

"VS.2" 2*0,15*125

"VA.1" 2*0,2*185

"VA.2" 2*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 2*0,16*155

"V4.2" 2*0,16*80

"V4.3" 2*0,16*35

Součet

83 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění m2 299,475 CS ÚRS 2022 01

84 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 6,485 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1"

"pr 12" 0,89*(5+3+2+2)*155/1000

"pr 8" (155/0,2+1)*0,4*(0,38*2+0,2*2+0,415*2+0,2*2)/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"VS.2"

"pr 12" 0,89*(5+5)*125/1000

"pr 8" (125/0,2+1)*0,4*(0,3*2+0,2*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(6*3+14*2)/1000

"VA.1"

"pr 10" 0,62*(4*185)/1000

"pr 6"(185/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,3*2)/1000

"VA.2"

"pr 10" 0,62*(4*35)/1000

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,24*2+0,3*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1"

"pr 12" 0,89*(6)*155/1000

"pr 6"(155/0,25+1)*0,22*(0,38*2+0,25*2)/1000

"V4.2"

"pr 12" 0,89*(6)*80/1000

"pr 6"(80/0,25+1)*0,22*(0,4*2+0,25*2)/1000

"V4.3"

"pr 12" 0,89*(6)*35/1000

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,25*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000

Součet

85 K 431123902.R
Montáž podestových panelů  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m
hmotnosti do 6t

kus 2,000

86 M 59372190R1 podesta schodišťová ŽB 5100x250x1950mm kus 2,000

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

87 K 435123902.R
Montáž schodišťových ramen  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m,
hmotnosti do 7 t

kus 4,000

4

88 M 59372190R rameno schodišťové ŽB 1850x350x3850/3950mm kus 4,000

"ramena 1,85x0,35x3,85"2

"ramena 1,85x0,35x3,95"2

Součet

D 5 Komunikace pozemní

89 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 28,320 CS ÚRS 2022 01

"nová plocha chodníku" 15

"okapový chodník" (16,78+9,860)*0,5

Součet

90 K 577135122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 577155131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 564750014
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

m2 120,000 CS ÚRS 2022 01

"střecha S1, střecha" 120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 158,920 CS ÚRS 2022 01

"1PP"80,10

"1NP"64,39

"3NP"14,43

Součet

94 K 611341132
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 564,868 CS ÚRS 2022 01

"viz omítka požární" 152,41+412,458

95 K 611341322.T

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových
nebo osamělých trámů -
180 min

m2 152,410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
 požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 180minut

"1PP, strop + průvlaky" 139,81+0,25*(8,4*6)

Součet

96 K 611341322.T1

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů žebrových
nebo osamělých trámů -
90 min

m2 412,458

Poznámka k položce:
 požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 90minut

"1PP, strop + průvlaky" 355,15+0,225*2*(14,15*9)

Součet

97 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 2 087,071 CS ÚRS 2022 01

"1NP"

"1.07" 3,275*3,2-(1*2,1+1,2*2,1)

"1.08,09" 3,275*(6,6*2+1,65*2)-(0,8*1,97)

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"2NP"

"2.03,05" 3,275*(3,2+3,5*2+1)-(1*2,1+1,2*2,1)

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"3NP"

"3.03,05" 3,275*(3,2+2,4)-(0,9*2,1*2)

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2-(0,9*2,1*2)

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2-(0,9*2,1)

-"otvory" (3,5*2,38*2+2*0,75*4+3,24*2,18*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*4+(3,24+2,13*2)*2)

"4NP"

18 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4.01" 3,45*(4,5+9,1)*2-(2,1*3,2+0,9*2,1)

"4.02" 3,45*(8,81*2+9,1+5,91)-(0,9*2,1*2+2,1*3,2+0,8*2,1)

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2-(0,9*2,1*4+0,8*2,1+0,7*2,1+2,1*3,2)

"4.04" 3,45*(8,938+25,6+3,2)-(2,1*3,2*2+3*0,9*2,1)

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99*2)-(0,9*2,1)

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)

"4.14" 3,45*(2,938)

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)

"4.16" 3,45*(6,25*2+3,2)-(1,5*2,25)

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)-(1,5*2,25)

"4.18-21" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,7*2,1+0,8*2,1)

"4.22-25" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,9*2,1+0,8*2,1)

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2-(0,9*2,1)

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2-(0,9*2,1)

-"otvory vnější" (3,24*(2,715)*2+3,5*(2,715)*2)

-"otvory vnější" (2,375*(2,45)*(8+19)+2,375*(1,85)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15)+
3,2*3,6+2*3,75*1,9)

"ostění" 0,3*((2,375*2+1,85)*4+(2,375+2,45*2)*27+(1,2+2,22*2)+2,4+2,15*2+
(3,24+2,715*2)*2+(3,5+2,715*2)*2)

Součet

98 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 3 791,814 CS ÚRS 2022 01

"1PP, stávající objekt"

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2-(1*1,97+0,9*1,97*2+1,6*2,45)

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2-(1,6*2,45+0,9*1,97+0,8*1,97)

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2-(2,4*0,6*6+2,4*1,5*6+1,6*2,45*2)

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2-(1,1*2,1+1,5*2,1+0,8*1,97*2+1*1,97*2+0,6*1,97*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2-(0,9*1,97*1)

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2-(1*1,97)

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2-(0,8*1,97*4)

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2-(0,8*1,97*2+2,4*0,6)

"1,17" 2,675*(5,975+4,2)*2-(0,8*1,97+2,4*0,6)

"1NP, stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2-(3,9*2,85+1,6*1,97+1,8*3,05+0,8*1,97+0,9*1,97+
1,6*2,7*2)

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2-(3,9*2,85+0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,8*3,05*2)

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2-(2,4*2,4*4+1,8*3,05*2+0,9*1,97*4)

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2-(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,55*3,2)

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2-(1*2,1+1,2*2,1+0,8*1,97*3)

"1.08" 3,275*(3*2+7)

"1.10" 3,275*(8,86*2+8,3)-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2-
(0,6*1,97*10+0,8*1,97*5+0,7*1,97*2+2,4*1,8*2)

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2-(0,6*1,97*4+
0,8*1,97*5+2,4*1,8)

"2NP, stávající objekt"3,275

"2.01" 3,275*(9,775*2+5,35+2,2*2+5,8*2)-(3,9*2,85+0,9*1,97*2+0,8*2+0,7*1,97+
1,2*3,05)

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97*3+1,8*3,05+
3,9*2,85)

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)

"2.04" 3,275*(22,925+3,8+8,95)-(2,4*2,4+0,9*1,97*4)

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2-(0,7*1,97)

"2.14" 3,275*(3,62+8,8)-(2,4*2,4*2)

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*2)

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2-(0,8*1,97+2,4*2,4)

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2-
(0,6*1,97*12+0,8*1,97*3)

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2+(0,7*1,97*2+
0,6*1,97*2+0,8*1,97*5+1,15*1,8*2+2,4*1,8)

"2.23" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+4,4)*2-(3,9*2,95)

"3.02"3,275*(11,85+4,4*2+4,05+4,5)-(0,8*1,97+0,9*1,97*2+3,9*2,95)

"3.03"3,275*(9,5+2,2)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97)

"3.04"3,275*(22,728+14,7+3,8)-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3.05"3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"3.07"3,275*(8,7+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.11"3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.12"3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)

"3.14"3,275*5,9-(2,4*2,4*2)

"3.15"3,275*(2,8+3,7)

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2-(1,15*1,8*2+0,8*1,97)

"3.21, 23"3,275*(2,6+5,7+2,1+2,2)*2-(0,7*1,97+0,8*1,97+2,4*1,8)

Součet

99 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 121,993 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

2,58*(9,06+15,85)*2-(1,5*2,1+1*1,97)

-"otvory vnější" (1*1,97+1,25*0,6*5)

"ostění" 0,25*(1+1,97*2+(1,25+0,6*2)*5)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

100 K 613341131
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
pilířů nebo sloupů

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

"viz sloupy 1PP" 24

101 K 613341321.R
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů -
180 min

m2 24,000

Poznámka k položce:
požár. sádrová omítka sloupů na 180min

"1PP" 0,4*24*2,5

102 K 621151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustný podhledů

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

103 K 622143004
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 382,485 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

Součet

104 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 401,609 CS ÚRS 2022 01

382,485 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

105 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový
univerzální stěn

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

106 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120
do 160 mm

m2 112,140 CS ÚRS 2022 01

"sokl přístavby"

3,8*(16,74+9,81)

22 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-1,25*0,6*5

"sousední objekt" 1*15

Součet

107 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 114,383 CS ÚRS 2022 01

112,14 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

108 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 070,439 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)

Mezisoučet

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

Mezisoučet

Součet

109 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
160mm

m2 1 091,848 CS ÚRS 2022 01

1070,43935 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

110 K 622221211

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic
keramických nebo vápenopískových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky
izolace přes 200 do 240 mm

m2 47,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"mezi okny tl 210mm"

"pohled západní" 1,2*4+1,6*4+1

"pohled hlavní jihovýchodní" 1,6*18+0,5

"pohled jihozápadní" 0,5*3+1*4

Součet

111 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
50mm

m2 47,940 CS ÚRS 2022 01

47 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

112 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných
hmoždinkami

m 174,640 CS ÚRS 2022 01

16,76+57,66+9,86+17,3+9,86+(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

113 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 183,372 CS ÚRS 2022 01

174,64 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

114 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 448,385 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

5,7*7+13*2

Součet

115 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 470,804 CS ÚRS 2022 01

448,385 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

116 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 1 126,463 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

"ostění" 0,16*((2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,18*2)*2)

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

"ostění" 0,16*((2,375+2,45*2)*19+(2+0,7*2)*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)

"ostění" 0,16*(2,4+2,15*2)

Mezisoučet

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

"ostění" 0,16*((3,5+2,38*2)*8+(2,375+2,45*2)*8+(2,375+1,85*2)*4+(1,2+2,22*2))

Mezisoučet

Součet

117 K 621531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

m2 17,402 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

0,6*16,74+(0,6+0,9)/2*9,81

118 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 741,012 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

119 K 631311116
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do
80 mm tř. C 25/30

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01

"3NP, přístavba" 0,075*139,59

"4NP, nástavba" 0,075*854,02

"4NP, přístavba" 0,075*140,15

"střecha S1" 0,08*(144+867,5)

Součet

120 K 631311126
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 25/30

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26*0,085

121 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01

122 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01

123 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,885 CS ÚRS 2022 01

"Kari síť 100/100/4mm"

"3NP, přístavba" 139,59*1,15*1,98/1000

"4NP, nástavba" 854,02*1,15*1,98/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4NP, přístavba" 140,15*1,15*1,98/1000

"střecha S1, 100/100/4mm" (144+867,5)*1,15*1,98/1000

Součet

124 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26*1,15*1,98/1000

125 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 30 do 40 mm

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01

"1NP, přístavba" 144,11

"2NP, přístavba" 144,11

Součet

126 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od
10 do 20 mm

m2 804,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP, oprava stávajícího stropu"804

127 K 637211121
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou maltou do
písku, tl. dlaždic 40 mm

m2 13,320 CS ÚRS 2022 01

(16,78+9,860)*0,5

128 K 637311121
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých

m 26,620 CS ÚRS 2022 01

16,76+9,86

129 K Pol 241

D+M zabezpečení svislých rohů konstrukcí v učebnách pohybové aktivity (stěny,
sloupy, včetně ostění oken) pro zmezení ohrození zdraví žáků, plastové
provedení, zakulacený roh, probarvené, barvu vybere investor z nabízené
barevné řady, instalace pomocí lepidla
50/50mm, v.2,0-3,0m (dle místa použití)

m 160,000

Poznámka k položce:
referenční výrobek Acrovyn® SO50
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,000 CS ÚRS 2022 01

"obruba nové asfalt plochy" 10

Součet

131 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,020 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

10*0,1

1 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

132 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200
do 300 g/m2

m2 150,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1, střecha" 150

133 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

17,05*(16,76+1,2*2)

"pohled hlavní - jihovýchodní"

17,7*(57,66+9,86+1,2*2)

"pohled boční - severovýchodní"

18,2*(17,3+1,2*2)

"pohled zadní - severozápadní "

18,4*(9,86+57,8+2,4*2+0,6+1,2*2)

Součet

134 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1122

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

"6 měsíců" 6*30*3311,266

135 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

136 K 944511111 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

137 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

138 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

139 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01

"1PP"935,17

"1NP" 832,1

"2NP" 840,89

"3NP" 984,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4NP"952,28

Součet

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01

141 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

2+3+3+3+2+1+1+2+1+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2

142 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

143 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 47,895 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(3,85+3,1+3,15)

"1NP" 2,75*(2,7+2,7)

"2NP" 2,75*(1,05)

"3NP" 2,75*(1,05)

Součet

144 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 79,570 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(9+8,75+2,55+2,55)

"2NP"2,75*3,25

"3NP" 2,75*3,25

Součet

145 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 74,306 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*0,2*(4)

"1NP"0,45*3,2*3,5+0,45*2,4*3,5*2+0,55*0,925*0,625*4

"2NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4

"3NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4+9,86*0,75*0,45

"atika" 0,9*0,25*(57,9+2,4+17,3)*2

Součet

146 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 15,300 CS ÚRS 2022 01

"3NP, otvory pro nové schodiště" 2*0,25*(5,1*6)

147 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu  vyložených přes 500 mm m 155,200 CS ÚRS 2022 01

57,9*2+17,3*2+2,4*2

29 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

148 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,6*0,6*6

149 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 30,240 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 2*2,4*2,1

"2NP" 2*2,4*2,1

"3NP" 2*2,4*2,1

Součet

150 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 21,600 CS ÚRS 2022 01

"1PP"0,6*2*2+0,8*2*3+0,9*2*8

"1NP" 0,8*2*5+,09*2*2

Součet

151 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 70,115 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 1,6*2,1*2

"1NP" 1,6*2*3+1,55*2,1+1,7*2,1*2

"2NP" 0,8*2*6+0,7*2*2+0,9*2*8

"3NP" 0,8*2*5+0,7*2+0,9*2*4

Součet

152 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 CS ÚRS 2022 01

"1PP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6

"1NP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6

Součet

153 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,276 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,6*3,15*0,4

154 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových
nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,208 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,5*1,15*2,1

155 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 7,800 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nová stoupačka UT+ZTI z 1.PP-4NP"

6*4*0,325

156 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 59,165 CS ÚRS 2022 01

"nouzový východ Co krytu" 0,75*19,25+0,55*19,25+(6,4*0,4*3)+0,6*3*(3,3+2+6,5
+1,3+1,6)

D 997 Přesun sutě

157 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

158 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

159 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 171,564 CS ÚRS 2022 01

440,826 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

160 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

161 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s
nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky
do 18 m

t 3 474,318 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

162 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 081,620 CS ÚRS 2022 01

"deska přístavby" 9,55*16,4+0,75*16,4

"4NP, oprava stávajícího sttropu"912,7

Součet

163 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 135,980 CS ÚRS 2022 01

3,3*16,4+4,8*9,6+3,3*9,6+0,25*16,4

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,365 CS ÚRS 2022 01

1081,62+135,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1217,6 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

165 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné
V

m2 1 250,540 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 2*168,92

"4NP, provizorní zakrytí stávajícího stropu" 912,7

Součet

166 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 271,960 CS ÚRS 2022 01

2*135,98

167 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 1 461,120 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98+912,7

1217,6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

168 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 365,880 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98

304,9 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

169 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 10,803 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny

170 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem suspensí asfaltovou

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

"vodorovná" 1076

"svislá"

1*(15,7+16,4)

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

171 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,280 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství

172 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" 1279,84
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173 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu

m2 1 471,816 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

174 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 22,500 CS ÚRS 2022 01

"oprava sousedního objektu" 1,5*15

175 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie /
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 25,875 CS ÚRS 2022 01

22,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

176 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 1 239,072 CS ÚRS 2022 01

"vodorovná" 1076

"svislá"

0,8*(15,7+16,4)

0,8*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

177 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 1 424,933 CS ÚRS 2022 01

1239,072 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

178 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 867,500 CS ÚRS 2022 01

867,5

179 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 3 228,000 CS ÚRS 2022 01

"3 vrtsvy" 3*(1076)

180 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 237,400 CS ÚRS 2022 01

1076

1076 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

181 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2 326,450 CS ÚRS 2022 01

"2vrtsvy" (144+867,5)*2

2023 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství
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182 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

183 M 28323025
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

184 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

185 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 141,752 CS ÚRS 2022 01

0,14*(144+867,5)

141,61 * 1,001 ' Přepočtené koeficientem množství

186 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové
rohože, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

187 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

188 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
pojistný přepad s kapacitou minimálně 6l/s, použité přepady musí být dodány s příslušným
výpočtem pro danou střechu a pro daný počet a typ
součástí dodávky i hliníkové šachty s víkem

"OV9"8

189 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

190 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 73,856 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné

191 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 997,890 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, nástavba" 854,02*2

Součet

192 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 120mm m2 150,260 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26
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193 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 70mm m2 854,020 CS ÚRS 2022 01

"4NP, nástavba" 854,02

194 M 28376554
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
40mm

m2 854,020 CS ÚRS 2022 01

"4NP, nástavba" 854,02

195 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
20mm

m2 139,590 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně okrajového pásku

"3NP, přístavba" 139,59

196 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu

m2 90,200 CS ÚRS 2022 01

"4NP, mezi objekty"16,4*5,5

197 M 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl
160mm

m2 94,710 CS ÚRS 2022 01

90,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

198 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 154,508 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

3,8*16,4

(0,8+0,15)*16,4

0,8*9,81

3,8*9,550

3,4*9,55

Součet

199 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 50,453 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

(0,8+0,15)*16,4

3,4*9,55

Součet

48,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

200 M 28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 111,781 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"
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3,8*16,4

3,8*9,55

0,8*9,81

Součet

106,458 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

201 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka
izolace přes 100 mm

m2 1 735,000 CS ÚRS 2022 01

"2vrstvy" 2*867,5

202 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

203 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm m2 1 031,730 CS ÚRS 2022 01

1011,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

204 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

(144+867,5)

205 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 242,760 CS ÚRS 2022 01

(0,14+0,34)/2*(144+867,5)

206 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

"1NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"2NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, přístavba" 140,15

"4NP, nástavba" 854,02

Součet

207 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

208 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 18,273 CS ÚRS 2022 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření
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209 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt viditelný

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11

Součet

210 M 59036182 panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana bílá tl 40mm m2 302,631 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
referenční výrovek Ecophon Super G™ Plus A
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

288,22 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

211 K 714121013
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt skrytý

m2 686,060 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 68,51

"3NP, učebny" 129,89

"4NP, učebny" 365,7+121,96

Součet

212 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 720,363 CS ÚRS 2022 01

686,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

213 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů  napojení na stěnu lištou obvodovou m 99,840 CS ÚRS 2022 01

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)

Součet

214 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v
22mm dl 3m

m 104,832 CS ÚRS 2022 01

99,84 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

215 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů  stěnových demontovatelných,
instalovaných na rošt skrytý

m2 169,000 CS ÚRS 2022 01

13*13

216 M 59036040 panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 177,450 CS ÚRS 2022 01

169 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

217 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 4,746 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

37 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

218 K 727121102
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 40

kus 24,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 3*2*4

219 K 727121109
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 160

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 4*4

D 751 Vzduchotechnika

220 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

221 M 55341425.R mřížka větrací 250x250mm kus 10,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací

222 K 761661021
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení
odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do
1,0 m, šířky do 1,0 m

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

223 M 56245255
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný
polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

224 K 998761103
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 0,275 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské

225 K 762431815
Demontáž obložení stěn  z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz,
tloušťka desky do 15 mm

m2 33,550 CS ÚRS 2022 01

"2NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

"3NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

Součet

D 763 Konstrukce suché výstavby

226 K 763111468.R1

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními
protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 180, příčka
tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB

m2 53,749

Poznámka k položce:
Příčky dvojitě opláštěné s vloženou minerální izolací tl.80mm.
Jako vrchní deska bude ve všech prostorách použit typ se zvýšenou mechanickou odolností
(referenční výrobek Knauf Diamant).
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

"1PP" 2,58*(6,910*2+0,15*2+2*2+4,24)
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"otvory"-(1*1,97*2)

Součet

227 K 763111477

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB

m2 205,376 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,58*(1,6+3,5)*2,675

-"otvory" (1,1*1,97)

"2NP" 3,275*(8,8+3,3+0,1)

-"otvory" 0,9*1,97

"3NP" 3,275*(8,8+3,3*2+0,1+3,32+1,2)+3,23*2,22

-"otvory" 0,9*1,97*3

"4NP" 3,45*((0,9+0,4)*3+2,05*2+4,31+5,6+0,8+1,95)

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,7*1,97)

Součet

228 K 763111477.R

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm a
standardnímu A tl. 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do
57 dB

m2 22,535

"1PP"2,675*(2,85+1,7+3,5+1,7)

-"otvory" 0,9*1,97*2

Součet

229 K 763111481

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB

m2 204,486 CS ÚRS 2022 01

"2NP"3,275*(3,15)*2

-"otvor" 2,1*3,05*2

"3NP"3,275*(3,15)*3

-"otvor" 2,1*3,05*3

"4NP" 3,45*(5,61*4+2+8,8+3,36+3,2+8,8+3,36*2+3,2)

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,9*1,97*4+2,1*3,2)
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Součet

230 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 486,146 CS ÚRS 2022 01

53,749+205,376+22,535+204,486

231 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů jednoduchých, opláštění dvojité

m2 38,340 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(3,4+1,7)*2

"1NP"2*5,4

Součet

232 K 763121458

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární
impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací,
EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

"2NP" 1,2*1,5*2

"3NP" 1,2*1,5*2

"4NP"1,2*(5,6+3+1,8+1+1,25+0,85+0,15+1,95+2,3+4,35+2,95+5,61+1,6*2)

Součet

233 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

234 K 763164633
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5
mm

m 48,150 CS ÚRS 2022 01

"stoupačka VZT potrubí 1-4NP" 14,4

"1NP, kaslíky pro VZT" 4+3,25+4

"3NP, kaslíky" 8+7+7,5

Součet

235 K 763412113
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek
laminovaných tl. 25 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vysoceodolná dřevotřísková deska určená pro použití na WC tl. min. 25mm s oboustranným
melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými
ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů. Dveře: stejný materiál jako stěny,
profily rámů jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní
pozinkované. Podpěry: stavěcí šroub korozivzdorný kovový, výškově nastavitelné – umožňují
vyrovnání nerovností podlahy. Barva: WC dívky světle růžová, WC hoši světle šedá.
Celková výška kabiny: 2000 mm
Výška nožičiek: 150-200 mm
m.č.4.20 WC Dívky: 13bm, 5x dveře 700mm m.č.4.24 WC Hoši: 5bm, 2x dveře 700mm

"T8" 2*(13+5)
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236 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček
šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných
včetně nerezového kování tl. 25 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

5+2

237 K 763431031
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu skrytého s panely
vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

m2 459,930 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 441,74+18,19

238 M 59030583 podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm m2 482,927 CS ÚRS 2022 01

459,93 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

239 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 34,301 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské

240 K 764213652.R1
D+M střešní výlez na plochou střechu s požadovanou požární odolností
EI30DP1, plný, kovový, včetně žebříku - OV 2

kus 2,000

Poznámka k položce:
cca 1400x700, U=1,2 W/(m2K)

241 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 175,000 CS ÚRS 2022 01

"K5" 175

242 K 764214611.R1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 1000 mm

m2 33,000

Poznámka k položce:
K9 -úprava stávajícího oplechování atiky sousední střechy včetně úpravy stávajích živičných
pásů

"K6"18

"K9" 15

Součet

243 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 160,945 CS ÚRS 2022 01

"K1-4" 3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*4+3,24*2+3,5*2+
2,375*31+3,75*4+2,4*1

244 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

m 6,250 CS ÚRS 2022 01

"K0" 1,25*5
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245 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový do rš 280 mm

m 3,000 CS ÚRS 2022 01

"K8" 3

246 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

247 K 764511641
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

248 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru do 90 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"K7"20

249 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,825 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské

250 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky do 1,5 m

m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

"O13" 2*2*0,75

"O23" 2*2*0,75

"O33" 4*2*0,75

"O45" 2*3,75*0,95

Součet

251 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

252 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 270,528 CS ÚRS 2022 01

253 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 270,528 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
specifikace - viz výpis oken

254 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 53,878 CS ÚRS 2022 01

"O1S" 3*2,4*2,4

"O41"2*3,24*2,715

"O42"2*3,5*2,715

Součet

255 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 53,878 CS ÚRS 2022 01
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256 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"O01"4

"O02"1

"O14"1

Součet

257 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 4,740 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
O01 - Okno plastové jednokřídlé sklápěcí, okno vybaveno táhlem pro možnost ovládání ze
země
O02 - Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí, sloupek širší, okno vybaveno táhlem pro
možnost ovládání ze země, okno koordinovat s navazující drátěnou stěnou
O14 - Okno kovové vnitřní pevně zasklené jednostranně průhledným sklem (sladit s dveřmi),
EI45DP1

"O01" 4*1,25*0,6

"O02" 1*1,25*0,6

"O14"1*0,9*1,1

Součet

258 K 766660002.R
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně
osazení zárubně

kus 32,000

Poznámka k položce:
vřetně osazení dvoudílné zárubně

"D21, 22, 28" 3

"D31, 32,38, 39"4

"D51, 52, 54, 55, 63"6

"D71-81, 83-88, 93-94"19

Součet

259 M 61160054.R1 dveře jednokřídlé dřevěné hladké, zárubeň dvoudílná spínavá kus 32,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

260 K 766660022.R1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně osazení
zárubně

kus 1,000

Poznámka k položce:
vřetně osazení dvoudílné zárubně

"D59"1
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261 M 61162098.R
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový
plné 800x1970mm včetně dvoudílné spínavé zárubně

kus 1,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

262 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"T0"5

263 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

"T1-T4" 2+3+2+4+27+1

264 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"T1-T3" 2+2+2+2+2+2+2+2

265 M 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 149,895 CS ÚRS 2022 01

"T0" 1,25*5

"T1-T4" 2*2+2,4*3+2*2+2*4+2,375*27+2,4*1

"T1-T3" 3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2

Součet

266 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 60,000 CS ÚRS 2022 01

5+39+16

267 K 766699611.R
Montáž + dodávka  ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa
dřevených povrchově upravených

m2 53,200

Poznámka k položce:
Včeeně materiálu a povrchové úpravy

"T5" 8*2*0,7

"T6" 30*2*0,7

Součet

268 K 766699611.R1 Montáž + dodávka instalačního kanálu u podlahy - ozn T7 m2 4,100

Poznámka k položce:
provedení instalačního kanálu u podlahy při obvodové stěně pro rozvod slaboproudu do
jednotlivých lavic, kombinace hraněného řeziva a OSB desek, zakrytí PVC podlahovinou

"T7" 10*(0,26+0,15)

Součet

269 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 14,251 CS ÚRS 2022 01
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D 767 Konstrukce zámečnické

270 K 767165111.Z6
Montáž + dodávka madlo dřevěné lakované na chodišťových ramenech,
provedení dle stávajících ramen - ozn Z6

m 20,000

Poznámka k položce:
v. 900

4*5

271 K 767220420.R
Montáž + dodávka zábradlí schodiště ocelové v provedení dle stávajícího - ozn
Z5

m 26,000

2*13

272 K 767330112 Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"OV3" 1

273 M 55381003 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm sada 1,000 CS ÚRS 2022 01

274 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

275 K 767426201.R1 Montáž + dodávka Al slunolamů horizontálních - ozn Z3 m2 90,000

Poznámka k položce:
Al slunolam horizontální, referenční výrobek BAT J 150, poskládání modulů mezi nosníky s
dilatační mezerou. Nosníky slunolamu 150x25 mm kotvené do ostění zdiva přes izolační
panel pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Distance kotevní plotny
rektifikována ocelovou silnostěnnou trubkou.  Nosník slunolamu dvojdílný, Al svařenec
nosníku s plotnou + ocelové vynášecí táhlo. Táhlo nerez tyč pr. 10 mm vynesené nad
moduly slunolamů a kotvené do atiky střechy. Modul slunolamu systémové provedení
(referenční výrobek BAT J 150), lamela 150x25 mm, vše v barevném provedení RAL, viz
příčný řez.
vyložení 1,5m
slunolam nad okny 4.NP jižní fasada
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

60*1,5

276 K 767426201.R2
Montáž + dodávka konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT
potrubí požárního větrání schodiště - ozn Z4

m2 111,000

Poznámka k položce:
Konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT potrubí požárního větrání
schodiště. Al samonosná konstrukce vertikálního slunolamu, kotvení do ostění stavby s
vypodložením dilatace pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Nosná
konstrukce Al profil 80x40x3 mm jako svařenec, slunolam tvořený systémem lamel
150x25mm (ref. výrobek BAT J 150) horizontálně uložených v bočním plechovém vedení Al
tl. 3 mm, úhel natočení lame 45°, osová rozteč 125 mm na sebe volně navazujících. Vše
lakováno do odstínu RAL (bude upřesněno na stavbě).
půdorysný tvar L o rozměrech cca 1200x1800mm
2ks konstrukcí délky 18,5m/ks

2*(1,2+1,8)*18,5
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277 K
767426201.Z1
0

Montáž + dodávka ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše
sousedního objektu - ozn Z10

kg 12 758,813

Poznámka k položce:
ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše sousedního objektu, vyrobeno z
2U160 - obvod plošiny, I120 - vodorovné příčle po 1m, 2U120 - stojky max po 4m v místě
rámu, patní plech P6 min. 350x350mm, povrchová úprava pozinkováním, plocha pro osazení
tvořena pororošty, stojky konstrukce řešit jako konstrukci s přerušeným tepelným mostem
(systémové řešení nebo vložka mezi pocelové příruby, rozměry upravit dle vybrané VZT
technologie
rozmery plosin: 2x 6,15x2,75m, 1x 2,75x3,75m, 1x 2,75x1,63m, 2x 2,75x4,15m, 1x
2,75x5,85m, 2x 2,75x3,53m, 2x 2,15x2,7m (sousedni strecha)

"Z10" 6500

"pororošty"(2*6,15*2,75+2,75*3,75+2,75*1,63+2*2,75*4,15+2,75*5,85+
2*2,75*3,53*2*2,15*2,7)*20

Součet

278 K 767426201.Z11
Montáž + dodávka ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na
střeše objektu- ozn Z11

kg 1 400,000

Poznámka k položce:
ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na střeše objektu, podpora
provedená ve formě ocelové kozy, každá koza bude stát na čtyřech betonových dlaždicích,
včetně dlaždice 24ks

"Z11" 14*100

Součet

279 K 767426201.Z7
Montáž + dodávka ocelové únikové schodiště - viz výkres v příloze, včetně
kotvení a základových patek - ozn Z7

kg 2 120,000

Poznámka k položce:
antikorozní ochrana žárovým pozinkováním

2120

280 K 767426201.Z8
Montáž + dodávka masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm
s výplní ze systémových z panelů s pletivem - ozn Z8

m2 14,300

Poznámka k položce:
masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm s výplní ze systémových z
panelů s pletivem, včetně 1x jednokřídlých otvíravých dveří š.=min. 0,9m se zámkem včetně
vložky, koule-koule, max. velikost ok výplně max.55/55mm, vícevrstvý nátěrový systém,
kotveno do podlahy, zajistit dilataci u stropu, umožnit otvírání okna, zámečnicky vyrobená
nebo typové provedení, od podlahy do stropu
v. 2,6m, 3,2x2,3m

"Z8" 2,6*(3,2+2,3)

281 K 767640222R1
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevnýproskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-
2, vel 2400x3200 ozn DV1

kus 1,000

"1NP" 1
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282 K 767640222R2
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3200 ozn DV2

kus 1,000

"1NP" 1

283 K 767640222R3
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější s pevným nadsvětlíkem, Ud
= max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-2, vel 1800x3200 ozn DV3

kus 1,000

"1NP" 1

284 K 767640222R4
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3050 ozn DV4

kus 1,000

"1NP" 1

285 K 767640311.R Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových včetně osazení zárubně kus 1,000

"D04"1

286 M 55341324.R dveře jednokřídlé ocelové plné 1000x1970mm, spínaná ocel zárubeň kus 1,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

"D04"1

287 K 767646510.R
Montáž dveří ocelových  protipožárních uzávěrů jednokřídlových včetně osazení
zárubně

kus 43,000

"D01-D15"14

"D24-27"5

"D33-37, 40-46"12

"D53, 56-58, 60-62" 7

"D82, 89-92" 5

Součet

288 M 55341183.R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW/EI, dvoudílní spínaná zárubeň kus 43,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

289 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, šachetní dveře" 1

"1NP, šachetní dveře" 1

"2NP, šachetní dveře" 1

"3NP, šachetní dveře" 1

Součet
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290 K 767641800.R
Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
včetně dveří

kus 1,000

"uzávěr CO krytu" 1

291 K 767646401
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem
jednokřídlových, výšky do 1000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"OV6" 2+2+2+2

292 M 55343548.R1 dvířka požární EI15DP1 Sm 700x900 kus 8,000

293 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 17,400 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 1,8*2,4*2+0,8*6

"1NP" 1,8*2,2

Součet

294 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě  svařovaných m2 304,680 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2*(16*6+20,9*2+2,6+3,3)

"1NP, kryty oken" 2,4*2,4*3

Součet

295 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

"záchytný systém OV7"

"U1" 12

"U2" 15

Součet

296 M 70921336.Pol1 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 800mm kus 12,000

"U1" 12

297 M 70921336.Pol2 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 900mm kus 15,000

"U2" 15

298 M 31452201.POl3 montážní lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení m 161,000

7*23

299 K 767995115.Z1
Montáž + dodávka ocelová podpůrná konstrukce pro podepření dřevěného
parapetu rozměru min. 150x200mm - ozn Z1

kg 625,000

"200 ks" 625

300 K 767Pol0 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1200/2200mm, zárubeň kus 1,000

"CH04"1

48 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

301 K 767Pol01 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1500/3050mm, zárubeň kus 1,000

"CH23"1

Součet

302 K 767Pol1 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1800/2200,2450mm, zárubeň kus 4,000

"CH01"1

"CH02"1

"CH03" 1

"CH13" 1

Součet

303 K 767Pol2 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2000/3050mm, zárubeň kus 2,000

"CH11"1

"CH12"1

Součet

304 K 767Pol3 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2100/3050-3200mm, zárubeň kus 8,000

"CH21-22"2

"CH31-33"3

"CH41-42"2

"CH43"1

Součet

305 K 767Pol4 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2700/2700mm, zárubeň kus 2,000

"CH14-15"2

Součet

306 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 4,100 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic

307 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 004,859 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

Součet
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308 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 43,680 CS ÚRS 2022 01

"schody" 43,68

Součet

309 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 052,826 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

"sokl" (272,31+10,8)*0,1

Součet

310 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 024,515 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

Součet

311 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

12*2*1,82

312 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 145,600 CS ÚRS 2022 01

43,68/0,33

132,363636363636 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

313 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
podstupnic hladkých, výšky do 150 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

314 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených rovných m 173,670 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2

"1NP" 20

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

315 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 90 do 120 mm

m 272,310 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP, přístavba" 2*(9,06+6,7+2+4,24+4,24+6,91+9,06+4,61)

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2

"1NP" 25

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

316 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
šikmých, výšky přes 90 do 120 mm

m 10,800 CS ÚRS 2022 01

12*2*(0,15+0,3)

317 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 943,700 CS ÚRS 2022 01

10,8/0,33

272,31/0,33

Součet

857,909090909091 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

318 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 538,755 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78

"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)

"100%"20,75

"3NP"

"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

Součet

319 K 771573913 Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 56,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 8*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP"8*3

"3NP" 8*2

Součet

320 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 5,544 CS ÚRS 2022 01

56*0,3*0,3

5,04 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

321 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 992,655 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78

"přístavba" 60,6+29,3+34,05+7,16+8,7

"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)

"100%"20,75

"3NP"

"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

"4NP"

21,45+12,34+8,54+31,02+12,53+8,62+33,6+114,41+3,77+12,78+15,7+3,24+
4,14+11,68+15,56+4,71

Součet

322 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 1 099,247 CS ÚRS 2022 01

992,655

"podstupně" 12*1,85*2*0,15

Součet

999,315 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

323 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 71,580 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4NP WC, úklid 4.18-4.25" 71,58

Součet

324 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

"sokl" 272,31+10,8

325 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

"sokl" 272,31+10,8

326 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 32,276 CS ÚRS 2022 01

D 775 Podlahy skládané

327 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných  do suti přibíjených m 40,700 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 12,05*2+8,3*2

328 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 120,740 CS ÚRS 2022 01

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)+2*(3,15+7,3)

Součet

329 M 60791111.R sokl obvodový 78x10mm m 123,155

120,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

330 K 775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací)  připevněné vruty m 3,900 CS ÚRS 2022 01

"2NP"1+1,2+1,7

331 M 59054105 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm m 3,900 CS ÚRS 2022 01

332 K 775511799

Podlahy vlysové masivní lepené  rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením
a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes
70 do 90 mm, délky přes 500 do 900 mm vlysy z jakýchkoliv dřevin montáž
(přilepení)

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Součástí ceny:
Díly roznášecího roštu (16x97x4000mm), v jednotné délce, spojené hřeby do jednotlivých
pružných prken, vzdálenost mezi středy cca 137 mm
Dílec spodního – pružného roštu, prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými
podložkami (polštářky) tl.20mm, pokládán v podélném směru haly, vzdálenost mezi středy
500 mm
Okrajové podpěrné lišty (po obvodu haly) 4 mm bloky

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

333 M 61198138.R
smrkový panel  tl. 21 mm, nášlapná vrstva z tvrdého dřeva (typ vybere investor
dle vzorkování)

m2 326,319

Poznámka k položce:
referenční výrobek BOEN Singleflex Olympia s prknem Singleflex velikosti 21×139×2200mm
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

310,78 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

334 K 775511800 Demontáž podlah vlysových  do suti s lištami lepených m2 93,300 CS ÚRS 2022 01

"1NP"93,3

335 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

310,78

336 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

337 K 775591311 Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace základní lak m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

338 K 775591313
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace vrchní lak pro
vysokou zátěž (sportovní prostory)

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56

Součet

339 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

340 K 775591411 Skládané podlahy - ostatní práce  dokončovací nátěr olejem a voskování m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

341 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 7,730 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové

342 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

1155,111+14

343 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

344 K 776201912
Ostatní opravy  výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s
vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 0,50 do 1,00 m2

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 3

"1NP"1

"2NP"6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3NP"4

Součet

345 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 155,110 CS ÚRS 2022 01

"1PP, výměna stávajících" 53,36

"1NP, výměna stávajících" 110,57

"2NP, výměna stávajících" 90,28

"3NP, výměna stávajících" 127,81

"3NP, přístavba"139,59

"4NP, přístavba"140,15

"4NP, nástavba" 493,35

Součet

346 M 28411102
PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové
tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

m2 1 286,021 CS ÚRS 2022 01

"nové" 1155,11

"opravy" 14*1

Součet

1169,11 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

347 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 810,946 CS ÚRS 2022 01

"1PP, výměna stávajících" 2*(3+3,15+6+3,2+4,2+6)

"1NP, výměna stávajících" 2*(3+7+8,86+8,3+6,05+3,7)

"2NP, výměna stávajících" 2*(3,9+3,9+8,8+3,622+5,9+3,7+2,9+3,7+2,8+3,7)

"3NP, výměna stávajících" 2*(3,3+7,3+4+3,9+5,9+3,7+2,8+3,7+11,8+3,7+4,35+
3,5)

"3NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+9,21+2,22+4,44)

"4NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+6,75+2,22+6,375+2,4+2,2)

"4NP, nástavba" 2*(2,765+6,81+8,76+6,81+8,81*4+6,81*4+8,765+6,81+3,2+6,25
+2,66+5,61+2,99+5,61+3,36+8,688+2,93+3,36+5,688+3,36)

Součet

348 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 827,165 CS ÚRS 2022 01

810,946 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

349 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 47,600 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP" 0,8*5+0,9*3

"1NP"0,8*2+0,9+0,9

"2NP"0,9*8+0,8*3

"3NP"0,9*9+0,8*4

"4NP" 0,9*12+1,6+0,9*3+1,5

Součet

350 M 59054103 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm m 48,552 CS ÚRS 2022 01

47,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

351 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 10,234 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

352 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

353 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

354 K 781473920 Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 112,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

"2NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*4

"3NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

Součet

355 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 11,088 CS ÚRS 2022 01

112*0,3*0,3

10,08 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

356 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

357 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 314,136 CS ÚRS 2022 01

285,578 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

358 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 97,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5

"2NP, kabinet, sklad" 1,5

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(35)*2

Součet

359 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 150,340 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" (0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+5,61+
2,3+1,95+1,95+3,1)*2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

360 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 6,142 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

361 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

-"otvory" (2,4*2,4*(18*2+16)+1,7*2,2*2)

"ostění" 0,1*((2,4+2,4*2)*(18*2+16)+(1,7*2+2,2*4))

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

-"otvory" (1,8*3,05+2,4*2,1*2)

"ostění" 0,1*((1,8+3,05*2)+(2,4+2,1*2)*2)

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (2,4*1,8*4+2,4*2,4*6+3,9*2,85*2+1,8*3,2*2+2,4*1,8*5*2+1,8*3,2*2+
3,9*2,85*2*2+2,4*2,4*6*2)

"ostění" 0,1*((2,4+1,8*2)*4+(2,4+2,4*2)*6+(3,9+2,85*2)*2+(1,8+3,2*2)*2+(2,4+
1,8*2)*5*2+(1,8+3,2*2)*2+(3,9+2,85*2)*2+(2,4*3*12))

Součet

362 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

363 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 450,671 CS ÚRS 2022 01

"otvory"19,125+270,528+53,878+4,74+32*0,8*2*2

364 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 473,205 CS ÚRS 2022 01

450,671 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

365 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01

366 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra
oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP, strop+průvlaky"935,17*1,1

"1NP, strop+průvlaky"629,14*1,1

"2NP, strop+průvlaky" 696,78*1,1

"3NP, strop+průvlaky " 840,08*1,1

Mezisoučet

"1PP, stěny stávající objekt"

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2

"1,17, 18, 19" 2,675*(5,975+4,2+1,7*2+2,75*2)*2

Mezisoučet

"1NP, stěny stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2

"1.04" 3,275*(5,7+7,3)*2

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2

"1.08" 3,275*(3+7)*2

"1.10" 3,275*(8,86+8,3)*2

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2

"1.14-18" 3,275*(8,9+1,8+2,9+5,4+2,8+7,3+5,75+5,4+6+3,7)*2

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2

Mezisoučet

"2NP, stávající objekt"

"2.01" 3,275*(9,775+9,35+2,2+1,2)*2

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6+0,6)*2

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)*2

"2.04" 3,275*(22,925+7,1)*2

"2.05" 3,275*(3,15+7,3)*2

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2

"2.14" 3,275*(3,62+8,8)*2

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2

"2.23-24" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2

Mezisoučet

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+9,35)*2

"3.02"3,275*(11,85+9,3+2,6+0,6)*2

"3.03"3,275*(9,5+5,35+2,2)*2

"3.04"3,275*(22,728+6,95)*2

"3.05,6"3,275*(8,7+3,3+8,7+7,3)*2

"3.07-9"3,275*(8,7+7,3)*2*3

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2

"3.11"3,275*(9+7,3)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.12"3,275*(4+3,9)*2

"3.14"3,275*(5,9+3,7)*2

"3.15,16,17"3,275*(2,8+3,7+11,8+3,7+6,35+3,15)*2

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2

"3.19-20, 21, 23"(3,275-1,5)*(3,3+5,7+0,9*4+1,5*4+1,5+1,1+2,85+5,7+2,7+5,7*2
+3+0,9*3+1,2*3+2,2+2,4)*2

Mezisoučet

"1NP, přístavba"

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"2NP, přístavba"

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"3NP, přístavba"

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2

Mezisoučet

"4NP, nástavba, přístavba"

"4.01" 3,45*(5,7+9,1)*2

"4.02" 3,45*(8,81+9,1)*2

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2

"4.04" 3,45*(6,7+25,6)*2

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99)*2

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)*2

"4.14" 3,45*(2,938+3,36)*2

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)*2

"4.16" 3,45*(6,25+3,2)*2

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4.18-21" (3,3-2)*(7,2+5,6*2+1,8*3+1,8+1+1,15)*2

"4.22-25" (3,3-2)*(7,2*2+5,6*2+3,05+1,95+2,3+1,95+2,9)*2

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2

Mezisoučet

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

367 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

m2 256,846 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
interierová horizontální žaluzie, barva šedá, šířka lamel 25mm, ruční ovládání (třídy a
kabinety v celém 4.NP, třídy v přístavbě ve 3.NP a upravovaná učebna 1.10 v 1.NP stávající
části)

"OV1" 3*2,4*2,4+2*3,24*2,18+2*3,24*2,715+2*3,5*2,715+27*2,375*2,45+
2*3,75*0,95+2,4*2,15

2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

Součet

368 M 61124343.R žaluzie interiérová Al bílá m2 256,846

369 K 786631160.R1
Montáž + dodávka úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného
plátna - OV4

m2 19,450

Poznámka k položce:
úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného plátna, elektrický pohon na
dálkové ovládání, plátno vedeno ve vodících lištách, nábal nad úrovní podhledu, provedení
kozultovat s dodavatelem již při relaizaci vyzdívek obvodového pláště s ohledem  na kolizi
nábalu a průvlaku

"OV4" 2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

370 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,177 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

371 K 330030053R
Montáž + dodávka výtah osobní, nosnost 1000kg, počet osob 13, počet nástupišť
6

kus 1,000

Poznámka k položce:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50
Nosnost 1000 kg
Počet osob 13
Rychlost 1.0 m/s
Typ pohonu Bezpřevodový
Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW
Řízení Řízení se sběrem
směrem do hlavní stanice 1KA
Počet jízd za hodinu 120
Počet stanic 6
Počet vstupů do kabiny 2
Počet nástupišť 6
Strojovna Bez strojovny pod stropem
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz
Zdvih 13.9 m
Prohlubeň 1250 mm
Hlava šachty 3400 mm 
(pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku)
Šachta: šířka x hloubka 2000 x 1880 mm
Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 x 1400
x 2100 mm
Dveře: šířka x výška 900 x 2000 mm
Typ dveří automatické 2-panelové s
otevíráním doleva
Typ motoru S frekvenčním měničem
Šachta Ocelová konstrukce
Interiér kabiny upřesní objednatel dle výrobního sortimentu dodavatele
Stěny kabiny Laminátová kompozice - barva bude upřesněna
Boční stěny kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Levá - laminát - barva bude upřesněna
Pravá - laminát - barva bude upřesněna
Zadní stěna kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Kabinové dveře RAL9006 (možno upřesnit později)
Světelná clona Ano, v souladu s vyhláškou
Podlaha kabiny Černá strukturovaná guma
Okopy v kabině Rovné
Šedý eloxovaný hliník
Strop kabiny Nerez
Osvětlení kabiny LED Line
Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické)
Mechanická tlačítka
Ovládací panel na poloviční výšku kabiny
Zrcadlo Umístěno na boční stěně
Poloviční výška, 600mm šířka
Madlo Umístěno na boční stěně
Rovné
Materiál - nerez
Broušená povrchová úprava
Šachetní dveře Základní
Povrchová úprava šachetních dveří Vypalovaná barva RAL 7032
Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30
Ovládací panel na nástupištích Zapuštěný v rámu dveří

Požadované příslušenství
Možnosti ovládání Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Automatický návrat do hlavní stanice
Bezhalogenové provedení kabelů

Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard
Hlasový modul v kleci
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
Osvětlení šachty Zajistí dodavatel výtahu
Frekvenční měnič Frekvenční měnič VAF

372 K 330030053R2 Montáž + dodávka výtahová šachta kus 1,000

Poznámka k položce:
kompletní dodávka + montáž výtahové šachty
Šířka šachty pro výtah                                         2000 mm
Hloubka šachty pro výtah                                    1880 mm
Šířka ock                                                              2200 mm
Hloubka ock                                                         2030 mm
Výška ock celkem                                                3315 mm
Třída provedení EXC2
sklo s pokovenou vrstvou
podtlaková ventilace s termostatem
Elektrický přímotop 2 kW

včetně demontáže původního opláštění a jeho ekologickou likvidaci + začištění stávající
ocelové konstrukce +
nástavbu přidání dalšího patra a nové opláštění dle normy 81-20 a platného certifikátu
zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - ZTI

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 5,500 CS ÚRS 2022 01

prostupy ŽB stropy

0,25*22

D 997 Přesun sutě

2 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,938 CS ÚRS 2022 01

0,567*14 "Přepočtené koeficientem množství

5 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,011 CS ÚRS 2022 01

6 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,556 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

7 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,013 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

8 K 713463311

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 266,000 CS ÚRS 2022 01

vodovod

25,0+25,0+55,0+25,0+16,0+50,0

18,0+18,0+17,0+17,0

Součet

9 K 713463312

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 113,000 CS ÚRS 2022 01

kanalizace

82,0+6,0+25,0

10 K 713463313

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

m 168,000 CS ÚRS 2022 01

kanalizace

99,0+38,0+30,0+1,0

11 M 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 42,630 CS ÚRS 2022 01

(25,0+17,0)*1,015

12 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 73,080 CS ÚRS 2022 01

(55,0+17,0)*1,015

13 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 59,885 CS ÚRS 2022 01

(25,0+16,0+18,0)*1,015

14 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 50,750 CS ÚRS 2022 01

50,0*1,015

15 M 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 43,645 CS ÚRS 2022 01

6,0*1,015

(25,0+18,0)*1,015

66 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 108,605 CS ÚRS 2022 01

(82,0+25,0)*1,015

17 M 63154580 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm m 130,935 CS ÚRS 2022 01

(99,0+30,0)*1,015

18 M 63154582 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm m 39,585 CS ÚRS 2022 01

(38,0+1,0)*1,015

19 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,614 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 K 721140903 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 721140905 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 100 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

25 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 107,000 CS ÚRS 2022 01

82,0+25,0

26 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 129,000 CS ÚRS 2022 01

99,0+30,0

27 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 39,000 CS ÚRS 2022 01

38,0+1,0

28 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 123,000 CS ÚRS 2022 01

15,0+78,0+30,0

29 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 18,000 CS ÚRS 2022 01

12,0+6,0

30 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 11,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 12,000 CS ÚRS 2022 01

32 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

11

33 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

32+1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

6

35 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

1+1

36 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

9+1

37 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

38 K 72123 R Střešní vpusti vyhřívané dvojúrovňové DN 100 ks 9,000

39 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

41 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 450,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

43 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,771 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45 K 722140105
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O
35/1,5

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

33,0+7,0+13,0

46 K 722140107 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2 m 63,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+15,0+26,0

47 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů  přes 25 do O 50 mm m 39,000 CS ÚRS 2022 01

13,0+26,0

48 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 223,000 CS ÚRS 2022 01

25,0+17,0+59,0+63,0+39,0+20,0

49 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 130,000 CS ÚRS 2022 01

8,0+55,0+17,0+17,0+4,0+20,0+9,0

50 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 32 x 5,4

m 104,000 CS ÚRS 2022 01
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25,0+18,0+16,0+18,0+12,0+7,0+8,0

51 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 40 x 6,7

m 100,000 CS ÚRS 2022 01

50,0+50,0

52 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 50 x 8,3

m 83,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+25,0+18,0+18,0

53 K 722181211
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m 181,000 CS ÚRS 2022 01

59,0+63,0+39,0+20,0

54 K 722181212
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

4,0+20,0+12,0+7,0+8,0+9,0

55 K 722181222
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

33,0+7,0+13,0

56 K 722181223
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 63,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+15,0+26,0

57 K 722181242
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 93,000 CS ÚRS 2022 01

8,0+18,0+50,0+17,0

58 K 722181243
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 40,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+18,0

59 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 91,000 CS ÚRS 2022 01

33*2

6

10

1*2
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1*3

4

Součet

60 K 722190901
Opravy ostatní  uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně
vypuštění a napuštění

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

61 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1/2"

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
3/4"

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1"

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
5/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 6/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 722241 R Termoskopický ventil 12 l/min D+M ks 7,000

72 K 722242 R Termoskopický ventil 17 l/min D+M ks 2,000

73 K 722243 R Termoskopický ventil 30l/min D+M ks 1,000

74 K 722244 R Termoskopický ventil 45 l/min D+M ks 2,000

75 K 722250143
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
prosklený D 25 x 30 m

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 756,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 756,000 CS ÚRS 2022 01

78 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

79 K 72231 R Závěsný rošt nerez pro 1 potrubí m 33,000

80 K 72232 R Závěsný rošt nerez pro 2 potrubí m 50,000
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81 K 72233 R Závěsný rošt nerez pro 3 potrubí m 82,000

82 K 72234 R Závěsný rošt nerez pro 4 potrubí m 3,000

83 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,662 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

84 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo
vysokopoložené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 10,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

87 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 32,000 CS ÚRS 2022 01

88 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

89 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla rovná, délky 800 mm soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová, délky 834
mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná,
délky 834 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

94 K 725811111 R Ventil rohový s připojovací trubičkou G1/2 ks 79,000

10+1+2+33*2

95 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka
300 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

96 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 33,000 CS ÚRS 2022 01

97 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

98 K 725869218
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek
dřezových dvoudílných U-sifonů

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

99 M 2869 R Sifon na kondenzát VZT ks 11,000

100 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

101 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,024 CS ÚRS 2022 01
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D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

102 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety
stavební výška 1120 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

103 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,182 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

106 K 727121101
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 32

kus 15,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 727121103
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 50

kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 727121104
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 63

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 727121105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 75

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 727121107
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 110

kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 727121142
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 120 D 140

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Vytápění

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713311111

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch rovných jednovrstvá

m2 1,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2 K 713311121

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch tvarových jednovrstvá

m2 0,100 CS ÚRS 2022 01

3 M 63150849 pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 100mm m2 2,100 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

1,5*1,4

4 K 713391111
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch rovných

m2 2,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

5 K 713391112
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch tvarových

m2 0,150 CS ÚRS 2022 01

6 M 194208250

plechy z hliníku a z jeho slitin válcované za studena běžné hliníkové plechy
hladké ve slitině Al99,5 dle EN AW 1050A H24 (polotvrdý) bez povrchové úpravy
tloušťka  x  šířka  x  délka mm 0,60 x 1000 x 2000   (3,24 kg), hustota 2700
kg/m3

kg 6,869
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2,65*1,6*0,0006*2700

7 K 713420811
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do
50 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes
50 mm

m 34,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 36,000 CS ÚRS 2022 01

36

10 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 36,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 52,000 CS ÚRS 2022 01

16+26+10

12 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 16,000 CS ÚRS 2022 01

13 M 63154608 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm m 26,000 CS ÚRS 2022 01

14 M 63154610 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

15 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

16 K 713463216

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

17 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 1 198,000 CS ÚRS 2022 01

647+139+138+122+77+75

18 M 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 647,000 CS ÚRS 2022 01

19 M 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 139,000 CS ÚRS 2022 01

20 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 138,000 CS ÚRS 2022 01

21 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 122,000 CS ÚRS 2022 01

22 M 28377063 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm m 77,000 CS ÚRS 2022 01
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23 M 28377065 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm m 75,000 CS ÚRS 2022 01

24 M 59030975R páska okrajová izolační  š 50mm m 5,000

25 M 59051440R spojka PVC pro izolace kus 4 792,000

1198*4

26 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,257 CS ÚRS 2022 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27 K 732111315 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

29 K 732111318 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 732111325 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 732111328 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

32 K 732112132
Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon
kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)

kus 2,800 CS ÚRS 2022 01

33 K 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 8,000 CS ÚRS 2022 01

34 K 732199100R1 Dodávka štítků orientačních, plechových, text dle uživatele kus 8,000

35 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-60 180).

36 K 732421419
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-80 180).

37 K 732422212
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN
6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q
(m3/h) DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo MAGNA3 40-60F).

38 K 732429212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
závitových DN 25

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01
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39 K 732429223
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
přírubových jednodílných DN 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,201 CS ÚRS 2022 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

41 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN do 15 m 36,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN přes 15 do 32 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

43 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15

m 72,000 CS ÚRS 2022 01

45 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20

m 112,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

47 K 733111126
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 136,000 CS ÚRS 2022 01

48 K 733111127
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

49 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 76/3,2

m 2,000 CS ÚRS 2022 01

50 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 89/3,6

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 733121168
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 108/4,0

m 10,000 CS ÚRS 2022 01

52 K 733131131 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 32 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

53 K 733131132 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 40 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

54 K 733131135 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

55 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 354,000 CS ÚRS 2022 01

12+72+112+22+136

56 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

57 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do
89/5,0

m 2,000 CS ÚRS 2022 01
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58 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 89/5,0 do
133/5,0

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

12+10

59 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN do 10

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

60 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN 15

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

61 K 733191922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 733191926
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 89/3,6

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 733194928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 108/4,0

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1 m 577,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5 m 26,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5 m 100,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 15/1

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

72 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 18/1

kus 102,000 CS ÚRS 2022 01

73 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  O do 35/1,5 m 843,000 CS ÚRS 2022 01

70+577+70+26+100

74 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů
potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,050 CS ÚRS 2022 01

75 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,114 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

76 K 734109215 Montáž armatur přírubových  se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01
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77 K 734109215R1 Regulační a vyvažovací armatura se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD a STAF. V případě záměny je
nutné projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

78 K 734109414 Montáž armatur přírubových  se třemi přírubami PN 16 DN 50 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

79 K 734163428
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 80

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

80 K 734163429
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 100

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 734172117
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých jednoznačné DN 80

soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

82 K 734172222
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 50/ 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 734172225
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 65/ 50

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

84 K 734172227
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 80/ 65

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 734173213 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 40 soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

87 K 734173217 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

88 K 734173218 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

89 K 734192317 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 734193116
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 80

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 734193117
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 100

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 734200821 Demontáž armatur závitových  se dvěma závity do G 1/2 kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 734209125 Montáž závitových armatur  se 3 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

94 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

95 K 734220101R Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

96 K 734220103 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

97 K 734220R01 Přepouštěcí automatický ventil přímý DN15 rozsah 10-60 kPa kus 2,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s ventilem TA-IMI BPV)

98 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
rohové dvouregulační G 1/2

kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

99 K 734221552
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
přímé dvouregulační G 1/2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

100 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do
110°C kapalinové otopných těles VK

kus 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Kompatibilní s radiátorovými ventily)

101 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

102 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

103 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

106 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 55,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 734291265 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 734291266 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 734291911
Opravy armatur závitových  zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G
1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 734291951
Opravy armatur závitových  zpětná montáž hlavic ručního a termostatického
ovládání

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

112 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

113 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

114 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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115 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr
63 mm délka stonku 50 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku
0–16 bar průměru 50 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

117 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

118 K 998734102
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,439 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

119 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových  článkových m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

178*0,27

120 K 735151271
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 401 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

121 K 735151471
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 515 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

122 K 735151475
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800
mm / 1030 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

123 K 735151476
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 1159 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

124 K 735151477
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1288 W

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

125 K 735151479
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

126 K 735151480
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400
mm / 1803 W

kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

127 K 735151577
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1000 mm / 1679 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

128 K 735152381
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

129 K 735152382
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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130 K 735152482
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 2318 W

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

131 K 735152483
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 2579 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

132 K 735159240R Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 60,000

133 K 735191904
Ostatní opravy otopných těles  vyčištění propláchnutím vodou otopných těles
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

134 K 735192911
Ostatní opravy otopných těles  zpětná montáž otopných těles článkových
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

135 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

136 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,200 CS ÚRS 2022 01

137 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,406 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

138 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 840,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

společný závěs pro 2 trubky:

68*10

pevný bod (4x) a vodicí uložení (8x)potrubí:

12*5

(Standardní potrubní závěsy a konzole jsou zahrnuty v ceně potrubí)

podpěry pod těleso rozdělovače a sběrače (do podlahy):

4*25

Součet

139 K 767995112R1 Dodávka ocelových atypických konstrukcí kg 840,000

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

140 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,840 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
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D 783 Dokončovací práce - nátěry

141 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
samozákladující

m2 54,600 CS ÚRS 2022 01

0,84*65

142 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,120 CS ÚRS 2022 01

0,848*65

143 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický samozákladující

m 429,000 CS ÚRS 2022 01

12+72+112+22+136+75

144 K 783614663
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí
přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující

m 24,000 CS ÚRS 2022 01

2+12+10

145 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
jednonásobný syntetický standardní

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

6+10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

146 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 29,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

prostupy 400x200 mm stěnovými  konstrukcemi do tl.600 mm vč. začištění po
montáži (celkový počet 6 ks):

6*2

úprava prostupů 400x200 stropními konstrukcemi do tl. 300 mm (5 ks):

(prostupy jsou v dodávce stavební části)

5*1

úprava podlahy pro osazení R+S (4x):

4*3

Součet

147 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí

hod 34,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)
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vypuštění vody z topného systému, větví nebo stoupaček:

1*10

příplatek za demontáž těles a potrubí UT:

8*3

Součet

148 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 161,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

příplatek za propojení stávajícícho a nového potrubí UT:

12*1

úprava vyregulování vstupní regulační armatury do objektu (ve spolupráci s PT
a.s.):

1*4

úprava fakturačního měřiče tepla (ve spolupráci s PT a.s.):

1*4

nastavení regulačních oběhových čerpadel:

0,5*3

napouštění topného systému upravenou vodou:

2*6+1*8

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN po úpravách ve stávajícícm objektu
ZŠ:

72

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN pro nové topné systémy přístavby a
nástavby:

2*24

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní

149 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kus 1,000

Poznámka k položce:
veškerého demontovaného topenářského a pomocného materiálu
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150 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí od DN50 do DN125 stavebními konstrukcemi
mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a
systémovým řešením dodavatele)

ks 20,000

Poznámka k položce:
(Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn
při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS).

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN100:

2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí do DN50:

4*2+2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN65-80 - stávající:

4*2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Silnoproud a blesk

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000

2 K 740991910
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 740991910X
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

6 K 748992300 Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů soubor 0,050

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

7 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 442,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 M 345715210.1 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 442,000

9 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 345715190
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42
mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 210010324
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KT 250 bez svorkovnic

kus 2,000

12 M 345715440 materiál úložný elektroinstalační skříň rozvodná KT 250 kus 2,000

13 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 210020321 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 500,000

15 M KO1476 drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. m 500,000

16 K 210020328 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 80,000

17 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 80,000

18 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5
mm2

kus 264,000

19 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 210100004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 25 mm2

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 4 mm2

kus 48,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 9,000

25 M 000118653.2 detektor přítomnosti a pohybupro ovládání  VZT kus 9,000

26 K 210110030 Montáž doběhu kus 9,000

27 M 348538037 doběh ventilátoru, zařízení V kus 9,000

28 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 27,000

29 M 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A kus 27,000

30 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 11,000

31 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A  bezšroubový kus 11,000
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32 K 210110038
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,000

33 M 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A 6 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

34 M 345354080.1 přístroj přepínače střídavého 10A 6,IP44 kus 2,000

35 K 210110143 Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 19,000

36 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A kus 19,000

37 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná

kus 364,000

38 M 345551240.1 Z_zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy s přepěť. ochranou kus 2,000

39 M 34555101 Z_zásuvka 1násobná 16A bílý kus 362,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 106,000 CS ÚRS 2022 01

41 M 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

42 M 34536710 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

43 M 34536710.1 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtyřsobný, vodorovný kus 11,000

44 K 210111052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení
chráněných v krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+
PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

45 M 345514850 Z3_zásuvka krytá pro vlhké prostředí  šedá IP44 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 210111127
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP
44 3P+N+PE 32 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

47 M 358112580R Zf_zásuvka nástěnná IZG   3232  16 A, 250 V, 5pól. kus 1,000

48 K 210120421 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

49 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

50 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 21014043X Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 2,000

52 M 345354021 ovládací  TS dle specifikace kus 1,000

53 M 345354022 ovládací  CS dle specifikace kus 1,000

54 K
210190005UP
S

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 5,000

55 M RH1000102 samostatná příloha specifikace kus 1,000

56 M RPO000103 statná příloha specifikace kus 1,000

57 M R01000104 statná příloha specifikace kus 1,000

58 M R01000105 statná příloha specifikace kus 1,000
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59 M R01000106 statná příloha specifikace kus 1,000

60 K 210190005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

61 M R01000110

UPS Legrand Forte 33040 40 kVA/40kW, on-line
Vstupní napětí 3x380,
400 V, +/- 10% frekvence 50/60 Hz +
/- 5%  Výstupní parametry: výkon 

40 kVA/ 40kW THDi
< 4% napětí 
3x400V přetížení
30 sec až 150% frekvence
50/60 Hz +/- 0,1%

účinnost 96 %, ECO Mode 98,5
hluk méně než
55 dB Rozměry UPS (š x h x v): š520 x h890 x v1310
mm Hmotnost UPS 180kg Bat.
modul pro 62ks 33Ah 12V 60ELF33 Baterie 

60ks 33Ah 12V Rozměry
š1500 x h700 x v1700

mm Hmotnost 850kg
Certifikace CE Konstrukce a výroba

ISO 9001 Doba zálohy
30 minut při zátěži 22kW  Projekční

podklady:  Kabeláž: flexibilní, jemně slaněná pro vstup 5x 25mm2, pro výstup 5x
25mm2, jištění 3x 80Ah, char C. Tepelné ztráty nejvýše 1,6kW. Potřebný prostor:
UPS 40kVA                                         šířka 700mm  x hloubka 900mm x výška
1400mm, za  UPS prostor 400mm, před UPS 800mm, z boku 400mm Bateriový
modul                      šířka 1500mm x hloubka 700 x výška
1700mm;  Zepředu přístup 800mm

kus 1,000

62 M 354B00001 ekvipotencionální svorkovnice  DEHN K12 kus 1,000

63 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000

64 K 210190052R.1 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg kus 1,000

65 K 741372112
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu
přes 0,09 do 0,36 m2

kus 333,000 CS ÚRS 2022 01

66 M 348000N1

materiál korpusu: Bílý polykarbonát materiál krytu svítidla: Satinovaný
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže:
Přisazené stropní/nástěnné stupeň krytí svítidla: IP44, IK04, třída izolace II výkon
svítidla: 1W/90lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ předřadníku:
elektronický nouzový modul: 1 hodina, NM, selftest

kus 32,000

67 M 348000N2

materiál korpusu: Bílé ABS+PC materiál krytu svítidla: Escape optika materiál
reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň krytí
svítidla: IP20 výkon svítidla: 2W/200lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ
předřadníku: Elektronický, AUTOTEST nouzový modul: 1 hodina

kus 7,000
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68 M 348000S1

materiál korpusu: Lakovaný hliník a polykarbonát materiál krytu svítidla:
Prismatická optika UGR17 materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílý lak
způsob montáže: Vestavné do podhledu stupeň krytí svítidla: IP44 výkon svítidla:
36W/4000K/4370lm typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V

kus 211,000

69 M 348000S2

materiál korpusu: Eloxovaný hliníkový profil materiál krytu svítidla: - materiál
reflektoru: Asymetrický hliníkový reflektor barevné provedení: - způsob montáže:
Závěsné svítidlo stupeň krytí svítidla: IP30 výkon svítidla: 57W/4000K/9000lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 60000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický

kus 20,000

70 M 348000S3

materiál korpusu: Lakovaný hliník a polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
difusor materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílý lak způsob montáže:
Vestavné do podhledu stupeň krytí svítidla: IP40 výkon svítidla:
40W/4000K/3800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V

kus 24,000

71 M 348000S4

materiál korpusu: Ocelový plech lakovaný materiál krytu svítidla: Akrylátové sklo
materiál reflektoru: - barevné provedení: Lak RAL7012 způsob montáže:
Nástěnné, stropní stupeň krytí svítidla: IP20 výkon svítidla: 23,3W/4000K/3910lm
typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický, 230V

kus 8,000

72 M 348000S5

materiál korpusu: Hliník materiál krytu svítidla: Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň
krytí svítidla: IP54, třída izol.II výkon svítidla: 20,5W/4000K/2400lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: typ předřadníku:
Elektronický

kus 31,000

73 M 348000S7

materiál korpusu: Šedý polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Šedé/bílé způsob
montáže: Přisazené/závěsné stupeň krytí svítidla: IP66, IK09, třída izolace II
výkon svítidla: 48W/4000K/6800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80,
60000hodin typ patice: typ předřadníku: Elektronický nouzový modul:

kus 3,000

74 K 741371004
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

75 K 741371004D
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000

76 M 34751014 zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 200,000

78 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 124,000

79 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10
mm

m 580,000

80 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 90,000

81 K 210220221 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci ocelovou kus 14,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

82 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 254,000

84 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

85 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více
šrouby

kus 54,000

87 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

88 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových
vodičů    FeZn

kus 13,000

89 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

90 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 14,000

91 M 354416700 podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu kus 238,000

92 K 210800003 Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 m 40,000

93 M 341421560 vodič silový s Cu jádrem CYA  4 mm2 m 40,000

94 K 210800105
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 2 600,000

95 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 600,000

96 K 210800105.1
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 200,000

97 M 341117090.5 kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 m 200,000

98 K 210800106
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5
mm2

m 2 720,000

99 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2 720,000

100 K 210800115
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

101 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 CS ÚRS 2022 01

102 M 341110900.5 kabel silový bezhalogenový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000

103 K 210800116
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

104 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 60,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 210800117
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2

m 1 330,000 CS ÚRS 2022 01

106 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 m 1 200,000 CS ÚRS 2022 01

107 M 341110980.1 kabel silový s Cu jádrem bezhalogenový CYKY 5x6 mm2 m 130,000
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[CZK]
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108 K 210812041
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

109 M 34111621 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2 m 80,000

110 M 34111622 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 m 120,000

111 K 210812065.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16
mm2

m 280,000

112 M 34111610.2 kabel silový bezhlalogenový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2 m 80,000

113 M 34111611 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 m 200,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

114 K 460680102
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu z lehkých
betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

115 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 110,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 460680531
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do
3 cm

m 620,000

117 K 460680583
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a
kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 300,000 CS ÚRS 2022 01

118 K PROMAT požární ucpávka m2 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05 - Požární vypínání objektu

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 1263112631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742111001.R Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky kus 2 900,000

2 M Pol9 D Příchytky pro ohniodolný kabel, vč. Kotevního materiálu kus 2 900,000

3 K 22 026 1662 Drážka pro kabel/trubku pr. 16 mm vč.začištění m 300,000

4 K 22 028 0010.R Mtž Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

5 M Pol8 D Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

6 K 22 028 0010.1
Mtž Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

7 M Pol10
D Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

8 K 22 041 0001 Mtž Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

9 M Pol6 D Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

10 K 22 072 1126 Mtž Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

11 M Pol2 D Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

12 K 22 072 1127
Mtž Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

13 M Pol3
D Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

14 K 26 080 0041 Mtž Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000

15 M Pol4 D Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 460 680 041 Průraz zdí 15 -30 cm ks 16,000

17 K 460 680 042 Průraz stropu ks 8,000

18 K Pol14 Mtž Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

19 M Pol5 D Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

20 K Pol15 Mtž Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

21 M Pol7 D Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

22 K Pol17 Montáž - svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

23 M Pol11 Dodávka svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

24 K Pol18 Montáž požární ucpávky ks 1,000

25 M Pol12 Dodávka požární ucpávky ks 1,000

26 K Pol19 Měření po úsecích ks 60,000

27 K Pol20 Zákaznický text ks 60,000

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

28 K 220330394 Revize požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

29 K 220331001 Montáž požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 M Pol1
Dodávka Ústředna Požárního odvětrání - ústředna 1 smyčka, pro max. 127
prvků, záložní akumulátory, vč. Skříně

kus 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

31 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář hod 39,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Oživení, uvedení do provozu
Zaškolení obsluhy
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 01 Datová síť

1 M 341580004 Kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití m 9 140,000

2 M 358111497
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení, pro
uchycení pod omítku

kus 63,000

3 M 358111467
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení,
elektroinstalační krabičky pro uchycení na omítku v 1.PP

kus 42,000

4 M 514126114 Kanálek z OSB desek m 10,000

5 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

6 M 345112713
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 14 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x20mm

m 190,000

7 M 345112715
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 40 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x40mm

m 160,000

8 M 345112723
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 90 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 100x40mm

m 75,000

9 M 345112784
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 180 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 130x40mm

m 20,000

10 M 345202136
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 20x40

m 4,000

11 M 345202148
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 50x62

m 4,000

12 M 264128102 Kabelová chránička  o 40 v podlaze m 30,000

13 M 264128102.1 Elektroinstalační trubka ohebná ve zdi do o 40 m 350,000

14 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 655,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M 314526101 Upevňovací bod hmoždinkou kovovou kus 16,000

16 M 246122186 Požární prostupy stěnou m2 0,800

17 M 246122186.1 Požární prostupy stropem m2 0,500

18 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 42,000

19 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 64,000

20 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 10,000

21 M 261124106 Ocelový drátěný kryt pro zásuvky kus 2,000

22 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 655,000

23 K 460690041
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách
betonových nebo kamenných průměru do 8 mm

kus 16,000

24 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější O přes 35 mm

m 380,000

25 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 560,000

26 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 75,000

27 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 120 do 180 mm

m 20,000

28 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových

kus 64,000

29 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 42,000

30 K 741910413
Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do
125mm

m 8,000

31 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 10,000

32 K 741920052
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stropním průchodu tl. do 200 mm

m2 0,500

33 K 741920061
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stěnovém průchodu t.l přes 150 do 300 mm

m2 0,800

34 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 9 140,000

35 K 742330042
Montáž zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice, dvouzásuvky

kus 105,000

36 K HZS Montáž kanáleku z OSB desek 10m hod 10,000

37 K HZS.1 Montáž ocelového drátěného krytu pro zásuvky   2ks hod 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K HZS.2 Zakončení UTP kabelů do patch panelů  210 ks hod 17,000

39 K HZS.3 Očíslování zásuvek, patch panelů hod 40,000

40 K HZS.4 Měření metalické kabeláže na zásuvce 105ks hod 42,000

D 02 Školní zvonek

41 M 314128102 Školní zvonek kus 3,000

42 M 341581056
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-2Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 195,000

43 M 345112712.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 135,000

44 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 280,000

45 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 280,000

46 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 135,000

47 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6mm2

m 195,000

48 K HZS.5 Montáž školního zvonku  3 ks hod 3,000

49 K HZS.6 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 3ks hod 1,000

D 03 Jednotný čas

50 M 314128102.1 Hodiny řízené ústřednou kus 1,000

51 M 341581056.1
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 55,000

52 M 345112712.2 Plastová lišta vkládací včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 45,000

53 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 94,000

54 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 94,000

55 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

56 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 55,000

57 K 742340002 Montáž jednotného času, hodin nástěnných kus 1,000

58 K HZS.7 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 1ks hod 0,300

D 04 EZS

59 M 347142107 Detekktor PIR kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 M 341582011 Kabel FI-HO6 m 125,000

61 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 45,000

62 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 90,000

63 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS , detektor na stěnu nebo na strop kus 3,000

64 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 125,000

65 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

66 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 90,000

67 K HZS.8 Zapojení nových čidel dostávajícího systému EZS  3ks hod 2,100

D 05 Rozhlas

68 M 314127014 Reproduktor nástě nnýpro školní rozhlas včetně regulátoru hlasitosti 100V, 5W kus 14,000

69 M 341581059
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 560,000

70 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

71 M 345112723.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 100x40mm m 20,000

72 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 460,000

73 M 261124107 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory kus 2,000

74 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 14,000

75 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 560,000

76 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 210,000

77 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 20,000

78 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 460,000

79 K HZS.9 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory  2ks hod 2,000

80 K HZS.10 Zapojení nových reproduktorůl dostávajícího systému rozhlasu  19ks hod 8,000

D 06 Evakuační rozhlas

81 M 344136135 Jistič PL7-16/B/1 10kA kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

82 M 341543211
Kabel napájecí silový 1-CSKH-V 180 3Cx2,5- napájení ústředny ER - z RP v
1.PP

m 10,000

83 M 414129108 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 33,000

84 M 314127100 Certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W, 6 zón kus 2,000

85 M 314127101 Vstupní modul kus 1,000

86 M 314127102 Certifikovaný systémový rozšiřují výkonový zesilovač 1x360W kus 2,000

87 M 314127103 Certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V kus 1,000

88 M 314127104 AKU 12V/55Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 5 let kus 4,000

89 M 314127105 Mikrofonní stanice kus 1,000

90 M 314127106 Certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, plast kus 68,000

91 M 314127108
Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-
11

kus 13,000

92 M 314127109 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro řídící jednotku kus 1,000

93 M 314127110 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro napájecí zdroj kus 1,000

94 M 314127146 Provozní kniha ER kus 1,000

95 M 341543211.1 Kabel CSKH-V 180 2x1,5/ 2x2,5- reproduktory a hlásiče m 1 360,000

96 M 341543701 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 4 480,000

97 K Pol 34154
Drobný elektroinstalační materiál  10% z dodávek /svorkovnice pro vyrovnání
potenciálu, vodič CY do 6/

kus 1,000

98 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 1,000

99 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6  mm2

m 10,000

100 K HZS.11 Montáž příchytky požárně odolné jednostranné  4 513ks hod 84,000

101 K Pol25 Montáž ústředny evakuačního rozhlasu včetně příslušenství hod 84,000

102 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 68,000

103 K HZS.12 Montáž červeného tlačítka   13 ks hod 8,000

104 K 742410201 Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování kus 1,000

105 K 742410301 Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny kus 5,000

106 K 742410302 Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti rozhlasu kus 1,000

107 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6  mm2

m 1 360,000

108 K HZS.13
Montáž drobného elektroinstalačního materiálu náležejícíchiho k montáži
ústředny

hod 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 07 Ostatní

109 K 212189176 Materiál pro zednické výpomoce kus 1,000

110 K Pol 341000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkovývh materiálových nákladech je
malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16
mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty,
elektrody… 5% z nosného materiálu

kus 1,000

D 08 Demontáže a přeložky

111 K HZS.14 Přeložky a demontáže materiálu hod 120,000

112 K HZS.15 Demontáž stávajícího zařízení k dalšímu použití hod 64,000

113 K Pol26 Demontážní práce včetně ekologické likvidace materiálu hod 84,000

114 K HZS.16 Demontáž a opětná montáž stávajícího podhledu stropu hod 16,000

115 K HZS.17 Stavební úpravy (průrazy, zapravení, ) hod 84,000

116 K HZS.18 zkušební provoz - zaškolení obsluhy hod 50,000

117 K HZS.22 Ukončení celoplastových kabelů hod 6,000

118 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč

kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07 - VZT

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 CHCÚ A západ

1 K 1.1
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí IP 55, s hrdly 1000x1000 a
800x800mm, protipříruby, venkovní provedení se stříškou

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

2 K 1.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

3 K 1.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

4 K 1.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x710 mm pro SM ks 1,000

5 K 1.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000

6 K 1.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 31,000

7 K Pol27
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 2 CHCÚ A východ

8 K 2.1 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 900x900mm ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

9 K 2.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

10 K 2.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

11 K 2.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x800 mm pro SM ks 1,000

12 K 2.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 2.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 38,000

14 K Pol28
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 3 Učebna  1.P1

15 K 3.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

16 K 3.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

17 K 3.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

18 K 3.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

19 K 3.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

20 K 3.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

21 K 3.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

22 K 3.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

23 K 3.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

24 K 3.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

25 K 3.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

26 K 3.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 57,000

27 K 3.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

28 K 3.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

29 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 4 Učebna  2.P1

30 K 4.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

31 K 4.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 4.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

33 K 4.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

34 K 4.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

35 K 4.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

36 K 4.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

37 K 4.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

38 K 4.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

39 K 4.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

40 K 4.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

41 K 4.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 55,000

42 K 4.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

43 K 4.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

44 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 5 Učebna  3.P1

45 K 5.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

46 K 5.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

47 K 5.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

48 K 5.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

49 K 5.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

50 K 5.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

51 K 5.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

52 K 5.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

53 K 5.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

54 K 5.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

55 K 5.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

56 K 5.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

57 K 5.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

58 K 5.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

59 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 6 Učebna  3.P2

60 K 6.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

61 K 6.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

62 K 6.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

63 K 6.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

64 K 6.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

65 K 6.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

66 K 6.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

67 K 6.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

68 K 6.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

69 K 6.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

70 K 6.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

71 K 6.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 39,000

72 K 6.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

73 K 6.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

74 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 7 Učebna  4.P1

75 K 7.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

76 K 7.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 7.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

78 K 7.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

79 K 7.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

80 K 7.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

81 K 7.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

82 K 7.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

83 K 7.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

84 K 7.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

85 K 7.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

86 K 7.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 32,000

87 K 7.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

88 K 7.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

89 K 7.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

90 K 7.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

91 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 8 Učebna  4.P1 klima

92 K 8.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

93 K 8.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

94 K 8.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

95 K 8.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 9 Učebna  4.P2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

96 K 9.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

97 K 9.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

98 K 9.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

99 K 9.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

100 K 9.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

101 K 9.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

102 K 9.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

103 K 9.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

104 K 9.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

105 K 9.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

106 K 9.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

107 K 9.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 33,000

108 K 9.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

109 K 9.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

110 K 9.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

111 K 9.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

112 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 10 Učebna  4.P2 klima

113 K 10.1
Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7 kW, max převýšení 15 m, max
délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m , COP 4,6; EER 4,28; garantovaný
chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

114 K 10.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

115 K 10.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

116 K 10.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 11 Učebna  4.06

117 K 11.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

118 K 11.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

119 K 11.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

120 K 11.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

121 K 11.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

122 K 11.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

123 K 11.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

124 K 11.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

125 K 11.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

126 K 11.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

127 K 11.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

128 K 11.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

129 K 11.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

130 K 11.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

131 K 11.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

132 K 11.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

133 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 12 Učebna  4.06 klima

134 K 12.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
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[CZK]
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135 K 12.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

136 K 12.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

137 K 12.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 13 Učebna  4.07

138 K 13.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

139 K 13.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

140 K 13.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

141 K 13.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

142 K 13.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

143 K 13.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

144 K 13.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

145 K 13.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

146 K 13.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

147 K 13.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

148 K 13.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

149 K 13.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

150 K 13.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

151 K 13.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

152 K 13.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

153 K 13.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

154 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 14 Učebna  4.07 klima
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155 K 14.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

156 K 14.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

157 K 14.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

158 K 14.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 15 Učebna  4.08

159 K 15.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

160 K 15.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

161 K 15.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

162 K 15.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

163 K 15.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

164 K 15.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

165 K 15.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

166 K 15.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

167 K 15.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

168 K 15.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

169 K 15.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

170 K 15.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

171 K 15.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

172 K 15.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

173 K 15.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

174 K 15.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000
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175 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 16 Učebna  4.08 klima

176 K 16.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

177 K 16.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

178 K 16.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

179 K 16.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 17 Učebna  4.09

180 K 17.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

181 K 17.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

182 K 17.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

183 K 17.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

184 K 17.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

185 K 17.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

186 K 17.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

187 K 17.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

188 K 17.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

189 K 17.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

190 K 17.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

191 K 17.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

192 K 17.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000
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193 K 17.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

194 K 17.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

195 K 17.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

196 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 18 Učebna  4.09 klima

197 K 18.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

198 K 18.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

199 K 18.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

200 K 18.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 19 Učebna  4.10

201 K 19.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

202 K 19.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

203 K 19.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

204 K 19.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

205 K 19.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

206 K 19.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

207 K 19.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

208 K 19.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

209 K 19.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

210 K 19.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

211 K 19.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000
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212 K 19.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

213 K 19.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

214 K 19.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

215 K 19.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

216 K 19.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

217 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 20 Učebna  4.10 klima

218 K 20.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

219 K 20.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

220 K 20.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

221 K 20.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 21 Učebna  4.11

222 K 21.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

223 K 21.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

224 K 21.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

225 K 21.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

226 K 21.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

227 K 21.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

228 K 21.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

229 K 21.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000
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230 K 21.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

231 K 21.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

232 K 21.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

233 K 21.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

234 K 21.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

235 K 21.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

236 K 21.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

237 K 21.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

238 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 22 Učebna  4.11 klima

239 K 22.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

240 K 22.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

241 K 22.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

242 K 22.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 23 WC  západ

243 K 23.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

244 K 23.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

245 K 23.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

246 K 23.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

247 K 23.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

248 K 23.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

249 K 23.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

250 K 23.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

251 K 23.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 10,000

252 K 23.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 1,000

253 K 23.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

254 K 23.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

255 K 23.9 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

256 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 28,000

D 24 WC  východ

257 K 24.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

258 K 24.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

259 K 24.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

260 K 24.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

261 K 24.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

262 K 24.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

263 K 24.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

264 K 24.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

265 K 24.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 8,000

266 K 24.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 2,000

267 K 24.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

268 K 24.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

269 K 24.9 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

270 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

D 25 Sociální zařízení - stávající

271 K 25.10 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

272 K 25.11 Stěnový požární uzávěr 200x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 3,000

273 K 25.12 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

274 K 25.13 Výfuková hlavice D=100 mm ks 1,000

275 K 25.14 Výfuková hlavice D=160 mm ks 3,000

276 K 25.30 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

277 K Pol32 Potrubí do průměru 100 mm/0% tvar. bm 5,000

D 26 Ředitelna - klima

278 K 26.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=7,9kW, Qt=9,1
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 70 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,39; EER 4,39; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R 32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

279 K 26.2 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,1 kW, Qt=2,3 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

280 K 26.3 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

281 K 26.4 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=3,5 kW, Qt=3,8 kW  (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

282 K 26.5 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 45,000

D 27 Převlékárna 1.08

283 K 27.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

284 K 27.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

285 K 27.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

286 K 27.3 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

287 K 27.30 Potrubí do průměru 200 mm/50% tvar. bm 3,000

288 K 27.4 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 1,000

289 K 27.5 Protidešťová žaluzie D=200mm ks 1,000

290 K 27.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 28 Sociální zařízení západ 1-3.NP

291 K 28.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 3,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

292 K 28.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 6,000

293 K 28.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 3,000

294 K 28.3 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

295 K 28.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 12,000

296 K 28.4 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

297 K 28.5 Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + montážní kroužek ks 7,000

298 K 28.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

299 K 28.7 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

300 K 28.8 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

301 K 28.9 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 1,000

302 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 22,000

D 29 UPS - 1.13 - klima

303 K 29.01
Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=2,5kW, Qt=3,2
kW, max převýšení 15 m, max délka potrubí 20 m , COP 4,5; EER 4,37;
garantovaný chod chlazení -15až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

304 K 29.2 Nástěnná klimatizační jednotka deluxe včetně ovladače ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

305 K 29.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 30 Demontáže

306 K 30.1 Demontáž - axiální ventilátor do D=160mm, vč. příslušenství ks 4,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace

307 K 30.25 Potrubí do průměru 160 mm - demontáž bm 5,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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D 31 Montážní materiál

308 K Pol33
Montážní, těsnící a spojovací material (závitové tyče, úhelníky, těsnící guma,
silikon, šrouby a matice)

kg 160,000

D 32 Nátěry

309 K Pol34
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí
architekt)

m2 140,000

D 33 Izolace

310 K Pol35 Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii (atest 30min) m2 55,000

311 K Pol36
Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii atest 45min + oplechování (střecha +
fasáda)

m2 480,000

312 K Pol37 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm + oplechování (vedené po střeše) m2 145,000

313 K Pol38 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (uvnitř objektu) m2 20,000

D 34 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

314 K Pol39 Přesuny strojů, zařízení a potrubí (1,00 Kč/kg) kg 20 687,300

315 K Pol40.1 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kus 1,000

D 35 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

316 K Pol41 Komplexní vyzkoušení hod 180,000

317 K Pol42 Zaregulování zařízení hod 120,000

318 K Pol43 Zaškolení obsluhy hod 120,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - MaR

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 1. Rozvaděč MR-s

D D2 1.1 Řídící systém

1 K - Software - řídící jednotka - I/O ks 16,000

2 K A1 Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO - IMIO110 ks 1,000

D D3 1.2 Přístroje

3 K TI0 Čidlo venkovní teploty Pt1000 UT051 ks 1,000

4 K TI1 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

5 K TI2 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

6 K TI3 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

7 K Y1
Trojcestný regulační ventil DN50 Kvs=30/31 dpmax.10kPa se servopohonem
24Vac ovládání 0-10V - (VRG131 50-40 - NM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

8 K Y2
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.10kPa se servopohonem 24Vac
ovládání 0-10V - (VRG131 25-6,3 - LM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

9 K Y3
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.12kPa se servopohonem 24Vac
3.bodové ovládání -  (VRG131 25-6,3 - LM24A - adaptér)

ks 1,000

D D4 1.3 Rozvaděč

10 K MR-s

Rozvaděčová skříňka cca 400/600/155, napěťová soustava 1NPE 230V 50Hz,
včetně montážního rámu a příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač,
svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, zásuvka, ......)          - dle schema
zapojení

ks 1,000

117 / 122

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D5 1.4  Kabely, montážní materiál

11 K -.1 Vodič CYY 4mm2 m 5,000

12 K -.2 Kabelová trasa - žlab m 4,000

13 K -.3 Kabelová trasa - lišty, příchytky... m 35,000

14 K -.4
Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky,
ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem
a stropy, měření kabeláže........

ks 1,000

15 K W… Kabel JYTY 2x1 m 49,000

16 K W….1 Kabel JYTY 4x1 m 48,000

17 K W….2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 24,000

D D6 1.5  Ostatní

18 K -.5 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu, zkušební provoz hod 6,000

19 K -.6 Revize ks 1,000

20 K -.7 Zaškolení obsluhy hod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

ochrana stromů v okolí stavby

5 K 034503000
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

6 K 034503000.R1
Informační tabule nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a
demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

7 K 034503000.R2
D+M pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o
rozměrech 0,3 m x 0,4 m.

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NAPŘ.
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ,

REVIZE,  KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

11 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

12 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně:

Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

-DIO

D VRN9 Ostatní náklady

14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

15 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky,
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě,
lešení)

16 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO
STAVU

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

18 K 022002000 Přeložení konstrukcí Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kompletní přeložka metalického kabelu společnosti CETIN a.s. v délce 15m (pozice viz
situační výkres).

Vlastní přeložku provede společnost CETN na náklady dodavatele stavby. Zemní práce a
opravu povrchů  budou prováděny generálním dodavatelem stavby.

Generální dodavatel stavby vyzve CETIN k přeložce cca 1 měsíc před zahájení stavebních
prací.

19 K 013124000 Hluková studie Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zhotovení akustické studie na vybrané materiály od nezávislého akustika a následné
provedení akustického měření
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Příloha č. 5 

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  
 pro veřejnou zakázku: 

       

„13. ZŠ – nástavba školy“ 

 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn 
se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle 
§ 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo, 

- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 

- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu 
Smlouvy o dílo. 

 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 



 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM 
       

k veřejné zakázce s názvem: 

 

„13. ZŠ – nástavba školy“ 
 

Prohlašující dodavatel: 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 

v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: 
[DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením 

smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí 

upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni, zejména 

čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

(dále jen „Sankční nařízení EU“). 

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 

se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není: 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů 

nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších článcích 

poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 

10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by 

dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika 

nebo Zadavatel vázáni. 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

V [DOPLNÍ DODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Podpis: 

_______________________________ 

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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č. j.: MMP/164598/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  13. ZŠ – nástavba školy 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-012415 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádosti dodavatele ze dne 06.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

Žádost č. 1: 

 
Jak si zadavatel představuje plnění povinností ze zadávacího řízení u dvou vypsaných veřejných zakázek na 

nástavby a přístavby 13.ZŠ a 26.ZŠ v Plzni? U obou staveb je požadavek odevzdat cenové nabídky do 

28.4.2023. Realizace se ale u obou staveb předpokládá nejdříve od 1.6.2024, tj za 13 měsíců od podání 

nabídky. Přitom cena za stavbu má být pevná a nepřekročitelná? 

To samé platí u obou staveb pro zadávací lhůtu v délce 210 dní po kterou bude držena jistota z výběrového 

řízení 900.000,- respektive 1.500.000,- Kč? 

Vzhledem k turbulentnímu vývoji cen v roce 2022, současné inflaci přesahující 16% a k nemožnosti odhadu 

cen v 1/2 roku 2024 nejsou do výběrového řízení zahrnuty žádné opravné prostředky (např. inflační doložka) 

pro ceny stavebních prací. 

Chápeme, že je vše v zadávací dokumentaci popsané přesně, ale logicky a realizačně tyto zadávací podmínky 

nedávají žádný smysl. 

Navrhujeme posunutí lhůty pro odevzdání cenových nabídek na 1. čtvrtletí roku 2024 nebo možnost zahrnutí 
opravných prostředků do smlouvy o dílo (např. inflační doložku). 
 
 

Odpověď na žádost č. 1: 

Zadavatel sděluje, že s výše uvedenými závěry tazatele nesouhlasí. Předmětem provedení díla je mj. Nástavba 

4.NP, která je navrhována na celém stávajícím objektu školy. Nástavba je navržena jako zděná se stropem 

z předpjatých panelů a s vegetační plochou střechou. Dále je též předmětem díla mj. Přístavba, která je 

navržena jako železobetonový skelet se stropy z předpjatých panelů, základy jsou hlubinné (piloty), vyzdívaný 

obvodový plášť z cihelných tvarovek s kontaktním zateplením, vegetační plochá střecha. 
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Zadavatel dále v zadávací dokumentaci stanovil lhůty pro provádění díla následovně a výslovně uvedl mj. v čl. 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky: 

„4.2.1.  předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 

 

4.2.2. zahájení stavebních prací:   dnem předání a převzetí staveniště 

 

4.2.3. dokončení stavebních prací, předání  

a převzetí díla bez vad a nedodělků:   31.07.2026 

 

4.2.4.  zahájení zkušebního provozu:   dnem předání a převzetí díla objednatelem 

 

4.2.5. ukončení zkušebního provozu:   nejdříve 2 měsíce od jeho zahájení 

 

4.2.6.  podání žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu: do 1 týdne od ukončení zkušebního  

provozu 

4.2.7. předání kolaudačního souhlasu  

  objednateli s nabytím právní moci:  do 3 dnů od vydání kolaudačního          

        souhlasu s nabytím právní moci 

    

Zadavatel současně výslovně upozorňuje dodavatele, že - veřejná zakázka může být hrazena 

z dotačního titulu IROP 2021 – 2027, nástroj ITI Plzeňské aglomerace 

 

Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že z důvodu zachování řádného provozu školy objednatel 

požaduje zahájit práce na nástavbě školy nejdříve od 01.06.2024, přičemž tento termín a stanovený postup 

prací je pro dodavatele závazný (viz bod 7.27. písm. f) smlouvy). Dodavatelé tento požadavek zohlední 

v předkládaných harmonogramech. 

Zadavatel dále výslovně upozorňuje dodavatele, že uvedené termíny pro plnění díla, bod. 4.2.2., 4.2.3. a 

4.2.4 jsou nepřekročitelné a účastník je povinen tuto skutečnost respektovat a tuto skutečnost ve své nabídce 

zohlednit.“ 

Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v červenci 2023, resp. říjnu 2023 (v závislosti na přidělení 

dotačního titulu), přičemž práce na Nástavbě objektu mohou být zahájeny výhradně v letních měsících, neboť 

dojde k demontáži stávající střechy, bude provedena nástavba objektu a následně dojde k dokončení nové 

střechy nad objektem. Vybraný dodavatel tedy bude moci zahájit stavební práce na Přístavbě objektu a 

ostatních stavebních objektech (vyjma Nástavby) ihned po předání a převzetí staveniště (červenec – říjen 

2023). Lhůtu pro dokončení díla nejpozději do 31.07.2026 zadavatel stanovil právě s ohledem na nutnost 

provedení prací na Nástavbě, kdy práce musí proběhnout v letních měsících a byla stanovena tak, aby vybraný 

dodavatel měl dostatečnou lhůtu pro provedení celého díla. Zadavatel tedy při stanovování termínu zohlednil 

skutečnost, že v letních měsících 2023 předpokládá uzavření smlouvy o dílo a v takovém případě by vybraný 

dodavatel neměl dostatečnou lhůtu pro provedení prací na Nástavbě tak, aby stihl objekt zakrýt střechou 

dostatečně včas před příchodem nestálého podzimního období, kdy hrozí nebezpeční zatékání vody do objektu 

a jeho následného poškození. Z tohoto důvodu je stanovena lhůta pro započetí prací na Nástavbě až od 

01.06.2024 (a to i s ohledem na provoz školy). Tato podmínka však nijak nebrání vybranému dodavateli začít 

s pracemi na Přístavbě a na ostatních stavebních objektech ihned po předání staveniště objednatelem. Není 

tedy pravdou, že by realizace samotného díla započala až 13 měsíců po podání nabídky. Zadavatel také 

poznamenává, že smlouva o dílo pamatuje i na možnost, že by zhotovitel díla dokončil dílo dřív, než je 

stanovená lhůta a zhotovitel tak může příznivě ovlivnit délku výstavby a tuto svým úsilím zkrátit. 
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Stanovení zadávací lhůty v délce 210 dní a požadavek na složení jistoty je zcela v souladu se ZZVZ a zadavatel 

má právo takové podmínky stanovit. Zadavatel má eminentní zájem na tom, aby dílo bylo realizováno, proto 

využil svých zákonných možností. Jistota bude účastníkům vrácena bez zbytečného odkladu v souladu se 

zákonem, nikoliv však až po 13 měsících. 

 

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel trvá na svých zadávacích podmínkách. Lhůta pro podání nabídek 

nebude nijak upravována a končí dne 28.04.2023 v 10:00 hod.  

 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/170058/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  13. ZŠ – nástavba školy 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-012415 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádostí dodavatelů ze dne 12.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

Žádost č. 1: 

 
Soupis prací na listě VON obsahuje pol. č. 5, která se odkazuje na ZD. Podklady ale nejsou k dispozici.   

5  K  034503000  
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO  
NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD  

Kč  1,000  

 
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000  

  Žádáme zadavatele o doplnění podkladů  

Odpověď na žádost č. 1:  

 

Zadavatel v závazném návrh smlouvy o dílo, který je součástí zadávacích podmínek, stanovil že: 

 

7.23. Stavba musí být označena: 

 a) informační tabulí stavby (2,1 m x 2,2 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků   

objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště, 

b) informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, 
které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 
7.24. Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), z odolného a 

trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání staveniště. 

 

Informační tabule jsou zároveň uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

(dále jen „soupis“) v oddíle D VRN3 Zařízení staveniště: 

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU 
UVEDENÉHO V ZD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000
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staveniště 

6 K 034503000.R1 Informační tabule nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a 
demontáže po ukončení výstavby Kč 1,000 
Poznámka k položce: 
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 
Staveniště 
 

7 K 034503000.R2 D+M pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o 
rozměrech 0,3 m x 0,4 m. Kč 1,000 
Poznámka k položce: 
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 
staveniště 

 

 

Žádost č. 2: 

Soupis prací na listě VON obsahuje pol. č. 14-18, které nejsou jednoznačně specifikované popisem prací 

nebo dodávek, měrnou jednotkou a jednoznačnou výměrou.    

14  K  091003000  Ostatní náklady bez rozlišení   Kč  1,000  
 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000   

    

15  K  091204000.R  Zabezpečovací práce související s prováděním stavby  Kč  1,000  

16  K  091704000  Náklady na údržbu   Kč  1,000  
 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091704000   

    
17  K  094002000  Ostatní náklady související s výstavbou  Kč  1,000  

 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000   

    
18  K  022002000  Přeložení konstrukcí  Kč  1,000  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/022002000   

    

  
Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování prací a dodávek, které mají být v položkách oceněny. V 

opačném případě se zadavatel vystavuje nebezpečí, že obdrží nabídky, které nebudou v těchto bodech 

porovnatelné.  

Odpověď na žádost č. 2:  

  

Zadavatel nesouhlasí se závěry dodavatele. Specifikace je jasně popsána v poznámce každé položky. 

Zadavatel poskytl účastníkům dostatečné podklady pro ocenění položek. Je nutné, aby dodavatelé dodržovali 

správný postup pro oceňování položek ve svém programu, přičemž součástí popisu položky jsou i poznámky 

k položkám, které účastníci též musí vzít při svém oceňování v potaz.  

Z podkladů účastníka vyplývá, že nesprávným postupem při oceňování se účastníku v soupisu správně 

nezobrazují poznámky k položkám, a tudíž neodpovídá soupisu, který poskytl zadavatel jako součást 

zadávacích podmínek. 

 

14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A 
INVESTOROVI 
 

15 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000 
Poznámka k položce: 
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky, 
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě, 
lešení) 
 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091003000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091704000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091704000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/022002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/022002000
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16 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU 
VÝSTAVBY 
NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO 
STAVU 
 

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ 
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní 
 

18 K 022002000 Přeložení konstrukcí Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
Kompletní přeložka metalického kabelu společnosti CETIN a.s. v délce 15m (pozice viz 
situační výkres). 
Vlastní přeložku provede společnost CETN na náklady dodavatele stavby. Zemní práce a 
opravu povrchů budou prováděny generálním dodavatelem stavby. 
Generální dodavatel stavby vyzve CETIN k přeložce cca 1 měsíc před zahájení stavebních 
prací. 

 

Žádost č. 3: 

Soupis prací na listě SO 01 obsahuje pol. č. 25:  

25  K  273321311  
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20  
m3  23,493  

  Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311    
  VV    "deska přístavby" 0,15*9,55*16,4    

K položce chybí uložení a dodávka výztuže. Žádáme zadavatele o doplnění položky.  

  

Odpověď na žádost č. 3:  

 

Zadavatel provedl úpravu soupisu a doplnil v SO 01 položku č. 373: 

  
373 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,093 CS ÚRS 2022 01 

"2xKari 6/150/150, deska přístavby" 2*3,033*9,55*16,4/1000*1,15 
 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

Žádost č. 4: 

Soupis prací na listě SO 01 obsahuje pol. č. 281-284 pro montáž dveří:  

  

23,493  

281  K  767640222R1  
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlové s nadsvětlíkem  kus  1,000  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R1   

    

  VV  
  "1NP" 1  

  
1,000  

282  K  767640222R2  
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlové s nadsvětlíkem  kus  1,000  
 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R2   

    
  VV  

  "1NP" 1  
  1,000  

283  K  767640222R3  
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlové s nadsvětlíkem  kus  1,000  
 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R3   

    
  VV  

  "1NP" 1  
  1,000  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R3
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284  K  767640222R4  
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 

dvoukřídlové s nadsvětlíkem  kus  1,000  
 
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R4  

    
  VV  

  "1NP" 1  
  1,000  

V soupisu prací chybí dodávka těchto výplní, žádáme zadavatele o jejich doplnění.  

  

Odpověď na žádost č. 4:  

 

Z podkladů účastníka vyplývá, že nesprávným postupem při oceňování se účastníku v soupisu 
přepsaly popisy položek, které pak neodpovídají soupisu, který poskytl zadavatel jako součást 
zadávacích podmínek. 
  

281 K 767640222R1 
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným 
nadsvětlíkem a pevnýproskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540- 
2, vel 2400x3200 ozn DV1 
kus 1,000 

"1NP" 1 

282 K 767640222R2 
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným 
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 
730540-2, vel 2400x3200 ozn DV2 
kus 1,000 

"1NP" 1 
 
283 K 767640222R3 Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější s pevným nadsvětlíkem, Ud 
= max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-2, vel 1800x3200 ozn DV3 kus 1,000 

"1NP" 1 
 
284 K 767640222R4 
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným 
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 
730540-2, vel 2400x3050 ozn DV4 
kus 1,000 

"1NP" 1 

Zadavatel pro úplnost dodává, že do aktualizovaného soupisu, který je přílohou tohoto Vysvětlení 

promítl poznámky k souboru cen. 

 

 

 

Žádost č. 5: 

 

 

369  K  786631160.R1  Montáž zatemňovacích zařízení rentgenových  m2  19,450  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786631160.R1   

    

  
VV  

  "OV4" 2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)  
  

19,450  
Položka je pro montáž, soupis prací dále neobsahuje dodávku zatemňovacího zařízení. Žádáme zadavatele o 

doplnění dodávky do soupisu prací  

 Odpověď na žádost č. 5:  

 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 4, přičemž níže uvádí položku č. 369 tak, jak byla 

účastníkům předložena v soupisu: 
 

369 K 786631160.R1 Montáž + dodávka úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného 
plátna - OV4 m2 19,450 
Poznámka k položce: 
úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného plátna, elektrický pohon na 
dálkové ovládání, plátno vedeno ve vodících lištách, nábal nad úrovní podhledu, provedení 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640222R4
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786631160.R1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786631160.R1
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kozultovat s dodavatelem již při relaizaci vyzdívek obvodového pláště s ohledem na kolizi 
nábalu a průvlaku 

"OV4" 2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75) 

 

 

 

Žádost č. 6: 

Na výkrese střechy je vyznačen výlez na střechu s výsuvným žebříkem, 2 ks.   

Výlez ani výsuvný žebřík není obsažen v soupisu prací, žádáme o jeho doplnění.  

 Odpověď na žádost č. 6:  

 

Zadavatel sděluje, že v soupisu, který byl součástí zadávacích podmínek je obsažena v části D 764 Konstrukce 

klempířské položka č. 240, která obsahuje střešní výlez na plochou střechu včetně žebříku: 

240 K 764213652.R1 D+M střešní výlez na plochou střechu s požadovanou požární odolností 
EI30DP1, plný, kovový, včetně žebříku - OV 2 kus 2,000 
Poznámka k položce: 
cca 1400x700, U=1,2 W/(m2K) 

 

 

Žádost č. 7: 

 

305  K  767Pol4  
D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2700/2700mm, zárubeň  

kus  2,000  

  
VV  

  "CH14-15"2    2,000  

  VV    Součet  

Dle specifikace se jedná o hliníkové výplně. Žádáme o opravu položky.  

Odpověď na žádost č. 7:  

 

Zadavatel provedl úpravu soupisu a v SO 01 upravil popis položky č. 305:  

305 K 767Pol4 D+M Hliníkové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2000/3050mm kus 2,000 

"CH14-15"2 
Součet 

Účastníci jsou povinni předložit jako součást své nabídky tento aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 8: 

Dveře D 23 nejsou obsaženy v soupisu prací  

Žádáme o doplnění soupisu  

Odpověď na žádost č. 8:  

 
Zadavatel provedl úpravu položky č. 287 v SO 01: 

 

 

  2,000  
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287 K 767646510.R Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových včetně osazení 
zárubně kus 44,000 
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se 
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž 
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění 
oken. 
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo 
ocelových rámů. 
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením 
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

"D01-D15"14 
"D23-27"5 
"D33-37, 40-46"12 
"D53, 56-59, 60-62" 8 
"D82, 89-92" 5 
Součet 

 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný 

soupis. 

 

 

Žádost č. 9:  

Soupis prací na listě SO 01 obsahuje pol. č. 258, 259  

258  K  766660002.R  

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 

mm  
kus  32,000  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002.R   

  VV  
  "D21, 22, 28" 3  

  

  

  
3,000  

  
VV  

  "D31, 32,38, 39"4    4,000  

  
VV  

  "D51, 52, 54, 55, 63"6    6,000  

  
VV  

  "D71-81, 83-88, 93-94"19    19,000  

  
VV  

  Součet    32,000  

259  M  61160054.R1  
dveře jednokřídlé dřevěné hladké, zárubeň dvoudílná spínavá  

kus  32,000  

  

V položce jsou chybně sečteny kusy dveří – „D51,52,54,55,63“6.  

Žádáme o opravu výměry u obou položek  

 

Odpověď na žádost č. 9:  

 

Zadavatel provedl úpravu položky č. 258 a 259 v SO 01: 

 
258 K 766660002.R 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně 
osazení zárubně 
kus 31,000 
Poznámka k položce: 
vřetně osazení dvoudílné zárubně 
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 
odolností do 30 min. 
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a 
držadel kyvných dveří. 
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, 
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 

  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002.R
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002.R
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4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního 
pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního 
pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 
monolitické. 

"D21, 22, 28" 3 
"D31, 32,38, 39"4 
"D51, 52, 54, 55, 63"5 
"D71-81, 83-88, 93-94"19 
Součet 

 
259 M 61160054.R1 dveře jednokřídlé dřevěné hladké, zárubeň dvoudílná spínavá kus 31,000 
Poznámka k položce: 
viz specifikace - včetně dveřních doplňků 

  

Zadavatel dále provedl úpravu položky č. 287 a 288 v SO 01: 

287 K 767646510.R Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových včetně osazení 
zárubně kus 44,000 
Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se 
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž 
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, 
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění 
oken. 
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo 
ocelových rámů. 
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením 
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. 

"D01-D15"14 
"D23-27"5 
"D33-37, 40-46"12 
"D53, 56-59, 60-62" 8 
"D82, 89-92" 5 
Součet 
 
288 M 55341183.R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW/EI, dvoudílní spínaná zárubeň kus 44,000 

Zadavatel v souvislosti s touto úpravou zrušil položku č. 260 (kód 766660022.R1) a položku 

č. 261 (kód 61162098.R) v SO 01. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný 

soupis. 

 

 

Žádost č. 10:  

Soupis prací na listě SO 01 obsahuje pol. č. 94  

 

94  K  611341132  

Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů  m2  564,868  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341132   

    

  VV  
  "viz omítka požární" 152,41+412,458  

  
564,868  

  
V tabulce místností je požadavek na protipožární ochranu stropů 90, resp. 180 min. Technické listy požárních 

omítek udávají minimální tloušťku omítky od 6 mm (15 min PO). Pol. č. 95 a 96 dle popisu nejsou omítky 

požární. Žádáme zadavatele o ujištění, že předepsaná položka č. 94 s tloušťkou požární omítky do 3 mm je 

správně použita.  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341132
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 Odpověď na žádost č. 10:  

  

Zadavatel provedl úpravu soupisu v SO 01, a to položek č. 94, 95 a 96: 

 
94 K 611341132.R Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů m2 564,868 

"viz omítka požární" 152,41+412,458 
 
95 K 611341322.R Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená strojně požární 180min m2 152,410 
Poznámka k položce: 
požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 180minut 
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému 

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek 
za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových 
stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

"1PP, strop + průvlaky" 139,81+0,25*(8,4*6) 
Součet 

 
96 K 611341322.R1 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů 
žebrových nanášená strojně požární 90min m2 412,458 
Poznámka k položce: 
požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 90minut 
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému 
Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek 
za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových 
stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

"1PP, strop + průvlaky" 355,15+0,225*2*(14,15*9) 
Součet 

 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 11: 

Pol.č. 268 soupisu prací nesouhlasí s popisem položky specifikace T7  

268  K  766699611.R1  
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů 

topného tělesa dřevěných povrchově upravených  m2  4,100  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699611.R1   

    

  VV  
  "T7" 10*(0,26+0,15)  

  
4,100  

  
VV  

  Součet  
  

4,100  
  
Žádáme zadavatele o sjednocení popisů.   

 Odpověď na žádost č. 11:  

 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 4, přičemž níže uvádí položku č. 268 tak, jak byla 
účastníkům předložena v soupisu: 
 
268 K 766699611.R1 Montáž + dodávka instalačního kanálu u podlahy - ozn T7 m2 4,100 
Poznámka k položce: 
provedení instalačního kanálu u podlahy při obvodové stěně pro rozvod slaboproudu do 
jednotlivých lavic, kombinace hraněného řeziva a OSB desek, zakrytí PVC podlahovinou 

"T7" 10*(0,26+0,15) 

 

 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699611.R1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699611.R1
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Žádost č. 12:  

V půdoryse 4. NP v m.č. 4.24 na WC HOŠI jsou vyznačeny mezi pisoáry mezistěny. Žádáme zadavatele o info, 

kde jsou tyto mezistěny vykázány v soupisu prací. Pokud chybí, žádáme jejich doplnění do soupisu.  

 Odpověď na žádost č. 12:  

 

Zadavatel provedl úpravu soupisu, přidal oddíl D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty a novou položku 
č. 376: 
 
376 K 725291211.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické dělící stěny soubor 4,000 

4 

  

 

 

 

 

Žádost č. 13: 

V tabulkách dveří je poznámka o návaznosti zámků na stávající systém generálního klíče.  Žádáme 

zadavatele o doplnění položky na ocenění generálního klíče do soupisu prací.  

 Odpověď na žádost č. 13:  

 

Zadavatel provedl úpravu soupisu, kdy do oddílu D 766 Konstrukce truhlářské přidal novou položku č. 377: 
 
377 K 766660741.R Montáž + dodávka systém generálního klíče (4klíče, 5úrovní, 74vložek) kus 1,000 
Poznámka k položce: 
součástí dodávky je vytvoření plánu generálního klíče 

 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

 

 

Žádost č. 14:  

Ve skladbě systémové sportovní dřevěné podlahy (P1.B, P2.B, P2.4) je uveden spodní pružný a roznášecí rošt.   

Žádáme zadavatele o informaci, kde jsou tyto rošty vykázány v soupisu prací, pokud chybí, žádáme o doplnění 

všech chybějících částí podlahy do soupisu.  

 Odpověď na žádost č. 14:  

 
Rošty jsou uvedeny v poznámce k položce č. 332 v oddíle D 775 Podlahy skládané: 
 
332 K 775511799 
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením 
a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 
70 do 90 mm, délky přes 500 do 900 mm vlysy z jakýchkoliv dřevin montáž 
(přilepení) 
m2 310,780 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
Součástí ceny: 
Díly roznášecího roštu (16x97x4000mm), v jednotné délce, spojené hřeby do jednotlivých 
pružných prken, vzdálenost mezi středy cca 137 mm 
Dílec spodního – pružného roštu, prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými 
podložkami (polštářky) tl.20mm, pokládán v podélném směru haly, vzdálenost mezi středy 
500 mm 
Okrajové podpěrné lišty (po obvodu haly) 4 mm bloky 

"1NP" 144,11 
"2NP" 144,11+22,56 
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Součet 

 

Zadavatel nicméně na základě kontroly této položky provedl její úpravu a položka nově zní: 

332 K 775511799.R 
Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením 
a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 
70 do 90 mm, délky přes 500 do 900 mm vlysy z jakýchkoliv dřevin montáž 
(přilepení) 
m2 310,780 
Poznámka k položce: 
Součástí ceny: 
Díly roznášecího roštu (16x97x4000mm), v jednotné délce, spojené hřeby do jednotlivých 
pružných prken, vzdálenost mezi středy cca 137 mm 
Dílec spodního – pružného roštu, prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými 
podložkami (polštářky) tl.20mm, pokládán v podélném směru haly, vzdálenost mezi středy 
500 mm 
Okrajové podpěrné lišty (po obvodu haly) 4 mm bloky 

"1NP" 144,11 
"2NP" 144,11+22,56 
Součet 

 

Žádost č. 15: 

Soupis prací obsahuje položku  

  

280  K  767426201.Z8  Montáž kovových fasádních slunolamů horizontálních  m2  14,300  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767426201.Z8  

    

  
VV  

  "Z8" 2,6*(3,2+2,3)  
  

14,300  

  
Text pol. č. 280 nesouhlasí se specifikací prvku Z 8. Žádáme zadavatele o opravu textu položky a uvedení částí 

PD do souladu.  

 Odpověď na žádost č. 15:  

 

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na žádost č. 4, přičemž níže uvádí položku č. 280 tak, jak byla 
účastníkům předložena v soupisu: 
 
280 K 767426201.Z8 Montáž + dodávka masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm 
s výplní ze systémových z panelů s pletivem - ozn Z8 m2 14,300 
Poznámka k položce: 
masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm s výplní ze systémových z 
panelů s pletivem, včetně 1x jednokřídlých otvíravých dveří š.=min. 0,9m se zámkem včetně 
vložky, koule-koule, max. velikost ok výplně max.55/55mm, vícevrstvý nátěrový systém, 
kotveno do podlahy, zajistit dilataci u stropu, umožnit otvírání okna, zámečnicky vyrobená 
nebo typové provedení, od podlahy do stropu 
v. 2,6m, 3,2x2,3m 

"Z8" 2,6*(3,2+2,3) 

  

 

 

Žádost č. 16:  

Půdorysy podlaží obsahují interiérové vybavení (skříňky, lavice, židle, stůl PC, interaktivní tabule apod.). 

Žádáme zadavatele o ujištění, že tyto dodávky nejsou předmětem této veřejné zakázky.  

Odpověď na žádost č. 16:  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767426201.Z8
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767426201.Z8
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 Zadavatel sděluje účastníkům, že dodávky interiérového vybavení nejsou předmětem díla. 

 

 

 

Žádost č. 17: 

V technické zprávě se uvádí:   

Omítky vnitřní na zdivu budou dvouvrstvé, štukové. Finální úprava bude malířský otěruvzdorný nátěr s 

disperzním pojivem. Nátěry stropu budou provedeny v bílém odstínu, nátěry stěn ve třídách kombinací dvou 

odstínu v pastelových barvách dle výběru investora, stěny chodeb s dolní částí v pastelových barvách a s horní 

bílou, nátěry ostatních prostor bílé. V soupisu prací je položka:   

366  K  784211101  

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m  
m2  12 054,949  

  
Tyto popisy maleb nejsou v souladu a mezi malbami OTĚRUVZDORNÝMI a OTĚRUVZDORNÝMI ZA 

MOKRA je značný cenový rozdíl.  

Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci, jaké malby požaduje ocenit.  

 Odpověď na žádost č. 17:  

 

Zadavatel nově požaduje malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha, přičemž provedl úpravu 

položky č. 366 v oddíle D 783 Dokončovací práce – nátěry, která nově zní:  

366 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01 
Poznámka k položce: 
Finální úprava bude malířský otěruvzdorný nátěr s 
disperzním pojivem. Nátěry stropu budou provedeny v bílém odstínu, nátěry stěn ve třídách 
kombinací dvou odstínu v pastelových barvách dle výběru investora, stěny chodeb s dolní 
částí v 
pastelových barvách a s horní bílou, nátěry ostatních prostor bílé. 

"1PP, strop+průvlaky"935,17*1,1 
"1NP, strop+průvlaky"629,14*1,1 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

Žádost č. 18: 

Stanovisko KHS požaduje min. délku zkušebního provozu 12 měsíců. Zadávací dokumentace a SoD požaduje 

2 měsíce s maximálním prodloužením o 3 měsíce. Jaká lhůta platí? 

Odpověď na žádost č. 18:  

 

Zadavatel zkrácení délky zkušebního provozu na dobu 2 měsíců konzultoval se zástupcem KHS před 

vyhlášením výběrového řízení. Platí lhůta 2 měsíce s maximálním prodloužením o 3 měsíce. 

 

Žádost č. 19: 

Stanovisko ORP, ÚKR a stavební povolení jsou platné dva roky, tedy jsou nyní již neplatná. Počítá objednatel 

se zajištěním vydáním nového stavebního povolení včetně všech dotčených stanovisek? 
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Odpověď na žádost č. 19:  

 

Zadavatel k dotazu sděluje, že v příloze zadávací dokumentace 3b) je uveřejněno rozhodnutí ÚMO Plzeň 2 

(č.j.:  UMO2/18145/22 ze dne 31.10.2022), který byla platnost vydaného stavebního povolení prodloužena. 

Zadavatel dále též uveřejnil Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením, vydané ÚMO2 dne 06.04.2022 

(č.j.: UMO2/06157/22), ze kterého vyplývá, že vydaná povolení a stanoviska jsou platná. Zadavatel nebude 

zajišťovat vydání nových povolení a stanovisek. 

 

 
Žádost č. 19: 

Dle SoD má být stavba dokončena a předána 31.07.2026, v současné době propadlé stavební povolení počítá 

s dokončením v 12/2025. Bude v novém povolení aktualizován termín dokončení dle SoD? 

 

 

 

Odpověď na žádost č. 20:  

 

Zadavatel v  v příloze zadávací dokumentace 3b) mj. uveřejnil Rozhodnutí Změna stavby před jejím 
dokončením, vydané ÚMO2 dne 06.04.2022 (č.j.: UMO2/06157/22), ve kterém je výslovně uvedeno pod bodem 
5, že lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví nově do 12/2026. 
 

 

Žádost č. 21: 

SoD povoluje provádění hlučných prací jen od 6:30 do 7:30 a od 14:30. Požadujeme specifikovat hlučné práce. 

(hlučnost, specifikace hlučné stavební techniky…) 

Odpověď na žádost č. 21:  

 

Zadavatel požaduje v čase od 07:30 do 14:30 provádět takové práce, které nebudou výrazně narušovat školní 

výuku.  

Zadavatel předpokládá, že dodavatelé mají takové zkušenosti a znalosti v oboru stavebnictví, aby dokázali 

specifikovat jaký hluk je únosný během výuky ve škole, a který už je pro školní výuku neúnosný (např. použití 

bouracího kladiva). 

 

Žádost č. 22: 

V projektové dokumentaci soubor SPECIFIKACE 13.ZŠ DPS_15.2.2021.xls (výpisy prvků) je uveden pouze 

popis bez náčrtku prvků. Požadujeme doplnit náčrtky prvků u oken, prosklených dveří a zámečnických prvků. 

Bez těchto náčrtků není možné prvek správně nacenit. 

 

Odpověď na žádost č. 22:  

 

Okna, dveře a zámečnické prvky jsou jasně definovány jejich popisem (případně u oken např. viz pohledy). Na 

základě Specifikace, kde jsou jednotlivé prvky dostatečně určitě popsány jsou dodavatelé schopni řádně 

jednotlivé prvky nacenit. Zadavatel nebude poskytovat náčrtky. 
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 Zadavatel sděluje účastníkům, že na základě výše popsaných provedených úprav provedl i úpravu 

Specifikace, kterou účastníkům předkládá jako přílohu č. 2 Vysvětlení. 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 09.05.2023. Do této lhůty zadavatel v souladu 
s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Zadavatel tedy do prodloužení 
lhůty pro podání nabídek zahrnul celkem 1 pracovní den, o který tuto dobu přesáhl. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09.05.2023 v 10:00 hodin. 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 22.03.2023 odeslal k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 - Oprava národního formuláře, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro 
podání nabídek. 

 
 

 

Příloha:   
 
Příloha č. 1: aktualizovaný soupis 
Příloha č. 2: aktualizovaná specifikace 
 

 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2023_04_17
_doplneni

13.ZŠ - NÁSTAVBA ŠKOLY

SO 01 Stavební a bourací práce

SO 02 ZTI

SO 03 Vytápění

SO 04 Silnoproud a blesk

SO 05 Požární vypínání objektu

SO 06 LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

SO 07 VZT

SO 08 MaR

VON Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební a bourací práce

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 74,797 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.

"pro piloty" 1,04*(2,6*2,6*10+2*1,8*1,2)

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 832,693 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a
na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo
naložení na dopravní prostředek.
2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto
katalogu.

"uroveň -4,00"

(331-327,52)*214

(331-(327,52*2+331,2+331,2)/4)*6,7

(331-(331,02*2+327,52*2)/4)*44,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 24,735 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné
odvětrávání pracovního prostoru.

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)+1,7*1,5*2

4 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu železového nebo předpjatého

m3 56,830 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při
provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak,
že k nim bez vykopávky není přístup.
2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů.
3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí
a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané
konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu,
b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně.
4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se
oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé
přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení
a rozprostření.
5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před
rozbouráním.

"žb deska tl 300mm" 0,3*(10,15*17,25)

"anglický dvorek" (1*2+6,4)*0,2*1,8+1*6,4*0,2

Součet

5 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem
zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení
zápor na povrch výkopové jámy,
b) pažení do ocelových zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 72-11 Pažení do
ocelových zápor,
c) převázky ocelové, které se oceňují cenami 151 71-21 Převázka ocelová pro ukotvení
záporového pažení,
d) vrty pro osazení zápor, které se oceňují soubory cen 22. . . – Vrty
e) dodání výplně z betonu nebo kameniva, které se oceňuje ve specifikaci
f) dodání nebo opotřebení:
- dodání zápor trvale zabudovaných se oceňuje ve specifikaci bez obratovosti,
- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek
pořizovací ceny materiálu.

14*7

6 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 2,798 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"50% opotřebení " 7*14*57,1/1000*0,5

7 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 98,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení  pro jakoukoliv délku
převázky zdvojená

m 14,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru
cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek.

7*2

9 K 151713121
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m zřízení

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) hloubení šachet pro kotevní bloky,
b) příp. nutnou odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto
práce se oceňují cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených
šachet části A01 katalogu 800-1.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

7

10 K 151713122
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m odstranění

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné odbourání kotevních bloků a pilot
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) hloubení šachet pro kotevní bloky,
b) příp. nutnou odkopávku kolem kotevních bloků nebo pilot při jejich odstraňování, tyto
práce se oceňují cenami souboru cen 133 . 0-11 Hloubení zapažených i nezapažených
šachet části A01 katalogu 800-1.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je
beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

11 K 151721111
Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení,
hloubky výkopu do 4 m

m2 82,800 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor
pro pažení hloubených vykopávek.
b) převázky ocelové, které se oceňují cenou 151 71-2111 Převázka ocelová pro ukotvení
záporového pažení,
c) vrchní kotvení zápor, které se oceňuje cenami souboru cen 151 71-31 Vrchní kotvení
zápor na povrch výkopové jámy.

"dřevěné zápory tl 100mm" 3,6*23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 775,013 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

"hloubení" 74,797+832,693+24,735

"vývrtek z pilot"(98+70)*0,3*0,3*3,14+50*0,6*0,6*3,14

-"zásyp" 261,209

Součet

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 875,065 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se
nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití
dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

775,013

775,013 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 216,209 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi,
nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného
terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu.
Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4
m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

216,209

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 433,774 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

775,013*1,85

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 261,209 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a
zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo
uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem,
se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá
i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v
úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167
Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů
se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se
oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou
17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

832,693

-(3,48*9,81*16,74)

Součet

17 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 se zhutněním

m2 214,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech)
vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování,
(ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li
projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami
souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování
trvalých svahů do projektovaných profilů ručně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

214

D 2 Zakládání

18 K 226112211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

"zápory pažení" 14*7

19 K 226123211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním šikmé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 70,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zápory pažení" 7*10

20 K 226113411
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 1050 do
1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

10*5

21 K 231112113
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo zapažených
bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci.
Objem výplně se určí pro:
a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a
projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot:
- O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 %
- O přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 %
- O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 %
b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí
piloty.
2. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje v m3 objemu výplně piloty.
3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při
betonování do suspenze.
4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické
manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot.
5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.

22 M 58933329 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16 m3 61,328 CS ÚRS 2022 01

0,625*0,625*3,14*50

23 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 2,241 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto
náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu
železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů.

"spirála pr 8 mm" 10*(0,4*4*3,14*1,72*5)/1000

"distančník pr 12" 10*(0,45*4*3)/1000

"příložka U pr 18"10*(2*2*2,295)/1000

"obruč pr 18"10*(3*2*3,14*1,04)/1000

"nosná výztuž pr 20mm"10*(10*2,47*5,94)/1000

Součet

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 90,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.
2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-….
Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přístavba" (0,48+0,1)*9,55*16,4

25 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 23,493 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36
-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
tohoto katalogu.

"deska přístavby" 0,15*9,55*16,4

26 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"deska přístavby" 0,15*(9,55+16,4)*2

27 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

373 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,093 CS ÚRS 2022 01

"2xKari 6/150/150, deska přístavby" 2*3,033*9,55*16,4/1000*1,15

28 K 274123902 Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 1 do 4 t kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

7

29 M 59311454R1 prahy ŽB základové ZP01, vel 0,4x1,19x4m kus 2,000

2

30 M 59311454R4 prahy ŽB základové ZP04, vel 0,4x1,19x4,6m kus 2,000

2

31 M 59311454R3 prahy ŽB základové ZP03, vel 0,4x1,19x3,99mm kus 2,000

2

32 M 59311454R2 prahy ŽB základové ZP02, vel 0,4x1,19x6,6m kus 1,000

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 5,125 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36
-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
tohoto katalogu.

0,5*0,625*16,4

34 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

2*0,625*16,4

35 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

36 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,769 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"150kg/m3" 0,15*5,125

37 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 22,302 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou
betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s
přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu.
Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce.
Bednění se neoceňuje.
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36
-.... Výztuž základů.
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na
těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08
tohoto katalogu.

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*1,4*6+1,4*1,5*2+1,4*1,6*1+1,5*1,6*1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-10*0,72*0,5*0,5

Součet

38 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*2*6+(1,4+1,5)*2*2+(1,4+1,6)*2*1+(1,5+1,6)*2*1)

10*0,72*0,55*4

Součet

39 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených
jamách, rýhách a šachtách.
2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

40 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,597 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže
těchto žeber.

"příložka U pr 20" 10*2,47*(9*2*(0,2*2+0,3*2+1,07*2+1,6))/1000

"příložka U pr 20" 10*2,47*((3,4*2*9)+1,4*9*2+1,8*2*4)/1000

Součet

41 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu a
zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

m3 19,635 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na ztížený postup provádění ovlivněný statickými a
bezpečnostními důvody a vyzdívka kapes pro postupné zavazování.
2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycující nebo odlehčující konstrukce, tyto se
oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 prováděného zdiva.

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

42 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,25 m2
do 1 m2 na maltu vápenocementovou

m3 3,051 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,735*2,4*1,5+0,6*0,6*3*0,375

43 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 13,960 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,4*3,1*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP" 0,25*0,71*2,1+0,3*1,4*3,1*2

"3NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,75*3,1*2+0,3*1,4*3,1*2

Součet

44 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 490,357 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC
311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp
dutin zdiva z děrovaných cihel.

"přístavba 1PP"

2,55*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,5*2,105+1,1+2,1)

"přístavba 1NP"

3,4*(15,75+9,65)

-"otvory" (1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 2NP"

3,4*(9,65+15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,69*2,25+1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory"(1,2*2,25+1,2*2,25)

"parapety" (2*(2,38)*2+3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 4NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,1*(15,75+0,4*2)

-"otvory" (1,3*2,25+1,5*3,79)

"nástavba 4NP"

"parapety 4NP"  (3,24*(1,05)*2+3,5*(1,05)*2)

1,05*(2,375*(8+19)+2,4+2,735*1,65*4)+2,35*2,25-(0,8*2,1+0,7*2,1)

"atika"

1*(15,7+16,4)

Součet

45 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 818,017 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC
311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp
dutin zdiva z děrovaných cihel.

"přístavba 1PP"

2,55*(9,65*2+15,4)

-"otvory" (1,15+2,1+1,25*0,6*5)

"přístavba 1NP"

3,4*(9,65+15,4)

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*(0,75)*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 2NP"

3,4*(9,65+15,4)

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*0,75*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(6,65*2+15,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory" (2*(0,75+2,28)*2+3,24*(2,18+0,85)*2+2*(0,75+2,28)*2+3,5*(2,38+0,85)
*2)

"nástavba 4NP"

4*(9,91+9,1+3,5+56,75+6,8+5,55+10,21)

-"otvory" (1,2*2,25*9+1,8*2,25+2,35*2,25+2,1*3,2*2+1,1*2,25)

"přístavba 4NP"

4,1*(9,65*2+15,7)

-"otvory" (3,24*(2,715+0,9)*2+3,5*(2,715+0,9)*2)

"atika"

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

46 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a
drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 257,700 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC
311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.
b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp
dutin zdiva z děrovaných cihel.

"1NP"

3,375*(6,55)

"3NP"

3,35*(8,4)

"přístavba 4NP"

4,12*(8,4+2,8)

-"otvory" 0,9*2,1

"nástavba 4NP"

4*(6,8*6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

47 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380
mm

m2 322,481 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i
šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.
3. Od plochy zdiva se odečítá:
a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,
b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů
kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka
zmenšuje o 100 mm.
c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí
betonových a železobetonových.
4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.
5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti
neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.

"nástavba, 4NP"

4*(15,46*2+2,4*2+26,55+16,21*2+57,48)

-"otvory" (2,375*(2,45+0,95)*(8+19)+2,375*(1,85+1,55)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15+
0,95)+3,2*3,6+2*3,75*1,9)

Součet

48 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"1NP" 1

"3NP" 1

"4NP" 1

Součet

49 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01
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Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"1PP" 2

"2NP" 1

Součet

50 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1000 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01
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Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"4NP" 4*3

51 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 71,000 CS ÚRS 2022 01
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Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"1PP" 3+3

"2NP" 3*2

"3NP" 3*2

"nástavba 4NP" 4+4*11+3*1+2*1

Součet

52 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1750 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01
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Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"1NP" 3*2

53 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01
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Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"4NP" 4

54 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"2NP" 3*1

55 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2750 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"4NP" 4*2

56 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 3000 mm

kus 132,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a
okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné
délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého
překladu (u zdiva tl. 440 mm),
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato
betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní
konstrukce a ztužujícího věnce,
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve
třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší
než 2000 mm, včetně.
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou
plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,
b) dodání keramických překladů příslušné délky,
c) uložení a dodávku výztuže
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
e) oboustranné bednění překladu při betonáži
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů;
tyto se ocení samostatně,
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka
uložení je stanovena:
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm
na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.

"nástavba 4NP"

4*(12+19+1)+4

57 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 18,420 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).
2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z
hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).

"VZT schody I120" 20*0,035

"4NP mezipodesty 2xI200" 6*2,7

24 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1-3NP 2xL50/50/5" 6*0,01

"podlaha přístavba L100/100*10" 6*0,06

"4NP 2xI200" 0,2

"4NP HEA 340" 2*0,45

Součet

58 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,700 CS ÚRS 2022 01

20*0,035

59 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 17,220 CS ÚRS 2022 01

6*2,7

0,2

Součet

16,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

60 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,063 CS ÚRS 2022 01

6*0,01

0,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

61 M 13011003 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340 t 0,945 CS ÚRS 2022 01

2*0,45

0,9 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

62 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,378 CS ÚRS 2022 01

6*0,06

0,36 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

63 K 331123901
Montáž sloupů ze železobetonu  osazených do dutiny patky, v budovách výšky
do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 10

64 M 59341026R sloup ŽB S01 400x400x19008mm kus 10,000

65 K 340231011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,4*2,7*2

66 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm

m2 2,565 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(0,55+0,4)

25 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

67 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do
0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2

68 K 341311711 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25 m3 1,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, stávající prostup do CO krytu" 0,5*1*2

69 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

"1PP" 2*1*2

70 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo
zalomené ve volném prostranství.
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje
individuálně.
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída
pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.)
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné
budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.

71 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 6,910 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

"přístavba 4NP"

4*2,2

-"otvory" 0,9*2,1

Součet

72 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 26,138 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

"přístavba 4NP"

4*(6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nástavba 4NP" 2,35*2,25

-(0,8*2,1+0,7*2,1)

Součet

73 K 346244611

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených  na maltu MC-10 včetně vytvoření
požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou
omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel příčně děrovaných CDm
240x115x113 mm, P 10 až P 25 tl. 115 mm

m2 31,392 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (před provedením izolace nebo
dodatečně).
2. Jeden z Příplatků (-5995 nebo -5999) k cenám 346 24 se použije vždy, neboť izolace musí
být chráněna maltou z obou stran.
3. Případné pilířky zesilující ochrannou přizdívku se oceňují samostatně.

"1PP, sousední objekt" 9,81*3,2

D 4 Vodorovné konstrukce

74 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž
stropní desky.
2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů.
3. Šířkou se rozumí šířka skladebná.
4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve
specifikaci..

"SP01-SP02"65

"SP03-SP16"127

Součet

75 M 59346837.R panel stropní SP 320 ks 65,000

"SP 01-SP02, 1,2x0,32x8,4m 65ks" 65

76 M 59346838R panel stropní SP 265 ks 127,000

"SP03-04 1,2x0,27x7,2m, 48ks"48

"SP05-05 1,2x0,27x3,5m, 18ks"18

"SP07 1,2x0,27x6m, 16ks" 16

"SP09 1,2x0,27x6m, 2ks" 2

"SP10-11 1,2x0,27x7,1m, 23ks"23

"SP12 1,2x0,27x4,8m, 12ks"12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SP13-14 1,2x0,27x2,64m, 4ks"4

"SP15-16 1,2x0,27x1,44m, 4ks"4

Součet

77 K 413123922
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

"LZ01-LZ06" 20

78 M 59341000.R stropní trám žb ZL 01- LZ 06 kus 20,000

"LZ01 0,4x0,57x4,2"2

"LZ02 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,57x4,2"2

"LZ04 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2

"LZ05 0,4x0,65x4,2"2

"LZ06 0,61x0,65x4,2"2

Součet

79 K 413123924
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

30

80 M 59341026.R nosník stropní ŽB P01-P18 kus 30,000

"P01, 0,55x0,57x7,2"1

"P02, 0,55x0,57x4,39"1

"P03, 0,55x0,57x4,8"1

"P04, 0,95x0,57x7,2"1

"P05, 0,95x0,57x4,39"1

"P06, 0,95x0,57x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 1x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 0,95x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1

"P13, 0,55x0,65x7,2"1

"P14, 0,55x0,65x4,39"1

"P15, 0,55x0,65x4,8"1

"P16, 1x0,65x7,2"1

"P17, 1x0,65x4,39"1

"P18, 1x0,65x4,8"1

Součet

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30 m3 55,043 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,38*0,15+0,415*0,18)*155

"VS.2" 0,3*0,15*125

"VA.1" 0,3*0,2*185

"VA.2"0,24*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 0,38*0,16*155
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"V4.2" 0,4*0,16*80

"V4.3" 0,3*0,16*35

Součet

82 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení m2 299,475 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,15+0,415)*155

"VS.2" 2*0,15*125

"VA.1" 2*0,2*185

"VA.2" 2*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 2*0,16*155

"V4.2" 2*0,16*80

"V4.3" 2*0,16*35

Součet

83 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění m2 299,475 CS ÚRS 2022 01

84 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 6,485 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1"

"pr 12" 0,89*(5+3+2+2)*155/1000

"pr 8" (155/0,2+1)*0,4*(0,38*2+0,2*2+0,415*2+0,2*2)/1000

"VS.2"

"pr 12" 0,89*(5+5)*125/1000

"pr 8" (125/0,2+1)*0,4*(0,3*2+0,2*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(6*3+14*2)/1000

"VA.1"

"pr 10" 0,62*(4*185)/1000

"pr 6"(185/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,3*2)/1000

"VA.2"

"pr 10" 0,62*(4*35)/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,24*2+0,3*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1"

"pr 12" 0,89*(6)*155/1000

"pr 6"(155/0,25+1)*0,22*(0,38*2+0,25*2)/1000

"V4.2"

"pr 12" 0,89*(6)*80/1000

"pr 6"(80/0,25+1)*0,22*(0,4*2+0,25*2)/1000

"V4.3"

"pr 12" 0,89*(6)*35/1000

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,25*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000

Součet

85 K 431123902.R
Montáž podestových panelů  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m
hmotnosti do 6t

kus 2,000

86 M 59372190R1 podesta schodišťová ŽB 5100x250x1950mm kus 2,000

2

87 K 435123902.R
Montáž schodišťových ramen  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m,
hmotnosti do 7 t

kus 4,000

4

88 M 59372190R rameno schodišťové ŽB 1850x350x3850/3950mm kus 4,000

"ramena 1,85x0,35x3,85"2

"ramena 1,85x0,35x3,95"2

Součet

D 5 Komunikace pozemní

89 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 28,320 CS ÚRS 2022 01

"nová plocha chodníku" 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"okapový chodník" (16,78+9,860)*0,5

Součet

90 K 577135122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.

91 K 577155131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m
jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 16 pouze tl. 45 až 60 mm.

92 K 564750014
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

m2 120,000 CS ÚRS 2022 01

"střecha S1, střecha" 120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 158,920 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

"1PP"80,10

"1NP"64,39

"3NP"14,43

Součet

94 K 611341132.R
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 564,868

"viz omítka požární" 152,41+412,458

95 K 611341322.R
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
žebrových nanášená strojně požární 180min

m2 152,410

Poznámka k položce:
požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 180minut
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

"1PP, strop + průvlaky" 139,81+0,25*(8,4*6)

Součet

96 K 611341322.R1
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
žebrových nanášená strojně požární 90min

m2 412,458

Poznámka k položce:
 požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 90minut
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

"1PP, strop + průvlaky" 355,15+0,225*2*(14,15*9)

Součet

97 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 2 087,071 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

"1NP"

"1.07" 3,275*3,2-(1*2,1+1,2*2,1)

"1.08,09" 3,275*(6,6*2+1,65*2)-(0,8*1,97)

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"2NP"

"2.03,05" 3,275*(3,2+3,5*2+1)-(1*2,1+1,2*2,1)

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"3NP"

"3.03,05" 3,275*(3,2+2,4)-(0,9*2,1*2)

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2-(0,9*2,1*2)

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2-(0,9*2,1)

-"otvory" (3,5*2,38*2+2*0,75*4+3,24*2,18*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*4+(3,24+2,13*2)*2)

"4NP"

"4.01" 3,45*(4,5+9,1)*2-(2,1*3,2+0,9*2,1)

"4.02" 3,45*(8,81*2+9,1+5,91)-(0,9*2,1*2+2,1*3,2+0,8*2,1)

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2-(0,9*2,1*4+0,8*2,1+0,7*2,1+2,1*3,2)

"4.04" 3,45*(8,938+25,6+3,2)-(2,1*3,2*2+3*0,9*2,1)

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99*2)-(0,9*2,1)

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)

"4.14" 3,45*(2,938)

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)

"4.16" 3,45*(6,25*2+3,2)-(1,5*2,25)

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)-(1,5*2,25)

"4.18-21" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,7*2,1+0,8*2,1)

"4.22-25" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,9*2,1+0,8*2,1)

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2-(0,9*2,1)

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2-(0,9*2,1)

-"otvory vnější" (3,24*(2,715)*2+3,5*(2,715)*2)

-"otvory vnější" (2,375*(2,45)*(8+19)+2,375*(1,85)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15)+
3,2*3,6+2*3,75*1,9)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění" 0,3*((2,375*2+1,85)*4+(2,375+2,45*2)*27+(1,2+2,22*2)+2,4+2,15*2+
(3,24+2,715*2)*2+(3,5+2,715*2)*2)

Součet

98 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 3 791,814 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52..
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.

"1PP, stávající objekt"

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2-(1*1,97+0,9*1,97*2+1,6*2,45)

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2-(1,6*2,45+0,9*1,97+0,8*1,97)

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2-(2,4*0,6*6+2,4*1,5*6+1,6*2,45*2)

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2-(1,1*2,1+1,5*2,1+0,8*1,97*2+1*1,97*2+0,6*1,97*2)

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2-(0,9*1,97*1)

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2-(1*1,97)

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2-(0,8*1,97*4)

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2-(0,8*1,97*2+2,4*0,6)

"1,17" 2,675*(5,975+4,2)*2-(0,8*1,97+2,4*0,6)

"1NP, stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2-(3,9*2,85+1,6*1,97+1,8*3,05+0,8*1,97+0,9*1,97+
1,6*2,7*2)

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2-(3,9*2,85+0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,8*3,05*2)

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2-(2,4*2,4*4+1,8*3,05*2+0,9*1,97*4)

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2-(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,55*3,2)

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2-(1*2,1+1,2*2,1+0,8*1,97*3)

"1.08" 3,275*(3*2+7)

"1.10" 3,275*(8,86*2+8,3)-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2-
(0,6*1,97*10+0,8*1,97*5+0,7*1,97*2+2,4*1,8*2)

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2-(0,6*1,97*4+
0,8*1,97*5+2,4*1,8)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP, stávající objekt"3,275

"2.01" 3,275*(9,775*2+5,35+2,2*2+5,8*2)-(3,9*2,85+0,9*1,97*2+0,8*2+0,7*1,97+
1,2*3,05)

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97*3+1,8*3,05+
3,9*2,85)

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)

"2.04" 3,275*(22,925+3,8+8,95)-(2,4*2,4+0,9*1,97*4)

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2-(0,7*1,97)

"2.14" 3,275*(3,62+8,8)-(2,4*2,4*2)

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*2)

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2-(0,8*1,97+2,4*2,4)

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2-
(0,6*1,97*12+0,8*1,97*3)

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2+(0,7*1,97*2+
0,6*1,97*2+0,8*1,97*5+1,15*1,8*2+2,4*1,8)

"2.23" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+4,4)*2-(3,9*2,95)

"3.02"3,275*(11,85+4,4*2+4,05+4,5)-(0,8*1,97+0,9*1,97*2+3,9*2,95)

"3.03"3,275*(9,5+2,2)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97)

"3.04"3,275*(22,728+14,7+3,8)-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3.05"3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"3.07"3,275*(8,7+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.11"3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.12"3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)

"3.14"3,275*5,9-(2,4*2,4*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.15"3,275*(2,8+3,7)

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2-(1,15*1,8*2+0,8*1,97)

"3.21, 23"3,275*(2,6+5,7+2,1+2,2)*2-(0,7*1,97+0,8*1,97+2,4*1,8)

Součet

99 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 121,993 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

"1PP"

2,58*(9,06+15,85)*2-(1,5*2,1+1*1,97)

-"otvory vnější" (1*1,97+1,25*0,6*5)

"ostění" 0,25*(1+1,97*2+(1,25+0,6*2)*5)

Součet

100 K 613341131
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
pilířů nebo sloupů

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

"viz sloupy 1PP" 24

101 K 613341321.R
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů -
180 min

m2 24,000

Poznámka k položce:
požár. sádrová omítka sloupů na 180min

Poznámka k souboru cen:
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek
za každých dalších i započatých 5 mm.
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových
stropů nebo osamělých trámů.
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

"1PP" 0,4*24*2,5

102 K 621151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustný podhledů

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

103 K 622143004
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 382,485 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci,
ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se
oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

Součet

104 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 401,609 CS ÚRS 2022 01

382,485 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

105 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový
univerzální stěn

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

106 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120
do 160 mm

m2 112,140 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
b) přestěrkování izolačních desek,
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši
5%,
b) provedení konečné povrchové úpravy:
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu
800-781 Obklady keramické,
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku
tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku
tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z
grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

"sokl přístavby"

3,8*(16,74+9,81)

-1,25*0,6*5

"sousední objekt" 1*15

Součet

107 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 114,383 CS ÚRS 2022 01

112,14 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

108 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 070,439 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,
b) přestěrkování izolačních desek,
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši
5%,
b) provedení konečné povrchové úpravy:
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu
800-781 Obklady keramické,
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku
tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku
tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z
grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)

Mezisoučet

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

Mezisoučet

Součet

109 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
160mm

m2 1 091,848 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1070,43935 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

110 K 622221211

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic
keramických nebo vápenopískových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky
izolace přes 200 do 240 mm

m2 47,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro ocenění montáže druhé vrstvy izolace, první vrstva se ocení
cenami souboru cen 621 2.-1. Montáž kontaktního zateplení.
2. V cenách jsou započteny náklady na:
a) upevnění desek lepením a hmoždinkami,
b) uzavření otvorů po kotvách lešení.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši
5%,
b) provedení základní vrstvy ze stěrkové hmoty a sklovláknité výztužné tkaniny, tyto jsou již
započteny v položkách montáže první vrstvy zateplení.

"mezi okny tl 210mm"

"pohled západní" 1,2*4+1,6*4+1

"pohled hlavní jihovýchodní" 1,6*18+0,5

"pohled jihozápadní" 0,5*3+1*4

Součet

111 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
50mm

m2 47,940 CS ÚRS 2022 01

47 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

112 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných
hmoždinkami

m 174,640 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze
stanovit ve výši 5%.

16,76+57,66+9,86+17,3+9,86+(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

113 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 183,372 CS ÚRS 2022 01

174,64 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

114 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 448,385 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze
stanovit ve výši 5%.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

5,7*7+13*2

Součet

115 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 470,804 CS ÚRS 2022 01

448,385 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

116 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 1 126,463 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

"ostění" 0,16*((2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,18*2)*2)

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

"ostění" 0,16*((2,375+2,45*2)*19+(2+0,7*2)*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ostění" 0,16*(2,4+2,15*2)

Mezisoučet

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

"ostění" 0,16*((3,5+2,38*2)*8+(2,375+2,45*2)*8+(2,375+1,85*2)*4+(1,2+2,22*2))

Mezisoučet

Součet

117 K 621531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

m2 17,402 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

0,6*16,74+(0,6+0,9)/2*9,81

118 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 741,012 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

119 K 631311116
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do
80 mm tř. C 25/30

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

"3NP, přístavba" 0,075*139,59

"4NP, nástavba" 0,075*854,02

"4NP, přístavba" 0,075*140,15

"střecha S1" 0,08*(144+867,5)

Součet

120 K 631311126
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 25/30

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí,
vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání
provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým
zatemováním hutného betonu).
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z 
betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového
žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.
4. V ceně jsou započteny i náklady na:
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny
při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami
souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.

"1PP, přístavba" 150,26*0,085

121 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

122 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny
ocelovým hladítkem.
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže
nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí
rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.

123 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,885 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 -
Výztuž základu (podezdívky) betonového

"Kari síť 100/100/4mm"

"3NP, přístavba" 139,59*1,15*1,98/1000

"4NP, nástavba" 854,02*1,15*1,98/1000

"4NP, přístavba" 140,15*1,15*1,98/1000

"střecha S1, 100/100/4mm" (144+867,5)*1,15*1,98/1000

Součet

124 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 -
Výztuž základu (podezdívky) betonového

"1PP, přístavba" 150,26*1,15*1,98/1000

125 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 30 do 40 mm

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu
do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod
oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků,  apod.
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z
prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na
mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože
při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech).
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek
usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty.
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

"1NP, přístavba" 144,11

"2NP, přístavba" 144,11

Součet

126 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od
10 do 20 mm

m2 804,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.
2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.
3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním
vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

"4NP, oprava stávajícího stropu"804

127 K 637211121
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou maltou do
písku, tl. dlaždic 40 mm

m2 13,320 CS ÚRS 2022 01

(16,78+9,860)*0,5

128 K 637311121
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých

m 26,620 CS ÚRS 2022 01

16,76+9,86

129 K Pol 241

D+M zabezpečení svislých rohů konstrukcí v učebnách pohybové aktivity (stěny,
sloupy, včetně ostění oken) pro zmezení ohrození zdraví žáků, plastové
provedení, zakulacený roh, probarvené, barvu vybere investor z nabízené
barevné řady, instalace pomocí lepidla
50/50mm, v.2,0-3,0m (dle místa použití)

m 160,000

Poznámka k položce:
referenční výrobek Acrovyn® SO50
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože
pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve
specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a
objemové hmotnosti 1 m obruby a to:
a) 0,065 t/m pro velké kostky,
b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro
malé kostky.
3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:
a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek,
b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení
silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.

"obruba nové asfalt plochy" 10

Součet

131 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,020 CS ÚRS 2022 01

10*0,1

1 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

132 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200
do 300 g/m2

m2 150,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

"skladba S1, střecha" 150

133 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

17,05*(16,76+1,2*2)

"pohled hlavní - jihovýchodní"

17,7*(57,66+9,86+1,2*2)

"pohled boční - severovýchodní"

18,2*(17,3+1,2*2)

"pohled zadní - severozápadní "

18,4*(9,86+57,8+2,4*2+0,6+1,2*2)

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

134 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1122

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k
protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.

"6 měsíců" 6*30*3311,266

135 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.

136 K 944511111 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se
oceňuje příslušnými cenami lešení.

137 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se
oceňuje příslušnými cenami lešení.

138 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

139 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách
příslušných stavebních prací.
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

"1PP"935,17

"1NP" 832,1

"2NP" 840,89

"3NP" 984,36

"4NP"952,28

Součet

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava
umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit
konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou
třetinou plochy.
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané
vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb,
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích
předmětů.
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů,
schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných
zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění
okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x
zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.

141 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve
specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např.
domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod.
3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující
samostatnou montáž.
4. Ceny platí za každé zalití.

2+3+3+3+2+1+1+2+1+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2

142 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

143 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 47,895 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(3,85+3,1+3,15)

"1NP" 2,75*(2,7+2,7)

"2NP" 2,75*(1,05)

"3NP" 2,75*(1,05)

Součet

144 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 79,570 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(9+8,75+2,55+2,55)

"2NP"2,75*3,25

"3NP" 2,75*3,25
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Cenová
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Součet

145 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 74,306 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240,
-2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.

"1PP" 2,7*0,2*(4)

"1NP"0,45*3,2*3,5+0,45*2,4*3,5*2+0,55*0,925*0,625*4

"2NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4

"3NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4+9,86*0,75*0,45

"atika" 0,9*0,25*(57,9+2,4+17,3)*2

Součet

146 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 15,300 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v
m3 včetně dutin.

"3NP, otvory pro nové schodiště" 2*0,25*(5,1*6)

147 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu  vyložených přes 500 mm m 155,200 CS ÚRS 2022 01

57,9*2+17,3*2+2,4*2

148 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

"1PP" 0,6*0,6*6

149 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 30,240 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

"1NP" 2*2,4*2,1

"2NP" 2*2,4*2,1

"3NP" 2*2,4*2,1

Součet

150 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 21,600 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

50 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP"0,6*2*2+0,8*2*3+0,9*2*8

"1NP" 0,8*2*5+,09*2*2

Součet

151 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 70,115 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.

"1PP" 1,6*2,1*2

"1NP" 1,6*2*3+1,55*2,1+1,7*2,1*2

"2NP" 0,8*2*6+0,7*2*2+0,9*2*8

"3NP" 0,8*2*5+0,7*2+0,9*2*4

Součet

152 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 CS ÚRS 2022 01

"1PP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6

"1NP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6

Součet

153 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,276 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,6*3,15*0,4

154 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových
nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,208 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,5*1,15*2,1

155 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 7,800 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

"nová stoupačka UT+ZTI z 1.PP-4NP"

6*4*0,325

156 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 59,165 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí.
2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních
nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a
dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně
podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako
aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nášlapné ploše podlahové
konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě
připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů
schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky
patrové podesty.

"nouzový východ Co krytu" 0,75*19,25+0,55*19,25+(6,4*0,4*3)+0,6*3*(3,3+2+6,5
+1,3+1,6)

D 997 Přesun sutě

157 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly
výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.

158 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

159 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 171,564 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

440,826 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

160 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot

161 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s
nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky
do 18 m

t 3 475,480 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna
jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do hmotnosti pro výpočet přesunu hmot.

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

162 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 081,620 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

"deska přístavby" 9,55*16,4+0,75*16,4

"4NP, oprava stávajícího sttropu"912,7

Součet

163 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 135,980 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

3,3*16,4+4,8*9,6+3,3*9,6+0,25*16,4

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,365 CS ÚRS 2022 01

1081,62+135,98

1217,6 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

165 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné
V

m2 1 250,540 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

"1PP, přístavba" 2*168,92

"4NP, provizorní zakrytí stávajícího stropu" 912,7

Součet

166 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 271,960 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou
711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

2*135,98

167 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 1 461,120 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98+912,7

1217,6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

168 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 365,880 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98

304,9 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

169 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 10,803 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 712 Povlakové krytiny

170 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem suspensí asfaltovou

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vodorovná" 1076

"svislá"

1*(15,7+16,4)

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

171 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,280 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství

172 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

"skladba S1" 1279,84

173 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu

m2 1 471,816 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

174 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 22,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné
izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

"oprava sousedního objektu" 1,5*15

175 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie /
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 25,875 CS ÚRS 2022 01

22,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

176 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 1 239,072 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie; tato se oceňuje ve specifikaci.
3. V cenách -3671 až -3674 nejsou započteny náklady na dodávku lišt; tyto se oceňují ve
specifikaci.
4. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské
konstrukce.
5. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle
přílohy č. 3 tohoto katalogu.

"vodorovná" 1076
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svislá"

0,8*(15,7+16,4)

0,8*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

177 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 1 424,933 CS ÚRS 2022 01

1239,072 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

178 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 867,500 CS ÚRS 2022 01

867,5

179 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 3 228,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladeny ve zvláštním pracovním
kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité hydroizolační fólie splňují požadavky
odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroakumulační rohože plní současně
ochrannou funkci apod.

"3 vrtsvy" 3*(1076)

180 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 237,400 CS ÚRS 2022 01

1076

1076 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

181 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2 326,450 CS ÚRS 2022 01

"2vrtsvy" (144+867,5)*2

2023 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

182 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

183 M 28323025
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

184 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

185 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 141,752 CS ÚRS 2022 01

0,14*(144+867,5)
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141,61 * 1,001 ' Přepočtené koeficientem množství

186 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové
rohože, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

187 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

188 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
pojistný přepad s kapacitou minimálně 6l/s, použité přepady musí být dodány s příslušným
výpočtem pro danou střechu a pro daný počet a typ
součástí dodávky i hliníkové šachty s víkem

Poznámka k souboru cen:
1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.

"OV9"8

189 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

190 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 73,856 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 713 Izolace tepelné

191 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 1 997,890 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.

"1PP, přístavba" 150,26

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, nástavba" 854,02*2

Součet

192 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 120mm m2 150,260 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26
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193 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 70mm m2 854,020 CS ÚRS 2022 01

"4NP, nástavba" 854,02

194 M 28376554
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
40mm

m2 854,020 CS ÚRS 2022 01

"4NP, nástavba" 854,02

195 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
20mm

m2 139,590 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně okrajového pásku

"3NP, přístavba" 139,59

196 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu

m2 90,200 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce
truhlářské.

"4NP, mezi objekty"16,4*5,5

197 M 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl
160mm

m2 94,710 CS ÚRS 2022 01

90,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

198 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 154,508 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných
izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).
2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto
se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché
výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce
truhlářské.

"podzemní stěny"

3,8*16,4

(0,8+0,15)*16,4

0,8*9,81

3,8*9,550

3,4*9,55

Součet

58 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

199 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 50,453 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

(0,8+0,15)*16,4

3,4*9,55

Součet

48,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

200 M 28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 111,781 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

3,8*16,4

3,8*9,55

0,8*9,81

Součet

106,458 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

201 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka
izolace přes 100 mm

m2 1 735,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se
oceňují individuálně.
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze
oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.

"2vrstvy" 2*867,5

202 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -
1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se
oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších
střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž
tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

144+867,5

203 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm m2 1 031,730 CS ÚRS 2022 01

1011,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství
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204 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m
projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -
1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se
oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších
střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž
tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

(144+867,5)

205 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 242,760 CS ÚRS 2022 01

(0,14+0,34)/2*(144+867,5)

206 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

"1NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"2NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, přístavba" 140,15

"4NP, nástavba" 854,02

Součet

207 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

208 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 18,273 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 714 Akustická a protiotřesová opatření
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209 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt viditelný

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro
sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN
EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v
různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály,
hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro
závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11

Součet

210 M 59036182 panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana bílá tl 40mm m2 302,631 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
referenční výrovek Ecophon Super G™ Plus A
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

288,22 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

211 K 714121013
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt skrytý

m2 686,060 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro
sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN
EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v
různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály,
hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro
závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

"1NP" 68,51

"3NP, učebny" 129,89

"4NP, učebny" 365,7+121,96

Součet

212 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 720,363 CS ÚRS 2022 01

686,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

213 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů  napojení na stěnu lištou obvodovou m 99,840 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro
sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN
EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v
různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály,
hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro
závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)

Součet

214 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v
22mm dl 3m

m 104,832 CS ÚRS 2022 01

99,84 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

215 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů  stěnových demontovatelných,
instalovaných na rošt skrytý

m2 169,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro
sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN
EN 13964.
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v
různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály,
hudební místnosti. apod.
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro
závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.

13*13

216 M 59036040 panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 177,450 CS ÚRS 2022 01

169 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

217 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 4,746 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

376 K 725291211.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů  keramické dělící stěny soubor 4,000

4

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

218 K 727121102
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 40

kus 24,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 3*2*4

219 K 727121109
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 160

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 4*4

D 751 Vzduchotechnika

220 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

221 M 55341425.R mřížka větrací 250x250mm kus 10,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací

222 K 761661021
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení
odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do
1,0 m, šířky do 1,0 m

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1001 až -1081 nejsou započteny náklady na dodávku kompletu světlíku (s
roštem, odvodňovacím prvkem a pojistkou proti vloupání), tyto se oceňují ve specifikaci.
2. V ceně -1101 nejsou započteny náklady na dodávku výškově nastavitelné nástavby, tyto
se oceňují ve specifikaci.
3. V ceně -1111 nejsou započteny náklady na dodávku výztužného rámu, tyto se oceňují ve
specifikaci.
4. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na kanalizační potrubí, tyto se ocení
cenami části A01 katalogu 800-721 Zdravotně technické instalace budov.

223 M 56245255
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný
polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01
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224 K 998761103
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 0,275 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 762 Konstrukce tesařské

225 K 762431815
Demontáž obložení stěn  z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz,
tloušťka desky do 15 mm

m2 33,550 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stěn; tyto se oceňují
cenami části  B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.

"2NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

"3NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

Součet

D 763 Konstrukce suché výstavby

226 K 763111468.R1

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními
protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 180, příčka
tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB

m2 53,749

Poznámka k položce:
Příčky dvojitě opláštěné s vloženou minerální izolací tl.80mm.
Jako vrchní deska bude ve všech prostorách použit typ se zvýšenou mechanickou odolností
(referenční výrobek Knauf Diamant).
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační
páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto
úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17
pro předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

"1PP" 2,58*(6,910*2+0,15*2+2*2+4,24)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"otvory"-(1*1,97*2)

Součet

227 K 763111477

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB

m2 205,376 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační
páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto
úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17
pro předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

"1PP" 2,58*(1,6+3,5)*2,675

-"otvory" (1,1*1,97)

"2NP" 3,275*(8,8+3,3+0,1)

-"otvory" 0,9*1,97

"3NP" 3,275*(8,8+3,3*2+0,1+3,32+1,2)+3,23*2,22

-"otvory" 0,9*1,97*3

"4NP" 3,45*((0,9+0,4)*3+2,05*2+4,31+5,6+0,8+1,95)

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,7*1,97)

Součet

228 K 763111477.R

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm a
standardnímu A tl. 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do
57 dB

m2 22,535
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační
páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto
úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17
pro předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

"1PP"2,675*(2,85+1,7+3,5+1,7)

-"otvory" 0,9*1,97*2

Součet

229 K 763111481

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB

m2 204,486 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační
páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto
úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17
pro předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

"2NP"3,275*(3,15)*2

-"otvor" 2,1*3,05*2

"3NP"3,275*(3,15)*3

-"otvor" 2,1*3,05*3

"4NP" 3,45*(5,61*4+2+8,8+3,36+3,2+8,8+3,36*2+3,2)

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,9*1,97*4+2,1*3,2)

Součet

230 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 486,146 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
cenou -1717.
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační
páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto
úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17
pro předsazené stěny.
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci.

53,749+205,376+22,535+204,486

231 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů jednoduchých, opláštění dvojité

m2 38,340 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce,
desek i tepelné izolace.
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou
stran příčky.

"1PP" 2,7*(3,4+1,7)*2

"1NP"2*5,4

Součet

232 K 763121458

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární
impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací,
EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad,
lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené
stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.
7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do
1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06
katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku
místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18
-1421 - 1424.
8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují
cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

"2NP" 1,2*1,5*2

"3NP" 1,2*1,5*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4NP"1,2*(5,6+3+1,8+1+1,25+0,85+0,15+1,95+2,3+4,35+2,95+5,61+1,6*2)

Součet

233 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
763 12-1714.
3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad,
lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm.
4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené
stěny.
5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka
se oceňuje ve specifikaci.
7. Cena -1590 je určena pro typ nosiče WC na nožičkách na zem pro standardní výšku do
1,3 m. Konstrukce nosiče WC není v ceně - oceňuje se souborem cen 726 13 1- části A 06
katalogu 800 - 721 Zdravotně technické instalace budov. Při výšce stěny na celou výšku
místnosti se přidá UA profil =2xKV příčky a patka UA profilu= 4ks - oceňují se cenami 763 18
-1421 - 1424.
8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují
cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

234 K 763164633
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5
mm

m 48,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu.
2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) tmelení
b) výztužnou pásku
c) ochranu rohů úhelníky
d) spodní konstrukci z profilů
4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou
763 13-1714.
5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

"stoupačka VZT potrubí 1-4NP" 14,4

"1NP, kaslíky pro VZT" 4+3,25+4

"3NP, kaslíky" 8+7+7,5

Součet

235 K 763412113
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek
laminovaných tl. 25 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
vysoceodolná dřevotřísková deska určená pro použití na WC tl. min. 25mm s oboustranným
melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými
ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů. Dveře: stejný materiál jako stěny,
profily rámů jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní
pozinkované. Podpěry: stavěcí šroub korozivzdorný kovový, výškově nastavitelné – umožňují
vyrovnání nerovností podlahy. Barva: WC dívky světle růžová, WC hoši světle šedá.
Celková výška kabiny: 2000 mm
Výška nožičiek: 150-200 mm
m.č.4.20 WC Dívky: 13bm, 5x dveře 700mm m.č.4.24 WC Hoši: 5bm, 2x dveře 700mm

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -
2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.
2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran
vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

"T8" 2*(13+5)

236 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček
šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných
včetně nerezového kování tl. 25 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -
2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.
2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran
vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.

5+2

237 K 763431031
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu skrytého s panely
vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

m2 459,930 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a
dodávku nosné konstrukce.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve
specifikaci.
3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

"4NP" 441,74+18,19

238 M 59030583 podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm m2 482,927 CS ÚRS 2022 01

459,93 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

239 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 34,301 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy,
pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

D 764 Konstrukce klempířské

240 K 764213652.R1
D+M střešní výlez na plochou střechu s požadovanou požární odolností
EI30DP1, plný, kovový, včetně žebříku - OV 2

kus 2,000

Poznámka k položce:
cca 1400x700, U=1,2 W/(m2K)

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se
oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s
upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.

241 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 175,000 CS ÚRS 2022 01

"K5" 175

242 K 764214611.R1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 1000 mm

m2 33,000

Poznámka k položce:
K9 -úprava stávajícího oplechování atiky sousední střechy včetně úpravy stávajích živičných
pásů

"K6"18

"K9" 15

Součet

243 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 160,945 CS ÚRS 2022 01

"K1-4" 3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*4+3,24*2+3,5*2+
2,375*31+3,75*4+2,4*1

244 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

m 6,250 CS ÚRS 2022 01

"K0" 1,25*5

245 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový do rš 280 mm

m 3,000 CS ÚRS 2022 01

"K8" 3
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246 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

247 K 764511641
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

248 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru do 90 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"K7"20

249 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,825 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 766 Konstrukce truhlářské

250 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky do 1,5 m

m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .
Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady
na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

"O13" 2*2*0,75

"O23" 2*2*0,75

"O33" 4*2*0,75

"O45" 2*3,75*0,95

Součet

251 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

252 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 270,528 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .
Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady
na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

253 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 270,528 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
specifikace - viz výpis oken

254 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 53,878 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .
Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady
na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

"O1S" 3*2,4*2,4

"O41"2*3,24*2,715

"O42"2*3,5*2,715

Součet

255 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 53,878 CS ÚRS 2022 01

256 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i
vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných.
3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . .
Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady
na izolaci vnější i vnitřní.
4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.

"O01"4

"O02"1

"O14"1

Součet
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257 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 4,740 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
O01 - Okno plastové jednokřídlé sklápěcí, okno vybaveno táhlem pro možnost ovládání ze
země
O02 - Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí, sloupek širší, okno vybaveno táhlem pro
možnost ovládání ze země, okno koordinovat s navazující drátěnou stěnou
O14 - Okno kovové vnitřní pevně zasklené jednostranně průhledným sklem (sladit s dveřmi),
EI45DP1

"O01" 4*1,25*0,6

"O02" 1*1,25*0,6

"O14"1*0,9*1,1

Součet

258 K 766660002.R
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně
osazení zárubně

kus 31,000

Poznámka k položce:
vřetně osazení dvoudílné zárubně

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární
odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a
držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu,
seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního
pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního
pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.

"D21, 22, 28" 3

"D31, 32,38, 39"4

"D51, 52, 54, 55, 63"5

"D71-81, 83-88, 93-94"19

Součet

259 M 61160054.R1 dveře jednokřídlé dřevěné hladké, zárubeň dvoudílná spínavá kus 31,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

377 K 766660741.R Montáž + dodávka systém generálního klíče (4klíče, 5úrovní, 74vložek) kus 1,000

Poznámka k položce:
součástí dodávky je vytvoření plánu generálního klíče

262 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování,
horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se
oceňuje cenou -1610.

"T0"5

263 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování,
horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se
oceňuje cenou -1610.

"T1-T4" 2+3+2+4+27+1

264 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování,
horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se
oceňuje cenou -1610.

"T1-T3" 2+2+2+2+2+2+2+2

265 M 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 149,895 CS ÚRS 2022 01

"T0" 1,25*5

"T1-T4" 2*2+2,4*3+2*2+2*4+2,375*27+2,4*1

"T1-T3" 3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2

Součet

266 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 60,000 CS ÚRS 2022 01

5+39+16

267 K 766699611.R
Montáž + dodávka  ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa
dřevených povrchově upravených

m2 53,200

Poznámka k položce:
Včeeně materiálu a povrchové úpravy

74 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování,
horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se
oceňuje cenou -1610.

"T5" 8*2*0,7

"T6" 30*2*0,7

Součet

268 K 766699611.R1 Montáž + dodávka instalačního kanálu u podlahy - ozn T7 m2 4,100

Poznámka k položce:
provedení instalačního kanálu u podlahy při obvodové stěně pro rozvod slaboproudu do
jednotlivých lavic, kombinace hraněného řeziva a OSB desek, zakrytí PVC podlahovinou
- viz specifikace Truhlářské výrobky

Poznámka k souboru cen:
1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování,
horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním
polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se
oceňuje cenou -1610.

"T7" 10*(0,26+0,15)

Součet

269 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 14,208 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

270 K 767165111.Z6
Montáž + dodávka madlo dřevěné lakované na chodišťových ramenech,
provedení dle stávajících ramen - ozn Z6

m 20,000

Poznámka k položce:
v. 900
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek
nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované
ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se
oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou  767 22-0191 nebo -0490
Příplatek za vytvoření ohybu,
b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115
Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,
c) montáž výplně tvarovaným plechem.

4*5

271 K 767220420.R
Montáž + dodávka zábradlí schodiště ocelové v provedení dle stávajícího - ozn
Z5

m 26,000

2*13

272 K 767330112 Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na:
a) zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou
b) opracování prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami, fasádou, podlahou
2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami
katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské, 800-764 Konstrukce klempířské, 800-712
Povlakové krytiny, 801-3 Budovy a haly - bourání konstsrukcí.

"OV3" 1

273 M 55381003 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm sada 1,000 CS ÚRS 2022 01

274 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

275 K 767426201.R1 Montáž + dodávka Al slunolamů horizontálních - ozn Z3 m2 90,000

Poznámka k položce:
Al slunolam horizontální, referenční výrobek BAT J 150, poskládání modulů mezi nosníky s
dilatační mezerou. Nosníky slunolamu 150x25 mm kotvené do ostění zdiva přes izolační
panel pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Distance kotevní plotny
rektifikována ocelovou silnostěnnou trubkou.  Nosník slunolamu dvojdílný, Al svařenec
nosníku s plotnou + ocelové vynášecí táhlo. Táhlo nerez tyč pr. 10 mm vynesené nad
moduly slunolamů a kotvené do atiky střechy. Modul slunolamu systémové provedení
(referenční výrobek BAT J 150), lamela 150x25 mm, vše v barevném provedení RAL, viz
příčný řez.
vyložení 1,5m
slunolam nad okny 4.NP jižní fasada
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

60*1,5

276 K 767426201.R2
Montáž + dodávka konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT
potrubí požárního větrání schodiště - ozn Z4

m2 111,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT potrubí požárního větrání
schodiště. Al samonosná konstrukce vertikálního slunolamu, kotvení do ostění stavby s
vypodložením dilatace pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Nosná
konstrukce Al profil 80x40x3 mm jako svařenec, slunolam tvořený systémem lamel
150x25mm (ref. výrobek BAT J 150) horizontálně uložených v bočním plechovém vedení Al
tl. 3 mm, úhel natočení lame 45°, osová rozteč 125 mm na sebe volně navazujících. Vše
lakováno do odstínu RAL (bude upřesněno na stavbě).
půdorysný tvar L o rozměrech cca 1200x1800mm
2ks konstrukcí délky 18,5m/ks

2*(1,2+1,8)*18,5

277 K
767426201.Z1
0

Montáž + dodávka ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše
sousedního objektu - ozn Z10

kg 12 758,813

Poznámka k položce:
ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše sousedního objektu, vyrobeno z
2U160 - obvod plošiny, I120 - vodorovné příčle po 1m, 2U120 - stojky max po 4m v místě
rámu, patní plech P6 min. 350x350mm, povrchová úprava pozinkováním, plocha pro osazení
tvořena pororošty, stojky konstrukce řešit jako konstrukci s přerušeným tepelným mostem
(systémové řešení nebo vložka mezi pocelové příruby, rozměry upravit dle vybrané VZT
technologie
rozmery plosin: 2x 6,15x2,75m, 1x 2,75x3,75m, 1x 2,75x1,63m, 2x 2,75x4,15m, 1x
2,75x5,85m, 2x 2,75x3,53m, 2x 2,15x2,7m (sousedni strecha)

"Z10" 6500

"pororošty"(2*6,15*2,75+2,75*3,75+2,75*1,63+2*2,75*4,15+2,75*5,85+
2*2,75*3,53*2*2,15*2,7)*20

Součet

278 K 767426201.Z11
Montáž + dodávka ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na
střeše objektu- ozn Z11

kg 1 400,000

Poznámka k položce:
ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na střeše objektu, podpora
provedená ve formě ocelové kozy, každá koza bude stát na čtyřech betonových dlaždicích,
včetně dlaždice 24ks

"Z11" 14*100

Součet

279 K 767426201.Z7
Montáž + dodávka ocelové únikové schodiště - viz výkres v příloze, včetně
kotvení a základových patek - ozn Z7

kg 2 120,000

Poznámka k položce:
antikorozní ochrana žárovým pozinkováním

2120

280 K 767426201.Z8
Montáž + dodávka masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm
s výplní ze systémových z panelů s pletivem - ozn Z8

m2 14,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm s výplní ze systémových z
panelů s pletivem, včetně 1x jednokřídlých otvíravých dveří š.=min. 0,9m se zámkem včetně
vložky, koule-koule, max. velikost ok výplně max.55/55mm, vícevrstvý nátěrový systém,
kotveno do podlahy, zajistit dilataci u stropu, umožnit otvírání okna, zámečnicky vyrobená
nebo typové provedení, od podlahy do stropu
v. 2,6m, 3,2x2,3m

"Z8" 2,6*(3,2+2,3)

281 K 767640222R1
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevnýproskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-
2, vel 2400x3200 ozn DV1

kus 1,000

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"1NP" 1

282 K 767640222R2
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3200 ozn DV2

kus 1,000

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"1NP" 1

283 K 767640222R3
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější s pevným nadsvětlíkem, Ud
= max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-2, vel 1800x3200 ozn DV3

kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"1NP" 1

284 K 767640222R4
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3050 ozn DV4

kus 1,000

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"1NP" 1

285 K 767640311.R Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových včetně osazení zárubně kus 1,000

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"D04"1

286 M 55341324.R dveře jednokřídlé ocelové plné 1000x1970mm, spínaná ocel zárubeň kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

"D04"1

287 K 767646510.R
Montáž dveří ocelových  protipožárních uzávěrů jednokřídlových včetně osazení
zárubně

kus 44,000

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"D01-D15"14

"D23-27"5

"D33-37, 40-46"12

"D53, 56-59, 60-62" 8

"D82, 89-92" 5

Součet

288 M 55341183.R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW/EI, dvoudílní spínaná zárubeň kus 44,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

289 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, šachetní dveře" 1

"1NP, šachetní dveře" 1

"2NP, šachetní dveře" 1

"3NP, šachetní dveře" 1

Součet

290 K 767641800.R
Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
včetně dveří

kus 1,000

"uzávěr CO krytu" 1

291 K 767646401
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem
jednokřídlových, výšky do 1000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se
oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž
stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen
767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů,
b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění
oken.
3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo
ocelových rámů.
4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením
nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken).
5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"OV6" 2+2+2+2

292 M 55343548.R1 dvířka požární EI15DP1 Sm 700x900 kus 8,000

293 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 17,400 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 1,8*2,4*2+0,8*6

"1NP" 1,8*2,2

Součet

294 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě  svařovaných m2 304,680 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2*(16*6+20,9*2+2,6+3,3)

"1NP, kryty oken" 2,4*2,4*3

Součet

295 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1112 jsou započteny i náklady na chemickou kotvu.
2. V ceně -1135 jsou započteny i náklady na montáž zátěžových dlaždic. Jejich dodávka je
součástí dodávky sloupku a oceňuje se ve specifikaci.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodávku prvků potřebných k uchycení sloupků a bodů (vyjma kotev chemických); tyto jsou
součástí dodávky sloupků a bodů a oceňují se ve specifikaci,
b) nutné zapravení povrchu střechy podle druhu (měkčené PVC, bitumen, ...) po montáži
sloupků a bodů, tyto se oceňují cenami 711 74-7067 katalogu 800-711 Izolace proti vodě
nebo 713 36-3115 katalogu 800-712 Povlakové krytiny nebo individuálně.
4. Množství měrných jednotek nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v
systému poddajného kotvícího vedení se určuje v souborech podle výsledné délky vedení
zajišťovaného úseku.
5. Montáž záchytného systému pro šikmé střechy skládané se oceňují cenami 765 11-5421,
765 12-5421, 765 13-5043 a 765 15-5022 části A02 katalogu 765 Konstrukce pokrývačské.

"záchytný systém OV7"

"U1" 12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"U2" 15

Součet

296 M 70921336.Pol1 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 800mm kus 12,000

"U1" 12

297 M 70921336.Pol2 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 900mm kus 15,000

"U2" 15

298 M 31452201.POl3 montážní lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení m 161,000

7*23

299 K 767995115.Z1
Montáž + dodávka ocelová podpůrná konstrukce pro podepření dřevěného
parapetu rozměru min. 150x200mm - ozn Z1

kg 625,000

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

"200 ks" 625

300 K 767Pol0 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1200/2200mm, zárubeň kus 1,000

"CH04"1

Součet

301 K 767Pol01 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1500/3050mm, zárubeň kus 1,000

"CH23"1

Součet

302 K 767Pol1 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1800/2200,2450mm, zárubeň kus 4,000

"CH01"1

"CH02"1

"CH03" 1

"CH13" 1

Součet

303 K 767Pol2 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2000/3050mm, zárubeň kus 2,000

"CH11"1

"CH12"1

Součet

304 K 767Pol3 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2100/3050-3200mm, zárubeň kus 8,000

"CH21-22"2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"CH31-33"3

"CH41-42"2

"CH43"1

Součet

305 K 767Pol4 D+M Hliníkové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2000/3050mm kus 2,000

"CH14-15"2

Součet

306 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 4,184 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 771 Podlahy z dlaždic

307 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 004,859 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

Součet

308 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 43,680 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"schody" 43,68

Součet

309 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 052,826 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

"sokl" (272,31+10,8)*0,1

Součet

310 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 024,515 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

Součet

311 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně
cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za
obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

12*2*1,82

312 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 145,600 CS ÚRS 2022 01

43,68/0,33

132,363636363636 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

313 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
podstupnic hladkých, výšky do 150 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně
cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za
obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.

314 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených rovných m 173,670 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1NP" 20

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

315 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 90 do 120 mm

m 272,310 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 2*(9,06+6,7+2+4,24+4,24+6,91+9,06+4,61)

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2

"1NP" 25

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

316 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
šikmých, výšky přes 90 do 120 mm

m 10,800 CS ÚRS 2022 01

12*2*(0,15+0,3)

317 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 943,700 CS ÚRS 2022 01

10,8/0,33

272,31/0,33

Součet

857,909090909091 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

318 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 538,755 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78

"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"100%"20,75

"3NP"

"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

Součet

319 K 771573913 Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 56,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 8*2

"2NP"8*3

"3NP" 8*2

Součet

320 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 5,544 CS ÚRS 2022 01

56*0,3*0,3

5,04 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

321 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 992,655 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78

"přístavba" 60,6+29,3+34,05+7,16+8,7

"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)

"100%"20,75

"3NP"

"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

"4NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

21,45+12,34+8,54+31,02+12,53+8,62+33,6+114,41+3,77+12,78+15,7+3,24+
4,14+11,68+15,56+4,71

Součet

322 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 1 099,247 CS ÚRS 2022 01

992,655

"podstupně" 12*1,85*2*0,15

Součet

999,315 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

323 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 71,580 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou
započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

"4NP WC, úklid 4.18-4.25" 71,58

Součet

324 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic,
nezávisle na jejich velikosti.
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

"sokl" 272,31+10,8

325 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic,
nezávisle na jejich velikosti.
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.

"sokl" 272,31+10,8

326 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 32,276 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 775 Podlahy skládané

327 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných  do suti přibíjených m 40,700 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 12,05*2+8,3*2

328 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 120,740 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt, tyto se oceňují ve
specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)+2*(3,15+7,3)

Součet

329 M 60791111.R sokl obvodový 78x10mm m 123,155

120,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

330 K 775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací)  připevněné vruty m 3,900 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo
montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout
v přiměřené výši.

"2NP"1+1,2+1,7

331 M 59054105 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm m 3,900 CS ÚRS 2022 01

332 K 775511799.R

Podlahy vlysové masivní lepené  rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením
a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes
70 do 90 mm, délky přes 500 do 900 mm vlysy z jakýchkoliv dřevin montáž
(přilepení)

m2 310,780

Poznámka k položce:
Součástí ceny:
Díly roznášecího roštu (16x97x4000mm), v jednotné délce, spojené hřeby do jednotlivých
pružných prken, vzdálenost mezi středy cca 137 mm
Dílec spodního – pružného roštu, prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými
podložkami (polštářky) tl.20mm, pokládán v podélném směru haly, vzdálenost mezi středy
500 mm
Okrajové podpěrné lišty (po obvodu haly) 4 mm bloky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56

Součet

333 M 61198138.R
smrkový panel  tl. 21 mm, nášlapná vrstva z tvrdého dřeva (typ vybere investor
dle vzorkování)

m2 326,319

Poznámka k položce:
referenční výrobek BOEN Singleflex Olympia s prknem Singleflex velikosti 21×139×2200mm
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

310,78 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

334 K 775511800 Demontáž podlah vlysových  do suti s lištami lepených m2 93,300 CS ÚRS 2022 01

"1NP"93,3

335 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1191, -1193,  -1195 a -1197 nejsou započteny náklady na vyrovnání podkladu
převyšující 2 mm. Tyto se oceňují cenami 776 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové.

310,78

336 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

337 K 775591311 Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace základní lak m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu.
2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové

338 K 775591313
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace vrchní lak pro
vysokou zátěž (sportovní prostory)

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu.
2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56

Součet

339 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu.
2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové

340 K 775591411 Skládané podlahy - ostatní práce  dokončovací nátěr olejem a voskování m2 310,780 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu.
2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové

341 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 7,730 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 776 Podlahy povlakové

342 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace
a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

1155,111+14

343 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace
a zasypání křemičitým pískem.
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.

344 K 776201912
Ostatní opravy  výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s
vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 0,50 do 1,00 m2

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 776 20-1921 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.

"1PP" 3

"1NP"1

"2NP"6

"3NP"4

Součet

345 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 155,110 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP, výměna stávajících" 53,36

"1NP, výměna stávajících" 110,57

"2NP, výměna stávajících" 90,28

"3NP, výměna stávajících" 127,81

"3NP, přístavba"139,59

"4NP, přístavba"140,15

"4NP, nástavba" 493,35

Součet

346 M 28411102
PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové
tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

m2 1 286,021 CS ÚRS 2022 01

"nové" 1155,11

"opravy" 14*1

Součet

1169,11 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

347 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 810,946 CS ÚRS 2022 01

"1PP, výměna stávajících" 2*(3+3,15+6+3,2+4,2+6)

"1NP, výměna stávajících" 2*(3+7+8,86+8,3+6,05+3,7)

"2NP, výměna stávajících" 2*(3,9+3,9+8,8+3,622+5,9+3,7+2,9+3,7+2,8+3,7)

"3NP, výměna stávajících" 2*(3,3+7,3+4+3,9+5,9+3,7+2,8+3,7+11,8+3,7+4,35+
3,5)

"3NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+9,21+2,22+4,44)

"4NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+6,75+2,22+6,375+2,4+2,2)

"4NP, nástavba" 2*(2,765+6,81+8,76+6,81+8,81*4+6,81*4+8,765+6,81+3,2+6,25
+2,66+5,61+2,99+5,61+3,36+8,688+2,93+3,36+5,688+3,36)

Součet

348 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 827,165 CS ÚRS 2022 01

810,946 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

349 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 47,600 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,8*5+0,9*3

"1NP"0,8*2+0,9+0,9

"2NP"0,9*8+0,8*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3NP"0,9*9+0,8*4

"4NP" 0,9*12+1,6+0,9*3+1,5

Součet

350 M 59054103 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm m 48,552 CS ÚRS 2022 01

47,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

351 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 10,234 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady

352 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen
Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a
údržba.
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve
specifikaci.

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

353 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 285,578 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou
započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

354 K 781473920 Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 112,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

"2NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*4

"3NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

Součet

355 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 11,088 CS ÚRS 2022 01

112*0,3*0,3

10,08 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

356 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.

357 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 314,136 CS ÚRS 2022 01

285,578 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

358 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 97,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček,
nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"1NP, odborná učebna" 1,5

"2NP, kabinet, sklad" 1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(35)*2

Součet

359 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 150,340 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček,
nezávisle na jejich velikosti.
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.

"1NP, odborná učebna" (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" (0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+5,61+
2,3+1,95+1,95+3,1)*2

Součet

360 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 6,142 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

361 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

94 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory" (2,4*2,4*(18*2+16)+1,7*2,2*2)

"ostění" 0,1*((2,4+2,4*2)*(18*2+16)+(1,7*2+2,2*4))

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

-"otvory" (1,8*3,05+2,4*2,1*2)

"ostění" 0,1*((1,8+3,05*2)+(2,4+2,1*2)*2)

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (2,4*1,8*4+2,4*2,4*6+3,9*2,85*2+1,8*3,2*2+2,4*1,8*5*2+1,8*3,2*2+
3,9*2,85*2*2+2,4*2,4*6*2)

"ostění" 0,1*((2,4+1,8*2)*4+(2,4+2,4*2)*6+(3,9+2,85*2)*2+(1,8+3,2*2)*2+(2,4+
1,8*2)*5*2+(1,8+3,2*2)*2+(3,9+2,85*2)*2+(2,4*3*12))

Součet

362 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

363 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 450,671 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné
lze stanovit ve výši 5%.

"otvory"19,125+270,528+53,878+4,74+32*0,8*2*2

364 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 473,205 CS ÚRS 2022 01

450,671 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

365 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01

366 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Finální úprava bude malířský otěruvzdorný nátěr s
disperzním pojivem. Nátěry stropu budou provedeny v bílém odstínu, nátěry stěn ve třídách
kombinací dvou odstínu v pastelových barvách dle výběru investora, stěny chodeb s dolní
částí v
pastelových barvách a s horní bílou, nátěry ostatních prostor bílé.

"1PP, strop+průvlaky"935,17*1,1

"1NP, strop+průvlaky"629,14*1,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP, strop+průvlaky" 696,78*1,1

"3NP, strop+průvlaky " 840,08*1,1

Mezisoučet

"1PP, stěny stávající objekt"

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2

"1,17, 18, 19" 2,675*(5,975+4,2+1,7*2+2,75*2)*2

Mezisoučet

"1NP, stěny stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2

"1.04" 3,275*(5,7+7,3)*2

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2

"1.08" 3,275*(3+7)*2

"1.10" 3,275*(8,86+8,3)*2

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2

"1.14-18" 3,275*(8,9+1,8+2,9+5,4+2,8+7,3+5,75+5,4+6+3,7)*2

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP, stávající objekt"

"2.01" 3,275*(9,775+9,35+2,2+1,2)*2

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6+0,6)*2

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)*2

"2.04" 3,275*(22,925+7,1)*2

"2.05" 3,275*(3,15+7,3)*2

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2

"2.14" 3,275*(3,62+8,8)*2

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2

"2.23-24" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2

Mezisoučet

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+9,35)*2

"3.02"3,275*(11,85+9,3+2,6+0,6)*2

"3.03"3,275*(9,5+5,35+2,2)*2

"3.04"3,275*(22,728+6,95)*2

"3.05,6"3,275*(8,7+3,3+8,7+7,3)*2

"3.07-9"3,275*(8,7+7,3)*2*3

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2

"3.11"3,275*(9+7,3)*2

"3.12"3,275*(4+3,9)*2

"3.14"3,275*(5,9+3,7)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.15,16,17"3,275*(2,8+3,7+11,8+3,7+6,35+3,15)*2

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2

"3.19-20, 21, 23"(3,275-1,5)*(3,3+5,7+0,9*4+1,5*4+1,5+1,1+2,85+5,7+2,7+5,7*2
+3+0,9*3+1,2*3+2,2+2,4)*2

Mezisoučet

"1NP, přístavba"

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"2NP, přístavba"

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"3NP, přístavba"

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2

Mezisoučet

"4NP, nástavba, přístavba"

"4.01" 3,45*(5,7+9,1)*2

"4.02" 3,45*(8,81+9,1)*2

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2

"4.04" 3,45*(6,7+25,6)*2

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99)*2

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)*2

"4.14" 3,45*(2,938+3,36)*2

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)*2

"4.16" 3,45*(6,25+3,2)*2

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)*2

"4.18-21" (3,3-2)*(7,2+5,6*2+1,8*3+1,8+1+1,15)*2

"4.22-25" (3,3-2)*(7,2*2+5,6*2+3,05+1,95+2,3+1,95+2,9)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2

Mezisoučet

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

367 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

m2 256,846 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
interierová horizontální žaluzie, barva šedá, šířka lamel 25mm, ruční ovládání (třídy a
kabinety v celém 4.NP, třídy v přístavbě ve 3.NP a upravovaná učebna 1.10 v 1.NP stávající
části)

Poznámka k souboru cen:
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.

"OV1" 3*2,4*2,4+2*3,24*2,18+2*3,24*2,715+2*3,5*2,715+27*2,375*2,45+
2*3,75*0,95+2,4*2,15

2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

Součet

368 M 61124343.R žaluzie interiérová Al bílá m2 256,846

369 K 786631160.R1
Montáž + dodávka úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného
plátna - OV4

m2 19,450

Poznámka k položce:
úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného plátna, elektrický pohon na
dálkové ovládání, plátno vedeno ve vodících lištách, nábal nad úrovní podhledu, provedení
kozultovat s dodavatelem již při relaizaci vyzdívek obvodového pláště s ohledem  na kolizi
nábalu a průvlaku

"OV4" 2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

370 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,177 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

371 K 330030053R
Montáž + dodávka výtah osobní, nosnost 1000kg, počet osob 13, počet nástupišť
6

kus 1,000

Poznámka k položce:
Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50
Nosnost 1000 kg
Počet osob 13
Rychlost 1.0 m/s
Typ pohonu Bezpřevodový
Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW
Řízení Řízení se sběrem
směrem do hlavní stanice 1KA
Počet jízd za hodinu 120
Počet stanic 6
Počet vstupů do kabiny 2
Počet nástupišť 6
Strojovna Bez strojovny pod stropem
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz
Zdvih 13.9 m
Prohlubeň 1250 mm
Hlava šachty 3400 mm 
(pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku)
Šachta: šířka x hloubka 2000 x 1880 mm
Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 x 1400
x 2100 mm
Dveře: šířka x výška 900 x 2000 mm
Typ dveří automatické 2-panelové s
otevíráním doleva
Typ motoru S frekvenčním měničem
Šachta Ocelová konstrukce
Interiér kabiny upřesní objednatel dle výrobního sortimentu dodavatele
Stěny kabiny Laminátová kompozice - barva bude upřesněna
Boční stěny kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Levá - laminát - barva bude upřesněna
Pravá - laminát - barva bude upřesněna
Zadní stěna kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Kabinové dveře RAL9006 (možno upřesnit později)
Světelná clona Ano, v souladu s vyhláškou
Podlaha kabiny Černá strukturovaná guma
Okopy v kabině Rovné
Šedý eloxovaný hliník
Strop kabiny Nerez
Osvětlení kabiny LED Line
Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické)
Mechanická tlačítka
Ovládací panel na poloviční výšku kabiny
Zrcadlo Umístěno na boční stěně
Poloviční výška, 600mm šířka
Madlo Umístěno na boční stěně
Rovné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Materiál - nerez
Broušená povrchová úprava
Šachetní dveře Základní
Povrchová úprava šachetních dveří Vypalovaná barva RAL 7032
Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30
Ovládací panel na nástupištích Zapuštěný v rámu dveří

Požadované příslušenství
Možnosti ovládání Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu

Automatický návrat do hlavní stanice
Bezhalogenové provedení kabelů

Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard
Hlasový modul v kleci
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
Osvětlení šachty Zajistí dodavatel výtahu
Frekvenční měnič Frekvenční měnič VAF

372 K 330030053R2 Montáž + dodávka výtahová šachta kus 1,000

Poznámka k položce:
kompletní dodávka + montáž výtahové šachty
Šířka šachty pro výtah                                         2000 mm
Hloubka šachty pro výtah                                    1880 mm
Šířka ock                                                              2200 mm
Hloubka ock                                                         2030 mm
Výška ock celkem                                                3315 mm
Třída provedení EXC2
sklo s pokovenou vrstvou
podtlaková ventilace s termostatem
Elektrický přímotop 2 kW

včetně demontáže původního opláštění a jeho ekologickou likvidaci + začištění stávající
ocelové konstrukce +
nástavbu přidání dalšího patra a nové opláštění dle normy 81-20 a platného certifikátu
zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - ZTI

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 5,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání,
opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové
vody z vrtu.

prostupy ŽB stropy

0,25*22

D 997 Přesun sutě

2 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově),
užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly
výšky do 6 m.
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím,
že není možné instalovat jeřáb.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,938 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo
složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

0,567*14 "Přepočtené koeficientem množství

5 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,011 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení
stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

6 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,556 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné
skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

D 998 Přesun hmot

7 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,013 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že
není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až
-2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro
ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

8 K 713463311

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 266,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

vodovod

25,0+25,0+55,0+25,0+16,0+50,0

18,0+18,0+17,0+17,0

Součet

9 K 713463312

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 113,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

kanalizace

82,0+6,0+25,0

10 K 713463313

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

m 168,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

kanalizace

99,0+38,0+30,0+1,0

11 M 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 42,630 CS ÚRS 2022 01

(25,0+17,0)*1,015

12 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 73,080 CS ÚRS 2022 01

(55,0+17,0)*1,015

13 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 59,885 CS ÚRS 2022 01

(25,0+16,0+18,0)*1,015

14 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 50,750 CS ÚRS 2022 01

50,0*1,015

15 M 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 43,645 CS ÚRS 2022 01

6,0*1,015

(25,0+18,0)*1,015

16 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 108,605 CS ÚRS 2022 01

(82,0+25,0)*1,015

17 M 63154580 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm m 130,935 CS ÚRS 2022 01

(99,0+30,0)*1,015

18 M 63154582 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm m 39,585 CS ÚRS 2022 01

(38,0+1,0)*1,015

19 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,614 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 K 721140903 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 721140905 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 100 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

23 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

24 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

25 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 107,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

82,0+25,0

26 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 129,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

99,0+30,0

27 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 39,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

38,0+1,0

28 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 123,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

15,0+78,0+30,0

29 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 18,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

12,0+6,0

30 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 11,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

31 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru
cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

32 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z 
plastových trub, části A 01.

11

33 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z 
plastových trub, části A 01.

32+1

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z 
plastových trub, části A 01.

6

35 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z 
plastových trub, části A 01.

1+1

36 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.
2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z 
plastových trub, části A 01.

9+1

37 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

38 K 72123 R Střešní vpusti vyhřívané dvojúrovňové DN 100 ks 9,000

39 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

41 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 450,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

43 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,771 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45 K 722140105
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O
35/1,5

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

33,0+7,0+13,0

46 K 722140107 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2 m 63,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+15,0+26,0

47 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů  přes 25 do O 50 mm m 39,000 CS ÚRS 2022 01
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13,0+26,0

48 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 223,000 CS ÚRS 2022 01

25,0+17,0+59,0+63,0+39,0+20,0

49 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 130,000 CS ÚRS 2022 01

8,0+55,0+17,0+17,0+4,0+20,0+9,0

50 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 32 x 5,4

m 104,000 CS ÚRS 2022 01

25,0+18,0+16,0+18,0+12,0+7,0+8,0

51 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 40 x 6,7

m 100,000 CS ÚRS 2022 01

50,0+50,0

52 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 50 x 8,3

m 83,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+25,0+18,0+18,0

53 K 722181211
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m 181,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

59,0+63,0+39,0+20,0

54 K 722181212
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

4,0+20,0+12,0+7,0+8,0+9,0

55 K 722181222
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

33,0+7,0+13,0

56 K 722181223
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 63,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

109 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22,0+15,0+26,0

57 K 722181242
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 93,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

8,0+18,0+50,0+17,0

58 K 722181243
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 40,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.

22,0+18,0

59 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 91,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů
a výtokových armatur.
2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně
strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.

33*2

6

10

1*2

1*3

4

Součet

60 K 722190901
Opravy ostatní  uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně
vypuštění a napuštění

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům
stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo
výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od
hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.
2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího
potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např.
bytové uzávěry v instalačních šachtách).

61 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
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62 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

63 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

64 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž nástěnek.
2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.

65 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1/2"

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
3/4"

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1"

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
5/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 6/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 722241 R Termoskopický ventil 12 l/min D+M ks 7,000

72 K 722242 R Termoskopický ventil 17 l/min D+M ks 2,000

73 K 722243 R Termoskopický ventil 30l/min D+M ks 1,000

74 K 722244 R Termoskopický ventil 45 l/min D+M ks 2,000

75 K 722250143
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
prosklený D 25 x 30 m

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 756,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším
pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

77 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 756,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším
pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.
2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.
3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.

78 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

79 K 72231 R Závěsný rošt nerez pro 1 potrubí m 33,000

80 K 72232 R Závěsný rošt nerez pro 2 potrubí m 50,000

81 K 72233 R Závěsný rošt nerez pro 3 potrubí m 82,000

82 K 72234 R Závěsný rošt nerez pro 4 potrubí m 3,000

83 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,662 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

84 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo
vysokopoložené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

85 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 10,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

86 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj.
2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.

87 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 32,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové
uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se
oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí
zdroj.

88 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1601 až -9102 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové
uzávěry a sifon s celokovovým designem.
3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se
oceňují cenami 766 69-3411 až 766 69-3422.
4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí
zdroj.

89 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla rovná, délky 800 mm soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová, délky 834
mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná,
délky 834 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

94 K 725811111 R Ventil rohový s připojovací trubičkou G1/2 ks 79,000

10+1+2+33*2

95 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka
300 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

96 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 33,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

97 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

98 K 725869218
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek
dřezových dvoudílných U-sifonů

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou
započteny v cenách zařizovacích předmětů.
4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru
cen 722 22-..

99 M 2869 R Sifon na kondenzát VZT ks 11,000

100 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

101 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,024 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

102 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety
stavební výška 1120 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041
dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043
dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího
tlačítka a zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -
1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

103 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041
dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043
dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího
tlačítka a zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -
1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

104 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na: -1021 dodání nožního tlačítka na podlahu, -1041
dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1042 dodání ovládacího tlačítka, -1043
dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy, -1061 dodání ovládacího
tlačítka a zvukoizolační soupravy.
2. V ceně nejsou započteny náklady na: -1043 dodání podpěrných prvků a madel, -1202 až -
1204 dodání ovládacího tlačítka.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

105 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,182 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

106 K 727121101
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 32

kus 15,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 727121103
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 50

kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 727121104
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 63

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 727121105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 75

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 727121107
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 110

kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 727121142
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 120 D 140

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Vytápění

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713311111

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch rovných jednovrstvá

m2 1,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2 K 713311121

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch tvarových jednovrstvá

m2 0,100 CS ÚRS 2022 01

3 M 63150849 pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 100mm m2 2,100 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

1,5*1,4

4 K 713391111
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch rovných

m2 2,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -2532 až -2542 lze oceňovat i nátěry tepelných izolací potrubí.
2. Cenami -2532 až -2542 nelze oceňovat vnější nátěry doplňujících izolačních konstrukcí z
plechu; tyto práce se lze oceňovat cenami části A07-Nátěry ocelových konstrukcí, katalogu
800-783 Nátěry.
3. Cenami -1121 a -1122 nelze oceňovat izolace se snímatelnými pouzdry z plechu na 
patentní uzávěry; náklady na tyto izolace jsou obsaženy v cenách souboru cen 713 37- . .
Montáž izolace tepelné těles.

5 K 713391112
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch tvarových

m2 0,150 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -2532 až -2542 lze oceňovat i nátěry tepelných izolací potrubí.
2. Cenami -2532 až -2542 nelze oceňovat vnější nátěry doplňujících izolačních konstrukcí z
plechu; tyto práce se lze oceňovat cenami části A07-Nátěry ocelových konstrukcí, katalogu
800-783 Nátěry.
3. Cenami -1121 a -1122 nelze oceňovat izolace se snímatelnými pouzdry z plechu na 
patentní uzávěry; náklady na tyto izolace jsou obsaženy v cenách souboru cen 713 37- . .
Montáž izolace tepelné těles.

6 M 194208250

plechy z hliníku a z jeho slitin válcované za studena běžné hliníkové plechy
hladké ve slitině Al99,5 dle EN AW 1050A H24 (polotvrdý) bez povrchové úpravy
tloušťka  x  šířka  x  délka mm 0,60 x 1000 x 2000   (3,24 kg), hustota 2700
kg/m3

kg 6,869

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2,65*1,6*0,0006*2700

7 K 713420811
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do
50 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes
50 mm

m 34,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 36,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

36

10 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 36,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

11 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 52,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

16+26+10

12 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 16,000 CS ÚRS 2022 01

13 M 63154608 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm m 26,000 CS ÚRS 2022 01

14 M 63154610 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

15 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

16 K 713463216

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

17 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 1 198,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí
skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.
2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm
včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat
cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.
3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521
Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

647+139+138+122+77+75

18 M 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 647,000 CS ÚRS 2022 01

19 M 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 139,000 CS ÚRS 2022 01

20 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 138,000 CS ÚRS 2022 01

21 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 122,000 CS ÚRS 2022 01

22 M 28377063 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm m 77,000 CS ÚRS 2022 01

23 M 28377065 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm m 75,000 CS ÚRS 2022 01

24 M 59030975R páska okrajová izolační  š 50mm m 5,000

25 M 59051440R spojka PVC pro izolace kus 4 792,000

1198*4

26 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,257 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27 K 732111315 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

28 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

29 K 732111318 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

30 K 732111325 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

31 K 732111328 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

32 K 732112132
Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon
kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)

kus 2,800 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1125 až -1146 je započteno těleso základní délky 1 m, dna a odvodňovací
hrdlo.
2. Těleso delší než 1 m se oceňuje skladebně cenou -1125 až -1146 a počtem příplatků
(ceny -1225 až -1246), odpovídajícím rozdílu základní a projektované délky tělesa.
3. Cenami -1312 až -1344 se oceňuje i navaření hrdel na nádrže.
4. Cenami -5102 až -5117 se oceňují rozdělovače a sběrače primárních okruhů tepelných
čerpadel, umístěných ve strojovně.

33 K 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 8,000 CS ÚRS 2022 01

34 K 732199100R1 Dodávka štítků orientačních, plechových, text dle uživatele kus 8,000
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35 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-60 180).

36 K 732421419
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-80 180).

37 K 732422212
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN
6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q
(m3/h) DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo MAGNA3 40-60F).

38 K 732429212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
závitových DN 25

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

39 K 732429223
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
přírubových jednodílných DN 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,201 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

41 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN do 15 m 36,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN přes 15 do 32 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

43 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15

m 72,000 CS ÚRS 2022 01

45 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20

m 112,000 CS ÚRS 2022 01
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46 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

47 K 733111126
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 136,000 CS ÚRS 2022 01

48 K 733111127
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

49 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 76/3,2

m 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř.
na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.
2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:
a) úplné těleso přípojky,
b) navaření hrdla přípojky.

50 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 89/3,6

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř.
na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.
2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:
a) úplné těleso přípojky,
b) navaření hrdla přípojky.

51 K 733121168
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 108/4,0

m 10,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř.
na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.
2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:
a) úplné těleso přípojky,
b) navaření hrdla přípojky.

52 K 733131131 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 32 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

53 K 733131132 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 40 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

54 K 733131135 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

55 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 354,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně
částí potrubí nebo armatury).

12+72+112+22+136

56 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně
částí potrubí nebo armatury).
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57 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do
89/5,0

m 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně
částí potrubí nebo armatury).

58 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 89/5,0 do
133/5,0

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně
částí potrubí nebo armatury).

12+10

59 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN do 10

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

60 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN 15

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

61 K 733191922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 733191926
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 89/3,6

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 733194928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 108/4,0

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1 m 577,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5 m 26,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5 m 100,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 15/1

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

72 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 18/1

kus 102,000 CS ÚRS 2022 01

73 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  O do 35/1,5 m 843,000 CS ÚRS 2022 01

70+577+70+26+100
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74 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů
potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,050 CS ÚRS 2022 01

75 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,114 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 734 Ústřední vytápění - armatury

76 K 734109215 Montáž armatur přírubových  se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 734109215R1 Regulační a vyvažovací armatura se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD a STAF. V případě záměny je
nutné projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

78 K 734109414 Montáž armatur přírubových  se třemi přírubami PN 16 DN 50 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

79 K 734163428
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 80

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

80 K 734163429
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 100

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 734172117
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých jednoznačné DN 80

soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

82 K 734172222
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 50/ 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 734172225
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 65/ 50

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

84 K 734172227
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 80/ 65

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 734173213 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 40 soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

87 K 734173217 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

88 K 734173218 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01
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89 K 734192317 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 734193116
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 80

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 734193117
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 100

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 734200821 Demontáž armatur závitových  se dvěma závity do G 1/2 kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 734209125 Montáž závitových armatur  se 3 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

94 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

95 K 734220101R Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a
vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

96 K 734220103 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a
vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

97 K 734220R01 Přepouštěcí automatický ventil přímý DN15 rozsah 10-60 kPa kus 2,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s ventilem TA-IMI BPV)

98 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
rohové dvouregulační G 1/2

kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a
vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

99 K 734221552
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
přímé dvouregulační G 1/2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).
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Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a
vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

100 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do
110°C kapalinové otopných těles VK

kus 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Kompatibilní s radiátorovými ventily)

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a
vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105.

101 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

102 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

103 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

106 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 55,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 734291265 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 734291266 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 734291911
Opravy armatur závitových  zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G
1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 734291951
Opravy armatur závitových  zpětná montáž hlavic ručního a termostatického
ovládání

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

112 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

113 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

114 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

115 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr
63 mm délka stonku 50 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku
0–16 bar průměru 50 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

117 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se
oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení.

118 K 998734102
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,439 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

119 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových  článkových m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

178*0,27

120 K 735151271
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 401 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

121 K 735151471
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 515 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

122 K 735151475
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800
mm / 1030 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

123 K 735151476
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 1159 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

124 K 735151477
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1288 W

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

125 K 735151479
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.
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126 K 735151480
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400
mm / 1803 W

kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

127 K 735151577
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1000 mm / 1679 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro jakýkoli způsob připojení.

128 K 735152381
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

129 K 735152382
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

130 K 735152482
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 2318 W

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

131 K 735152483
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 2579 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

132 K 735159240R Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 60,000

133 K 735191904
Ostatní opravy otopných těles  vyčištění propláchnutím vodou otopných těles
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly;
jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy
otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

134 K 735192911
Ostatní opravy otopných těles  zpětná montáž otopných těles článkových
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly;
jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen 735 11- . . Opravy
otopných těles litinových a 735 12- . . Opravy otopných těles ocelových.
2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

135 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

136 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,200 CS ÚRS 2022 01

137 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,406 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.

D 767 Konstrukce zámečnické

138 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 840,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

Poznámka k souboru cen:
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

společný závěs pro 2 trubky:

68*10

pevný bod (4x) a vodicí uložení (8x)potrubí:

12*5

(Standardní potrubní závěsy a konzole jsou zahrnuty v ceně potrubí)

podpěry pod těleso rozdělovače a sběrače (do podlahy):

4*25

Součet

139 K 767995112R1 Dodávka ocelových atypických konstrukcí kg 840,000

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

140 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,840 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají
tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i
hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet
přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové
náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených
podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně
přemísťuje.
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D 783 Dokončovací práce - nátěry

141 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
samozákladující

m2 54,600 CS ÚRS 2022 01

0,84*65

142 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,120 CS ÚRS 2022 01

0,848*65

143 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický samozákladující

m 429,000 CS ÚRS 2022 01

12+72+112+22+136+75

144 K 783614663
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí
přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující

m 24,000 CS ÚRS 2022 01

2+12+10

145 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
jednonásobný syntetický standardní

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

6+10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

146 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 29,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

prostupy 400x200 mm stěnovými  konstrukcemi do tl.600 mm vč. začištění po
montáži (celkový počet 6 ks):

6*2

úprava prostupů 400x200 stropními konstrukcemi do tl. 300 mm (5 ks):

(prostupy jsou v dodávce stavební části)

5*1

úprava podlahy pro osazení R+S (4x):

4*3

Součet

147 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí

hod 34,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)
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vypuštění vody z topného systému, větví nebo stoupaček:

1*10

příplatek za demontáž těles a potrubí UT:

8*3

Součet

148 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 161,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

příplatek za propojení stávajícícho a nového potrubí UT:

12*1

úprava vyregulování vstupní regulační armatury do objektu (ve spolupráci s PT
a.s.):

1*4

úprava fakturačního měřiče tepla (ve spolupráci s PT a.s.):

1*4

nastavení regulačních oběhových čerpadel:

0,5*3

napouštění topného systému upravenou vodou:

2*6+1*8

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN po úpravách ve stávajícícm objektu
ZŠ:

72

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN pro nové topné systémy přístavby a
nástavby:

2*24

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní

149 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kus 1,000

Poznámka k položce:
veškerého demontovaného topenářského a pomocného materiálu
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150 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí od DN50 do DN125 stavebními konstrukcemi
mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a
systémovým řešením dodavatele)

ks 20,000

Poznámka k položce:
(Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn
při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS).

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN100:

2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí do DN50:

4*2+2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN65-80 - stávající:

4*2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Silnoproud a blesk

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000

2 K 740991910
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 740991910X
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

6 K 748992300 Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů soubor 0,050

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

7 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 442,000 CS ÚRS 2022 01
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 M 345715210.1 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 442,000

9 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 345715190
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42
mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 210010324
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KT 250 bez svorkovnic

kus 2,000

12 M 345715440 materiál úložný elektroinstalační skříň rozvodná KT 250 kus 2,000

13 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 210020321 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 500,000

15 M KO1476 drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. m 500,000

16 K 210020328 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 80,000

17 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 80,000

18 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5
mm2

kus 264,000

19 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

20 K 210100004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 25 mm2

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 4 mm2

kus 48,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 9,000

25 M 000118653.2 detektor přítomnosti a pohybupro ovládání  VZT kus 9,000

26 K 210110030 Montáž doběhu kus 9,000

27 M 348538037 doběh ventilátoru, zařízení V kus 9,000

28 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 27,000

29 M 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A kus 27,000

30 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 11,000

31 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A  bezšroubový kus 11,000
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32 K 210110038
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,000

33 M 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A 6 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

34 M 345354080.1 přístroj přepínače střídavého 10A 6,IP44 kus 2,000

35 K 210110143 Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 19,000

36 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A kus 19,000

37 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná

kus 364,000

38 M 345551240.1 Z_zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy s přepěť. ochranou kus 2,000

39 M 34555101 Z_zásuvka 1násobná 16A bílý kus 362,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 106,000 CS ÚRS 2022 01

41 M 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

42 M 34536710 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

43 M 34536710.1 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtyřsobný, vodorovný kus 11,000

44 K 210111052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení
chráněných v krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+
PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

45 M 345514850 Z3_zásuvka krytá pro vlhké prostředí  šedá IP44 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 210111127
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP
44 3P+N+PE 32 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

47 M 358112580R Zf_zásuvka nástěnná IZG   3232  16 A, 250 V, 5pól. kus 1,000

48 K 210120421 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

49 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

50 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 21014043X Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 2,000

52 M 345354021 ovládací  TS dle specifikace kus 1,000

53 M 345354022 ovládací  CS dle specifikace kus 1,000

54 K
210190005UP
S

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 5,000

55 M RH1000102 samostatná příloha specifikace kus 1,000

56 M RPO000103 statná příloha specifikace kus 1,000

57 M R01000104 statná příloha specifikace kus 1,000

58 M R01000105 statná příloha specifikace kus 1,000
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59 M R01000106 statná příloha specifikace kus 1,000

60 K 210190005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

61 M R01000110

UPS Legrand Forte 33040 40 kVA/40kW, on-line
Vstupní napětí 3x380,
400 V, +/- 10% frekvence 50/60 Hz +
/- 5%  Výstupní parametry: výkon 

40 kVA/ 40kW THDi
< 4% napětí 
3x400V přetížení
30 sec až 150% frekvence
50/60 Hz +/- 0,1%

účinnost 96 %, ECO Mode 98,5
hluk méně než
55 dB Rozměry UPS (š x h x v): š520 x h890 x v1310
mm Hmotnost UPS 180kg Bat.
modul pro 62ks 33Ah 12V 60ELF33 Baterie 

60ks 33Ah 12V Rozměry
š1500 x h700 x v1700

mm Hmotnost 850kg
Certifikace CE Konstrukce a výroba

ISO 9001 Doba zálohy
30 minut při zátěži 22kW  Projekční

podklady:  Kabeláž: flexibilní, jemně slaněná pro vstup 5x 25mm2, pro výstup 5x
25mm2, jištění 3x 80Ah, char C. Tepelné ztráty nejvýše 1,6kW. Potřebný prostor:
UPS 40kVA                                         šířka 700mm  x hloubka 900mm x výška
1400mm, za  UPS prostor 400mm, před UPS 800mm, z boku 400mm Bateriový
modul                      šířka 1500mm x hloubka 700 x výška
1700mm;  Zepředu přístup 800mm

kus 1,000

62 M 354B00001 ekvipotencionální svorkovnice  DEHN K12 kus 1,000

63 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000

64 K 210190052R.1 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg kus 1,000

65 K 741372112
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu
přes 0,09 do 0,36 m2

kus 333,000 CS ÚRS 2022 01

66 M 348000N1

materiál korpusu: Bílý polykarbonát materiál krytu svítidla: Satinovaný
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže:
Přisazené stropní/nástěnné stupeň krytí svítidla: IP44, IK04, třída izolace II výkon
svítidla: 1W/90lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ předřadníku:
elektronický nouzový modul: 1 hodina, NM, selftest

kus 32,000

67 M 348000N2

materiál korpusu: Bílé ABS+PC materiál krytu svítidla: Escape optika materiál
reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň krytí
svítidla: IP20 výkon svítidla: 2W/200lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ
předřadníku: Elektronický, AUTOTEST nouzový modul: 1 hodina

kus 7,000
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68 M 348000S1

materiál korpusu: Lakovaný hliník a polykarbonát materiál krytu svítidla:
Prismatická optika UGR17 materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílý lak
způsob montáže: Vestavné do podhledu stupeň krytí svítidla: IP44 výkon svítidla:
36W/4000K/4370lm typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V

kus 211,000

69 M 348000S2

materiál korpusu: Eloxovaný hliníkový profil materiál krytu svítidla: - materiál
reflektoru: Asymetrický hliníkový reflektor barevné provedení: - způsob montáže:
Závěsné svítidlo stupeň krytí svítidla: IP30 výkon svítidla: 57W/4000K/9000lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 60000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický

kus 20,000

70 M 348000S3

materiál korpusu: Lakovaný hliník a polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
difusor materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílý lak způsob montáže:
Vestavné do podhledu stupeň krytí svítidla: IP40 výkon svítidla:
40W/4000K/3800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V

kus 24,000

71 M 348000S4

materiál korpusu: Ocelový plech lakovaný materiál krytu svítidla: Akrylátové sklo
materiál reflektoru: - barevné provedení: Lak RAL7012 způsob montáže:
Nástěnné, stropní stupeň krytí svítidla: IP20 výkon svítidla: 23,3W/4000K/3910lm
typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický, 230V

kus 8,000

72 M 348000S5

materiál korpusu: Hliník materiál krytu svítidla: Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň
krytí svítidla: IP54, třída izol.II výkon svítidla: 20,5W/4000K/2400lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: typ předřadníku:
Elektronický

kus 31,000

73 M 348000S7

materiál korpusu: Šedý polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Šedé/bílé způsob
montáže: Přisazené/závěsné stupeň krytí svítidla: IP66, IK09, třída izolace II
výkon svítidla: 48W/4000K/6800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80,
60000hodin typ patice: typ předřadníku: Elektronický nouzový modul:

kus 3,000

74 K 741371004
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

75 K 741371004D
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000

76 M 34751014 zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 200,000

78 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 124,000

79 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10
mm

m 580,000

80 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 90,000

81 K 210220221 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci ocelovou kus 14,000 CS ÚRS 2022 01
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82 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 254,000

84 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

85 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více
šrouby

kus 54,000

87 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

88 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových
vodičů    FeZn

kus 13,000

89 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

90 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 14,000

91 M 354416700 podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu kus 238,000

92 K 210800003 Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 m 40,000

93 M 341421560 vodič silový s Cu jádrem CYA  4 mm2 m 40,000

94 K 210800105
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 2 600,000

95 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 600,000

96 K 210800105.1
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 200,000

97 M 341117090.5 kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 m 200,000

98 K 210800106
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5
mm2

m 2 720,000

99 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2 720,000

100 K 210800115
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

101 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 CS ÚRS 2022 01

102 M 341110900.5 kabel silový bezhalogenový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000

103 K 210800116
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

104 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 60,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 210800117
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2

m 1 330,000 CS ÚRS 2022 01

106 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 m 1 200,000 CS ÚRS 2022 01

107 M 341110980.1 kabel silový s Cu jádrem bezhalogenový CYKY 5x6 mm2 m 130,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

108 K 210812041
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

109 M 34111621 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2 m 80,000

110 M 34111622 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 m 120,000

111 K 210812065.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16
mm2

m 280,000

112 M 34111610.2 kabel silový bezhlalogenový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2 m 80,000

113 M 34111611 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 m 200,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

114 K 460680102
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu z lehkých
betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

115 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 110,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 460680531
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do
3 cm

m 620,000

117 K 460680583
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a
kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 300,000 CS ÚRS 2022 01

118 K PROMAT požární ucpávka m2 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05 - Požární vypínání objektu

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 1263112631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742111001.R Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky kus 2 900,000

2 M Pol9 D Příchytky pro ohniodolný kabel, vč. Kotevního materiálu kus 2 900,000

3 K 22 026 1662 Drážka pro kabel/trubku pr. 16 mm vč.začištění m 300,000

4 K 22 028 0010.R Mtž Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

5 M Pol8 D Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

6 K 22 028 0010.1
Mtž Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

7 M Pol10
D Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

8 K 22 041 0001 Mtž Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

9 M Pol6 D Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

10 K 22 072 1126 Mtž Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

11 M Pol2 D Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

12 K 22 072 1127
Mtž Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

13 M Pol3
D Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

14 K 26 080 0041 Mtž Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000

15 M Pol4 D Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 460 680 041 Průraz zdí 15 -30 cm ks 16,000

17 K 460 680 042 Průraz stropu ks 8,000

18 K Pol14 Mtž Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

19 M Pol5 D Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

20 K Pol15 Mtž Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

21 M Pol7 D Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

22 K Pol17 Montáž - svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

23 M Pol11 Dodávka svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

24 K Pol18 Montáž požární ucpávky ks 1,000

25 M Pol12 Dodávka požární ucpávky ks 1,000

26 K Pol19 Měření po úsecích ks 60,000

27 K Pol20 Zákaznický text ks 60,000

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

28 K 220330394 Revize požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

29 K 220331001 Montáž požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 M Pol1
Dodávka Ústředna Požárního odvětrání - ústředna 1 smyčka, pro max. 127
prvků, záložní akumulátory, vč. Skříně

kus 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

31 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář hod 39,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Oživení, uvedení do provozu
Zaškolení obsluhy
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 01 Datová síť

1 M 341580004 Kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití m 9 140,000

2 M 358111497
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení, pro
uchycení pod omítku

kus 63,000

3 M 358111467
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení,
elektroinstalační krabičky pro uchycení na omítku v 1.PP

kus 42,000

4 M 514126114 Kanálek z OSB desek m 10,000

5 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

6 M 345112713
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 14 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x20mm

m 190,000

7 M 345112715
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 40 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x40mm

m 160,000

8 M 345112723
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 90 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 100x40mm

m 75,000

9 M 345112784
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 180 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 130x40mm

m 20,000

10 M 345202136
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 20x40

m 4,000

11 M 345202148
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 50x62

m 4,000

12 M 264128102 Kabelová chránička  o 40 v podlaze m 30,000

13 M 264128102.1 Elektroinstalační trubka ohebná ve zdi do o 40 m 350,000

14 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 655,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M 314526101 Upevňovací bod hmoždinkou kovovou kus 16,000

16 M 246122186 Požární prostupy stěnou m2 0,800

17 M 246122186.1 Požární prostupy stropem m2 0,500

18 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 42,000

19 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 64,000

20 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 10,000

21 M 261124106 Ocelový drátěný kryt pro zásuvky kus 2,000

22 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 655,000

23 K 460690041
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách
betonových nebo kamenných průměru do 8 mm

kus 16,000

24 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější O přes 35 mm

m 380,000

25 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 560,000

26 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 75,000

27 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 120 do 180 mm

m 20,000

28 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových

kus 64,000

29 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 42,000

30 K 741910413
Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do
125mm

m 8,000

31 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 10,000

32 K 741920052
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stropním průchodu tl. do 200 mm

m2 0,500

33 K 741920061
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stěnovém průchodu t.l přes 150 do 300 mm

m2 0,800

34 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 9 140,000

35 K 742330042
Montáž zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice, dvouzásuvky

kus 105,000

36 K HZS Montáž kanáleku z OSB desek 10m hod 10,000

37 K HZS.1 Montáž ocelového drátěného krytu pro zásuvky   2ks hod 1,500

143 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K HZS.2 Zakončení UTP kabelů do patch panelů  210 ks hod 17,000

39 K HZS.3 Očíslování zásuvek, patch panelů hod 40,000

40 K HZS.4 Měření metalické kabeláže na zásuvce 105ks hod 42,000

D 02 Školní zvonek

41 M 314128102 Školní zvonek kus 3,000

42 M 341581056
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-2Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 195,000

43 M 345112712.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 135,000

44 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 280,000

45 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 280,000

46 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 135,000

47 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6mm2

m 195,000

48 K HZS.5 Montáž školního zvonku  3 ks hod 3,000

49 K HZS.6 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 3ks hod 1,000

D 03 Jednotný čas

50 M 314128102.1 Hodiny řízené ústřednou kus 1,000

51 M 341581056.1
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 55,000

52 M 345112712.2 Plastová lišta vkládací včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 45,000

53 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 94,000

54 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 94,000

55 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

56 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 55,000

57 K 742340002 Montáž jednotného času, hodin nástěnných kus 1,000

58 K HZS.7 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 1ks hod 0,300

D 04 EZS

59 M 347142107 Detekktor PIR kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 M 341582011 Kabel FI-HO6 m 125,000

61 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 45,000

62 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 90,000

63 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS , detektor na stěnu nebo na strop kus 3,000

64 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 125,000

65 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

66 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 90,000

67 K HZS.8 Zapojení nových čidel dostávajícího systému EZS  3ks hod 2,100

D 05 Rozhlas

68 M 314127014 Reproduktor nástě nnýpro školní rozhlas včetně regulátoru hlasitosti 100V, 5W kus 14,000

69 M 341581059
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 560,000

70 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

71 M 345112723.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 100x40mm m 20,000

72 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 460,000

73 M 261124107 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory kus 2,000

74 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 14,000

75 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 560,000

76 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 210,000

77 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 20,000

78 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 460,000

79 K HZS.9 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory  2ks hod 2,000

80 K HZS.10 Zapojení nových reproduktorůl dostávajícího systému rozhlasu  19ks hod 8,000

D 06 Evakuační rozhlas

81 M 344136135 Jistič PL7-16/B/1 10kA kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

82 M 341543211
Kabel napájecí silový 1-CSKH-V 180 3Cx2,5- napájení ústředny ER - z RP v
1.PP

m 10,000

83 M 414129108 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 33,000

84 M 314127100 Certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W, 6 zón kus 2,000

85 M 314127101 Vstupní modul kus 1,000

86 M 314127102 Certifikovaný systémový rozšiřují výkonový zesilovač 1x360W kus 2,000

87 M 314127103 Certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V kus 1,000

88 M 314127104 AKU 12V/55Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 5 let kus 4,000

89 M 314127105 Mikrofonní stanice kus 1,000

90 M 314127106 Certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, plast kus 68,000

91 M 314127108
Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-
11

kus 13,000

92 M 314127109 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro řídící jednotku kus 1,000

93 M 314127110 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro napájecí zdroj kus 1,000

94 M 314127146 Provozní kniha ER kus 1,000

95 M 341543211.1 Kabel CSKH-V 180 2x1,5/ 2x2,5- reproduktory a hlásiče m 1 360,000

96 M 341543701 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 4 480,000

97 K Pol 34154
Drobný elektroinstalační materiál  10% z dodávek /svorkovnice pro vyrovnání
potenciálu, vodič CY do 6/

kus 1,000

98 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 1,000

99 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6  mm2

m 10,000

100 K HZS.11 Montáž příchytky požárně odolné jednostranné  4 513ks hod 84,000

101 K Pol25 Montáž ústředny evakuačního rozhlasu včetně příslušenství hod 84,000

102 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 68,000

103 K HZS.12 Montáž červeného tlačítka   13 ks hod 8,000

104 K 742410201 Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování kus 1,000

105 K 742410301 Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny kus 5,000

106 K 742410302 Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti rozhlasu kus 1,000

107 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6  mm2

m 1 360,000

108 K HZS.13
Montáž drobného elektroinstalačního materiálu náležejícíchiho k montáži
ústředny

hod 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 07 Ostatní

109 K 212189176 Materiál pro zednické výpomoce kus 1,000

110 K Pol 341000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkovývh materiálových nákladech je
malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16
mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty,
elektrody… 5% z nosného materiálu

kus 1,000

D 08 Demontáže a přeložky

111 K HZS.14 Přeložky a demontáže materiálu hod 120,000

112 K HZS.15 Demontáž stávajícího zařízení k dalšímu použití hod 64,000

113 K Pol26 Demontážní práce včetně ekologické likvidace materiálu hod 84,000

114 K HZS.16 Demontáž a opětná montáž stávajícího podhledu stropu hod 16,000

115 K HZS.17 Stavební úpravy (průrazy, zapravení, ) hod 84,000

116 K HZS.18 zkušební provoz - zaškolení obsluhy hod 50,000

117 K HZS.22 Ukončení celoplastových kabelů hod 6,000

118 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč

kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07 - VZT

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 CHCÚ A západ

1 K 1.1
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí IP 55, s hrdly 1000x1000 a
800x800mm, protipříruby, venkovní provedení se stříškou

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

2 K 1.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

3 K 1.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

4 K 1.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x710 mm pro SM ks 1,000

5 K 1.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000

6 K 1.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 31,000

7 K Pol27
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 2 CHCÚ A východ

8 K 2.1 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 900x900mm ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

9 K 2.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

10 K 2.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

11 K 2.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x800 mm pro SM ks 1,000

12 K 2.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 2.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 38,000

14 K Pol28
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 3 Učebna  1.P1

15 K 3.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

16 K 3.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

17 K 3.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

18 K 3.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

19 K 3.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

20 K 3.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

21 K 3.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

22 K 3.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

23 K 3.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

24 K 3.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

25 K 3.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

26 K 3.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 57,000

27 K 3.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

28 K 3.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

29 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 4 Učebna  2.P1

30 K 4.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

31 K 4.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 4.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

33 K 4.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

34 K 4.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

35 K 4.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

36 K 4.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

37 K 4.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

38 K 4.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

39 K 4.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

40 K 4.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

41 K 4.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 55,000

42 K 4.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

43 K 4.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

44 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 5 Učebna  3.P1

45 K 5.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

46 K 5.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

47 K 5.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

48 K 5.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

49 K 5.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

50 K 5.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

51 K 5.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

52 K 5.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

53 K 5.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

54 K 5.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

55 K 5.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

56 K 5.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

57 K 5.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

58 K 5.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

59 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 6 Učebna  3.P2

60 K 6.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

61 K 6.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

62 K 6.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

63 K 6.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

64 K 6.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

65 K 6.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

66 K 6.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

67 K 6.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

68 K 6.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

69 K 6.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

70 K 6.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

71 K 6.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 39,000

72 K 6.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

73 K 6.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

74 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 7 Učebna  4.P1

75 K 7.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

76 K 7.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 7.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

78 K 7.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

79 K 7.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

80 K 7.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

81 K 7.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

82 K 7.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

83 K 7.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

84 K 7.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

85 K 7.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

86 K 7.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 32,000

87 K 7.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

88 K 7.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

89 K 7.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

90 K 7.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

91 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 8 Učebna  4.P1 klima

92 K 8.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

93 K 8.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

94 K 8.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

95 K 8.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 9 Učebna  4.P2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

96 K 9.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

97 K 9.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

98 K 9.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

99 K 9.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

100 K 9.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

101 K 9.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

102 K 9.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

103 K 9.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

104 K 9.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

105 K 9.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

106 K 9.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

107 K 9.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 33,000

108 K 9.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

109 K 9.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

110 K 9.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

111 K 9.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

112 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 10 Učebna  4.P2 klima

113 K 10.1
Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7 kW, max převýšení 15 m, max
délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m , COP 4,6; EER 4,28; garantovaný
chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

114 K 10.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

115 K 10.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000
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116 K 10.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 11 Učebna  4.06

117 K 11.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

118 K 11.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

119 K 11.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

120 K 11.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

121 K 11.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

122 K 11.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

123 K 11.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

124 K 11.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

125 K 11.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

126 K 11.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

127 K 11.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

128 K 11.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

129 K 11.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

130 K 11.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

131 K 11.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

132 K 11.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

133 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 12 Učebna  4.06 klima

134 K 12.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
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135 K 12.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

136 K 12.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

137 K 12.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 13 Učebna  4.07

138 K 13.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

139 K 13.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

140 K 13.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

141 K 13.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

142 K 13.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

143 K 13.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

144 K 13.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

145 K 13.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

146 K 13.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

147 K 13.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

148 K 13.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

149 K 13.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

150 K 13.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

151 K 13.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

152 K 13.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

153 K 13.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

154 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 14 Učebna  4.07 klima
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155 K 14.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

156 K 14.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

157 K 14.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

158 K 14.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 15 Učebna  4.08

159 K 15.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

160 K 15.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

161 K 15.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

162 K 15.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

163 K 15.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

164 K 15.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

165 K 15.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

166 K 15.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

167 K 15.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

168 K 15.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

169 K 15.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

170 K 15.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

171 K 15.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

172 K 15.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

173 K 15.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

174 K 15.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000
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175 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 16 Učebna  4.08 klima

176 K 16.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

177 K 16.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

178 K 16.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

179 K 16.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 17 Učebna  4.09

180 K 17.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

181 K 17.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

182 K 17.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

183 K 17.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

184 K 17.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

185 K 17.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

186 K 17.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

187 K 17.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

188 K 17.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

189 K 17.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

190 K 17.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

191 K 17.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

192 K 17.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000
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193 K 17.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

194 K 17.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

195 K 17.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

196 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 18 Učebna  4.09 klima

197 K 18.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

198 K 18.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

199 K 18.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

200 K 18.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 19 Učebna  4.10

201 K 19.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

202 K 19.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

203 K 19.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

204 K 19.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

205 K 19.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

206 K 19.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

207 K 19.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

208 K 19.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

209 K 19.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

210 K 19.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

211 K 19.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000
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212 K 19.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

213 K 19.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

214 K 19.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

215 K 19.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

216 K 19.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

217 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 20 Učebna  4.10 klima

218 K 20.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

219 K 20.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

220 K 20.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

221 K 20.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 21 Učebna  4.11

222 K 21.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

223 K 21.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

224 K 21.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

225 K 21.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

226 K 21.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

227 K 21.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

228 K 21.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

229 K 21.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000
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230 K 21.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

231 K 21.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

232 K 21.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

233 K 21.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

234 K 21.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

235 K 21.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

236 K 21.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

237 K 21.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

238 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 22 Učebna  4.11 klima

239 K 22.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

240 K 22.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

241 K 22.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

242 K 22.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 23 WC  západ

243 K 23.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

244 K 23.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

245 K 23.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

246 K 23.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

247 K 23.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

248 K 23.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

249 K 23.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

250 K 23.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

251 K 23.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 10,000

252 K 23.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 1,000

253 K 23.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

254 K 23.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

255 K 23.9 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

256 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 28,000

D 24 WC  východ

257 K 24.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

258 K 24.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

259 K 24.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

260 K 24.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

261 K 24.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

262 K 24.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

263 K 24.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

264 K 24.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

265 K 24.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 8,000

266 K 24.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 2,000

267 K 24.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

268 K 24.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

269 K 24.9 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

270 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

D 25 Sociální zařízení - stávající

271 K 25.10 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

272 K 25.11 Stěnový požární uzávěr 200x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 3,000

273 K 25.12 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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274 K 25.13 Výfuková hlavice D=100 mm ks 1,000

275 K 25.14 Výfuková hlavice D=160 mm ks 3,000

276 K 25.30 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

277 K Pol32 Potrubí do průměru 100 mm/0% tvar. bm 5,000

D 26 Ředitelna - klima

278 K 26.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=7,9kW, Qt=9,1
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 70 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,39; EER 4,39; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R 32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

279 K 26.2 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,1 kW, Qt=2,3 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

280 K 26.3 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

281 K 26.4 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=3,5 kW, Qt=3,8 kW  (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

282 K 26.5 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 45,000

D 27 Převlékárna 1.08

283 K 27.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

284 K 27.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

285 K 27.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

286 K 27.3 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

287 K 27.30 Potrubí do průměru 200 mm/50% tvar. bm 3,000

288 K 27.4 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 1,000

289 K 27.5 Protidešťová žaluzie D=200mm ks 1,000

290 K 27.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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D 28 Sociální zařízení západ 1-3.NP

291 K 28.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 3,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

292 K 28.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 6,000

293 K 28.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 3,000

294 K 28.3 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

295 K 28.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 12,000

296 K 28.4 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

297 K 28.5 Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + montážní kroužek ks 7,000

298 K 28.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

299 K 28.7 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

300 K 28.8 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

301 K 28.9 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 1,000

302 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 22,000

D 29 UPS - 1.13 - klima

303 K 29.01
Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=2,5kW, Qt=3,2
kW, max převýšení 15 m, max délka potrubí 20 m , COP 4,5; EER 4,37;
garantovaný chod chlazení -15až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

304 K 29.2 Nástěnná klimatizační jednotka deluxe včetně ovladače ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

305 K 29.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 30 Demontáže

306 K 30.1 Demontáž - axiální ventilátor do D=160mm, vč. příslušenství ks 4,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace

307 K 30.25 Potrubí do průměru 160 mm - demontáž bm 5,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace
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D 31 Montážní materiál

308 K Pol33
Montážní, těsnící a spojovací material (závitové tyče, úhelníky, těsnící guma,
silikon, šrouby a matice)

kg 160,000

D 32 Nátěry

309 K Pol34
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí
architekt)

m2 140,000

D 33 Izolace

310 K Pol35 Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii (atest 30min) m2 55,000

311 K Pol36
Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii atest 45min + oplechování (střecha +
fasáda)

m2 480,000

312 K Pol37 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm + oplechování (vedené po střeše) m2 145,000

313 K Pol38 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (uvnitř objektu) m2 20,000

D 34 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

314 K Pol39 Přesuny strojů, zařízení a potrubí (1,00 Kč/kg) kg 20 687,300

315 K Pol40.1 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kus 1,000

D 35 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

316 K Pol41 Komplexní vyzkoušení hod 180,000

317 K Pol42 Zaregulování zařízení hod 120,000

318 K Pol43 Zaškolení obsluhy hod 120,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - MaR

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 1. Rozvaděč MR-s

D D2 1.1 Řídící systém

1 K - Software - řídící jednotka - I/O ks 16,000

2 K A1 Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO - IMIO110 ks 1,000

D D3 1.2 Přístroje

3 K TI0 Čidlo venkovní teploty Pt1000 UT051 ks 1,000

4 K TI1 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

5 K TI2 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

6 K TI3 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

7 K Y1
Trojcestný regulační ventil DN50 Kvs=30/31 dpmax.10kPa se servopohonem
24Vac ovládání 0-10V - (VRG131 50-40 - NM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

8 K Y2
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.10kPa se servopohonem 24Vac
ovládání 0-10V - (VRG131 25-6,3 - LM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

9 K Y3
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.12kPa se servopohonem 24Vac
3.bodové ovládání -  (VRG131 25-6,3 - LM24A - adaptér)

ks 1,000

D D4 1.3 Rozvaděč

10 K MR-s

Rozvaděčová skříňka cca 400/600/155, napěťová soustava 1NPE 230V 50Hz,
včetně montážního rámu a příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač,
svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, zásuvka, ......)          - dle schema
zapojení

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D5 1.4  Kabely, montážní materiál

11 K -.1 Vodič CYY 4mm2 m 5,000

12 K -.2 Kabelová trasa - žlab m 4,000

13 K -.3 Kabelová trasa - lišty, příchytky... m 35,000

14 K -.4
Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky,
ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem
a stropy, měření kabeláže........

ks 1,000

15 K W… Kabel JYTY 2x1 m 49,000

16 K W….1 Kabel JYTY 4x1 m 48,000

17 K W….2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 24,000

D D6 1.5  Ostatní

18 K -.5 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu, zkušební provoz hod 6,000

19 K -.6 Revize ks 1,000

20 K -.7 Zaškolení obsluhy hod 4,000

166 / 170

Zpracováno systémem KROS 4



SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

ochrana stromů v okolí stavby

5 K 034503000
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

6 K 034503000.R1
Informační tabule nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a
demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

7 K 034503000.R2
D+M pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o
rozměrech 0,3 m x 0,4 m.

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NAPŘ.
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ,

REVIZE,  KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

11 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

12 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně:

Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

-DIO

D VRN9 Ostatní náklady

14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

15 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky,
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě,
lešení)

16 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO
STAVU

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

18 K 022002000 Přeložení konstrukcí Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kompletní přeložka metalického kabelu společnosti CETIN a.s. v délce 15m (pozice viz
situační výkres).

Vlastní přeložku provede společnost CETN na náklady dodavatele stavby. Zemní práce a
opravu povrchů  budou prováděny generálním dodavatelem stavby.

Generální dodavatel stavby vyzve CETIN k přeložce cca 1 měsíc před zahájení stavebních
prací.

19 K 013124000 Hluková studie Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zhotovení akustické studie na vybrané materiály od nezávislého akustika a následné
provedení akustického měření
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Poznámka

DV1

Hliníkové dveře dvojkřídlé 

vnější v prosklené stěně (s 

pevným nadsvětlíkem a 

pevnýproskleným bokem), 

Ud = max 1,2 W/(m2 K) 

ČSN 730540-2

Dveřní křídla 

celoprosklená, nadsvětlík a 

bok pevný celoprosklený, 

zasklení izolačním 

bezpečnostním trojsklem, 

kontrastní pruh dle 

398/2009Sb.

1.NP
2400 

3200

1700 

2100
P hliník

RAL 7036 

práškové 

lakování

ano

hliníková, 

rámová, s 

přerušeným 

tepelným 

mostem

zámek 

závorový 

vložkový, 

mechanický

Ne

paniková 

klika+ 

p.hrazda

pozinkované 

osazovací kotvy, 

parotěsné spojení 

se stavební 

konstrukcí

DV2

Hliníkové dveře dvojkřídlé 

vnější v prosklené stěně (s 

pevným nadsvětlíkem a 

pevným proskleným 

bokem), Ud = max 1,2 

W/(m2 K) ČSN 730540-2

Dveřní křídla 

celoprosklená, nadsvětlík a 

bok pevný celoprosklený, 

zasklení izolačním 

bezpečnostním trojsklem, 

kontrastní pruh dle 

398/2009Sb.

1.NP
2400 

3200

1700 

2100
L hliník

RAL 7036 

práškové 

lakování

ano

hliníková, 

rámová, s 

přerušeným 

tepelným 

mostem

zámek 

závorový 

vložkový, 

mechanický

Ne

paniková 

klika+ 

p.hrazda

pozinkované 

osazovací kotvy, 

parotěsné spojení 

se stavební 

konstrukcí

DV3

Hliníkové dveře dvojkřídlé 

vnější s pevným 

nadsvětlíkem, Ud = max 

1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-

2

Dveřní křídla 

celoprosklená, nadsvětlík 

pevný prosklený, zasklení 

izolačním bezpečnostním 

trojsklem, kontrastní pruh 

dle 398/2009Sb.

1.NP
1800 

3200

1550 

2100
P hliník

RAL 7036 

práškové 

lakování

ano

hliníková, 

rámová, s 

přerušeným 

tepelným 

mostem

zámek 

závorový 

vložkový, 

mechanický

Ano

paniková 

klika+ 

p.hrazda

pozinkované 

osazovací kotvy, 

parotěsné spojení 

se stavební 

konstrukcí

DV4

Hliníkové dveře dvojkřídlé 

vnější v prosklené stěně (s 

pevným nadsvětlíkem a 

pevným proskleným 

bokem), Ud = max 1,2 

W/(m2 K) ČSN 730540-2

Dveřní křídla 

celoprosklená, nadsvětlík a 

bok pevný celoprosklený, 

zasklení izolačním 

bezpečnostním trojsklem, 

kontrastní pruh dle 

398/2009Sb.

1.NP
2400 

3050

1800 

2100
P hliník

RAL 7036 

práškové 

lakování

ano

hliníková, 

rámová, s 

přerušeným 

tepelným 

mostem

zámek 

závorový 

vložkový, 

mechanický

Ne

paniková 

klika+ 

p.hrazda

pozinkované 

osazovací kotvy, 

parotěsné spojení 

se stavební 

konstrukcí

 DVEŘE VNĚJŠÍ HLINÍKOVÉ

´- koordinovat s profesí slaboproudy a silnoproudy (požární odvětrání, ovládání, napájení, docházkový systém apod.)

´- navázat na stávající systém generálního klíče

´- minimální počet klíčů tři u vnitřních dveří, deset u vnějších dveří

´- bezpodmínečně dodržet požadavky PBŘ !!!

p
o

z
n

.:

z vnitřní strany ve směru 

úniku na aktivním křídle 

paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), z vnější 

strany madla, stavěč na 

aktivním křídle
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P
o

z
n

á
m

k
a

CH01
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

1.PP 1800 2450 1600 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I4

5
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH02
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

1.PP 1800 2450 1600 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I4

5
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH03 Ocelové dveře dvojkřídlé

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla)

1.PP 1800 2200 1600 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
W

4
5
D

P
1
-

M
,K

,P
k dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH04 Ocelové dveře jednokřídlé

Prosklený průzor 

(prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla)

1.PP 1200 2200 1000 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno a kouřovou spínací centrálou se 

dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ)

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
W

4
5
D

P
1
-M dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH11
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

(prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

1.NP 2000 3050 1800 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH12
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený

1.NP 2000 3050 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

 DVEŘE VNITŘNÍ OCELOVÉ ODDĚLUJÍCÍ CHÚC



CH13 Ocelové dveře dvojkřídlé

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla)

1.NP 1800 2100 1600 1970 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-S
,K

,P

CH14

Hliníkové dveře dvojkřídlé v 

prosklené stěně (s pevným 

nadsvětlíkem a pevný 

proskleným bokem)

Dveřní křídla 

celoprosklená, 

nadsvětlík a bok 

pevný 

celoprosklený, 

zasklení bezp. 

sklem

1.NP 2700 2700 1600 2100 P hliník

R
A

L
 7

0
3
6
 

(k
o
m

a
x
it
)

ne hliníková

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ano
kontrastní pruh dle 

398/2009Sb.

CH15

Hliníkové dveře dvojkřídlé v 

prosklené stěně (s pevným 

nadsvětlíkem a pevný 

proskleným bokem)

Dveřní křídla 

celoprosklená, 

nadsvětlík a bok 

pevný 

celoprosklený, 

zasklení bezp. 

sklem

1.NP 2700 2700 1600 2100 P hliník

R
A

L
 7

0
3
6
 

(k
o
m

a
x
it
)

ne hliníková

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ano
kontrastní pruh dle 

398/2009Sb.

CH21
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

(prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

2.NP 2100 3050 1800 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH22
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený

2.NP 2100 3050 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH23
Ocelové dveře jednokřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

(prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla)

2.NP 1500 3050 1200 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-S
,K

,P

CH31
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

3.NP 2100 3050 1800 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře



CH32
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený

3.NP 2100 3050 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH33
Ocelové dveře jednokřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

(prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla)

3.NP 2100 3050 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH41
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený, 

zasklení 

bezp.sklem

3.NP 2100 3200 1800 2100 P ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH42
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený

3.NP 2100 3200 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

CH43
Ocelové dveře dvojkřídlé s 

nadsvětlíkem

Prosklený průzor 

2x (prostřední 1/3 

horní 1/2 křídla), 

nadsvětlík 

prosklený

3.NP 2100 3200 1800 2100 L ocel bílá

samozavírač ramínkový (otevření 135°) s 

integrovaným regulátorem

postupného zavírání, elektrickým zajištěním polohy 

trvale otevřeno (obě křídla) a kouřovou spínací 

centrálou se dvěma stropními hlásiči

ocelová

ve směru úniku na aktivním 

křídle paniková klika a na 

pasivním křídle paniková 

hrazda (alternativně jiný 

systém v souladu s 

požadavky PBŘ), 

koordinátor zavírání

zámek vložkový, 

mechanický, 

jednobodový

Ne

E
I3

0
D

P
1
-C

-

S
,K

,P
k
,M

dveře trvale otevřené 

držené magnety, 

oboustranně doplnit o 

lokální detekci kouře

*)
pozn.:

´- minimální počet klíčů tři u vnitřních dveří, deset u vnějších dveří

´- bezpodmínečně dodržet požadavky PBŘ !!!

rozměry stavebního otvoru musí umožnit osazení dveří s požadovanými světlými rozměry průchodu

´- koordinovat s profesí slaboproudy a silnoproudy (požární odvětrání, ovládání, napájení, docházkový systém apod.)

´- navázat na stávající systém generálního klíče
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Kování zámek *) PBŘ

Zvuková 

neprů-

zvučnost 

stavební 

min. (dB)

m
ří

ž
k

a

D01 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW90DP1 - ne

D02 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW90DP1 - ne

D03 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW90DP1 - ne

D04 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D05 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1100 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW30DP1 - ne

D06 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý

paniková klika 

+klika nerez
vložkový

EI30DP1+C-S-

Pk
- ne

D07 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D08 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D09 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI60DP1+C-S - ne

D10 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D11 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI60DP1+C-S - ne

D12 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý

paniková klika 

+klika nerez
vložkový

EI30DP1+C-S-

Pk
- ne

D13 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW60DP1 32dB ne

D14 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW60DP1 32dB ne

D15 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EW90DP1 - ne

D21 Vnitřní dveře dvojkř.hladké, otvíravé 1 ne - 1200 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D22 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý

paniková klika 

+klika nerez
vložkový - - ne

D23 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D24 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1

cca 4/5 

prosklené 

jedno 

stranně 

průhledné

- 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D25 Vnitřní dveře dvojkř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D26 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

 DVEŘE VNITŘNÍ HLADKÉ

1.PP

1.NP



D27 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D28 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D31 Vnitřní dveře dvojkř.hladké, otvíravé 1 ne - 1200 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D32 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 1000 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý

paniková klika 

+klika nerez
vložkový - - ne

D33 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D34 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D35 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 700 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D36 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D37 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D38 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D39 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D40 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D41 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D42 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D43 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D44 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 700 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D45 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D46 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D51 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D52 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D53 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D54 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - ne

D55 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D56 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D57 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D58 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

2.NP

3.NP

1.NP



D59 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D60 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 700 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D61 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D62 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D63 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 1970 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý knoflík+klika nerez vložkový - - ne

D71 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D72 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - ne

D73 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D74 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D75 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D76 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D77 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D78 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 700 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez WC zámek - - ano

D79 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D80 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 1970 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D81 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 700 1970 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D82 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D83 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D84 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D85 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D86 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - 32dB ne

D87 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D88 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D89 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S 32dB ne

D90 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

3.NP

4
.N

P



D91 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 900 2100 - P
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý

klika+koule nerez, 

vodorovné madlo 

dle vyhl.č.398/2009

WC zámek EI30DP1+C-S - ne

D92 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 2100 - L
ocelové, 

hladké, bílé

dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový EI30DP1+C-S - ne

D93 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 2100 - P HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

D94 Vnitřní dveře jednokř.hladké, otvíravé 1 ne - 800 2100 - L HPL, bílé
dvoudílná 

spínaná
email bílý klika+klika nerez vložkový - - ne

´- koordinovat s profesí slaboproudy a silnoproudy (požární odvětrání, ovládání, napájení, docházkový systém apod.)

´- navázat na stávající systém generálního klíče

´- minimální počet klíčů tři u vnitřních dveří, deset u vnějších dveří

´- bezpodmínečně dodržet požadavky PBŘ !!!

p
o

z
n

.:

**) všechny dveře vybaveny oboustranným okopovým plechem nerezovým v.150mm

4
.N

P



P
o

z
ic

e

Podlaží Popis

K
u

s
y

Šířka Výška

Uw 

(W/m2

K)

B
a

rv
a

 o
u

t/
in

K
o

v
á

n
í

ž
a

lu
z
ie

 

v
n

it
řn

í

p
o

z
n

.:

O01

1.PP 

přístavb

a

Okno plastové jednokřídlé sklápěcí, okno vybaveno 

táhlem pro možnost ovládání ze země
4 1250 600

O02

1.PP 

přístavb

a

Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí, sloupek širší, 

okno vybaveno táhlem pro možnost ovládání ze země, 

okno koordinovat s navazující drátěnou stěnou

1 1250 600

O11

1.NP 

přístavb

a

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

dolní části křídla (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily), zasklení 

bezpečnostním skle s odolností minimálně pro míčové 

sporty

2 3240 2130

O12

1.NP 

přístavb

a

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

dolní části křídla (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily), zasklení 

bezpečnostním sklem s odolností minimálně pro 

míčové sporty

2 3500 2330

O13

1.NP 

přístavb

a

Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí (1x sloupek), 

zasklení bezpečnostním skle s odolností minimálně pro 

míčové sporty

2 2000 750

O14

1.NP 

přístavb

a

Okno kovové vnitřní pevně zasklené jednostranně 

průhledným sklem (sladit s dveřmi), EI45DP1
1 900 1100

O1S
1.NP 

stáv.část

Přesklení stávajícího okna plastového šestikřídlého, 

horní křídla otevíravá a sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, 

ovládání horních křídel v dolní části křídla (2x sloupek 

na celou výšku, 1x poutec, rozšiřovací profily), zasklení 

čirým izolačním dvojsklem s požadovaným Ug 

minimálně 0,9 (W/m2K) + nové vnitřní žaluzie

3 2400 2400 ano

O21 2.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

doní části křídla (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily), zasklení 

bezpečnostním skle s odolností minimálně pro míčové 

sporty

2 3240 2130

O22 2.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

dolní části křídla (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily), zasklení 

bezpečnostním skle s odolností minimálně pro míčové 

sporty

2 3500 2330

O23 2.NP

Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí (1x sloupek), 

zasklení bezpečnostním skle s odolností minimálně pro 

míčové sporty

2 2000 750

O31 3.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, střední křídla otevíravá a 

sklápěcí, ovládání v doní části okna (2x sloupek na 

celou výšku, 1x poutec na celou šířku, rozšiřovací 

profily)

2 3240 2180 ano

O32 3.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, střední křídla otevíravá a 

sklápěcí, ovládání v doní části okna (2x sloupek na 

celou výšku, 1x poutec na celou šířku, rozšiřovací 

profily), součástí okna zatemnění

2 3500 2380

O33 3.NP
Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí (1x sloupek), 

součástí okna v m.č. 3.P1 zatemnění
4 2000 750

O41 4.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání v doní části 

okna (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec na celou 

šířku, rozšiřovací profily)

2 3240

2715 

včetně 

rozš.

ano

O42 4.NP

Okno plastové šestikřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání v doní části 

okna (2x sloupek na celou výšku, 1x poutec na celou 

šířku, rozšiřovací profily)

2 3500

2715 

včetně 

rozš.

ano

O43 4.NP

Okno plastové čtyřkřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

dolní části křídla (1x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily)

27 2375 2450 ano

O44 4.NP

Okno plastové dvojkřídlé, křídla otevíravá a sklápěcí, 

ovládání v dolní části křídla (1x sloupek na celou výšku, 

rozšiřovací profily)

4 2375 1850 ne

O45 4.NP

Okno plastové trojkřídlé, křídla otevíravá a sklápěcí, 

ovládání v dolní části křídla (2x sloupek na celou výšku, 

rozšiřovací profily)

2 3750 950 ano

O46 4.NP

Okno plastové čtyřkřídlé, horní křídla otevíravá a 

sklápěcí, dolní křídla sklápěcí, ovládání horních křídel v 

dolní části křídla (1x sloupek na celou výšku, 1x poutec 

na celou šířku, rozšiřovací profily)

1 2400 2150 ano

- všechny rozměry budou v dostatečném předstihu před výrobou, resp. dodávkou ověřeny na stavbě

- dodavateli výplní bude poskytnuta požární zpráva a stavební výkresy včetně pohledů

- před výrobou oken bude investorovi předložen vzorník, investor vybere konečnou povrchovou ůpravu + kování a odsouhlasí dodávku

- členění oken viz výkres pohledů a stávající členění oken

OKNA

- zasklení čirým izolačním trojvrstvým sklem
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- pozinkované osazovací kotvy, těsnění připojovací spáry (vnitřní parotěsné, vnější difúzně otevřené)





OZN. PODL. POPIS RŠ v mm DL. v mm KS

K0 1.PP parapetní plech 400 1250 5

330 3240 2

330 3500 2

330 2000 2

330 3240 2

330 3500 2

330 2000 2

330 3240 2

330 3500 2

330 2000 4

330 3240 2

330 3500 2

330 2375 31

330 3750 4

330 2400 1

K5
oplechování atiky obvodové (koordinovat se 

systémovým PVC oplechováním střechy)
660 175bm 1ks

K6

oplechování atiky vnitřní s dilatací (koordinovat se 

systémovým PVC oplechováním střechy), včetně 

odskoku a návaznosti na obvodovou atiku, možno 

nahradit systémovým řešením

1000 18bm 1ks

K7
odpadní trouba DN80 včetně všech doplňků (odskoků, 

zděří, výtokové koleno apod.)
330 20bm 1ks

K8
půlkruhový podokapní žlab DN120 včetně všech 

potřebných doplňků (čela, žlaby, kotlíky, dilatace apod.)
250 3bm 1ks

K9
střecha 

sousedni

úprava stávajícího oplechování atiky sousední střechy 

včetně úpravy stávajích živičných pásů
1000 15bm 1ks

POZN.: ´- ve výpisu klempířských prvků nejsou uvedeny prvky z poplastovaného plechu pro opracování detailů na střeše

střecha 

výtahu

1.NP

K2 2.NP parapetní plech

K1

K4 4.NP parapetní plech

střecha 

hlavní

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
lakovaný pozink. plech tl. min. 0,6mm

parapetní plech

K3 3.NP parapetní plech



OZN. PODL. POPIS DL. v mm KS POZN.

T0
1.PP 

přístavba

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 200mm, včetně krytek a spojek

1250 5
1.PP 

přístavba

3240 2

3500 2

T1.1
1.NP 

přístavba

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (plné 

parapetní zdivo)

2000 2

T1.2
1.NP 

stáv.část

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (plné 

parapetní zdivo) (široký parapet až na vnější líc 

otopného tělesa v místě odskočeného 

parapetního zdiva), ocelové L podpory po max. 

1m (Z1)

2400 3

stávající okna 

v upravované 

učebně 1.10

3240 2

3500 2

T2.1
2.NP 

přístavba

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (plné 

parapetní zdivo)

2000 2

3240 2

3500 2

T3.1
3.NP 

přístavba

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (plné 

parapetní zdivo)

2000 4

3240 2

3500 2

2375 27

2400 1

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 250mm, včetně krytek a spojek (u 

odskočeného parapetního zdiva)

1.NP 

přístavba
T1

T3

4.NP 

přístavba, 

nástavba

3.NP 

přístavba

T2

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (široký 

parapet až na vnější líc otopného tělesa v místě 

odskočeného parapetního zdiva), ocelové L 

podpory po max. 1m (Z1)

2.NP 

přístavba

koordinovat s 

dodavatelem 

slaboproudů, 

silnoproudů a 

vytápění, 

koordinovat s 

dodavatelem 

interiéru

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 300mm, včetně krytek a spojek (široký 

parapet až na vnější líc otopného tělesa v místě 

odskočeného parapetního zdiva), ocelové L 

podpory po max. 1m (Z1)
2.NP sport

T4

2.NP sport

1.NP sport

vnitřní dřevotřískové parapetní desky s nosem, 

DTD desky 16mm, povrch CPL, imitace masivu - 

buk, šířka 250mm, včetně krytek a spojek 

(použito v místě odskočeného parapetního zdiva)



T5
1.NP 

2.NP

atypický kryt radiátoru z bukového dřeva, přesné 

provedení bude odsouhlasenou po koordinaci s 

dodavatelem vytápění dle provedení a rozměru 

otopných těles a jeho ovládacích a regulačních 

prvků (provedení viz obr)., zesílené provedení 

(dimenze prvků včetně výplní a uchycení) odolné 

míčovým sportům !!!!

rozměr 

dl./v./š  

2000/700/250

8ks (2x4)

zakrytí všech 

radiátorů v 

odborných 

učebnách 

pohybové 

aktivity

T6

1.NP 

3.NP 

4.NP

atypický kryt radiátoru z bukového dřeva, přesné 

provedení bude odsouhlasenou po koordinaci s 

dodavatelem vytápění dle provedení a rozměru 

otopných těles a jeho ovládacích a regulačních 

prvků (provedení viz obr).

rozměr 

dl./v./š  

2000/700/250

30ks

zakrytí všech 

radiátorů v 

nových 

prostorách 

volně 

přístupných 

žákům (vše 

mimo 

kabinetů, 

skladů, WC 

učitelů a WC 

TP)

T7 3.NP

provedení instalačního kanálu u podlahy při 

obvodové stěně pro rozvod slaboproudu do 

jednotlivých lavic, kombinace hraněného řeziva a 

OSB desek, zakrytí PVC podlahovinou

10bm, 

š.260mm, 

v.150mm

v učebně 

3.P1

koordinovat s 

dodavatelem 

slaboproudů, 

silnoproudů a 

vytápění, 

koordinovat s 

dodavatelem 

interiéru

T8 4.NP

vysoceodolná dřevotřísková deska určená pro 

použití na WC tl. min. 25mm s oboustranným 

melaminovým potahem s vysokou odolností proti 

poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými ABS 

hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. 

Profilů. Dveře: stejný materiál jako stěny, profily 

rámů jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování 

dveří je standardní, panty masivní pozinkované. 

Podpěry: stavěcí šroub korozivzdorný kovový, 

výškově nastavitelné – umožňují vyrovnání 

nerovností podlahy. Barva: WC dívky světle 

růžová, WC hoši světle šedá.

Celková 

výška kabiny: 

2000 mm 

Výška 

nožičiek: 150-

200 mm

m.č.4.20 WC Dívky: 

13bm, 5x dveře 700mm 

m.č.4.24 WC Hoši: 5bm, 

2x dveře 700mm 



OZN. POPIS ROZMĚR v mm MNOŽSTVÍ POZN.

Z1

ocelová podpůrná konstrukce pro podepření 

dřevěného parapetu rozměru min. 150x200mm, 

osazeno po max. 1m, povrchová úprava 

vícevrstvým nátěrem bílým pro truhlářskou 

konstrukci krytu radiátoru, (široký parapet až na 

vnější líc otopného tělesa v místě odskočeného 

parapetního zdiva)

min. 150/200

cca 200ks, 

celková váha 

cca 625kg + 

OK

vše doměřit na 

místě, koordinovat 

s truhlářskou 

dodávkou, vybrané 

řešení odsouhlasí 

investor

Z2 neobsazeno

Z3

Al slunolam horizontální, referenční výrobek BAT 

J 150, poskládání modulů mezi nosníky s 

dilatační mezerou. Nosníky slunolamu 150x25 

mm kotvené do ostění zdiva přes izolační panel 

pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s 

maticí. Distance kotevní plotny rektifikována 

ocelovou silnostěnnou trubkou.  Nosník 

slunolamu dvojdílný, Al svařenec nosníku s 

plotnou + ocelové vynášecí táhlo. Táhlo nerez tyč 

pr. 10 mm vynesené nad moduly slunolamů a 

kotvené do atiky střechy. Modul slunolamu 

systémové provedení (referenční výrobek BAT J 

150), lamela 150x25 mm, vše v barevném 

provedení RAL, viz příčný řez.

vyložení 1,5m 60bm 
slunolam nad okny 

4.NP jižní fasada

Z4

Konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí 

stoupacího VZT potrubí požárního větrání 

schodiště. Al samonosná konstrukce vertikálního 

slunolamu, kotvení do ostění stavby s 

vypodložením dilatace pomocí chemické kotvy a 

ocelového svorníku s maticí. Nosná konstrukce Al 

profil 80x40x3 mm jako svařenec, slunolam 

tvořený systémem lamel 150x25mm (ref. výrobek 

BAT J 150) horizontálně uložených v bočním 

plechovém vedení Al tl. 3 mm, úhel natočení lame 

45°, osová rozteč 125 mm na sebe volně 

navazujících. Vše lakováno do odstínu RAL (bude 

upřesněno na stavbě). Orientační cena celku 

bude 5500.- Kč/1 m2 bez DPH. Cena neobsahuje 

montáž a dopravu díla. 

půdorysný tvar L 

o rozměrech cca 

1200x1800mm

2ks 

konstrukcí 

délky 

18,5m/ks

zakrytí potrubí vZT 

vedeného po 

fasádě, provedení 

koordinovat s 

profesí VZT, 

rozměr bude 

upraven dle 

skutečného 

provedení VZT 

potrubí

Z5

zábradlí schodiště ocelové v provedení dle 

stávajícího, povrchová úprava emailovým 

nátěrem v souladu s požadavky ČSN, madlo 

dřevěné lakované

v. 1100 2x13bm

Z6
madlo dřevěné lakované na chodišťových 

ramenech, provedení dle stávajících ramen
v. 900 4x5bm

Z7
ocelové únikové schodiště - viz výkres v příloze, 

včetně kotvení a základových patek
viz výkres 2120kg

antikorozní 

ochrana žárovým 

pozinkováním

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE



Z8

masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků 

profilu 80/80mm s výplní ze systémových z panelů 

s pletivem, včetně 1x jednokřídlých otvíravých 

dveří š.=min. 0,9m se zámkem včetně vložky, 

koule-koule, max. velikost ok výplně 

max.55/55mm, vícevrstvý nátěrový systém, 

kotveno do podlahy, zajistit dilataci u stropu, 

umožnit otvírání okna, zámečnicky vyrobená nebo 

typové provedení, od podlahy do stropu

v.2,6m 3,2x2,3
včetně dveří s 

vložkovým zámkem

Z9 neobsazeno

Z10

ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a 

na střeše sousedního objektu, vyrobeno z 2U160 - 

obvod plošiny, I120 - vodorovné příčle po 1m, 

2U120 - stojky max po 4m v místě rámu, patní 

plech P6 min. 350x350mm, povrchová úprava 

pozinkováním, plocha pro osazení tvořena 

pororošty, stojky konstrukce řešit jako konstrukci 

s přerušeným tepelným mostem (systémové 

řešení nebo vložka mezi pocelové příruby, 

rozměry upravit dle vybrané VZT technologie

rozmery plosin: 

2x 6,15x2,75m, 

1x 2,75x3,75m, 

1x 2,75x1,63m, 

2x 2,75x4,15m, 

1x 2,75x5,85m, 

2x 2,75x3,53m, 

2x 2,15x2,7m 

(sousedni 

strecha)

celkem                                            

6500kg (bez 

pororoštů)

přesný rozměr 

upravit dle 

požadavků 

vybraného 

dodavatele VZT 

jednotek

Z11

ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce 

rozvodů VZT na střeše objektu, podpora 

provedená ve formě ocelové kozy, každá koza 

bude stát na čtyřech betonových dlaždicích

upravit dle 

požadavků 

dodavatele VZT

14ks, 

100kg/ks
´+ dlaždice 24ks



OZN. POPIS ROZMĚR v mm MNOŽSTVÍ POZN.

OV1

interierová horizontální žaluzie, barva šedá, šířka lamel 

25mm, ruční ovládání (třídy a kabinety v celém 4.NP, třídy 

v přístavbě ve 3.NP a upravovaná učebna 1.10 v 1.NP 

stávající části)

viz rozměry oken
viz specifikace 

oken

použito ve třídách a 

kabinetech ve 4.NP, ve 3.NP 

v přístavbě a v 1.NP v 

učebně 1.10

OV2

střešní výlez na plochou střechu s požadovanou požární 

odolností EI30DP1, plný, kovový, včetně žebříku, rozměr 

a provedení bude upřesněno dle sortimentu vybraného 

dodavatele, navazující úpravy podhledu

cca 1400x700 2ks U=1,2 W/(m2K)

OV3 světlovod do ploché vegetační střechy pr. 350mm 1ks vše doměřit na místě

OV4

úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného 

pogumovaného plátna, elektrický pohon na dálkové 

ovládání, plátno vedeno ve vodících lištách, nábal nad 

úrovní podhledu, provedení kozultovat s dodavatelem již 

při relaizaci vyzdívek obvodového pláště s ohledem na 

kolizi nábalu a průvlaku

2x okno 

3500x2380         2x 

okno 2000x750

2ks+2ks

OV5

standardní sklepní světlík  (anglický dvorek) systémový s 

pochozí mříží tahokov, nástavců, odvodnění do vsaku, pro 

okna 1250x600mm

1500x1000 

x700 mm + 

nástavce

5ks

rozměr doměřit dle 

skutečného provedení oken, 

úrovně terénu a sortimrntu 

vybraného dodavatele

1.PP: výměna stávajících dvířek rozvaděče za nová 

včetně osazení nového pomocného rámečku, 

požadovaná požární odolnost EI15DP1-Sm

700x900 2ks

1.NP: výměna stávajících dvířek rozvaděče za nová 

včetně osazení nového pomocného rámečku, 

požadovaná požární odolnost EI15DP1-Sm

700x900 2ks

2.NP: výměna stávajících dvířek rozvaděče za nová 

včetně osazení nového pomocného rámečku, 

požadovaná požární odolnost EI15DP1-Sm

700x900 2ks

3.NP: výměna stávajících dvířek rozvaděče za nová 

včetně osazení nového pomocného rámečku, 

požadovaná požární odolnost EI15DP1-Sm

700x900 2ks

OV7 záchytný systém na střeše 4.NP, střeše výtahu
viz samostatný návrh v 

příloze

OV8

akustické obklady stěn pro zajištění doby dozvuku v 

učebnách dle požadavků ČSN 730527, v rámci realizace 

je nutné zpracování akustického posouzení dle skutečně 

použitých typů výrobků

cca 13m2/třídu 13 tříd

bude řešeno ve všech 

nových a upravovavých 

učebnách, v odborných 

učebnách pohybové aktivity 

nárazuvzdorné provedení

OV9

pojistný přepad s kapacitou minimálně 6l/s, použité 

přepady musí být dodány s příslušným výpočtem pro 

danou střechu a pro daný počet a typ

150/150 8ks
součástí dodávky i hliníkové 

šachty s víkem

OV10

větrací mřížka do zděné příčky dle požadavků VZT (na 

výkresech VZT označeno "M"), oboustranná, lakovaná, 

bílá

250/250 10ks
koordinovat s profesí a 

výkresy VZT

OV11

zabezpečení svislých rohů konstrukcí v učebnách 

pohybové aktivity (stěny, sloupy, včetně ostění oken) pro 

zmezení ohrození zdraví žáků, plastové provedení, 

zakulacený roh, probarvené, barvu vybere investor z 

nabízené barevné řady, instalace pomocí lepidla

50/50mm, v.2,0-

3,0m (dle místa 

použití)

60ks 160bm
referenční výrobek Acrovyn® 

SO50

OSTATNÍ VÝROBKY

OV6
koordinovat s požadavky 

profese elektro a s PBŘ



PODL. POPIS POUŽITÍ MNOŽSTVÍ POZN.

3 PTH KP7 - 150 dveře -1.P1 1x

3 PTH KP7 - 150 dveře -1.P3/kryt 1x

PTH KP 14,5 - 150 dveře -1.05, -1.13 2

3 PTH KP7 - 175 dveře 1.P1 2x

PTH KP 14,5 - 125 dveře 1.08 1 dveře v příčce

3 PTH KP7 - 225 1x

3 PTH KP7 - 150 2x

PTH KP 14,5 - 150 dveře 2.15 1

3 PTH KP7 - 150 dveře 3.P1, 3.P2 2x

PTH KP 14,5 - 125 dveře 3.P3 1

3+1 PTH KP7 - 300 okna 4.NP 32x

3+1 PTH KP7 - 150 dveře do výtahu 1x

4 PTH KP7 - 150 dveře 4.NP 11x

4 PTH KP7 - 300 dveře 4.NP 1x

4 PTH KP7 - 200 prostup 4.NP 1x

3 PTH KP7 - 150 dveře do 4.P1 1x

2 PTH KP7 - 150 dveře do 4.P2 1x

PTH KP 14,5 - 125 dveře do 4.P3 1 dveře v příčce

4 PTH KP7 - 275 dveře v CHUC 2x

4 PTH KP7 - 100 VZT 3x

POZN:

PODL. POPIS POUŽITÍ MNOŽSTVÍ POZN.

VZT SCHODY válcovaný ocelový nosník 2x I120 - 1500mm prostupy VZT 20ks 35kg/ks

4.NP 

mezipodesty
válcovaný ocelový nosník 2x I200 - 4300mm

překlad na 

mezipodestě nad 

VZT, nad oknem, 

pod zdivem

6ks 2700kg/ks

1.NP - 3.NP
překlad z ocelových úhleníků nad prostupy pro 

VZT 2x L50/50/5

překlad pro 

dodatečné VZT 

prostupy v příčkách

6ks 10kg/ks

podlaha 

přístavba/ 

stav

nosník podlahy L100/100/10 - 3600mm

nosník propojení 

podlahy staré a 

nové části

6ks 60kg/ks + lepené OK

válcovaný ocelový nosník 2x I200 - 3800
překlad ve zdivu u 

přístavby pod atikou

1ks    

200kg/ks

překlad z ocelových 

válcovaných nosníků

válcovaný ocelový nosník v úrovni stropních 

panelů HEA340 - 4000

nosník pro uložení 

stropních panelů

2ks    

450kg/ks

nosník pro uložení 

stropních panelů

2.NP
dveře 2.P1

3.NP

Překlady nosné z ocelových válcovaných nosníků

POZOR - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO V PŘEDSTIHU OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

´- u dodatečných otvorů v příčkách alternativně možno použít ocelové překlady 2xL

POZOR - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO V PŘEDSTIHU OVĚŘIT NA STAVBĚ !!

4.NP

Překlady nosné systémové cihelné

překlad z ocelových 

válcovaných nosníků

4.NP

1.PP

1.NP
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č. j.: MMP/195649/23 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 
ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  13. ZŠ – nástavba školy 

 

Evidenční číslo zakázky: Z2023-012415 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  otevřené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ poskytuje na 

základě žádostí dodavatelů ze dne 24.04.2023 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže 

uvedeném rozsahu: 

 

Žádost č. 1: 

 
Ve výkazu výměr SO 01 – Stavební a bourací práce p.č. 194 dle skladeb podlah má být v tl. 35mm oproti 

tl.40mm. Požadujeme opravit. 

 
Odpověď na žádost č. 1:  

 

Zadavatel upravil ve výkazu výměr SO 01 – Stavební a bourací práce pol. č. 194, kde opravil tloušťku 

polystyrénové desky a tím uvedl do souladu soupis prací a PD. 

Upravená pol. č.  194 

 

    
    

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

 

Žádost č. 2: 

Dle skladeb podlah – přístavba 4.NP má být kročejová izolace tl. 35mm (kročejová izolace včetně okrajového 

pásku) a tl. 30mm (tepelná izolace EPS 150). Tyto dvě izolace jsme nenašli ve výkazu výměr. Požadujeme 

doplnit. 

 

194 M 28376554.R deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 35mm m2 947,594

PP deska poly sty rénov á pro snížení kročejov ého hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 35mm

P
Poznámka k položce: 

kročejová izolace včetně okrajového pásku

VV "4NP, nástavba" 140,15+807,444 947,594
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Odpověď na žádost č. 2:  

 

Zadavatel přidal do soupisu prací u SO 01 – Stavební a bourací práce pol. č. 388 a upravil pol. č. 191, 193 a 

194.   

Nová pol. č. 388 

 

Upravené pol. č. 191, 193 a 194 

 

 

 

 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

  

Žádost č. 3: 

Projekt neřeší jak bude provedena podlahová a stěnová dilatace mezi stávajícím objektem a přístavbou. 

Požadujeme doplnit i do výkazu výměr. 

 

Odpověď na žádost č. 3:  

 

Zadavatel provedl úpravu v SO 01 – Stavební a bourací práce v soupisu prací a přidal nové položky č. 378-

379, 382 – 385 kterými doplnil systémovou podlahovou dilataci, omítkový a fasádní dilatační profil, výplň 

meziobjektové dilatace z minerální vaty (plošná výplň mezi stěnami) a dilatace z extrudovaného polystyrenu 

mezi základové konstrukce. 

  

Nové pol. č. 378 – 379  

 

 
 

 

388 M 28375907 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 30mm m2 140,150

PP deska EPS 150 pro konstrukce s v y sokým zatížením ?=0,035 tl 30mm

VV "4NP přístavba" 140,15 140,150

191 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 2 185,038

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy , deskami, dílci, bloky  (izolační materiál v e specif ikaci) kladenými v olně jednov rstv á

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111

VV "1PP, přístavba" 150,26 150,260

VV "3NP, přístavba" 139,59 139,590

VV "4NP, nástavba, přístavba" 947,594*2 1 895,188

VV Součet 2 185,038

193 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 70mm m2 807,440

PP deska EPS 150 pro konstrukce s v y sokým zatížením ?=0,035 tl 70mm

VV "4NP, nástavba"807,44 807,440

194 M 28376554.R deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 35mm m2 947,594

PP deska poly sty rénov á pro snížení kročejov ého hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 35mm

P
Poznámka k položce: 

kročejová izolace včetně okrajového pásku

VV "4NP, nástavba" 140,15+807,444 947,594

378 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 42,000

PP Montáž prof ilů kontaktního zateplení ostatních stěnov ých, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622252002

VV 42 42,000

379 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 44,100

PP prof il dilatační stěnov ý PVC s v ýztužnou tkaninou pro ETICS

VV 42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 44,100
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Nové pol. 382 – 385   

  

 

Upravené pol. č. 380 – 381  

 
   

 

 

 

Upravené pol. Č. 386 - 387 

 

   

Zadavatel upravil soupis prací v SO 01 – Stavební a bourací práce a v pol. č. 373 přidal betonářskou výztuž pro 

dobetonování podlahy a prostoru propojení přístavby a stávajícího objektu školy. Detailně bude podlahová 

dilatace dořešena na místě po odkrytí stávajících konstrukcí v místě komunikačního připojení přístavby. 

 

Upravená pol. č. 373 

 

 
 
 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

382 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 535,000

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy , deskami, dílci, bloky  (izolační materiál v e specif ikaci) v ložením jednov rstv ě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131151

383 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 42,000

PP deska z poly sty rénu XPS, hrana polodrážkov á a hladký pov rch 300kPA tl 50mm

VV "mezi základy přístavby a školy/jídelny XPS tl.50mm" 40 40,000

VV 40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

384 M 63152260 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 50mm m2 357,000

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních f asád podélné v lákno ?=0,034 tl 50mm

VV "1PP, ke škole MW tl 50" 300 300,000

VV "1PP, k jídelně MW tl 50" 40 40,000

VV Součet 340,000

VV 340*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 357,000

385 M 63152263 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 100mm m2 162,750

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních f asád podélné v lákno ?=0,034 tl 100mm

VV "1PP, ke škole MW tl 100" 55 55,000

VV "1PP, k jídelně MW tl 100" 100 100,000

VV Součet 155,000

VV 155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 162,750

380 K 622143002 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů m 50,000

PP
Montáž omítkov ých prof ilů plastov ých, pozinkov aných nebo dřev ěných upev něných v tlačením do podkladní v rstv y  nebo přibitím dilatačních s 

tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143002

VV "stěny mezi přístavbou a školou budou oddilatovány v úrovni omítky omítkovou dilatační lištou 15mm"50 50,000

381 M 55343014.R profil dilatační  tl 15mm pro omítky m 52,500

PP prof il dilatační  tl 15mm pro omítky

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

386 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 30,000

PP Příprav a podkladu před prov edením dlažby  montáž prof ilu dilatační spáry  v  rov ině dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771161011

VV 30 30,000

387 M 59054111.R profil dilatační Al 30m pro keramickou dlažbu m 33,000

PP prof il dilatační Al 30m pro keramickou dlažbu

VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

373 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,543

PP Výztuž základů desek ze sv ařov aných sítí z drátů ty pu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021

VV "2xKari 6/150/150, deska přístavby" 2*3,033*9,55*16,4/1000*1,15 1,093

VV "výztuž v místě dilatace mezi objekty" 0,45 0,450

VV Součet 1,543



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

13. ZŠ – nástavba školy 
 

 

Stránka 4 z 7 
 

 

 

Žádost č. 4: 

Bude možné napojit zařízení staveniště na provizorní instalační rozvody? (kanalizace, voda, elektřina) 

 

Odpověď na žádost č. 4:  

 

Objednatel, ve spolupráci se správcem školy, určí při předání staveniště místo připojení na elektro a vodu 

v rámci zařízení staveniště s tím, že dodavatel osadí vlastní podružná měření (viz čl. 8.14. Smlouvy).  V rámci 

zařízení staveniště si dodavatel zajistí mobilní WC. Uchazeč náklady spojené s napojením na inženýrské sítě 

a umístění mobilního WC zahrne do pol. č. 4 Zařízení staveniště soupisu prací VON. 

 

 

 

 

Žádost č. 5: 

 

V referenčních výrobcích jsou uvedeny kazetové akustické podhledy a svítidla. Tyto dva referenční výrobky 
jsou na sebe nekompatibilní. 

  
Podhledy v učebnách pohybové aktivity a ve třídách mají specifický rastr a nelze do něj 
zakomponovat vybrané referenční svítidlo rozměrově 600x600mm.  
Nabízí se řešení:  
1. Změna na systémové svítidlo od výrobce podhledů 
2. Změna rastru podhledu např. za rastr s viditelnou lištu 
3. Změna podhledů i svítidel 
 
Jak má uchazeč postupovat při nacenění? Jakou variantu má nacenit? 

 

 

 

Odpověď na žádost č. 5:  

 
Zadavatel, na základě dotazu uchazeče, v učebnách pohybové aktivity a ve třídách změnil svítidla S1 dle 
světelného technika projektu tak, aby svítidla byla kompatibilní s rastrem podhledů.  

4 K 030001000 zařízení staveniště Kč 1,000

PP Zařízení stav eniště 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

P

Poznámka k položce: 

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, 

avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných 

přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění 

vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním 

předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP  

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:  

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně 

eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení 

staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - 

viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po 

odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV  

-včetně nákladů na energie pro ZS  

ochrana stromů v okolí stavby 
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Zadavatel provedl změnu svítidla a rozdělil svítidla na dva typy. Z tohoto důvodu Zadavatel upravil pol. č. 68 v 
soupis prací v SO 04 – Silnoproud a blesk a přidal novou pol. č. 120. 
 
Upravená pol. č. 68 
 

 
 
 
 
Nová pol. č. 120 
 

 
 
 
 
Zadavatel jako přílohu č. 2 Vysvětlení předkládá účastníkům změněné referenční svítidlo.  
  
Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis 
 

 

 

68 M 348000S1 LED svítidlo 35,2W/4000K/3995lm (S1PA) kus 40,000

PP LED sv ítidlo 35,2W/4000K/3995lm (S1PA)

P

Poznámka k položce: 

S1- pohybové aktivity (S1PA) 

 

materiál korpusu: Ocelový plech 

 

materiál krytu svítidla: Opálový polykarbonát s UGR19 

 

úhel vyzařování: 114° 

 

barevné provedení: Bílý lak 

 

způsob montáže: Vestavné do podhledu 

 

stupeň krytí svítidla: IP54, IK07 

 

výkon svítidla: 35,2W/4000K/3995lm 

 

typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin, L70B50 

 

typ předřadníku: Elektronický, 230V 

 

výška svítidla (C): 40mm 

 

šířka svítidla (A): 597mm 

 

délka svítidla (B): 597mm

VV "1.NP: 1.P1 - ODBORNÁ UČEBNA POHYBOVÉ AKTIVITY" 20 20,000

VV "2.NP: 2P1 - ODBORNÁ UČEBNA POHYBOVÉ AKTIVITY" 20 20,000

VV Součet 40,000

120 M 348000S1.1 LED svítidlo 32W/4000K/3882lm (S1U) kus 174,000

PP LED sv ítidlo 32W/4000K/3882lm (S1U)

P

Poznámka k položce: 

S1-učebny (S1U) 

 

materiál korpusu: Lakovaný ocelový plech 

 

materiál krytu svítidla: Opálový difusor UGR19 

 

materiál reflektoru: - 

 

barevné provedení: Bílý lak 

 

způsob montáže: Vestavné do podhledu 

 

stupeň krytí svítidla: IP40, IK07 

 

výkon LED: 32W/4000K/3882lm 

 

typ světelného zdroje: LED, CRI80, 100000hodin 

 

typ patice: - 

 

typ předřadníku: Elektronický 230V on/off 

 

nouzový modul: - 

 

výška svítidla (C): 60mm 

 

šířka svítidla (A): 598mm 

 

délka svítidla (B): 598mm

VV "SVĚTLA UČEBNY (nepohybové)" 174 174,000
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Žádost č. 6: 

Vedení kabeláže silnoproudu a slaboproudu – jakým způsobem se mají využít stávající kabelové žlaby? Nyní 

jsou již zaplněné, silnoproud nesmí být veden spolu se slaboproudem… 

 

Odpověď na žádost č. 6:  

 

Zadavatel konstatuje, že s použitím stávajícího kabelového žlabu se počítá pouze pro slaboproud v 1. PP. 

Nejedná se o souběh se silovými kabely ve shodném žlabu, ale o přidání ke stávajícím datovým kabelům další 

datovou síť, školní rozhlas, školní hodiny a školní zvonek. Zadavatel připouští, že od doby zpracování projektu 

mohlo dojít k navýšení počtu kabelů ze strany správce datové sítě a plánované uložení nových kabelů do 

stávajících žlabů v 1. PP není možné. Z tohoto důvodu Zadavatel doplnil do soupisu prací žlab v délce 40bm. 

Zadavatel upravil soupis prací v SO 04 – Silnoproud a blesk přidáním pol. č. 119. 

Nová pol. č. 119 

 

 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis 

 

Žádost č. 7: 

 

Dle projektové dokumentace je zpracován návrh záchytného v systému s přenosným textilním lanem (tzv. 
montážní lano), který je cenově ekonomičtější než systém s trvalým nerezovým lanem. Nicméně ve výkazu 
výměr je položka z SO 01 – č.p. 298 montážní lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí 
vedení. Jaká varianta platí a má být naceněna? 
 

 

Odpověď na žádost č. 7:  

 

Zadavatel opravil v pol č. 298 přenosné textilní lano záchytného systému. Uchazeč ocení upravenou položku 

soupisu prací. 

Upravená pol. č. 298 

 
 

Zadavatel jako přílohu č. 1 Vysvětlení předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. 

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis. 

 

 

 

 

 

  

119 K 210020329 Montáž + dodávka žlabů - elektroinstlační drátěný rošt, 60x150 mm m 40,000

PP Montáž + dodáv ka žlabů - elektroinstlační drátěný rošt, 60x150mm

P

Poznámka k položce: 

(včetně 15cm v tělocvičně) 

včetně závěsu kabelového roštu 

VV 40 40,000

298 M 31452201.POl3 montážní lano, přenosné textilní lano m 23,000

PP montážní lano, přenosné textilní lano

VV 23 23,000
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Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 19.05.2023. Do této lhůty zadavatel v souladu 
s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zahrnul dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. Zadavatel tedy do prodloužení 
lhůty pro podání nabídek zahrnul celkem 3 pracovní dny, o který tuto dobu přesáhl. 

 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 19.05.2023 v 10:00 hodin. 
 

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 

 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že dne 03.05.2023 odeslal k uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek formulář CZ04 - Oprava národního formuláře, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro 
podání nabídek. 

 
 

 

Příloha:   
 
Příloha č. 1: aktualizovaný soupis 
Příloha č. 2: změněná referenční svítidla 
 

 
 
V Plzni dne 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 

Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_04_28_doplneni

Stavba: 13.ZŠ - NÁSTAVBA ŠKOLY

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 14.04.2023

Zadavatel: IČ: 00075370

statutární město Plzeň v zastoupení Odbor investic DIČ: CZ00075370

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 49194852

RAVAL pojekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2023_04_28
_doplneni

13.ZŠ - NÁSTAVBA ŠKOLY

SO 01 Stavební a bourací práce

SO 02 ZTI

SO 03 Vytápění

SO 04 Silnoproud a blesk

SO 05 Požární vypínání objektu

SO 06 LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

SO 07 VZT

SO 08 MaR

VON Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební a bourací práce

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 74,797 CS ÚRS 2022 01

"pro piloty" 1,04*(2,6*2,6*10+2*1,8*1,2)

2 K 131251204
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 832,693 CS ÚRS 2022 01

"uroveň -4,00"

(331-327,52)*214

(331-(327,52*2+331,2+331,2)/4)*6,7

(331-(331,02*2+327,52*2)/4)*44,5

Součet

3 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 24,735 CS ÚRS 2022 01

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)+1,7*1,5*2

4 K 139951123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z
betonu železového nebo předpjatého

m3 56,830 CS ÚRS 2022 01

"žb deska tl 300mm" 0,3*(10,15*17,25)

"anglický dvorek" (1*2+6,4)*0,2*1,8+1*6,4*0,2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5 K 151711111
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek  do předem
provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem
zápory pískem délky od 0 do 8 m

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

14*7

6 M 13011016 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 360 t 2,798 CS ÚRS 2022 01

"50% opotřebení " 7*14*57,1/1000*0,5

7 K 151711131 Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m m 98,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 151712111
Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení  pro jakoukoliv délku
převázky zdvojená

m 14,000 CS ÚRS 2022 01

7*2

9 K 151713121
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m zřízení

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

7

10 K 151713122
Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy  s provedením kotevních bloků z 
betonu nebo se zaberaněním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich
výplní betonem, s dodáním hmot při délce zápory do 14 m odstranění

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 151721111
Pažení do ocelových zápor  bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení,
hloubky výkopu do 4 m

m2 82,800 CS ÚRS 2022 01

"dřevěné zápory tl 100mm" 3,6*23

12 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 775,013 CS ÚRS 2022 01

"hloubení" 74,797+832,693+24,735

"vývrtek z pilot"(98+70)*0,3*0,3*3,14+50*0,6*0,6*3,14

-"zásyp" 261,209

Součet

13 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 3 875,065 CS ÚRS 2022 01

775,013

775,013 * 5 ' Přepočtené koeficientem množství

14 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 216,209 CS ÚRS 2022 01

216,209
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 433,774 CS ÚRS 2022 01

775,013*1,85

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 261,209 CS ÚRS 2022 01

832,693

-(3,48*9,81*16,74)

Součet

17 K 181912112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 se zhutněním

m2 214,000 CS ÚRS 2022 01

214

D 2 Zakládání

18 K 226112211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 98,000 CS ÚRS 2022 01

"zápory pažení" 14*7

19 K 226123211
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním šikmé nezapažené  průměru přes 550 do
650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 70,000 CS ÚRS 2022 01

"zápory pažení" 7*10

20 K 226113411
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru přes 1050 do
1250 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. I

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

10*5

21 K 231112113
Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic  nezapažených nebo zapažených
bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při
průměru piloty přes 650 do 1250 mm

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

22 M 58933329 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/16 m3 61,328 CS ÚRS 2022 01

0,625*0,625*3,14*50

23 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země  z oceli 10 505 (R) t 2,241 CS ÚRS 2022 01

"spirála pr 8 mm" 10*(0,4*4*3,14*1,72*5)/1000

"distančník pr 12" 10*(0,45*4*3)/1000

"příložka U pr 18"10*(2*2*2,295)/1000

"obruč pr 18"10*(3*2*3,14*1,04)/1000

"nosná výztuž pr 20mm"10*(10*2,47*5,94)/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z
kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

m3 90,840 CS ÚRS 2022 01

"přístavba" (0,48+0,1)*9,55*16,4

25 K 273321311
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 23,493 CS ÚRS 2022 01

"deska přístavby" 0,15*9,55*16,4

26 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

"deska přístavby" 0,15*(9,55+16,4)*2

27 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,785 CS ÚRS 2022 01

373 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,543 CS ÚRS 2022 01

"2xKari 6/150/150, deska přístavby" 2*3,033*9,55*16,4/1000*1,15

"výztuž v místě dilatace mezi objekty" 0,45

Součet

28 K 274123902 Montáž základových pasů ze železobetonu hmotnosti přes 1 do 4 t kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

7

29 M 59311454R1 prahy ŽB základové ZP01, vel 0,4x1,19x4m kus 2,000

2

30 M 59311454R4 prahy ŽB základové ZP04, vel 0,4x1,19x4,6m kus 2,000

2

31 M 59311454R3 prahy ŽB základové ZP03, vel 0,4x1,19x3,99mm kus 2,000

2

32 M 59311454R2 prahy ŽB základové ZP02, vel 0,4x1,19x6,6m kus 1,000

1

33 K 274321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 5,125 CS ÚRS 2022 01

0,5*0,625*16,4

34 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

2*0,625*16,4

35 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 20,500 CS ÚRS 2022 01

36 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,769 CS ÚRS 2022 01

"150kg/m3" 0,15*5,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

37 K 275321611
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků
na prostředí tř. C 30/37

m3 22,302 CS ÚRS 2022 01

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*1,4*6+1,4*1,5*2+1,4*1,6*1+1,5*1,6*1)

-10*0,72*0,5*0,5

Součet

38 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

"kalichy pilot" 1,17*(1,4*2*6+(1,4+1,5)*2*2+(1,4+1,6)*2*1+(1,5+1,6)*2*1)

10*0,72*0,55*4

Součet

39 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 63,342 CS ÚRS 2022 01

40 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,597 CS ÚRS 2022 01

"příložka U pr 20" 10*2,47*(9*2*(0,2*2+0,3*2+1,07*2+1,6))/1000

"příložka U pr 20" 10*2,47*((3,4*2*9)+1,4*9*2+1,8*2*4)/1000

Součet

41 K 279232513
Postupná podezdívka základového zdiva  jakékoliv tloušťky, bez výkopu a
zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými

m3 19,635 CS ÚRS 2022 01

"podezdění sousedního objektu" 1,7*0,7*(12,5+2*2)

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

42 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 0,25 m2
do 1 m2 na maltu vápenocementovou

m3 3,051 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,735*2,4*1,5+0,6*0,6*3*0,375

43 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  plochy přes 1 m2 do
4 m2 na maltu vápenocementovou

m3 13,960 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,4*3,1*2

"2NP" 0,25*0,71*2,1+0,3*1,4*3,1*2

"3NP" 0,25*2,4*2,1+0,3*1,75*3,1*2+0,3*1,4*3,1*2

Součet

44 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm

m2 490,357 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 1PP"

2,55*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,5*2,105+1,1+2,1)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přístavba 1NP"

3,4*(15,75+9,65)

-"otvory" (1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 2NP"

3,4*(9,65+15,75+0,4+0,4)

-"otvory" (1,69*2,25+1,45*2,25+1,3*2,25)

"parapety" (3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(15,75+0,4+0,4)

-"otvory"(1,2*2,25+1,2*2,25)

"parapety" (2*(2,38)*2+3,24*(0,95)*2+3,5*(0,95)*2)

"přístavba 4NP"

4,1*(15,75+0,4*2)

-"otvory" (1,3*2,25+1,5*3,79)

"nástavba 4NP"

"parapety 4NP"  (3,24*(1,05)*2+3,5*(1,05)*2)

1,05*(2,375*(8+19)+2,4+2,735*1,65*4)+2,35*2,25-(0,8*2,1+0,7*2,1)

"atika"

1*(15,7+16,4)

Součet

45 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou
maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm

m2 818,017 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 1PP"

2,55*(9,65*2+15,4)

-"otvory" (1,15+2,1+1,25*0,6*5)

"přístavba 1NP"

3,4*(9,65+15,4)

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*(0,75)*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 2NP"

3,4*(9,65+15,4)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory" (3,24*(2,13+0,85)*2+2*0,75*2+3,5*(2,33+0,85)*2)

"přístavba 3NP"

3,4*(6,65*2+15,4)

-"otvory" (2*(0,75+2,28)*2+3,24*(2,18+0,85)*2+2*(0,75+2,28)*2+3,5*(2,38+0,85)
*2)

"nástavba 4NP"

4*(9,91+9,1+3,5+56,75+6,8+5,55+10,21)

-"otvory" (1,2*2,25*9+1,8*2,25+2,35*2,25+2,1*3,2*2+1,1*2,25)

"přístavba 4NP"

4,1*(9,65*2+15,7)

-"otvory" (3,24*(2,715+0,9)*2+3,5*(2,715+0,9)*2)

"atika"

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

46 K 311236101
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a
drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 257,700 CS ÚRS 2022 01

"1NP"

3,375*(6,55)

"3NP"

3,35*(8,4)

"přístavba 4NP"

4,12*(8,4+2,8)

-"otvory" 0,9*2,1

"nástavba 4NP"

4*(6,8*6)

Součet

47 K 311237121
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na
tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 380
mm

m2 322,481 CS ÚRS 2022 01

"nástavba, 4NP"

4*(15,46*2+2,4*2+26,55+16,21*2+57,48)

-"otvory" (2,375*(2,45+0,95)*(8+19)+2,375*(1,85+1,55)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15+
0,95)+3,2*3,6+2*3,75*1,9)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

48 K 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 1

"3NP" 1

"4NP" 1

Součet

49 K 317168023
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm
šířky 145 mm, délky 1500 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2

"2NP" 1

Součet

50 K 317168051
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1000 mm

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4*3

51 K 317168053
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1500 mm

kus 71,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 3+3

"2NP" 3*2

"3NP" 3*2

"nástavba 4NP" 4+4*11+3*1+2*1

Součet

52 K 317168054
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 1750 mm

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 3*2

53 K 317168055
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2000 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4

54 K 317168056
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2250 mm

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

"2NP" 3*1

55 K 317168058
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 2750 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 4*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 317168059
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm
výšky 238 mm, délky 3000 mm

kus 132,000 CS ÚRS 2022 01

"nástavba 4NP"

4*(12+19+1)+4

57 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu  I nebo IE nebo U nebo UE
nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

t 18,420 CS ÚRS 2022 01

"VZT schody I120" 20*0,035

"4NP mezipodesty 2xI200" 6*2,7

"1-3NP 2xL50/50/5" 6*0,01

"podlaha přístavba L100/100*10" 6*0,06

"4NP 2xI200" 0,2

"4NP HEA 340" 2*0,45

Součet

58 M 13010714 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 120 t 0,700 CS ÚRS 2022 01

20*0,035

59 M 13010722 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200 t 17,220 CS ÚRS 2022 01

6*2,7

0,2

Součet

16,4 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

60 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,063 CS ÚRS 2022 01

6*0,01

0,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

61 M 13011003 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 340 t 0,945 CS ÚRS 2022 01

2*0,45

0,9 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

62 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm t 0,378 CS ÚRS 2022 01

6*0,06

0,36 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

63 K 331123901
Montáž sloupů ze železobetonu  osazených do dutiny patky, v budovách výšky
do 18 m, hmotnosti do 1,5 t

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

64 M 59341026R sloup ŽB S01 400x400x19008mm kus 10,000

65 K 340231011
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 115 mm

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,4*2,7*2

66 K 340231021
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25
do 1 m2 , tloušťka příčky 140 mm

m2 2,565 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(0,55+0,4)

67 K 340235212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do
0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2

68 K 341311711 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 20/25 m3 1,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, stávající prostup do CO krytu" 0,5*1*2

69 K 341351111 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2*1*2

70 K 341351112 Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 4,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

m2 6,910 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 4NP"

4*2,2

-"otvory" 0,9*2,1

Součet

72 K 342244221
Příčky jednoduché z cihel děrovaných  broušených, na tenkovrstvou maltu,
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

m2 26,138 CS ÚRS 2022 01

"přístavba 4NP"

4*(6)

"nástavba 4NP" 2,35*2,25

-(0,8*2,1+0,7*2,1)

Součet

73 K 346244611

Přizdívky izolační a ochranné z cihel pálených  na maltu MC-10 včetně vytvoření
požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou
omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolaci z cihel příčně děrovaných CDm
240x115x113 mm, P 10 až P 25 tl. 115 mm

m2 31,392 CS ÚRS 2022 01

"1PP, sousední objekt" 9,81*3,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce

74 K 411121125
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně
podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200
mm a délky přes 3800 do 7000 mm

kus 192,000 CS ÚRS 2022 01

"SP01-SP02"65

"SP03-SP16"127

Součet

75 M 59346837.R panel stropní SP 320 ks 65,000

"SP 01-SP02, 1,2x0,32x8,4m 65ks" 65

76 M 59346838R panel stropní SP 265 ks 127,000

"SP03-04 1,2x0,27x7,2m, 48ks"48

"SP05-05 1,2x0,27x3,5m, 18ks"18

"SP07 1,2x0,27x6m, 16ks" 16

"SP09 1,2x0,27x6m, 2ks" 2

"SP10-11 1,2x0,27x7,1m, 23ks"23

"SP12 1,2x0,27x4,8m, 12ks"12

"SP13-14 1,2x0,27x2,64m, 4ks"4

"SP15-16 1,2x0,27x1,44m, 4ks"4

Součet

77 K 413123922
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

"LZ01-LZ06" 20

78 M 59341000.R stropní trám žb ZL 01- LZ 06 kus 20,000

"LZ01 0,4x0,57x4,2"2

"LZ02 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,57x4,2"2

"LZ04 0,61x0,57x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2

"LZ03 0,4x0,52x4,2"2

"LZ04 0,61x0,52x4,2"2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"LZ05 0,4x0,65x4,2"2

"LZ06 0,61x0,65x4,2"2

Součet

79 K 413123924
Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí  se
svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

30

80 M 59341026.R nosník stropní ŽB P01-P18 kus 30,000

"P01, 0,55x0,57x7,2"1

"P02, 0,55x0,57x4,39"1

"P03, 0,55x0,57x4,8"1

"P04, 0,95x0,57x7,2"1

"P05, 0,95x0,57x4,39"1

"P06, 0,95x0,57x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 1x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 0,95x0,52x4,8"1

"P07, 0,55x0,52x7,2"1

"P08, 0,55x0,52x4,39"1

"P09, 0,55x0,52x4,8"1

"P10, 1x0,52x7,2"1

"P11, 1x0,52x4,39"1

"P12, 1x0,52x4,8"1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"P13, 0,55x0,65x7,2"1

"P14, 0,55x0,65x4,39"1

"P15, 0,55x0,65x4,8"1

"P16, 1x0,65x7,2"1

"P17, 1x0,65x4,39"1

"P18, 1x0,65x4,8"1

Součet

81 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže)  tř. C 25/30 m3 55,043 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,38*0,15+0,415*0,18)*155

"VS.2" 0,3*0,15*125

"VA.1" 0,3*0,2*185

"VA.2"0,24*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 0,38*0,16*155

"V4.2" 0,4*0,16*80

"V4.3" 0,3*0,16*35

Součet

82 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  zřízení m2 299,475 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1" (0,15+0,415)*155

"VS.2" 2*0,15*125

"VA.1" 2*0,2*185

"VA.2" 2*0,2*35

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1" 2*0,16*155

"V4.2" 2*0,16*80

"V4.3" 2*0,16*35

Součet

83 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr  odstranění m2 299,475 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

84 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 6,485 CS ÚRS 2022 01

"věnce v ůrovni stropu 4.NP"

"VS.1"

"pr 12" 0,89*(5+3+2+2)*155/1000

"pr 8" (155/0,2+1)*0,4*(0,38*2+0,2*2+0,415*2+0,2*2)/1000

"VS.2"

"pr 12" 0,89*(5+5)*125/1000

"pr 8" (125/0,2+1)*0,4*(0,3*2+0,2*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(6*3+14*2)/1000

"VA.1"

"pr 10" 0,62*(4*185)/1000

"pr 6"(185/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,3*2)/1000

"VA.2"

"pr 10" 0,62*(4*35)/1000

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,24*2+0,3*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000

"věnce na stropě 3.NP"

"V4.1"

"pr 12" 0,89*(6)*155/1000

"pr 6"(155/0,25+1)*0,22*(0,38*2+0,25*2)/1000

"V4.2"

"pr 12" 0,89*(6)*80/1000

"pr 6"(80/0,25+1)*0,22*(0,4*2+0,25*2)/1000

"V4.3"

"pr 12" 0,89*(6)*35/1000

"pr 6"(35/0,25+1)*0,22*(0,3*2+0,25*2)/1000

"rohové příložky"

"pr 12"0,89*2*(12*3)/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

85 K 431123902.R
Montáž podestových panelů  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m
hmotnosti do 6t

kus 2,000

86 M 59372190R1 podesta schodišťová ŽB 5100x250x1950mm kus 2,000

2

87 K 435123902.R
Montáž schodišťových ramen  s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m,
hmotnosti do 7 t

kus 4,000

4

88 M 59372190R rameno schodišťové ŽB 1850x350x3850/3950mm kus 4,000

"ramena 1,85x0,35x3,85"2

"ramena 1,85x0,35x3,95"2

Součet

D 5 Komunikace pozemní

89 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 150 mm

m2 28,320 CS ÚRS 2022 01

"nová plocha chodníku" 15

"okapový chodník" (16,78+9,860)*0,5

Součet

90 K 577135122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 577155131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH)  s rozprostřením a zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 15,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 564750014
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm

m2 120,000 CS ÚRS 2022 01

"střecha S1, střecha" 120

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

93 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 158,920 CS ÚRS 2022 01

"1PP"80,10

"1NP"64,39

"3NP"14,43

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

94 K 611341132.R
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm vodorovných
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 564,868

"viz omítka požární" 152,41+412,458

95 K 611341322.R
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
žebrových nanášená strojně požární 180min

m2 152,410

Poznámka k položce:
požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 180minut
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému

"1PP, strop + průvlaky" 139,81+0,25*(8,4*6)

Součet

96 K 611341322.R1
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů
žebrových nanášená strojně požární 90min

m2 412,458

Poznámka k položce:
 požární sádrová omítka stropů a průvlaků na 90minut
uvažovat na desce 20mm a na průvlakách 25mm, bude upřesněno dle vybraného systému

"1PP, strop + průvlaky" 355,15+0,225*2*(14,15*9)

Součet

97 K 612321341
Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky
jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí
stěn

m2 2 087,071 CS ÚRS 2022 01

"1NP"

"1.07" 3,275*3,2-(1*2,1+1,2*2,1)

"1.08,09" 3,275*(6,6*2+1,65*2)-(0,8*1,97)

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"2NP"

"2.03,05" 3,275*(3,2+3,5*2+1)-(1*2,1+1,2*2,1)

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2-(1*2,1*2+1,2*2,1+1,69*2,25)

-"otvory" (3,5*2,33*2+2*0,75*2+3,24*2,13*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2)

"3NP"

"3.03,05" 3,275*(3,2+2,4)-(0,9*2,1*2)

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2-(0,9*2,1*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2-(0,9*2,1)

-"otvory" (3,5*2,38*2+2*0,75*4+3,24*2,18*2)

"ostění" 0,3*(3,5+2,33*2+(2+0,75*2)*4+(3,24+2,13*2)*2)

"4NP"

"4.01" 3,45*(4,5+9,1)*2-(2,1*3,2+0,9*2,1)

"4.02" 3,45*(8,81*2+9,1+5,91)-(0,9*2,1*2+2,1*3,2+0,8*2,1)

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2-(0,9*2,1*4+0,8*2,1+0,7*2,1+2,1*3,2)

"4.04" 3,45*(8,938+25,6+3,2)-(2,1*3,2*2+3*0,9*2,1)

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99*2)-(0,9*2,1)

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)

"4.14" 3,45*(2,938)

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)

"4.16" 3,45*(6,25*2+3,2)-(1,5*2,25)

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)-(1,5*2,25)

"4.18-21" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,7*2,1+0,8*2,1)

"4.22-25" 3,3*(7,2*2+5,6)-(0,9*2,1+0,8*2,1)

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2-(0,9*2,1)

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2-(0,9*2,1)

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2-(0,9*2,1)

-"otvory vnější" (3,24*(2,715)*2+3,5*(2,715)*2)

-"otvory vnější" (2,375*(2,45)*(8+19)+2,375*(1,85)*4+1,2*2,22+2,4*(2,15)+
3,2*3,6+2*3,75*1,9)

"ostění" 0,3*((2,375*2+1,85)*4+(2,375+2,45*2)*27+(1,2+2,22*2)+2,4+2,15*2+
(3,24+2,715*2)*2+(3,5+2,715*2)*2)

Součet

98 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do
20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 3 791,814 CS ÚRS 2022 01

"1PP, stávající objekt"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2-(1*1,97+0,9*1,97*2+1,6*2,45)

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2-(1,6*2,45+0,9*1,97+0,8*1,97)

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2-(2,4*0,6*6+2,4*1,5*6+1,6*2,45*2)

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2-(1,1*2,1+1,5*2,1+0,8*1,97*2+1*1,97*2+0,6*1,97*2)

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2-(0,9*1,97*1)

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2-(0,9*1,97)

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2-(1*1,97)

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2-(0,8*1,97*4)

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2-(0,8*1,97*2+2,4*0,6)

"1,17" 2,675*(5,975+4,2)*2-(0,8*1,97+2,4*0,6)

"1NP, stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2-(3,9*2,85+1,6*1,97+1,8*3,05+0,8*1,97+0,9*1,97+
1,6*2,7*2)

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2-(3,9*2,85+0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,8*3,05*2)

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2-(2,4*2,4*4+1,8*3,05*2+0,9*1,97*4)

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2-(0,8*1,97*2+1,6*1,97+1,55*3,2)

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2-(1*2,1+1,2*2,1+0,8*1,97*3)

"1.08" 3,275*(3*2+7)

"1.10" 3,275*(8,86*2+8,3)-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2-
(0,6*1,97*10+0,8*1,97*5+0,7*1,97*2+2,4*1,8*2)

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2-(0,6*1,97*4+
0,8*1,97*5+2,4*1,8)

"2NP, stávající objekt"3,275

"2.01" 3,275*(9,775*2+5,35+2,2*2+5,8*2)-(3,9*2,85+0,9*1,97*2+0,8*2+0,7*1,97+
1,2*3,05)

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97*3+1,8*3,05+
3,9*2,85)

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)

"2.04" 3,275*(22,925+3,8+8,95)-(2,4*2,4+0,9*1,97*4)

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2-(0,7*1,97)

"2.14" 3,275*(3,62+8,8)-(2,4*2,4*2)

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*2)

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2-(0,8*1,97+2,4*2,4)

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2-
(0,6*1,97*12+0,8*1,97*3)

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2+(0,7*1,97*2+
0,6*1,97*2+0,8*1,97*5+1,15*1,8*2+2,4*1,8)

"2.23" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+4,4)*2-(3,9*2,95)

"3.02"3,275*(11,85+4,4*2+4,05+4,5)-(0,8*1,97+0,9*1,97*2+3,9*2,95)

"3.03"3,275*(9,5+2,2)*2-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97)

"3.04"3,275*(22,728+14,7+3,8)-(0,9*1,97*2+2,4*2,4)

"3.05"3,275*(8,7+7,3)*2-(0,9*1,97+2,4*2,4*3)

"3.07"3,275*(8,7+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.11"3,275*(9+7,3)*2-(2,4*2,4*3+0,9*1,97)

"3.12"3,275*(4+3,9)*2-(1,8*3,2+0,8*1,97)

"3.14"3,275*5,9-(2,4*2,4*2)

"3.15"3,275*(2,8+3,7)

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2-(1,15*1,8*2+0,8*1,97)

"3.21, 23"3,275*(2,6+5,7+2,1+2,2)*2-(0,7*1,97+0,8*1,97+2,4*1,8)

Součet

99 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

m2 121,993 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

2,58*(9,06+15,85)*2-(1,5*2,1+1*1,97)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory vnější" (1*1,97+1,25*0,6*5)

"ostění" 0,25*(1+1,97*2+(1,25+0,6*2)*5)

Součet

100 K 613341131
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí
pilířů nebo sloupů

m2 24,000 CS ÚRS 2022 01

"viz sloupy 1PP" 24

101 K 613341321.R
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch  nanášená strojně
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů -
180 min

m2 24,000

Poznámka k položce:
požár. sádrová omítka sloupů na 180min

"1PP" 0,4*24*2,5

102 K 621151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustný podhledů

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

380 K 622143002
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 50,000 CS ÚRS 2022 01

"stěny mezi přístavbou a školou budou oddilatovány v úrovni omítky omítkovou
dilatační lištou 15mm"50

381 M 55343014.R profil dilatační  tl 15mm pro omítky m 52,500

50 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

378 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 42,000 CS ÚRS 2022 01

42

379 M 59051500 profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS m 44,100 CS ÚRS 2022 01

42 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

103 K 622143004
Montáž omítkových profilů  plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

m 382,485 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

Součet

104 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 401,609 CS ÚRS 2022 01

382,485 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

105 K 622151001
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový
univerzální stěn

m2 1 143,503 CS ÚRS 2022 01

1126,463+17,0402

106 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z 
polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného
betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120
do 160 mm

m2 112,140 CS ÚRS 2022 01

"sokl přístavby"

3,8*(16,74+9,81)

-1,25*0,6*5

"sousední objekt" 1*15

Součet

107 M 28376447 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm m2 114,383 CS ÚRS 2022 01

112,14 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

108 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 
minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny,
na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo
vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

m2 1 070,439 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)

Mezisoučet

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

Mezisoučet

Součet

109 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
160mm

m2 1 091,848 CS ÚRS 2022 01

1070,43935 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

110 K 622221211

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením na
vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic
keramických nebo vápenopískových, z desek z minerální vlny, celkové tloušťky
izolace přes 200 do 240 mm

m2 47,000 CS ÚRS 2022 01

"mezi okny tl 210mm"

"pohled západní" 1,2*4+1,6*4+1

"pohled hlavní jihovýchodní" 1,6*18+0,5

"pohled jihozápadní" 0,5*3+1*4

Součet

111 M 63151519
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,036 tl
50mm

m2 47,940 CS ÚRS 2022 01

47 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

112 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných
hmoždinkami

m 174,640 CS ÚRS 2022 01

16,76+57,66+9,86+17,3+9,86+(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

113 M 59051653 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm m 183,372 CS ÚRS 2022 01

174,64 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

114 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod.
lepených do tmelu

m 448,385 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

 (2+0,75*2)*2+(3,24+2*2,13)*2*2+(2+2*0,75)*2+(3,24+2*2,18)*2+(3,24+2*2,715)
*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pohled hlavní - jihovýchodní"

 (2,375+2*2,45)*19+(2+2*0,7)*2

"pohled boční - severovýchodní"

 (2,4+2*2,15)

"pohled zadní - severozápadní "

(3,5+2*2,38)*8+(2,375+2*2,45)*8+(2,375+2*1,85)*4+(1,2+2*2,22)

5,7*7+13*2

Součet

115 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 470,804 CS ÚRS 2022 01

448,385 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

116 K 622531022
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

m2 1 126,463 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

(16,885-0,45)*16,76

-"otvory" ((2*0,75*2+3,24*2,13*2)*2+(2*0,75*2+3,24*2,18*2)+(3,24*2,715*2))

"ostění" 0,16*((2+0,75*2)*2+(3,24+2,13*2)*2+(2+0,75*2)*2+(3,24+2,18*2)*2)

Mezisoučet

"pohled hlavní - jihovýchodní"

5,7*57,66+(17,07-0,45)*9,86

-"otvory" (2,375*2,45*19+2*0,7*2)

"ostění" 0,16*((2,375+2,45*2)*19+(2+0,7*2)*2)

Mezisoučet

"pohled boční - severovýchodní"

5,7*17,3

-"otvory" (2,4*2,15)

"ostění" 0,16*(2,4+2,15*2)

Mezisoučet

25 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pohled zadní - severozápadní "

(17,07-0,45)*9,86+5,7*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (3,5*2,38*8+2,375*2,45*8+2,375*1,85*4+1,2*2,22)

"ostění" 0,16*((3,5+2,38*2)*8+(2,375+2,45*2)*8+(2,375+1,85*2)*4+(1,2+2,22*2))

Mezisoučet

Součet

117 K 621531002
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená bez penetrace zatíraná
(škrábaná), zrnitost 1,0 mm podhledů

m2 17,402 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
silikonová pastózní tenkovrstvá jemná omítka – hrubost 2 mm, se samočisticím efektem a
nízkým difúzním odporem – m <cca 35, probarvená ve hmotě v barevném odstínu velmi
blízkému RAL 1015 (hlavní plocha) a RAL1019 (pilíře mezi okny, sokl) - odstín bude vybrán
na základě vzorků architektem a investorem. Struktura povrchu točená. Součástí ETICS jsou
výztužné systémové profily (ze zpevněné perlinky) na rozích (špaletách) a odkapávací profily
v nadpražích, připojovací profily u parapetů, zakládací – Al – profily apod.

0,6*16,74+(0,6+0,9)/2*9,81

118 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 1 741,012 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

Součet

119 K 631311116
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do
80 mm tř. C 25/30

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01

"3NP, přístavba" 0,075*139,59

"4NP, nástavba" 0,075*854,02

"4NP, přístavba" 0,075*140,15

"střecha S1" 0,08*(144+867,5)

Součet

120 K 631311126
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do
120 mm tř. C 25/30

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP, přístavba" 150,26*0,085

121 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 165,952 CS ÚRS 2022 01

122 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin  za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před
vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 12,772 CS ÚRS 2022 01

123 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,885 CS ÚRS 2022 01

"Kari síť 100/100/4mm"

"3NP, přístavba" 139,59*1,15*1,98/1000

"4NP, nástavba" 854,02*1,15*1,98/1000

"4NP, přístavba" 140,15*1,15*1,98/1000

"střecha S1, 100/100/4mm" (144+867,5)*1,15*1,98/1000

Součet

124 K 631362021 Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,342 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26*1,15*1,98/1000

125 K 632450133
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v ploše o průměrné (střední) tl.
přes 30 do 40 mm

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01

"1NP, přístavba" 144,11

"2NP, přístavba" 144,11

Součet

126 K 632451031
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od
10 do 20 mm

m2 804,000 CS ÚRS 2022 01

"4NP, oprava stávajícího stropu"804

127 K 637211121
Okapový chodník z dlaždic  betonových se zalitím spár cementovou maltou do
písku, tl. dlaždic 40 mm

m2 13,320 CS ÚRS 2022 01

(16,78+9,860)*0,5

128 K 637311121
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár
cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých

m 26,620 CS ÚRS 2022 01

16,76+9,86

129 K Pol 241

D+M zabezpečení svislých rohů konstrukcí v učebnách pohybové aktivity (stěny,
sloupy, včetně ostění oken) pro zmezení ohrození zdraví žáků, plastové
provedení, zakulacený roh, probarvené, barvu vybere investor z nabízené
barevné řady, instalace pomocí lepidla
50/50mm, v.2,0-3,0m (dle místa použití)

m 160,000

Poznámka k položce:
referenční výrobek Acrovyn® SO50
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. přes 50 do
100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

m 10,000 CS ÚRS 2022 01

"obruba nové asfalt plochy" 10

Součet

131 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,020 CS ÚRS 2022 01

10*0,1

1 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

132 K 919726122
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200
do 300 g/m2

m2 150,000 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1, střecha" 150

133 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní"

17,05*(16,76+1,2*2)

"pohled hlavní - jihovýchodní"

17,7*(57,66+9,86+1,2*2)

"pohled boční - severovýchodní"

18,2*(17,3+1,2*2)

"pohled zadní - severozápadní "

18,4*(9,86+57,8+2,4*2+0,6+1,2*2)

Součet

134 K 941111222
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den
použití lešení k ceně -1122

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

"6 měsíců" 6*30*3311,266

135 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky
přes 10 do 25 m

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

136 K 944511111 Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

137 K 944511211
Montáž ochranné sítě  Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -
1111

m2 596 027,880 CS ÚRS 2022 01

138 K 944511811
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých
vláken

m2 3 311,266 CS ÚRS 2022 01

139 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb  pro zatížení do 150
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01

"1PP"935,17

"1NP" 832,1

"2NP" 840,89

"3NP" 984,36

"4NP"952,28

Součet

140 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

m2 4 544,800 CS ÚRS 2022 01

141 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů  kotvených do stěny hasicího přístroje kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

2+3+3+3+2+1+1+2+1+1+3+3+2+2+3+3+3+3+3+3+3+3+2+2

142 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 57,000 CS ÚRS 2022 01

143 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 47,895 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(3,85+3,1+3,15)

"1NP" 2,75*(2,7+2,7)

"2NP" 2,75*(1,05)

"3NP" 2,75*(1,05)

Součet

144 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 79,570 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(9+8,75+2,55+2,55)

"2NP"2,75*3,25

"3NP" 2,75*3,25

Součet

145 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic  z cihel pálených nebo
vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3

m3 74,306 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*0,2*(4)

"1NP"0,45*3,2*3,5+0,45*2,4*3,5*2+0,55*0,925*0,625*4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4

"3NP"0,45*3,15*3,5+0,45*2,4*3,5+0,55*0,925*0,625*4+9,86*0,75*0,45

"atika" 0,9*0,25*(57,9+2,4+17,3)*2

Součet

146 K 963051113 Bourání železobetonových stropů  deskových, tl. přes 80 mm m3 15,300 CS ÚRS 2022 01

"3NP, otvory pro nové schodiště" 2*0,25*(5,1*6)

147 K 966055121 Vybourání částí říms ze železobetonu  vyložených přes 500 mm m 155,200 CS ÚRS 2022 01

57,9*2+17,3*2+2,4*2

148 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,160 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,6*0,6*6

149 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění
nebo obkladů  rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2

m2 30,240 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 2*2,4*2,1

"2NP" 2*2,4*2,1

"3NP" 2*2,4*2,1

Součet

150 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 21,600 CS ÚRS 2022 01

"1PP"0,6*2*2+0,8*2*3+0,9*2*8

"1NP" 0,8*2*5+,09*2*2

Součet

151 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo
obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 70,115 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 1,6*2,1*2

"1NP" 1,6*2*3+1,55*2,1+1,7*2,1*2

"2NP" 0,8*2*6+0,7*2*2+0,9*2*8

"3NP" 0,8*2*5+0,7*2+0,9*2*4

Součet

152 K 971035541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,240 CS ÚRS 2022 01

"1PP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6

"1NP, nika pro RE" 0,25*0,8*0,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

153 K 971035661
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic,
příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 3,276 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,6*3,15*0,4

154 K 971052651
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech  základových
nebo nadzákladových, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,208 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,5*1,15*2,1

155 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 7,800 CS ÚRS 2022 01

"nová stoupačka UT+ZTI z 1.PP-4NP"

6*4*0,325

156 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů  postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu m3 59,165 CS ÚRS 2022 01

"nouzový východ Co krytu" 0,75*19,25+0,55*19,25+(6,4*0,4*3)+0,6*3*(3,3+2+6,5
+1,3+1,6)

D 997 Přesun sutě

157 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

158 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

159 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 6 171,564 CS ÚRS 2022 01

440,826 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

160 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 09 04

t 440,826 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

161 K 998014021

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s
nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo
tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky
do 18 m

t 3 475,985 CS ÚRS 2022 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

162 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 1 081,620 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"deska přístavby" 9,55*16,4+0,75*16,4

"4NP, oprava stávajícího sttropu"912,7

Součet

163 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše
svislé S nátěrem penetračním

m2 135,980 CS ÚRS 2022 01

3,3*16,4+4,8*9,6+3,3*9,6+0,25*16,4

164 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,365 CS ÚRS 2022 01

1081,62+135,98

1217,6 * 0,0003 ' Přepočtené koeficientem množství

165 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše vodorovné
V

m2 1 250,540 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 2*168,92

"4NP, provizorní zakrytí stávajícího stropu" 912,7

Součet

166 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na ploše svislé S m2 271,960 CS ÚRS 2022 01

2*135,98

167 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné
tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 1 461,120 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98+912,7

1217,6 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

168 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu

m2 365,880 CS ÚRS 2022 01

168,92+135,98

304,9 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství

169 K 998711103
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 60 m

t 10,803 CS ÚRS 2022 01

D 712 Povlakové krytiny

170 K 712311111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena
nátěrem suspensí asfaltovou

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

"vodorovná" 1076

"svislá"

32 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1*(15,7+16,4)

1*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

171 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 1,280 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 0,001 ' Přepočtené koeficientem množství

172 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 1 279,840 CS ÚRS 2022 01

"skladba S1" 1279,84

173 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie,
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním
posypem na horním povrchu

m2 1 471,816 CS ÚRS 2022 01

1279,84 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

174 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné
ploše

m2 22,500 CS ÚRS 2022 01

"oprava sousedního objektu" 1,5*15

175 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie /
hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním
posypem

m2 25,875 CS ÚRS 2022 01

22,5 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

176 K 712363604
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes
240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

m2 1 239,072 CS ÚRS 2022 01

"vodorovná" 1076

"svislá"

0,8*(15,7+16,4)

0,8*(9,65*2+0,2+15,79+57,475*2+16,7+2,4*2)

Součet

177 M 28343014
fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do
vegetačních střech tl 1,8mm

m2 1 424,933 CS ÚRS 2022 01

1239,072 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

178 K 712363803
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou
izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu

m2 867,500 CS ÚRS 2022 01

867,5

179 K 712771101
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti
mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s
přesahem, sklon střechy do 5°

m2 3 228,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"3 vrtsvy" 3*(1076)

180 M 69311060 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 m2 1 237,400 CS ÚRS 2022 01

1076

1076 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

181 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2 326,450 CS ÚRS 2022 01

"2vrtsvy" (144+867,5)*2

2023 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství

182 K 712771221
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky
nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

183 M 28323025
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

184 K 712771411
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do
200 mm, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

185 M 10321001 substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin m3 141,752 CS ÚRS 2022 01

0,14*(144+867,5)

141,61 * 1,001 ' Přepočtené koeficientem množství

186 K 712771521
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové
rohože, sklon střechy do 5°

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

187 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

188 K 712998202
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce  montáž odvodňovacího prvku
nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
pojistný přepad s kapacitou minimálně 6l/s, použité přepady musí být dodány s příslušným
výpočtem pro danou střechu a pro daný počet a typ
součástí dodávky i hliníkové šachty s víkem

"OV9"8

189 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

190 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 73,856 CS ÚRS 2022 01

D 713 Izolace tepelné
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

191 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

m2 2 185,038 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, nástavba, přístavba" 947,594*2

Součet

192 M 28375915 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 120mm m2 150,260 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

193 M 28375911 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 70mm m2 807,440 CS ÚRS 2022 01

"4NP, nástavba"807,44

388 M 28375907 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 30mm m2 140,150 CS ÚRS 2022 01

"4NP přístavba" 140,15

194 M 28376554.R
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
35mm

m2 947,594

Poznámka k položce:
kročejová izolace včetně okrajového pásku

"4NP, nástavba" 140,15+807,444

195 M 28376551
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl
20mm

m2 139,590 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně okrajového pásku

"3NP, přístavba" 139,59

196 K 713131131
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) nastřelením uvnitř objektu

m2 90,200 CS ÚRS 2022 01

"4NP, mezi objekty"16,4*5,5

Součet

197 M 63152266
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl
160mm

m2 94,710 CS ÚRS 2022 01

90,2 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

198 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

m2 154,508 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

3,8*16,4

(0,8+0,15)*16,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

0,8*9,81

3,8*9,550

3,4*9,55

Součet

199 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 50,453 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

(0,8+0,15)*16,4

3,4*9,55

Součet

48,05 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

200 M 28376446 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 150mm m2 111,781 CS ÚRS 2022 01

"podzemní stěny"

3,8*16,4

3,8*9,55

0,8*9,81

Součet

106,458 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

382 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační
materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

m2 535,000 CS ÚRS 2022 01

383 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 42,000 CS ÚRS 2022 01

"mezi základy přístavby a školy/jídelny XPS tl.50mm" 40

40 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

384 M 63152260
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl
50mm

m2 357,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, ke škole MW tl 50" 300

"1PP, k jídelně MW tl 50" 40

Součet

340 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

385 M 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno ?=0,034 tl
100mm

m2 162,750 CS ÚRS 2022 01

"1PP, ke škole MW tl 100" 55

"1PP, k jídelně MW tl 100" 100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

155 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

201 K 713140863
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka
izolace přes 100 mm

m2 1 735,000 CS ÚRS 2022 01

"2vrstvy" 2*867,5

202 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

144+867,5

203 M 28375912 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 80mm m2 1 031,730 CS ÚRS 2022 01

1011,5 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

204 K 713141331
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za
studena zplna

m2 1 011,500 CS ÚRS 2022 01

(144+867,5)

205 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spád do 5% m3 242,760 CS ÚRS 2022 01

(0,14+0,34)/2*(144+867,5)

206 K 713191132
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti
podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 150,26

"1NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"2NP, přístavba 2 vrstvy" 2*144,11

"3NP, přístavba" 139,59

"4NP, přístavba" 140,15

"4NP, nástavba" 854,02

Součet

207 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 1 860,460 CS ÚRS 2022 01

208 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 23,703 CS ÚRS 2022 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření

209 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt viditelný

m2 288,220 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 144,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"2NP" 144,11

Součet

210 M 59036182 panel akustický sportovních hal, nebarvená hrana bílá tl 40mm m2 302,631 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
referenční výrovek Ecophon Super G™ Plus A
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

288,22 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

211 K 714121013
Montáž akustických minerálních panelů  podstropních s rozšířenou pohltivostí
zvuku zavěšených na rošt skrytý

m2 686,060 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 68,51

"3NP, učebny" 129,89

"4NP, učebny" 365,7+121,96

Součet

212 M 59036035 panel akustický skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 720,363 CS ÚRS 2022 01

686,06 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

213 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů  napojení na stěnu lištou obvodovou m 99,840 CS ÚRS 2022 01

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)

Součet

214 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v
22mm dl 3m

m 104,832 CS ÚRS 2022 01

99,84 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

215 K 714123002
Montáž akustických minerálních panelů  stěnových demontovatelných,
instalovaných na rošt skrytý

m2 169,000 CS ÚRS 2022 01

13*13

216 M 59036040 panel akustický velkoformátový skrytý nosný rastr bílá tl 20mm m2 177,450 CS ÚRS 2022 01

169 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

217 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření  stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 4,746 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

376 K 725291211.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů  keramické dělící stěny soubor 4,000

4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

218 K 727121102
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 40

kus 24,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 3*2*4

219 K 727121109
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 160

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP-4NP" 4*4

D 751 Vzduchotechnika

220 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

221 M 55341425.R mřížka větrací 250x250mm kus 10,000

D 761 Konstrukce prosvětlovací

222 K 761661021
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení
odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky přes 0,6 m do
1,0 m, šířky do 1,0 m

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

223 M 56245255
světlík sklepní (anglický dvorek) včetně odvodňovacího prvku recyklovaný
polymer rošt z děrovaného plechu 1500x1000x700mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

224 K 998761103
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 0,275 CS ÚRS 2022 01

D 762 Konstrukce tesařské

225 K 762431815
Demontáž obložení stěn  z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz,
tloušťka desky do 15 mm

m2 33,550 CS ÚRS 2022 01

"2NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

"3NP, stávající dřevotřísková příčka" 2,75*(2,8+3,3)

Součet

D 763 Konstrukce suché výstavby

226 K 763111468.R1

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami vysokopevnostními
protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 180, příčka
tl. 150 mm, profil 100, Rw do 63 dB

m2 53,749

Poznámka k položce:
Příčky dvojitě opláštěné s vloženou minerální izolací tl.80mm.
Jako vrchní deska bude ve všech prostorách použit typ se zvýšenou mechanickou odolností
(referenční výrobek Knauf Diamant).
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1PP" 2,58*(6,910*2+0,15*2+2*2+4,24)

"otvory"-(1*1,97*2)

Součet

227 K 763111477

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 57 dB

m2 205,376 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,58*(1,6+3,5)*2,675

-"otvory" (1,1*1,97)

"2NP" 3,275*(8,8+3,3+0,1)

-"otvory" 0,9*1,97

"3NP" 3,275*(8,8+3,3*2+0,1+3,32+1,2)+3,23*2,22

-"otvory" 0,9*1,97*3

"4NP" 3,45*((0,9+0,4)*3+2,05*2+4,31+5,6+0,8+1,95)

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,7*1,97)

Součet

228 K 763111477.R

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRIH2 tl. 12,5 mm a
standardnímu A tl. 12,5 mm s izolací, EI 120, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do
57 dB

m2 22,535

"1PP"2,675*(2,85+1,7+3,5+1,7)

-"otvory" 0,9*1,97*2

Součet

229 K 763111481

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z jednoduchých
ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami kombinovanými
vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou
odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm a standardními A tl. 12,5 mm s izolací, EI 60,
příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 59 dB

m2 204,486 CS ÚRS 2022 01

"2NP"3,275*(3,15)*2

-"otvor" 2,1*3,05*2

"3NP"3,275*(3,15)*3

-"otvor" 2,1*3,05*3

"4NP" 3,45*(5,61*4+2+8,8+3,36+3,2+8,8+3,36*2+3,2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"otvory" (0,8*1,97*2+0,9*1,97*4+2,1*3,2)

Součet

230 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek  ostatní konstrukce a práce na příčkách ze
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 486,146 CS ÚRS 2022 01

53,749+205,376+22,535+204,486

231 K 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek  s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů jednoduchých, opláštění dvojité

m2 38,340 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 2,7*(3,4+1,7)*2

"1NP"2*5,4

Součet

232 K 763121458

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových
profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou vysokopevnostní protipožární
impregnovanou s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 12,5 mm s izolací,
EI 30, Rw do 15 dB, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

"2NP" 1,2*1,5*2

"3NP" 1,2*1,5*2

"4NP"1,2*(5,6+3+1,8+1+1,25+0,85+0,15+1,95+2,3+4,35+2,95+5,61+1,6*2)

Součet

233 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 48,012 CS ÚRS 2022 01

234 K 763164633
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve
tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5
mm

m 48,150 CS ÚRS 2022 01

"stoupačka VZT potrubí 1-4NP" 14,4

"1NP, kaslíky pro VZT" 4+3,25+4

"3NP, kaslíky" 8+7+7,5

Součet

235 K 763412113
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělící z dřevotřískových desek
laminovaných tl. 25 mm

m2 36,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
vysoceodolná dřevotřísková deska určená pro použití na WC tl. min. 25mm s oboustranným
melaminovým potahem s vysokou odolností proti poškrábání. Hrany jsou opatřeny lepenými
ABS hranami. Stěny ukládány do eloxovaných Al. Profilů. Dveře: stejný materiál jako stěny,
profily rámů jsou přizpůsobeny funkci a zatížení, kování dveří je standardní, panty masivní
pozinkované. Podpěry: stavěcí šroub korozivzdorný kovový, výškově nastavitelné – umožňují
vyrovnání nerovností podlahy. Barva: WC dívky světle růžová, WC hoši světle šedá.
Celková výška kabiny: 2000 mm
Výška nožičiek: 150-200 mm
m.č.4.20 WC Dívky: 13bm, 5x dveře 700mm m.č.4.24 WC Hoši: 5bm, 2x dveře 700mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"T8" 2*(13+5)

236 K 763412123
Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček
šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných
včetně nerezového kování tl. 25 mm

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

5+2

237 K 763431031
Montáž podhledu minerálního  včetně zavěšeného roštu skrytého s panely
vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů

m2 459,930 CS ÚRS 2022 01

"4NP" 441,74+18,19

238 M 59030583 podhled kazetový bez děrování, skrytá hrana tl 10 mm 600x600mm m2 482,927 CS ÚRS 2022 01

459,93 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

239 K 998763303

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádrokartonových,
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky přes 12 do 24 m

t 34,301 CS ÚRS 2022 01

D 764 Konstrukce klempířské

240 K 764213652.R1
D+M střešní výlez na plochou střechu s požadovanou požární odolností
EI30DP1, plný, kovový, včetně žebříku - OV 2

kus 2,000

Poznámka k položce:
cca 1400x700, U=1,2 W/(m2K)

241 K 764214607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 175,000 CS ÚRS 2022 01

"K5" 175

242 K 764214611.R1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s
povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 1000 mm

m2 33,000

Poznámka k položce:
K9 -úprava stávajícího oplechování atiky sousední střechy včetně úpravy stávajích živičných
pásů

"K6"18

"K9" 15

Součet

243 K 764216604
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm

m 160,945 CS ÚRS 2022 01

"K1-4" 3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*2+3,24*2+3,5*2+2*4+3,24*2+3,5*2+
2,375*31+3,75*4+2,4*1

244 K 764216605
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných
mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm

m 6,250 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"K0" 1,25*5

245 K 764511601
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel půlkruhový do rš 280 mm

m 3,000 CS ÚRS 2022 01

"K8" 3

246 K 764511621
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového do rš 280 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

247 K 764511641
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a
čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

248 K 764518621
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a
odskoků kruhový, průměru do 90 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

"K7"20

249 K 998764103
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,825 CS ÚRS 2022 01

D 766 Konstrukce truhlářské

250 K 766622131
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky do 1,5 m

m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

"O13" 2*2*0,75

"O23" 2*2*0,75

"O33" 4*2*0,75

"O45" 2*3,75*0,95

Součet

251 M 61140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 19,125 CS ÚRS 2022 01

252 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 270,528 CS ÚRS 2022 01

253 M 61140054 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 270,528 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
specifikace - viz výpis oken

254 K 766622133
Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do
zdiva, výšky přes 2,5 m

m2 53,878 CS ÚRS 2022 01

"O1S" 3*2,4*2,4

"O41"2*3,24*2,715

"O42"2*3,5*2,715

Součet

255 M 61140056 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 53,878 CS ÚRS 2022 01

43 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

256 K 766622216
Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do
zdiva

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

"O01"4

"O02"1

"O14"1

Součet

257 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 4,740 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
O01 - Okno plastové jednokřídlé sklápěcí, okno vybaveno táhlem pro možnost ovládání ze
země
O02 - Okno plastové dvojkřídlé, křídla sklápěcí, sloupek širší, okno vybaveno táhlem pro
možnost ovládání ze země, okno koordinovat s navazující drátěnou stěnou
O14 - Okno kovové vnitřní pevně zasklené jednostranně průhledným sklem (sladit s dveřmi),
EI45DP1

"O01" 4*1,25*0,6

"O02" 1*1,25*0,6

"O14"1*0,9*1,1

Součet

258 K 766660002.R
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové
zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm včetně
osazení zárubně

kus 31,000

Poznámka k položce:
vřetně osazení dvoudílné zárubně

"D21, 22, 28" 3

"D31, 32,38, 39"4

"D51, 52, 54, 55, 63"5

"D71-81, 83-88, 93-94"19

Součet

259 M 61160054.R1 dveře jednokřídlé dřevěné hladké, zárubeň dvoudílná spínavá kus 31,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

377 K 766660741.R Montáž + dodávka systém generálního klíče (4klíče, 5úrovní, 74vložek) kus 1,000

Poznámka k položce:
součástí dodávky je vytvoření plánu generálního klíče

262 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

"T0"5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

263 K 766694113
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

kus 39,000 CS ÚRS 2022 01

"T1-T4" 2+3+2+4+27+1

264 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo
plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

"T1-T3" 2+2+2+2+2+2+2+2

265 M 60794103 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm m 149,895 CS ÚRS 2022 01

"T0" 1,25*5

"T1-T4" 2*2+2,4*3+2*2+2*4+2,375*27+2,4*1

"T1-T3" 3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2+3,24*2+3,5*2

Součet

266 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 60,000 CS ÚRS 2022 01

5+39+16

267 K 766699611.R
Montáž + dodávka  ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa
dřevených povrchově upravených

m2 53,200

Poznámka k položce:
Včeeně materiálu a povrchové úpravy

"T5" 8*2*0,7

"T6" 30*2*0,7

Součet

268 K 766699611.R1 Montáž + dodávka instalačního kanálu u podlahy - ozn T7 m2 4,100

Poznámka k položce:
provedení instalačního kanálu u podlahy při obvodové stěně pro rozvod slaboproudu do
jednotlivých lavic, kombinace hraněného řeziva a OSB desek, zakrytí PVC podlahovinou
- viz specifikace Truhlářské výrobky

"T7" 10*(0,26+0,15)

Součet

269 K 998766103
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 14,208 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

270 K 767165111.Z6
Montáž + dodávka madlo dřevěné lakované na chodišťových ramenech,
provedení dle stávajících ramen - ozn Z6

m 20,000

Poznámka k položce:
v. 900
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4*5

271 K 767220420.R
Montáž + dodávka zábradlí schodiště ocelové v provedení dle stávajícího - ozn
Z5

m 26,000

2*13

272 K 767330112 Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

"OV3" 1

273 M 55381003 světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu D 350mm sada 1,000 CS ÚRS 2022 01

274 M 55381111 světlovodný tubus D 350mm m 2,000 CS ÚRS 2022 01

275 K 767426201.R1 Montáž + dodávka Al slunolamů horizontálních - ozn Z3 m2 90,000

Poznámka k položce:
Al slunolam horizontální, referenční výrobek BAT J 150, poskládání modulů mezi nosníky s
dilatační mezerou. Nosníky slunolamu 150x25 mm kotvené do ostění zdiva přes izolační
panel pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Distance kotevní plotny
rektifikována ocelovou silnostěnnou trubkou.  Nosník slunolamu dvojdílný, Al svařenec
nosníku s plotnou + ocelové vynášecí táhlo. Táhlo nerez tyč pr. 10 mm vynesené nad
moduly slunolamů a kotvené do atiky střechy. Modul slunolamu systémové provedení
(referenční výrobek BAT J 150), lamela 150x25 mm, vše v barevném provedení RAL, viz
příčný řez.
vyložení 1,5m
slunolam nad okny 4.NP jižní fasada
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

60*1,5

276 K 767426201.R2
Montáž + dodávka konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT
potrubí požárního větrání schodiště - ozn Z4

m2 111,000

Poznámka k položce:
Konstrukce sloužící k estetické funkci - zakrytí stoupacího VZT potrubí požárního větrání
schodiště. Al samonosná konstrukce vertikálního slunolamu, kotvení do ostění stavby s
vypodložením dilatace pomocí chemické kotvy a ocelového svorníku s maticí. Nosná
konstrukce Al profil 80x40x3 mm jako svařenec, slunolam tvořený systémem lamel
150x25mm (ref. výrobek BAT J 150) horizontálně uložených v bočním plechovém vedení Al
tl. 3 mm, úhel natočení lame 45°, osová rozteč 125 mm na sebe volně navazujících. Vše
lakováno do odstínu RAL (bude upřesněno na stavbě).
půdorysný tvar L o rozměrech cca 1200x1800mm
2ks konstrukcí délky 18,5m/ks

2*(1,2+1,8)*18,5

277 K
767426201.Z1
0

Montáž + dodávka ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše
sousedního objektu - ozn Z10

kg 12 758,813
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Poznámka k položce:
ocelový rám pod jednotku VZT na nové střeše a na střeše sousedního objektu, vyrobeno z
2U160 - obvod plošiny, I120 - vodorovné příčle po 1m, 2U120 - stojky max po 4m v místě
rámu, patní plech P6 min. 350x350mm, povrchová úprava pozinkováním, plocha pro osazení
tvořena pororošty, stojky konstrukce řešit jako konstrukci s přerušeným tepelným mostem
(systémové řešení nebo vložka mezi pocelové příruby, rozměry upravit dle vybrané VZT
technologie
rozmery plosin: 2x 6,15x2,75m, 1x 2,75x3,75m, 1x 2,75x1,63m, 2x 2,75x4,15m, 1x
2,75x5,85m, 2x 2,75x3,53m, 2x 2,15x2,7m (sousedni strecha)

"Z10" 6500

"pororošty"(2*6,15*2,75+2,75*3,75+2,75*1,63+2*2,75*4,15+2,75*5,85+
2*2,75*3,53*2*2,15*2,7)*20

Součet

278 K 767426201.Z11
Montáž + dodávka ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na
střeše objektu- ozn Z11

kg 1 400,000

Poznámka k položce:
ocelová pozinkovaná podpůrná konstrukce rozvodů VZT na střeše objektu, podpora
provedená ve formě ocelové kozy, každá koza bude stát na čtyřech betonových dlaždicích,
včetně dlaždice 24ks

"Z11" 14*100

Součet

279 K 767426201.Z7
Montáž + dodávka ocelové únikové schodiště - viz výkres v příloze, včetně
kotvení a základových patek - ozn Z7

kg 2 120,000

Poznámka k položce:
antikorozní ochrana žárovým pozinkováním

2120

280 K 767426201.Z8
Montáž + dodávka masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm
s výplní ze systémových z panelů s pletivem - ozn Z8

m2 14,300

Poznámka k položce:
masivní systém vnitřního oplocení ze sloupků profilu 80/80mm s výplní ze systémových z
panelů s pletivem, včetně 1x jednokřídlých otvíravých dveří š.=min. 0,9m se zámkem včetně
vložky, koule-koule, max. velikost ok výplně max.55/55mm, vícevrstvý nátěrový systém,
kotveno do podlahy, zajistit dilataci u stropu, umožnit otvírání okna, zámečnicky vyrobená
nebo typové provedení, od podlahy do stropu
v. 2,6m, 3,2x2,3m

"Z8" 2,6*(3,2+2,3)

281 K 767640222R1
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevnýproskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-
2, vel 2400x3200 ozn DV1

kus 1,000

"1NP" 1

282 K 767640222R2
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3200 ozn DV2

kus 1,000
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Cena celkem

[CZK]
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"1NP" 1

283 K 767640222R3
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější s pevným nadsvětlíkem, Ud
= max 1,2 W/(m2 K) ČSN 730540-2, vel 1800x3200 ozn DV3

kus 1,000

"1NP" 1

284 K 767640222R4
Montáž + dodávka hliníkové dveře dvojkřídlé vnější v prosklené stěně (s pevným
nadsvětlíkem a pevným proskleným bokem), Ud = max 1,2 W/(m2 K) ČSN
730540-2, vel 2400x3050 ozn DV4

kus 1,000

"1NP" 1

285 K 767640311.R Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových včetně osazení zárubně kus 1,000

"D04"1

286 M 55341324.R dveře jednokřídlé ocelové plné 1000x1970mm, spínaná ocel zárubeň kus 1,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

"D04"1

287 K 767646510.R
Montáž dveří ocelových  protipožárních uzávěrů jednokřídlových včetně osazení
zárubně

kus 44,000

"D01-D15"14

"D23-27"5

"D33-37, 40-46"12

"D53, 56-59, 60-62" 8

"D82, 89-92" 5

Součet

288 M 55341183.R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW/EI, dvoudílní spínaná zárubeň kus 44,000

Poznámka k položce:
viz specifikace - včetně dveřních doplňků

289 K 767641800 Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP, šachetní dveře" 1

"1NP, šachetní dveře" 1

"2NP, šachetní dveře" 1

"3NP, šachetní dveře" 1

Součet

290 K 767641800.R
Demontáž dveřních zárubní  odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2
včetně dveří

kus 1,000

"uzávěr CO krytu" 1
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291 K 767646401
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových revizních dvířek s rámem
jednokřídlových, výšky do 1000 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

"OV6" 2+2+2+2

292 M 55343548.R1 dvířka požární EI15DP1 Sm 700x900 kus 8,000

293 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 17,400 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 1,8*2,4*2+0,8*6

"1NP" 1,8*2,2

Součet

294 K 767122812 Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě  svařovaných m2 304,680 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2*(16*6+20,9*2+2,6+3,3)

"1NP, kryty oken" 2,4*2,4*3

Součet

295 K 767881112
Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s
poddajným kotvícím vedením do železobetonu chemickou kotvou

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

"záchytný systém OV7"

"U1" 12

"U2" 15

Součet

296 M 70921336.Pol1 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 800mm kus 12,000

"U1" 12

297 M 70921336.Pol2 kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 900mm kus 15,000

"U2" 15

298 M 31452201.POl3 montážní lano, přenosné textilní lano m 23,000

23

299 K 767995115.Z1
Montáž + dodávka ocelová podpůrná konstrukce pro podepření dřevěného
parapetu rozměru min. 150x200mm - ozn Z1

kg 625,000

"200 ks" 625

300 K 767Pol0 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1200/2200mm, zárubeň kus 1,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH04"1

Součet
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301 K 767Pol01 D+M Ocelové dveře jednokřídlé 1500/3050mm, zárubeň kus 1,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH23"1

Součet

302 K 767Pol1
D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 1800/2200,2450mm, dveře
1600/1970,2100mm včetně zárubně

kus 4,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH01"1

"CH02"1

"CH03" 1

"CH13" 1

Součet

303 K 767Pol2 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2000/3050mm, zárubeň kus 2,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH11"1

"CH12"1

Součet

304 K 767Pol3 D+M Ocelové dveře dvojkřídlé s nadsvětlíkem 2100/3050-3200mm, zárubeň kus 8,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH21-22"2

"CH31-33"3

"CH41-42"2

"CH43"1

Součet

305 K 767Pol4
D+M Hliníkové dveře dvojkřídlé v prosklené stěně s pevným nadsvětlíkem
2700x2700mm, dveře 1600x2400mm včetně zárubně

kus 2,000

Poznámka k položce:
viz specifikace

"CH14-15"2

Součet
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306 K 998767103
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 4,151 CS ÚRS 2022 01

D 771 Podlahy z dlaždic

307 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 004,859 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

Součet

308 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 43,680 CS ÚRS 2022 01

"schody" 43,68

Součet

309 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1 052,826 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

"sokl" (272,31+10,8)*0,1

Součet

310 K 771151021
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti
30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 024,515 CS ÚRS 2022 01

"opravy"5,544

"nové podlahy"999,315

"schody" 43,68*(0,3+0,15)

Součet

386 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v
rovině dlažby

m 30,000 CS ÚRS 2022 01

30

387 M 59054111.R profil dilatační Al 30m pro keramickou dlažbu m 33,000

30 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

311 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

12*2*1,82

312 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 145,600 CS ÚRS 2022 01
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43,68/0,33

132,363636363636 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

313 K 771274231
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
podstupnic hladkých, výšky do 150 mm

m 43,680 CS ÚRS 2022 01

314 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických  lepených rovných m 173,670 CS ÚRS 2022 01

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2

"1NP" 20

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

315 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky
přes 90 do 120 mm

m 272,310 CS ÚRS 2022 01

"1PP, přístavba" 2*(9,06+6,7+2+4,24+4,24+6,91+9,06+4,61)

"1PP"2,7*2+14,2*2+(3,3*2+1,7*2)*2

"1NP" 25

"2NP"6,5*2+3,15*2

"3NP" 1,7+3,3+5,32+9,4+3,15+6,4+0,5+1,2

"4NP" 1,9*2+4,5+3,7*2+5,8+0,5+1,2+1,7+10,75*2+3,2

Součet

316 K 771474123
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových
šikmých, výšky přes 90 do 120 mm

m 10,800 CS ÚRS 2022 01

12*2*(0,15+0,3)

317 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm kus 943,700 CS ÚRS 2022 01

10,8/0,33

272,31/0,33

Součet

857,909090909091 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

318 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 538,755 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78
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"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)

"100%"20,75

"3NP"

"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

Součet

319 K 771573913 Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 56,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 8*2

"2NP"8*3

"3NP" 8*2

Součet

320 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 5,544 CS ÚRS 2022 01

56*0,3*0,3

5,04 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

321 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 992,655 CS ÚRS 2022 01

"1PP"

"oprava 25%" 0,25*(24,12+23,49+36,63+18,53)

"100%" 181,89+153,26+4,67+5,78

"přístavba" 60,6+29,3+34,05+7,16+8,7

"1NP"

"oprava 15%" 0,15*(40,93+51,21+123,29)

"oprava 50%" 0,5*(30,03+18,32)

"2NP"

"oprava 15%" 0,15*(42,07+45,67+94,76)

"100%"20,75

"3NP"
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"oprava 15%" 0,15*(24,86+46,3+94,76)

"100%" 37,96

"4NP"

21,45+12,34+8,54+31,02+12,53+8,62+33,6+114,41+3,77+12,78+15,7+3,24+
4,14+11,68+15,56+4,71

Součet

322 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 1 099,247 CS ÚRS 2022 01

992,655

"podstupně" 12*1,85*2*0,15

Součet

999,315 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

323 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 71,580 CS ÚRS 2022 01

"4NP WC, úklid 4.18-4.25" 71,58

Součet

324 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

"sokl" 272,31+10,8

325 K 771591117 Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem m 283,110 CS ÚRS 2022 01

"sokl" 272,31+10,8

326 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 32,284 CS ÚRS 2022 01

D 775 Podlahy skládané

327 K 775411810 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných  do suti přibíjených m 40,700 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 12,05*2+8,3*2

328 K 775413401 Montáž lišty obvodové lepené m 120,740 CS ÚRS 2022 01

"1NP"2*(9,11+15,85)

"2NP"2*(9,11+15,85)+2*(3,15+7,3)

Součet

329 M 60791111.R sokl obvodový 78x10mm m 123,155

120,74 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

330 K 775429121 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací)  připevněné vruty m 3,900 CS ÚRS 2022 01
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"2NP"1+1,2+1,7

331 M 59054105 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm m 3,900 CS ÚRS 2022 01

332 K 775511799.R

Podlahy vlysové masivní lepené  rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením
a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes
70 do 90 mm, délky přes 500 do 900 mm vlysy z jakýchkoliv dřevin montáž
(přilepení)

m2 310,780

Poznámka k položce:
Součástí ceny:
Díly roznášecího roštu (16x97x4000mm), v jednotné délce, spojené hřeby do jednotlivých
pružných prken, vzdálenost mezi středy cca 137 mm
Dílec spodního – pružného roštu, prefabrikovaný v uvedené délce, s podpěrnými pružnými
podložkami (polštářky) tl.20mm, pokládán v podélném směru haly, vzdálenost mezi středy
500 mm
Okrajové podpěrné lišty (po obvodu haly) 4 mm bloky

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56

Součet

333 M 61198138.R
smrkový panel  tl. 21 mm, nášlapná vrstva z tvrdého dřeva (typ vybere investor
dle vzorkování)

m2 326,319

Poznámka k položce:
referenční výrobek BOEN Singleflex Olympia s prknem Singleflex velikosti 21×139×2200mm
Dodavatel je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení

310,78 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

334 K 775511800 Demontáž podlah vlysových  do suti s lištami lepených m2 93,300 CS ÚRS 2022 01

"1NP"93,3

335 K 775591191 Ostatní prvky pro plovoucí podlahy  montáž podložky vyrovnávací a tlumící m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

310,78

336 M 61155350 podložka izolační z pěnového PE 2mm m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

337 K 775591311 Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace základní lak m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

338 K 775591313
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace vrchní lak pro
vysokou zátěž (sportovní prostory)

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

"1NP" 144,11

"2NP" 144,11+22,56

Součet

339 K 775591316
Skládané podlahy - ostatní práce  lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi
vrstvami laku

m2 310,780 CS ÚRS 2022 01

340 K 775591411 Skládané podlahy - ostatní práce  dokončovací nátěr olejem a voskování m2 310,780 CS ÚRS 2022 01
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341 K 998775103
Přesun hmot pro podlahy skládané  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 7,730 CS ÚRS 2022 01

D 776 Podlahy povlakové

342 K 776121311 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

1155,111+14

343 K 776141121
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30
MPa, tloušťky do 3 mm

m2 1 169,111 CS ÚRS 2022 01

344 K 776201912
Ostatní opravy  výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s
vyříznutím a očistěním podkladu plochy přes 0,50 do 1,00 m2

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 3

"1NP"1

"2NP"6

"3NP"4

Součet

345 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 1 155,110 CS ÚRS 2022 01

"1PP, výměna stávajících" 53,36

"1NP, výměna stávajících" 110,57

"2NP, výměna stávajících" 90,28

"3NP, výměna stávajících" 127,81

"3NP, přístavba"139,59

"4NP, přístavba"140,15

"4NP, nástavba" 493,35

Součet

346 M 28411102
PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové
tření µ 0.6, třída zátěže 34/43

m2 1 286,021 CS ÚRS 2022 01

"nové" 1155,11

"opravy" 14*1

Součet

1169,11 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

347 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 810,946 CS ÚRS 2022 01

"1PP, výměna stávajících" 2*(3+3,15+6+3,2+4,2+6)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1NP, výměna stávajících" 2*(3+7+8,86+8,3+6,05+3,7)

"2NP, výměna stávajících" 2*(3,9+3,9+8,8+3,622+5,9+3,7+2,9+3,7+2,8+3,7)

"3NP, výměna stávajících" 2*(3,3+7,3+4+3,9+5,9+3,7+2,8+3,7+11,8+3,7+4,35+
3,5)

"3NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+9,21+2,22+4,44)

"4NP, přístavba"2*(9,11+6,91+8,69+6,75+2,22+6,375+2,4+2,2)

"4NP, nástavba" 2*(2,765+6,81+8,76+6,81+8,81*4+6,81*4+8,765+6,81+3,2+6,25
+2,66+5,61+2,99+5,61+3,36+8,688+2,93+3,36+5,688+3,36)

Součet

348 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 827,165 CS ÚRS 2022 01

810,946 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

349 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 47,600 CS ÚRS 2022 01

"1PP" 0,8*5+0,9*3

"1NP"0,8*2+0,9+0,9

"2NP"0,9*8+0,8*3

"3NP"0,9*9+0,8*4

"4NP" 0,9*12+1,6+0,9*3+1,5

Součet

350 M 59054103 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm m 48,552 CS ÚRS 2022 01

47,6 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

351 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 10,234 CS ÚRS 2022 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

352 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

353 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5* (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" 1,5*(0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

2,2*(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+
5,61+2,3+1,95+1,95+3,1)*2

-"otvory" (0,8*2*10+0,9*2+0,7*2*3)

Součet

354 K 781473920 Výměna keramické obkladačky lepené, velikosti přes 9 do 12 ks/m2 kus 112,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

"2NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*4

"3NP, lokální oprava u měněných dveří" 14*2

Součet

355 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 11,088 CS ÚRS 2022 01

112*0,3*0,3

10,08 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

356 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním
lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

m2 285,578 CS ÚRS 2022 01

357 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 314,136 CS ÚRS 2022 01

285,578 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství

358 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 97,000 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" 1,5

"2NP, kabinet, sklad" 1,5

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*2
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Cena celkem

[CZK]
Cenová
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"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,5*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(35)*2

Součet

359 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 150,340 CS ÚRS 2022 01

"1NP, odborná učebna" (1,1+0,6)

"2NP, kabinet, sklad" (0,6+0,8+1,2)

"3NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*2

"4NP, učebny, kabinety v 1,5m"  1,8*(12+2)

"4NP 4.18-4.25"

(1,95+1+1,15+1,95+4+5,6+3+5,61+1,95+1,8+2,45+1,95+2,75+5,6+2,95+5,61+
2,3+1,95+1,95+3,1)*2

Součet

360 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 6,142 CS ÚRS 2022 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

361 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

"pohled boční na přístavbu - jihozápadní" 0

"pohled hlavní - jihovýchodní"

(18,65-5,7)*57,66

-"otvory" (2,4*2,4*(18*2+16)+1,7*2,2*2)

"ostění" 0,1*((2,4+2,4*2)*(18*2+16)+(1,7*2+2,2*4))

"pohled boční - severovýchodní"

(17,985-5,7)*17,3

-"otvory" (1,8*3,05+2,4*2,1*2)

"ostění" 0,1*((1,8+3,05*2)+(2,4+2,1*2)*2)

"pohled zadní - severozápadní "

(18,07-5,7)*(57,8+2,4*2+0,6)

-"otvory" (2,4*1,8*4+2,4*2,4*6+3,9*2,85*2+1,8*3,2*2+2,4*1,8*5*2+1,8*3,2*2+
3,9*2,85*2*2+2,4*2,4*6*2)
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[CZK]
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"ostění" 0,1*((2,4+1,8*2)*4+(2,4+2,4*2)*6+(3,9+2,85*2)*2+(1,8+3,2*2)*2+(2,4+
1,8*2)*5*2+(1,8+3,2*2)*2+(3,9+2,85*2)*2+(2,4*3*12))

Součet

362 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 1 233,802 CS ÚRS 2022 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

363 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí
svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 450,671 CS ÚRS 2022 01

"otvory"19,125+270,528+53,878+4,74+32*0,8*2*2

364 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 473,205 CS ÚRS 2022 01

450,671 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství

365 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech
výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01

366 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha
otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

m2 12 054,949 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Finální úprava bude malířský otěruvzdorný nátěr s
disperzním pojivem. Nátěry stropu budou provedeny v bílém odstínu, nátěry stěn ve třídách
kombinací dvou odstínu v pastelových barvách dle výběru investora, stěny chodeb s dolní
částí v
pastelových barvách a s horní bílou, nátěry ostatních prostor bílé.

"1PP, strop+průvlaky"935,17*1,1

"1NP, strop+průvlaky"629,14*1,1

"2NP, strop+průvlaky" 696,78*1,1

"3NP, strop+průvlaky " 840,08*1,1

Mezisoučet

"1PP, stěny stávající objekt"

"1,01" 2,675*(5,85+9,225)*2

"1,02" 2,675*(5,7+9,225)*2

"1,03" 2,675*(14,15+27)*2

"1,04" 2,675*(9,05*2+6,6)*2

"1,05" 2,675*(11,925+7,15)*2

"1,06" 2,675*(8,7+7,15)*2

"1,07" 2,675*(8,75+7,15)*2

"1,13" 2,675*(5,975+4,05)*2

60 / 126

Zpracováno systémem KROS 4
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"1,14" 2,675*(2,7+3,15)*2

"1,15" 2,675*(5,975+3,2)*2

"1,17, 18, 19" 2,675*(5,975+4,2+1,7*2+2,75*2)*2

Mezisoučet

"1NP, stěny stávající objekt"

"1.01" 3,275*(11,9+9,35)*2

"1.02" 3,275*(15,15+9,35)*2

"1.03" 3,275*(20,8+6,95)*2

"1.04" 3,275*(5,7+7,3)*2

"1.05" 3,275*(3,9+8,35)*2

"1.07" 3,275*(6,55+3,5)*2

"1.08" 3,275*(3+7)*2

"1.10" 3,275*(8,86+8,3)*2

"1.13" 3,275*(9+7,3)*2

"1.14-18" 3,275*(8,9+1,8+2,9+5,4+2,8+7,3+5,75+5,4+6+3,7)*2

"1.20-23" (3,275-1,5)*(2,9+4,15+1,7*3+0,9*3+2,85*3+0,9*2+1,2*2)*2

"1.24-25" (3,275-1,5)*(6,05+2,6+2,85*2+5,7+1,5*2+0,9*3)*2

Mezisoučet

"2NP, stávající objekt"

"2.01" 3,275*(9,775+9,35+2,2+1,2)*2

"2.02" 3,275*(11,675+9,351+2,6+0,6)*2

"2.03" 3,275*(6,4+2,7)*2

"2.04" 3,275*(22,925+7,1)*2

"2.05" 3,275*(3,15+7,3)*2

"2.06" 3,275*(8,75+7,3)*2

"2.07" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.10" 3,275*(8,7+7,3)*2

"2.11" 3,275*(9+7,3)*2

"2.12" 3,275*(4+3,9)*2

"2.13" 3,275*(1,4+1,8)*2
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Cena celkem

[CZK]
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"2.14" 3,275*(3,62+8,8)*2

"2.15" 3,275*(5,9+3,7)*2

"2.16" 3,275*(6,3+3,15)*2

"2.18-19" (3,275-1,5)*(5,7*2+3,3+2,9+0,9*4+1,2*4+1,85+1,3+2,15+1)*2

"2.17, 20,22" (3,275-1,5)*(2,5+5,7+4,2+3,5+1,95*2+1,1*2)*2

"2.23-24" 3,275*(2,9+2,8+3,7*2)*2

Mezisoučet

"3NP stávající objekt"

"3.01"3,275*(6,675+9,35)*2

"3.02"3,275*(11,85+9,3+2,6+0,6)*2

"3.03"3,275*(9,5+5,35+2,2)*2

"3.04"3,275*(22,728+6,95)*2

"3.05,6"3,275*(8,7+3,3+8,7+7,3)*2

"3.07-9"3,275*(8,7+7,3)*2*3

"3.10"3,275*(8,85+7,3)*2

"3.11"3,275*(9+7,3)*2

"3.12"3,275*(4+3,9)*2

"3.14"3,275*(5,9+3,7)*2

"3.15,16,17"3,275*(2,8+3,7+11,8+3,7+6,35+3,15)*2

"3.18"3,275*(4,2+3,5)*2

"3.19-20, 21, 23"(3,275-1,5)*(3,3+5,7+0,9*4+1,5*4+1,5+1,1+2,85+5,7+2,7+5,7*2
+3+0,9*3+1,2*3+2,2+2,4)*2

Mezisoučet

"1NP, přístavba"

"1.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"2NP, přístavba"

"2.P1" 3,12*(15,75+9,11)*2

"3NP, přístavba"

"3.P1"3,17*(9,11+6,91)*2

"3.P2" 3,17*(8,69+9,11)*2

"3.P3" 3,23*(2,36+4,44)*2
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Mezisoučet

"4NP, nástavba, přístavba"

"4.01" 3,45*(5,7+9,1)*2

"4.02" 3,45*(8,81+9,1)*2

"4.03" 3,45*(3,2+10,6)*2

"4.04" 3,45*(6,7+25,6)*2

"4.05" 3,45*(6,81+2,765)*2

"4.06" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.07-10" 3,45*(8,81+6,81)*2*4

"4.11" 3,45*(8,760+6,81)*2

"4.12" 3,45*(5,61+2,99)*2

"4.13" 3,45*(3,36+8,688)*2

"4.14" 3,45*(2,938+3,36)*2

"4.15" 3,45*(5,688+3,36)*2

"4.16" 3,45*(6,25+3,2)*2

"4.17" 3,45*(2,66+5,61)*2

"4.18-21" (3,3-2)*(7,2+5,6*2+1,8*3+1,8+1+1,15)*2

"4.22-25" (3,3-2)*(7,2*2+5,6*2+3,05+1,95+2,3+1,95+2,9)*2

"4.P1" 3,45*(9,11+6,91)*2

"4.P2" 3,45*(8,69+6,75)*2

"4.P3" 3,45*(2,22+6,4)*2

Mezisoučet

Součet

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

367 K 786624121
Montáž zastiňujících žaluzií  lamelových do oken zdvojených otevíravých,
sklápěcích nebo vyklápěcích kovových

m2 256,846 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
interierová horizontální žaluzie, barva šedá, šířka lamel 25mm, ruční ovládání (třídy a
kabinety v celém 4.NP, třídy v přístavbě ve 3.NP a upravovaná učebna 1.10 v 1.NP stávající
části)

"OV1" 3*2,4*2,4+2*3,24*2,18+2*3,24*2,715+2*3,5*2,715+27*2,375*2,45+
2*3,75*0,95+2,4*2,15
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

Součet

368 M 61124343.R žaluzie interiérová Al bílá m2 256,846

369 K 786631160.R1
Montáž + dodávka úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného
plátna - OV4

m2 19,450

Poznámka k položce:
úplné zatemnění učebny PC z neprůhledného pogumovaného plátna, elektrický pohon na
dálkové ovládání, plátno vedeno ve vodících lištách, nábal nad úrovní podhledu, provedení
kozultovat s dodavatelem již při relaizaci vyzdívek obvodového pláště s ohledem  na kolizi
nábalu a průvlaku

"OV4" 2*(3,5*2,35)+2*(2*0,75)

370 K 998786103
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech
výšky (hloubky) přes 12 do 24 m

t 0,177 CS ÚRS 2022 01

D M Práce a dodávky M

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

371 K 330030053R
Montáž + dodávka výtah osobní, nosnost 1000kg, počet osob 13, počet nástupišť
6

kus 1,000

Poznámka k položce:
Zařízení v souladu s normou EN 81-20/50
Nosnost 1000 kg
Počet osob 13
Rychlost 1.0 m/s
Typ pohonu Bezpřevodový
Jmenovitý výkon motoru PMN 7.7 kW
Řízení Řízení se sběrem
směrem do hlavní stanice 1KA
Počet jízd za hodinu 120
Počet stanic 6
Počet vstupů do kabiny 2
Počet nástupišť 6
Strojovna Bez strojovny pod stropem
Hlavní přívod 400 V, 50 Hz
Přívod šachetního osvětlení 230 V, 50 Hz
Zdvih 13.9 m
Prohlubeň 1250 mm
Hlava šachty 3400 mm 
(pod spodní hranu montážního nosníku/montážního prvku)
Šachta: šířka x hloubka 2000 x 1880 mm
Kabina: šířka x hloubka x výška 1600 x 1400
x 2100 mm
Dveře: šířka x výška 900 x 2000 mm
Typ dveří automatické 2-panelové s
otevíráním doleva
Typ motoru S frekvenčním měničem
Šachta Ocelová konstrukce
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Interiér kabiny upřesní objednatel dle výrobního sortimentu dodavatele
Stěny kabiny Laminátová kompozice - barva bude upřesněna
Boční stěny kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Levá - laminát - barva bude upřesněna
Pravá - laminát - barva bude upřesněna
Zadní stěna kabiny Laminát - barva bude upřesněna
Kabinové dveře RAL9006 (možno upřesnit později)
Světelná clona Ano, v souladu s vyhláškou
Podlaha kabiny Černá strukturovaná guma
Okopy v kabině Rovné
Šedý eloxovaný hliník
Strop kabiny Nerez
Osvětlení kabiny LED Line
Ovládací panel v kabině FI GS 100 (mechanické)
Mechanická tlačítka
Ovládací panel na poloviční výšku kabiny
Zrcadlo Umístěno na boční stěně
Poloviční výška, 600mm šířka
Madlo Umístěno na boční stěně
Rovné
Materiál - nerez
Broušená povrchová úprava
Šachetní dveře Základní
Povrchová úprava šachetních dveří Vypalovaná barva RAL 7032
Požární odolnost šachetních dveří Dle ČSN EN81-58 EW30
Ovládací panel na nástupištích Zapuštěný v rámu dveří

Požadované příslušenství
Možnosti ovládání Automatická evakuace do nejbližší stanice při výpadku el.proudu

Automatický návrat do hlavní stanice
Bezhalogenové provedení kabelů

Alarmy a komunikační vlastnosti Telealarm Standard
Hlasový modul v kleci
Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE
Osvětlení šachty Zajistí dodavatel výtahu
Frekvenční měnič Frekvenční měnič VAF

372 K 330030053R2 Montáž + dodávka výtahová šachta kus 1,000

Poznámka k položce:
kompletní dodávka + montáž výtahové šachty
Šířka šachty pro výtah                                         2000 mm
Hloubka šachty pro výtah                                    1880 mm
Šířka ock                                                              2200 mm
Hloubka ock                                                         2030 mm
Výška ock celkem                                                3315 mm
Třída provedení EXC2
sklo s pokovenou vrstvou
podtlaková ventilace s termostatem
Elektrický přímotop 2 kW

včetně demontáže původního opláštění a jeho ekologickou likvidaci + začištění stávající
ocelové konstrukce +
nástavbu přidání dalšího patra a nové opláštění dle normy 81-20 a platného certifikátu
zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 02 - ZTI

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 5,500 CS ÚRS 2022 01

prostupy ŽB stropy

0,25*22

D 997 Přesun sutě

2 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle
ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 0,567 CS ÚRS 2022 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,938 CS ÚRS 2022 01

0,567*14 "Přepočtené koeficientem množství

5 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických
hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,011 CS ÚRS 2022 01

6 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 0,556 CS ÚRS 2022 01

D 998 Přesun hmot

7 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s nosnou
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 0,013 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

8 K 713463311

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 266,000 CS ÚRS 2022 01

vodovod

25,0+25,0+55,0+25,0+16,0+50,0

18,0+18,0+17,0+17,0

Součet

9 K 713463312

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

m 113,000 CS ÚRS 2022 01

kanalizace

82,0+6,0+25,0

10 K 713463313

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem
(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou
potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm

m 168,000 CS ÚRS 2022 01

kanalizace

99,0+38,0+30,0+1,0

11 M 63154570 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm m 42,630 CS ÚRS 2022 01

(25,0+17,0)*1,015

12 M 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm m 73,080 CS ÚRS 2022 01

(55,0+17,0)*1,015

13 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 59,885 CS ÚRS 2022 01

(25,0+16,0+18,0)*1,015

14 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 50,750 CS ÚRS 2022 01

50,0*1,015

15 M 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm m 43,645 CS ÚRS 2022 01

6,0*1,015

(25,0+18,0)*1,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 108,605 CS ÚRS 2022 01

(82,0+25,0)*1,015

17 M 63154580 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm m 130,935 CS ÚRS 2022 01

(99,0+30,0)*1,015

18 M 63154582 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/40mm m 39,585 CS ÚRS 2022 01

(38,0+1,0)*1,015

19 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,614 CS ÚRS 2022 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 K 721140903 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 75 kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 721140905 Opravy odpadního potrubí litinového  vsazení odbočky do potrubí DN 100 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 1,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

25 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 107,000 CS ÚRS 2022 01

82,0+25,0

26 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 129,000 CS ÚRS 2022 01

99,0+30,0

27 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 39,000 CS ÚRS 2022 01

38,0+1,0

28 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 123,000 CS ÚRS 2022 01

15,0+78,0+30,0

29 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 18,000 CS ÚRS 2022 01

12,0+6,0

30 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 11,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 12,000 CS ÚRS 2022 01

32 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

11

33 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

32+1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

6

35 K 721194107 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

1+1

36 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

9+1

37 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

38 K 72123 R Střešní vpusti vyhřívané dvojúrovňové DN 100 ks 9,000

39 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

41 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou do DN 125 m 450,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace  v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 4,000 CS ÚRS 2022 01

43 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 998721103
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 0,771 CS ÚRS 2022 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

45 K 722140105
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O
35/1,5

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

33,0+7,0+13,0

46 K 722140107 Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním O 54/2 m 63,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+15,0+26,0

47 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů  přes 25 do O 50 mm m 39,000 CS ÚRS 2022 01

13,0+26,0

48 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 20 x 3,4

m 223,000 CS ÚRS 2022 01

25,0+17,0+59,0+63,0+39,0+20,0

49 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 25 x 4,2

m 130,000 CS ÚRS 2022 01

8,0+55,0+17,0+17,0+4,0+20,0+9,0

50 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 32 x 5,4

m 104,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

25,0+18,0+16,0+18,0+12,0+7,0+8,0

51 K 722174025
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 40 x 6,7

m 100,000 CS ÚRS 2022 01

50,0+50,0

52 K 722174026
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20
(SDR 6) D 50 x 8,3

m 83,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+25,0+18,0+18,0

53 K 722181211
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN do 22 mm

m 181,000 CS ÚRS 2022 01

59,0+63,0+39,0+20,0

54 K 722181212
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního
průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

4,0+20,0+12,0+7,0+8,0+9,0

55 K 722181222
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 53,000 CS ÚRS 2022 01

33,0+7,0+13,0

56 K 722181223
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 63,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+15,0+26,0

57 K 722181242
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 93,000 CS ÚRS 2022 01

8,0+18,0+50,0+17,0

58 K 722181243
Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm,
vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

m 40,000 CS ÚRS 2022 01

22,0+18,0

59 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí  vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 91,000 CS ÚRS 2022 01

33*2

6

10

1*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1*3

4

Součet

60 K 722190901
Opravy ostatní  uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně
vypuštění a napuštění

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

61 K 722220152 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 722220153 Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 722224116 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1/2"

kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
3/4"

kus 5,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
1"

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 722232046
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G
5/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 722232063
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 722232065
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s
vypouštěním G 6/4"

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 722241 R Termoskopický ventil 12 l/min D+M ks 7,000

72 K 722242 R Termoskopický ventil 17 l/min D+M ks 2,000

73 K 722243 R Termoskopický ventil 30l/min D+M ks 1,000

74 K 722244 R Termoskopický ventil 45 l/min D+M ks 2,000

75 K 722250143
Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí
prosklený D 25 x 30 m

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

76 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  zkoušky těsnosti
vodovodního potrubí závitového do DN 50

m 756,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce
vodovodního potrubí do DN 80

m 756,000 CS ÚRS 2022 01

78 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 64,000 CS ÚRS 2022 01

79 K 72231 R Závěsný rošt nerez pro 1 potrubí m 33,000

80 K 72232 R Závěsný rošt nerez pro 2 potrubí m 50,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

81 K 72233 R Závěsný rošt nerez pro 3 potrubí m 82,000

82 K 72234 R Závěsný rošt nerez pro 4 potrubí m 3,000

83 K 998722103
Přesun hmot pro vnitřní vodovod  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,662 CS ÚRS 2022 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

84 K 725111132
Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo
vysokopoložené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým
splachováním odpad vodorovný

soubor 10,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 725121529 Pisoárové záchodky keramické automatické s teplotním snímačem soubor 6,000 CS ÚRS 2022 01

87 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s
krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 32,000 CS ÚRS 2022 01

88 K 725211681
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby
zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

89 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla rovná, délky 800 mm soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 725291712
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová, délky 834
mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů  smaltované madla krakorcová sklopná,
délky 834 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou
plastovou mřížkou 425 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

94 K 725811111 R Ventil rohový s připojovací trubičkou G1/2 ks 79,000

10+1+2+33*2

95 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka
300 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

96 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 33,000 CS ÚRS 2022 01

97 K 725823111 Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

98 K 725869218
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek
dřezových dvoudílných U-sifonů

kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

99 M 2869 R Sifon na kondenzát VZT ks 11,000

100 K 725980123 Dvířka  30/30 kus 11,000 CS ÚRS 2022 01

101 K 998725103
Přesun hmot pro zařizovací předměty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do
24 m

t 1,024 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
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D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

102 K 726131011
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro bidety
stavební výška 1120 mm

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

103 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 9,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro
závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně
postižené

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 998726113
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m
do 24 m

t 0,182 CS ÚRS 2022 01

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

106 K 727121101
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 32

kus 15,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 727121103
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 50

kus 9,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 727121104
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 63

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 727121105
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 75

kus 30,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 727121107
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 90 D 110

kus 33,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 727121142
Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100
mm požární odolnost EI 120 D 140

kus 14,000 CS ÚRS 2022 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 03 - Vytápění

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 713 Izolace tepelné

1 K 713311111

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch rovných jednovrstvá

m2 1,400 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2 K 713311121

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi  bez povrchové úpravy
(izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z 
tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů
ploch tvarových jednovrstvá

m2 0,100 CS ÚRS 2022 01

3 M 63150849 pás tepelně izolační univerzální ?=0,038-0,039 tl 100mm m2 2,100 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

1,5*1,4

4 K 713391111
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch rovných

m2 2,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

5 K 713391112
Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování
pevného ploch tvarových

m2 0,150 CS ÚRS 2022 01

6 M 194208250

plechy z hliníku a z jeho slitin válcované za studena běžné hliníkové plechy
hladké ve slitině Al99,5 dle EN AW 1050A H24 (polotvrdý) bez povrchové úpravy
tloušťka  x  šířka  x  délka mm 0,60 x 1000 x 2000   (3,24 kg), hustota 2700
kg/m3

kg 6,869
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
(Tepelná izolace R+S)

2,65*1,6*0,0006*2700

7 K 713420811
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do
50 mm

m 20,000 CS ÚRS 2022 01

8 K 713420813
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu
bez povrchové úpravy spojených ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes
50 mm

m 34,000 CS ÚRS 2022 01

9 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

m 36,000 CS ÚRS 2022 01

36

10 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 36,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 713463212

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 52,000 CS ÚRS 2022 01

16+26+10

12 M 63154577 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm m 16,000 CS ÚRS 2022 01

13 M 63154608 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm m 26,000 CS ÚRS 2022 01

14 M 63154610 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/50mm m 10,000 CS ÚRS 2022 01

15 K 713463215
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D do 50 mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

16 K 713463216

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci)
přelepenými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá D přes 50 do 100
mm

m 4,000 CS ÚRS 2022 01

17 K 713463411
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami  potrubními
pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 1 198,000 CS ÚRS 2022 01

647+139+138+122+77+75

18 M 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 647,000 CS ÚRS 2022 01

19 M 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 139,000 CS ÚRS 2022 01

20 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 138,000 CS ÚRS 2022 01

21 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 122,000 CS ÚRS 2022 01

22 M 28377063 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm m 77,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

23 M 28377065 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/25mm m 75,000 CS ÚRS 2022 01

24 M 59030975R páska okrajová izolační  š 50mm m 5,000

25 M 59051440R spojka PVC pro izolace kus 4 792,000

1198*4

26 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do
12 m

t 0,257 CS ÚRS 2022 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

27 K 732111315 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

28 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

29 K 732111318 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

30 K 732111325 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

31 K 732111328 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

32 K 732112132
Rozdělovače a sběrače sdružené hydraulické přírubové (průtok Q m3/h - výkon
kW) DN 80 (15 m3/h - 350 kW)

kus 2,800 CS ÚRS 2022 01

33 K 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 8,000 CS ÚRS 2022 01

34 K 732199100R1 Dodávka štítků orientačních, plechových, text dle uživatele kus 8,000

35 K 732421412
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-60 180).

36 K 732421419
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) -
čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo ALPHA3 25-80 180).

37 K 732422212
Čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění PN
6/10, do 110°C jednodílná DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q
(m3/h) DN 40/ do 6,0 m / 11,0 m3/h

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Přesné parametry jou uvedeny ve výkresové části PD - schema strojovny UT. V projektu je
předpokládáno čerpadlo MAGNA3 40-60F).

38 K 732429212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
závitových DN 25

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

76 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová
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39 K 732429223
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných
přírubových jednodílných DN 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

40 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,201 CS ÚRS 2022 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

41 K 733110803 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN do 15 m 36,000 CS ÚRS 2022 01

42 K 733110806 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových  DN přes 15 do 32 m 20,000 CS ÚRS 2022 01

43 K 733111122
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 10

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

44 K 733111123
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 15

m 72,000 CS ÚRS 2022 01

45 K 733111124
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 20

m 112,000 CS ÚRS 2022 01

46 K 733111125
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 25

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

47 K 733111126
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 32

m 136,000 CS ÚRS 2022 01

48 K 733111127
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním
bezešvých běžných středotlakých PN 16 nad 115°C DN 40

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

49 K 733121162
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 76/3,2

m 2,000 CS ÚRS 2022 01

50 K 733121165
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 89/3,6

m 12,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 733121168
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých
bezešvých středotlakých T= nad +115°C O 108/4,0

m 10,000 CS ÚRS 2022 01

52 K 733131131 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 32 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

53 K 733131132 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 40 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

54 K 733131135 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

55 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 354,000 CS ÚRS 2022 01

12+72+112+22+136

56 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 75,000 CS ÚRS 2022 01

57 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 60,3/2,9 do
89/5,0

m 2,000 CS ÚRS 2022 01
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58 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových  zkoušky
těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých O přes 89/5,0 do
133/5,0

m 22,000 CS ÚRS 2022 01

12+10

59 K 733191912
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN do 10

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

60 K 733191913
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
zaslepení skováním a zavařením DN 15

kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

61 K 733191922
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 10

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

62 K 733191923
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

63 K 733191926
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  závitových normálních i zesílených
navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 32

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

64 K 733194925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 89/3,6

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

65 K 733194928
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových  hladkých navaření odbočky na
stávající potrubí odbočka O 108/4,0

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

66 K 733223202 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 15/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

67 K 733223203 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 18/1 m 577,000 CS ÚRS 2022 01

68 K 733223204 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1 m 70,000 CS ÚRS 2022 01

69 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 28/1,5 m 26,000 CS ÚRS 2022 01

70 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 35/1,5 m 100,000 CS ÚRS 2022 01

71 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 15/1

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

72 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek
měděných O 18/1

kus 102,000 CS ÚRS 2022 01

73 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných  O do 35/1,5 m 843,000 CS ÚRS 2022 01

70+577+70+26+100

74 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů
potrubí  vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,050 CS ÚRS 2022 01

75 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 2,114 CS ÚRS 2022 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury

76 K 734109215 Montáž armatur přírubových  se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01
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77 K 734109215R1 Regulační a vyvažovací armatura se dvěma přírubami PN 16 DN 65 soubor 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD a STAF. V případě záměny je
nutné projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

78 K 734109414 Montáž armatur přírubových  se třemi přírubami PN 16 DN 50 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

79 K 734163428
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 80

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

80 K 734163429
Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C
DN 100

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

81 K 734172117
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých jednoznačné DN 80

soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

82 K 734172222
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 50/ 40

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 734172225
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 65/ 50

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

84 K 734172227
Mezikusy, přírubové spoje  mezikusy přírubové bez protipřírub z ocelových trubek
hladkých redukované DN 80/ 65

soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

85 K 734173213 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 40 soubor 4,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 734173214 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

87 K 734173217 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

88 K 734173218 Mezikusy, přírubové spoje  přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

89 K 734192317 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 100°C DN 80 soubor 1,000 CS ÚRS 2022 01

90 K 734193116
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 80

soubor 3,000 CS ÚRS 2022 01

91 K 734193117
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk
tvárná litina DN 100

soubor 2,000 CS ÚRS 2022 01

92 K 734200821 Demontáž armatur závitových  se dvěma závity do G 1/2 kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

93 K 734209125 Montáž závitových armatur  se 3 závity G 1 (DN 25) kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(dodávka regulačních ventilů - M+R)

94 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

95 K 734220101R Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2 kus 1,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

96 K 734220103 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s vyvažovacími ventily TA-IMI STAD. V případě záměny je nutné
projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

97 K 734220R01 Přepouštěcí automatický ventil přímý DN15 rozsah 10-60 kPa kus 2,000

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s ventilem TA-IMI BPV)

98 K 734221536
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
rohové dvouregulační G 1/2

kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

99 K 734221552
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C
přímé dvouregulační G 1/2

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(V projektu uvažováno s radiátorovými ventily V-Exakt II. V případě záměny je nutné projekt
aktualizovat a topný systém nově vyregulovat).

100 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do
110°C kapalinové otopných těles VK

kus 60,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Kompatibilní s radiátorovými ventily)

101 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

102 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

103 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační
uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

104 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 43,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 734261716 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 3/8 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

106 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

107 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 55,000 CS ÚRS 2022 01

108 K 734291265 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

109 K 734291266 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

110 K 734291911
Opravy armatur závitových  zpětná montáž regulačních ventilů a kohoutů do G
1/2

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

111 K 734291951
Opravy armatur závitových  zpětná montáž hlavic ručního a termostatického
ovládání

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

112 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

113 K 734292717 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

114 K 734292718 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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115 K 734411101
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr
63 mm délka stonku 50 mm

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 734421101
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku
0–16 bar průměru 50 mm

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

117 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 CS ÚRS 2022 01

118 K 998734102
Přesun hmot pro armatury  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,439 CS ÚRS 2022 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

119 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových  článkových m2 48,060 CS ÚRS 2022 01

178*0,27

120 K 735151271
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 401 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

121 K 735151471
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400
mm / 515 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

122 K 735151475
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800
mm / 1030 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

123 K 735151476
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900
mm / 1159 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

124 K 735151477
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000
mm / 1288 W

kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

125 K 735151479
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200
mm / 1546 W

kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

126 K 735151480
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400
mm / 1803 W

kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

127 K 735151577
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma
přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu
1000 mm / 1679 W

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

128 K 735152381
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1565
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

129 K 735152382
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné
přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1760
W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01
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130 K 735152482
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800
mm / 2318 W

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

131 K 735152483
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou
přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000
mm / 2579 W

kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

132 K 735159240R Montáž otopných těles panelových dvouřadých kus 60,000

133 K 735191904
Ostatní opravy otopných těles  vyčištění propláchnutím vodou otopných těles
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

134 K 735192911
Ostatní opravy otopných těles  zpětná montáž otopných těles článkových
litinových

m2 9,720 CS ÚRS 2022 01

135 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků  otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 40,000 CS ÚRS 2022 01

136 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,200 CS ÚRS 2022 01

137 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,406 CS ÚRS 2022 01

D 767 Konstrukce zámečnické

138 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 840,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

společný závěs pro 2 trubky:

68*10

pevný bod (4x) a vodicí uložení (8x)potrubí:

12*5

(Standardní potrubní závěsy a konzole jsou zahrnuty v ceně potrubí)

podpěry pod těleso rozdělovače a sběrače (do podlahy):

4*25

Součet

139 K 767995112R1 Dodávka ocelových atypických konstrukcí kg 840,000

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek ocelových konstrukcí potřebných pro realizaci díla bude upřesněn
dodavatelem dle jeho standardů.)

140 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do
12 m

t 0,840 CS ÚRS 2022 01
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D 783 Dokončovací práce - nátěry

141 K 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
samozákladující

m2 54,600 CS ÚRS 2022 01

0,84*65

142 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 55,120 CS ÚRS 2022 01

0,848*65

143 K 783614653
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do
DN 50 mm syntetický samozákladující

m 429,000 CS ÚRS 2022 01

12+72+112+22+136+75

144 K 783614663
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí
přes DN 50 do DN 100 mm syntetický samozákladující

m 24,000 CS ÚRS 2022 01

2+12+10

145 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm
jednonásobný syntetický standardní

m 16,000 CS ÚRS 2022 01

6+10

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

146 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické výpomoci a pomocné práce
PSV dělník zednických výpomocí

hod 29,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

prostupy 400x200 mm stěnovými  konstrukcemi do tl.600 mm vč. začištění po
montáži (celkový počet 6 ks):

6*2

úprava prostupů 400x200 stropními konstrukcemi do tl. 300 mm (5 ks):

(prostupy jsou v dodávce stavební části)

5*1

úprava podlahy pro osazení R+S (4x):

4*3

Součet

147 K HZS3111
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí

hod 34,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

83 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vypuštění vody z topného systému, větví nebo stoupaček:

1*10

příplatek za demontáž těles a potrubí UT:

8*3

Součet

148 K HZS3112
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení  při externích
montážích montér potrubí odborný

hod 161,500 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
(Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn dodavatelem dle jeho
standardů a podmínkám na místě.)

příplatek za propojení stávajícícho a nového potrubí UT:

12*1

úprava vyregulování vstupní regulační armatury do objektu (ve spolupráci s PT
a.s.):

1*4

úprava fakturačního měřiče tepla (ve spolupráci s PT a.s.):

1*4

nastavení regulačních oběhových čerpadel:

0,5*3

napouštění topného systému upravenou vodou:

2*6+1*8

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN po úpravách ve stávajícícm objektu
ZŠ:

72

topná zkouška a ostatní zkoušky dle ČSN pro nové topné systémy přístavby a
nástavby:

2*24

Součet

D OST Ostatní

D O01 Ostatní

149 K 0030101 Ekologická likvidace demontovaného materiálu kus 1,000

Poznámka k položce:
veškerého demontovaného topenářského a pomocného materiálu
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150 K 0030201
Požární těsnění prostupů potrubí od DN50 do DN125 stavebními konstrukcemi
mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a
systémovým řešením dodavatele)

ks 20,000

Poznámka k položce:
(Požární těsnění prostupů prováděno systémovými materiály. Počet prostupů bude upřesněn
při realizaci dle vedení potrubí a projektu PBS).

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN100:

2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí do DN50:

4*2+2

potrubní rozvody topné vody v ocelovém potrubí DN65-80 - stávající:

4*2

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Silnoproud a blesk

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,000

2 K 740991910
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 4,000 CS ÚRS 2022 01

3 K 740991910X
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za
každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

4 K 741811011
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole)
silových, hmotnosti do 200 kg

kus 3,000 CS ÚRS 2022 01

5 K 998741103
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,000 CS ÚRS 2022 01

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

6 K 748992300 Měření intenzity osvětlení, světelné zkoušky zdrojů soubor 0,050

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

7 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 442,000 CS ÚRS 2022 01
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8 M 345715210.1 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 442,000

9 K 210010301
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových
kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

10 M 345715190
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42
mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68

kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

11 K 210010324
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici
zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KT 250 bez svorkovnic

kus 2,000

12 M 345715440 materiál úložný elektroinstalační skříň rozvodná KT 250 kus 2,000

13 K 210010522 Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby kus 200,000 CS ÚRS 2022 01

14 K 210020321 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 500,000

15 M KO1476 drátěný žlab 35x100 žározinek, vč.nosného mat. m 500,000

16 K 210020328 Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 100 mm bez víka m 80,000

17 M KO1488 drátěný žlab 60x200 žározinek  vč.nosného mat. m 80,000

119 K 210020329 Montáž + dodávka žlabů - elektroinstlační drátěný rošt, 60x150mm m 40,000

Poznámka k položce:
(včetně 15cm v tělocvičně)
včetně závěsu kabelového roštu

40

18 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5
mm2

kus 264,000

19 K 210100003
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 CS ÚRS 2022 01
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20 K 210100004
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 25 mm2

kus 20,000 CS ÚRS 2022 01

21 K 210100005
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 35 mm2

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

22 K 210100006
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 50 mm2

kus 16,000 CS ÚRS 2022 01

23 K 210100013
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením  v rozváděči nebo na
přístroji průřezu žíly do 4 mm2

kus 48,000 CS ÚRS 2022 01

24 K 210110029 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré kus 9,000

25 M 000118653.2 detektor přítomnosti a pohybupro ovládání  VZT kus 9,000

26 K 210110030 Montáž doběhu kus 9,000

27 M 348538037 doběh ventilátoru, zařízení V kus 9,000

28 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 27,000

29 M 345354000 přístroj spínače jednopólového 10A kus 27,000

30 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení kus 11,000

31 M 345354040 přístroj přepínače sériového 10A  bezšroubový kus 11,000

32 K 210110038
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů
bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 4,000

33 M 345354080 přístroj přepínače střídavého 10A 6 kus 2,000 CS ÚRS 2022 01

34 M 345354080.1 přístroj přepínače střídavého 10A 6,IP44 kus 2,000

35 K 210110143 Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doutnavkou bezšroubové připojení kus 19,000

36 M 345354350 přístroj tlačítkového ovládače zapínacího 10A kus 19,000

37 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení -
průběžná

kus 364,000

38 M 345551240.1 Z_zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy s přepěť. ochranou kus 2,000

39 M 34555101 Z_zásuvka 1násobná 16A bílý kus 362,000 CS ÚRS 2022 01

40 M 34536700 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný kus 106,000 CS ÚRS 2022 01

41 M 34536705 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný kus 18,000 CS ÚRS 2022 01

42 M 34536710 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný kus 90,000 CS ÚRS 2022 01

43 M 34536710.1 rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtyřsobný, vodorovný kus 11,000

44 K 210111052
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení
chráněných v krabici 10, 16 A, pro prostředí základní nebo vlhké, provedení 2P+
PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž

kus 8,000 CS ÚRS 2022 01

45 M 345514850 Z3_zásuvka krytá pro vlhké prostředí  šedá IP44 kus 8,000 CS ÚRS 2022 01
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46 K 210111127
Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP
44 3P+N+PE 32 A

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

47 M 358112580R Zf_zásuvka nástěnná IZG   3232  16 A, 250 V, 5pól. kus 1,000

48 K 210120421 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu kus 19,000 CS ÚRS 2022 01

49 M 35822109 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 7,000 CS ÚRS 2022 01

50 M 35822111 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 12,000 CS ÚRS 2022 01

51 K 21014043X Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 2,000

52 M 345354021 ovládací  TS dle specifikace kus 1,000

53 M 345354022 ovládací  CS dle specifikace kus 1,000

54 K
210190005UP
S

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 5,000

55 M RH1000102 samostatná příloha specifikace kus 1,000

56 M RPO000103 statná příloha specifikace kus 1,000

57 M R01000104 statná příloha specifikace kus 1,000

58 M R01000105 statná příloha specifikace kus 1,000

59 M R01000106 statná příloha specifikace kus 1,000

60 K 210190005
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů
běžných, hmotnosti přes 150 do 200 kg

kus 1,000 CS ÚRS 2022 01
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61 M R01000110

UPS Legrand Forte 33040 40 kVA/40kW, on-line
Vstupní napětí 3x380,
400 V, +/- 10% frekvence 50/60 Hz +
/- 5%  Výstupní parametry: výkon 

40 kVA/ 40kW THDi
< 4% napětí 
3x400V přetížení
30 sec až 150% frekvence
50/60 Hz +/- 0,1%

účinnost 96 %, ECO Mode 98,5
hluk méně než
55 dB Rozměry UPS (š x h x v): š520 x h890 x v1310
mm Hmotnost UPS 180kg Bat.
modul pro 62ks 33Ah 12V 60ELF33 Baterie 

60ks 33Ah 12V Rozměry
š1500 x h700 x v1700

mm Hmotnost 850kg
Certifikace CE Konstrukce a výroba

ISO 9001 Doba zálohy
30 minut při zátěži 22kW  Projekční

podklady:  Kabeláž: flexibilní, jemně slaněná pro vstup 5x 25mm2, pro výstup 5x
25mm2, jištění 3x 80Ah, char C. Tepelné ztráty nejvýše 1,6kW. Potřebný prostor:
UPS 40kVA                                         šířka 700mm  x hloubka 900mm x výška
1400mm, za  UPS prostor 400mm, před UPS 800mm, z boku 400mm Bateriový
modul                      šířka 1500mm x hloubka 700 x výška
1700mm;  Zepředu přístup 800mm

kus 1,000

62 M 354B00001 ekvipotencionální svorkovnice  DEHN K12 kus 1,000

63 M 354B00003 instalační materiál kus 1,000

64 K 210190052R.1 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 300 kg kus 1,000

65 K 741372112
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu
přes 0,09 do 0,36 m2

kus 333,000 CS ÚRS 2022 01

66 M 348000N1

materiál korpusu: Bílý polykarbonát materiál krytu svítidla: Satinovaný
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže:
Přisazené stropní/nástěnné stupeň krytí svítidla: IP44, IK04, třída izolace II výkon
svítidla: 1W/90lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ předřadníku:
elektronický nouzový modul: 1 hodina, NM, selftest

kus 32,000

67 M 348000N2

materiál korpusu: Bílé ABS+PC materiál krytu svítidla: Escape optika materiál
reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň krytí
svítidla: IP20 výkon svítidla: 2W/200lm typ světelného zdroje: LED typ patice: typ
předřadníku: Elektronický, AUTOTEST nouzový modul: 1 hodina

kus 7,000

68 M 348000S1 LED svítidlo 35,2W/4000K/3995lm (S1PA) kus 40,000
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Poznámka k položce:
S1- pohybové aktivity (S1PA)

materiál korpusu: Ocelový plech

materiál krytu svítidla: Opálový polykarbonát s UGR19

úhel vyzařování: 114°

barevné provedení: Bílý lak

způsob montáže: Vestavné do podhledu

stupeň krytí svítidla: IP54, IK07

výkon svítidla: 35,2W/4000K/3995lm

typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin, L70B50

typ předřadníku: Elektronický, 230V

výška svítidla (C): 40mm

šířka svítidla (A): 597mm

délka svítidla (B): 597mm

"1.NP: 1.P1 - ODBORNÁ UČEBNA POHYBOVÉ AKTIVITY" 20

"2.NP: 2P1 - ODBORNÁ UČEBNA POHYBOVÉ AKTIVITY" 20

Součet

120 M 348000S1.1 LED svítidlo 32W/4000K/3882lm (S1U) kus 174,000
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Poznámka k položce:
S1-učebny (S1U)

materiál korpusu: Lakovaný ocelový plech

materiál krytu svítidla: Opálový difusor UGR19

materiál reflektoru: -

barevné provedení: Bílý lak

způsob montáže: Vestavné do podhledu

stupeň krytí svítidla: IP40, IK07

výkon LED: 32W/4000K/3882lm

typ světelného zdroje: LED, CRI80, 100000hodin

typ patice: -

typ předřadníku: Elektronický 230V on/off

nouzový modul: -

výška svítidla (C): 60mm

šířka svítidla (A): 598mm

délka svítidla (B): 598mm

"SVĚTLA UČEBNY (nepohybové)" 174

69 M 348000S2

materiál korpusu: Eloxovaný hliníkový profil materiál krytu svítidla: - materiál
reflektoru: Asymetrický hliníkový reflektor barevné provedení: - způsob montáže:
Závěsné svítidlo stupeň krytí svítidla: IP30 výkon svítidla: 57W/4000K/9000lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 60000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický

kus 20,000

70 M 348000S3

materiál korpusu: Lakovaný hliník a polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
difusor materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílý lak způsob montáže:
Vestavné do podhledu stupeň krytí svítidla: IP40 výkon svítidla:
40W/4000K/3800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: -
typ předřadníku: Elektronický, 230V

kus 24,000

71 M 348000S4

materiál korpusu: Ocelový plech lakovaný materiál krytu svítidla: Akrylátové sklo
materiál reflektoru: - barevné provedení: Lak RAL7012 způsob montáže:
Nástěnné, stropní stupeň krytí svítidla: IP20 výkon svítidla: 23,3W/4000K/3910lm
typ světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: - typ předřadníku:
Elektronický, 230V

kus 8,000
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72 M 348000S5

materiál korpusu: Hliník materiál krytu svítidla: Mikroprismatický polykarbonát
materiál reflektoru: - barevné provedení: Bílé způsob montáže: Vestavné stupeň
krytí svítidla: IP54, třída izol.II výkon svítidla: 20,5W/4000K/2400lm typ
světelného zdroje: LED, CRI80, 50000hodin typ patice: typ předřadníku:
Elektronický

kus 31,000

73 M 348000S7

materiál korpusu: Šedý polykarbonát materiál krytu svítidla: Opálový
polykarbonát materiál reflektoru: - barevné provedení: Šedé/bílé způsob
montáže: Přisazené/závěsné stupeň krytí svítidla: IP66, IK09, třída izolace II
výkon svítidla: 48W/4000K/6800lm typ světelného zdroje: LED, CRI80,
60000hodin typ patice: typ předřadníku: Elektronický nouzový modul:

kus 3,000

74 K 741371004
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000 CS ÚRS 2022 01

75 K 741371004D
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských
místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

kus 27,000

76 M 34751014 zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

77 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10
mm ve městské zástavbě

m 200,000

78 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 124,000

79 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10
mm

m 580,000

80 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 90,000

81 K 210220221 Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na konstrukci ocelovou kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

82 M 35441124 tyč jímací s rovným koncem 3000 mm nerez kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

83 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 254,000

84 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

85 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 54,000 CS ÚRS 2022 01

86 K 210220302
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více
šrouby

kus 54,000

87 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 13,000 CS ÚRS 2022 01

88 M 354419960
svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových
vodičů    FeZn

kus 13,000

89 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 14,000 CS ÚRS 2022 01

90 M 354418950 svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí kus 14,000

91 M 354416700 podpěry vedení hromosvodu PV 11b Cu kus 238,000

92 K 210800003 Montáž měděných vodičů CYY 4 mm2 m 40,000

93 M 341421560 vodič silový s Cu jádrem CYA  4 mm2 m 40,000
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94 K 210800105
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 2 600,000

95 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 2 600,000

96 K 210800105.1
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5
mm2

m 200,000

97 M 341117090.5 kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE V/c 3x1,5 mm2 m 200,000

98 K 210800106
Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5
mm2

m 2 720,000

99 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 2 720,000

100 K 210800115
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

101 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 200,000 CS ÚRS 2022 01

102 M 341110900.5 kabel silový bezhalogenový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 150,000

103 K 210800116
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 2,5 mm2

m 60,000 CS ÚRS 2022 01

104 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 m 60,000 CS ÚRS 2022 01

105 K 210800117
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně
CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 4 mm2

m 1 330,000 CS ÚRS 2022 01

106 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 m 1 200,000 CS ÚRS 2022 01

107 M 341110980.1 kabel silový s Cu jádrem bezhalogenový CYKY 5x6 mm2 m 130,000

108 K 210812041
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x50 mm2

m 200,000 CS ÚRS 2022 01

109 M 34111621 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2 m 80,000

110 M 34111622 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35mm2 m 120,000

111 K 210812065.1
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých
(CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16
mm2

m 280,000

112 M 34111610.2 kabel silový bezhlalogenový s Cu jádrem 1kV 5x25mm2 m 80,000

113 M 34111611 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x16mm2 m 200,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

114 K 460680102
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce  vybourání otvoru ve zdivu z lehkých
betonů plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm

kus 10,000 CS ÚRS 2022 01

115 K 460680452 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm kus 110,000 CS ÚRS 2022 01

116 K 460680531
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do
3 cm

m 620,000
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117 K 460680583
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a
kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

m 300,000 CS ÚRS 2022 01

118 K PROMAT požární ucpávka m2 5,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 05 - Požární vypínání objektu

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 1263112631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

1 K 742111001.R Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky kus 2 900,000

2 M Pol9 D Příchytky pro ohniodolný kabel, vč. Kotevního materiálu kus 2 900,000

3 K 22 026 1662 Drážka pro kabel/trubku pr. 16 mm vč.začištění m 300,000

4 K 22 028 0010.R Mtž Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

5 M Pol8 D Kabel linky 2x2x0,8 - ohniodolný požární odolnost min. 30 min m 550,000

6 K 22 028 0010.1
Mtž Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

7 M Pol10
D Kabel ohniodolný 2x2,5 pro napojení elektromagnetů - uložení pod omítkou s
krytím min.10 mm dle vyhl.23/2008Sb.

m 500,000

8 K 22 041 0001 Mtž Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

9 M Pol6 D Zdroj napájecí 5A/24V vč.krytu ks 4,000

10 K 22 072 1126 Mtž Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

11 M Pol2 D Opticko-kouřový hlásič požáru vč.instalační zásuvky ks 36,000

12 K 22 072 1127
Mtž Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

13 M Pol3
D Tlačítko požárního odvětrání - vnitřní, kovové, s rozbitným sklem,
uzamykatelné klíčem, popisný štítek

ks 10,000

14 K 26 080 0041 Mtž Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000

15 M Pol4 D Elektromagnet 24V, přídržná síla 500N vč. Deblokačního tlačítka ks 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 460 680 041 Průraz zdí 15 -30 cm ks 16,000

17 K 460 680 042 Průraz stropu ks 8,000

18 K Pol14 Mtž Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

19 M Pol5 D Koordinátor uzavírání dvoukřídlých dveří - po uvolnění elektromagnetem ks 13,000

20 K Pol15 Mtž Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

21 M Pol7 D Koppler - 1x výstup, kontakt 230V, vč.instalační krabičky ks 4,000

22 K Pol17 Montáž - svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

23 M Pol11 Dodávka svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000

24 K Pol18 Montáž požární ucpávky ks 1,000

25 M Pol12 Dodávka požární ucpávky ks 1,000

26 K Pol19 Měření po úsecích ks 60,000

27 K Pol20 Zákaznický text ks 60,000

D M Práce a dodávky M

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

28 K 220330394 Revize požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

29 K 220331001 Montáž požární ústředny EPS kus 1,000 CS ÚRS 2022 01

30 M Pol1
Dodávka Ústředna Požárního odvětrání - ústředna 1 smyčka, pro max. 127
prvků, záložní akumulátory, vč. Skříně

kus 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

31 K HZS2221 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací topenář hod 39,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Oživení, uvedení do provozu
Zaškolení obsluhy
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 06 - LAN, rozhlas, zvonění, jednotný čas

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 01 Datová síť

1 M 341580004 Kabel UTP CAT5e pro vnitřní použití m 9 140,000

2 M 358111497
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení, pro
uchycení pod omítku

kus 63,000

3 M 358111467
Účastnická dvojzásuvka Cat5e UTP 2xRJ45 včetně kompletního vybavení,
elektroinstalační krabičky pro uchycení na omítku v 1.PP

kus 42,000

4 M 514126114 Kanálek z OSB desek m 10,000

5 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

6 M 345112713
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 14 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x20mm

m 190,000

7 M 345112715
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 40 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 40x40mm

m 160,000

8 M 345112723
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 90 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 100x40mm

m 75,000

9 M 345112784
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 180 kabelů, včetně koncových a
ohybových dílů - 130x40mm

m 20,000

10 M 345202136
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 20x40

m 4,000

11 M 345202148
Elektroinstlační lišta kovová, bílá, včetně rohů, ukončení, víka a uchycovacích
bodů 50x62

m 4,000

12 M 264128102 Kabelová chránička  o 40 v podlaze m 30,000

13 M 264128102.1 Elektroinstalační trubka ohebná ve zdi do o 40 m 350,000

14 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 655,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

15 M 314526101 Upevňovací bod hmoždinkou kovovou kus 16,000

16 M 246122186 Požární prostupy stěnou m2 0,800

17 M 246122186.1 Požární prostupy stropem m2 0,500

18 M 345711232 Krabice přístrojová pod omítku kus 42,000

19 M 345711241 Krabice odbočná pod omítku kus 64,000

20 M 211126000 Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg kg 10,000

21 M 261124106 Ocelový drátěný kryt pro zásuvky kus 2,000

22 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 655,000

23 K 460690041
Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách
betonových nebo kamenných průměru do 8 mm

kus 16,000

24 K 741110043
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic
plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější O přes 35 mm

m 380,000

25 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 560,000

26 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 75,000

27 K 741110513
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 120 do 180 mm

m 20,000

28 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných
plastových kruhových

kus 64,000

29 K 741112061
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a
montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 42,000

30 K 741910413
Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do
125mm

m 8,000

31 K 741910502 Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných kg 10,000

32 K 741920052
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stropním průchodu tl. do 200 mm

m2 0,500

33 K 741920061
Montáž se zhotovením ohnivzdorných konstrukcí pro elektrozařízení, přepážek
ve stěnovém průchodu t.l přes 150 do 300 mm

m2 0,800

34 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 9 140,000

35 K 742330042
Montáž zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo
podlahové krabice, dvouzásuvky

kus 105,000

36 K HZS Montáž kanáleku z OSB desek 10m hod 10,000

37 K HZS.1 Montáž ocelového drátěného krytu pro zásuvky   2ks hod 1,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38 K HZS.2 Zakončení UTP kabelů do patch panelů  210 ks hod 17,000

39 K HZS.3 Očíslování zásuvek, patch panelů hod 40,000

40 K HZS.4 Měření metalické kabeláže na zásuvce 105ks hod 42,000

D 02 Školní zvonek

41 M 314128102 Školní zvonek kus 3,000

42 M 341581056
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-2Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 195,000

43 M 345112712.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 135,000

44 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 280,000

45 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 280,000

46 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 135,000

47 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6mm2

m 195,000

48 K HZS.5 Montáž školního zvonku  3 ks hod 3,000

49 K HZS.6 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 3ks hod 1,000

D 03 Jednotný čas

50 M 314128102.1 Hodiny řízené ústřednou kus 1,000

51 M 341581056.1
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 55,000

52 M 345112712.2 Plastová lišta vkládací včetně koncových a ohybových dílů - 20x20mm m 45,000

53 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 94,000

54 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 94,000

55 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

56 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 55,000

57 K 742340002 Montáž jednotného času, hodin nástěnných kus 1,000

58 K HZS.7 Zapojení nových zvonků do stávající ústředny 1ks hod 0,300

D 04 EZS

59 M 347142107 Detekktor PIR kus 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 M 341582011 Kabel FI-HO6 m 125,000

61 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 45,000

62 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 90,000

63 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS , detektor na stěnu nebo na strop kus 3,000

64 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 125,000

65 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 45,000

66 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 90,000

67 K HZS.8 Zapojení nových čidel dostávajícího systému EZS  3ks hod 2,100

D 05 Rozhlas

68 M 314127014 Reproduktor nástě nnýpro školní rozhlas včetně regulátoru hlasitosti 100V, 5W kus 14,000

69 M 341581059
Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, CYKY-3Ax1,5 mm2
odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1

m 560,000

70 M 345112712
Plastová lišta vkládací pro uložení max. 2 kabelů, včetně koncových a ohybových
dílů - 20x20mm

m 210,000

71 M 345112723.1 Plastová lišta vkládací  včetně koncových a ohybových dílů - 100x40mm m 20,000

72 M 314324118 Upevňovací bod hmoždinkou PVC kus 460,000

73 M 261124107 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory kus 2,000

74 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 14,000

75 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných
kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6mm2

m 560,000

76 K 741110511
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky do 60 mm

m 210,000

77 K 741110512
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím
do krabic, vkládacích s víčkem šířky přes 60 do 120 mm

m 20,000

78 K 460690031
Osazení kotevních prvků  hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění
elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm

kus 460,000

79 K HZS.9 Ocelový drátěný kryt pro reproduktory  2ks hod 2,000

80 K HZS.10 Zapojení nových reproduktorůl dostávajícího systému rozhlasu  19ks hod 8,000

D 06 Evakuační rozhlas

81 M 344136135 Jistič PL7-16/B/1 10kA kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

82 M 341543211
Kabel napájecí silový 1-CSKH-V 180 3Cx2,5- napájení ústředny ER - z RP v
1.PP

m 10,000

83 M 414129108 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 33,000

84 M 314127100 Certifikovaný systémový řídicí zesilovač 360W, 6 zón kus 2,000

85 M 314127101 Vstupní modul kus 1,000

86 M 314127102 Certifikovaný systémový rozšiřují výkonový zesilovač 1x360W kus 2,000

87 M 314127103 Certifikovaný manager napájení 24V a nabíječ akumulátorů 2x12V kus 1,000

88 M 314127104 AKU 12V/55Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 5 let kus 4,000

89 M 314127105 Mikrofonní stanice kus 1,000

90 M 314127106 Certifikovaný reproduktor nástěnný 6W @ 100V, plast kus 68,000

91 M 314127108
Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-
11

kus 13,000

92 M 314127109 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro řídící jednotku kus 1,000

93 M 314127110 HW/FW/SW/CZ konfigurace a propojovací kabely pro napájecí zdroj kus 1,000

94 M 314127146 Provozní kniha ER kus 1,000

95 M 341543211.1 Kabel CSKH-V 180 2x1,5/ 2x2,5- reproduktory a hlásiče m 1 360,000

96 M 341543701 Příchytka požárně odolná jednostranná kus 4 480,000

97 K Pol 34154
Drobný elektroinstalační materiál  10% z dodávek /svorkovnice pro vyrovnání
potenciálu, vodič CY do 6/

kus 1,000

98 K 741320101 Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem kus 1,000

99 K 741122611
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6  mm2

m 10,000

100 K HZS.11 Montáž příchytky požárně odolné jednostranné  4 513ks hod 84,000

101 K Pol25 Montáž ústředny evakuačního rozhlasu včetně příslušenství hod 84,000

102 K 742410063 Montáž rozhlasu, reproduktoru nástěnného kus 68,000

103 K HZS.12 Montáž červeného tlačítka   13 ks hod 8,000

104 K 742410201 Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování kus 1,000

105 K 742410301 Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny kus 5,000

106 K 742410302 Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti rozhlasu kus 1,000

107 K 741122601
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6  mm2

m 1 360,000

108 K HZS.13
Montáž drobného elektroinstalačního materiálu náležejícíchiho k montáži
ústředny

hod 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 07 Ostatní

109 K 212189176 Materiál pro zednické výpomoce kus 1,000

110 K Pol 341000

Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkovývh materiálových nákladech je
malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16
mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty,
elektrody… 5% z nosného materiálu

kus 1,000

D 08 Demontáže a přeložky

111 K HZS.14 Přeložky a demontáže materiálu hod 120,000

112 K HZS.15 Demontáž stávajícího zařízení k dalšímu použití hod 64,000

113 K Pol26 Demontážní práce včetně ekologické likvidace materiálu hod 84,000

114 K HZS.16 Demontáž a opětná montáž stávajícího podhledu stropu hod 16,000

115 K HZS.17 Stavební úpravy (průrazy, zapravení, ) hod 84,000

116 K HZS.18 zkušební provoz - zaškolení obsluhy hod 50,000

117 K HZS.22 Ukončení celoplastových kabelů hod 6,000

118 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 500 tis. Kč

kus 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 07 - VZT

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 08.03.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 CHCÚ A západ

1 K 1.1
Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí IP 55, s hrdly 1000x1000 a
800x800mm, protipříruby, venkovní provedení se stříškou

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

2 K 1.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

3 K 1.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

4 K 1.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x710 mm pro SM ks 1,000

5 K 1.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000

6 K 1.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 31,000

7 K Pol27
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 3500 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 2 CHCÚ A východ

8 K 2.1 Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí 900x900mm ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

9 K 2.2 Nasávací kus- hrdlo sání 1000x1000mm ks 1,000

10 K 2.3 Pružná manžeta 800x800mm ks 1,000

11 K 2.4 Regulační klapka těsná (uzavírací) 1250x800 mm pro SM ks 1,000

12 K 2.5
Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 825x525mm s
regulací R1

ks 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 2.50
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4500 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 38,000

14 K Pol28
Čtyřhranné ocelové potrubí do obvodu 4000 mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12
0403

bm 23,000

D 3 Učebna  1.P1

15 K 3.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

16 K 3.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

17 K 3.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

18 K 3.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

19 K 3.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

20 K 3.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

21 K 3.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

22 K 3.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

23 K 3.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

24 K 3.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

25 K 3.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

26 K 3.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 57,000

27 K 3.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

28 K 3.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

29 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 4 Učebna  2.P1

30 K 4.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

31 K 4.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

105 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 4.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

33 K 4.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

34 K 4.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

35 K 4.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

36 K 4.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

37 K 4.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

38 K 4.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

39 K 4.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

40 K 4.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

41 K 4.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 55,000

42 K 4.4 Obdelníková přívodní vyústka do kruhového potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

43 K 4.5 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 3,000

44 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 5 Učebna  3.P1

45 K 5.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

46 K 5.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

47 K 5.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

48 K 5.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

49 K 5.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

50 K 5.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

51 K 5.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

52 K 5.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

53 K 5.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

54 K 5.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

55 K 5.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

56 K 5.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 38,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

57 K 5.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

58 K 5.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

59 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 6 Učebna  3.P2

60 K 6.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

61 K 6.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

62 K 6.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

63 K 6.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

64 K 6.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

65 K 6.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

66 K 6.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

67 K 6.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

68 K 6.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

69 K 6.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

70 K 6.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

71 K 6.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 39,000

72 K 6.4 Obdelníková přívodní vyústka do hranatého potrubí dvouřadá 625x75mm R1 ks 3,000

73 K 6.5 Obdelníková odvodní vyústka do hranatého potrubí jednořadá 825x75mm R1 ks 2,000

74 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 7 Učebna  4.P1

75 K 7.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

76 K 7.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

77 K 7.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

78 K 7.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

79 K 7.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

80 K 7.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

81 K 7.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

82 K 7.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

83 K 7.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

84 K 7.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

85 K 7.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

86 K 7.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 32,000

87 K 7.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

88 K 7.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

89 K 7.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

90 K 7.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

91 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 8 Učebna  4.P1 klima

92 K 8.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

93 K 8.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

94 K 8.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

95 K 8.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 9 Učebna  4.P2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

96 K 9.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

97 K 9.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

98 K 9.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

99 K 9.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

100 K 9.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

101 K 9.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

102 K 9.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

103 K 9.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

104 K 9.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

105 K 9.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

106 K 9.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

107 K 9.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 33,000

108 K 9.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

109 K 9.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

110 K 9.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

111 K 9.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

112 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 10 Učebna  4.P2 klima

113 K 10.1
Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7 kW, max převýšení 15 m, max
délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m , COP 4,6; EER 4,28; garantovaný
chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

114 K 10.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

115 K 10.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

116 K 10.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 11 Učebna  4.06

117 K 11.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

118 K 11.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

119 K 11.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

120 K 11.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

121 K 11.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

122 K 11.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

123 K 11.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

124 K 11.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

125 K 11.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

126 K 11.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

127 K 11.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

128 K 11.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

129 K 11.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

130 K 11.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

131 K 11.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

132 K 11.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

133 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 12 Učebna  4.06 klima

134 K 12.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

135 K 12.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

136 K 12.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

137 K 12.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 13 Učebna  4.07

138 K 13.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

139 K 13.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

140 K 13.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

141 K 13.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

142 K 13.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

143 K 13.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

144 K 13.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

145 K 13.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

146 K 13.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

147 K 13.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

148 K 13.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

149 K 13.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

150 K 13.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

151 K 13.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

152 K 13.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

153 K 13.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

154 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 14 Učebna  4.07 klima
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155 K 14.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

156 K 14.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

157 K 14.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

158 K 14.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 15 Učebna  4.08

159 K 15.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

160 K 15.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

161 K 15.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

162 K 15.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

163 K 15.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

164 K 15.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

165 K 15.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

166 K 15.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

167 K 15.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

168 K 15.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

169 K 15.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

170 K 15.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

171 K 15.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

172 K 15.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

173 K 15.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

174 K 15.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000
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175 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 16 Učebna  4.08 klima

176 K 16.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

177 K 16.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

178 K 16.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

179 K 16.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 17 Učebna  4.09

180 K 17.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

181 K 17.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

182 K 17.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

183 K 17.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

184 K 17.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

185 K 17.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

186 K 17.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

187 K 17.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

188 K 17.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

189 K 17.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

190 K 17.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

191 K 17.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

192 K 17.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000
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193 K 17.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

194 K 17.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

195 K 17.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

196 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 18 Učebna  4.09 klima

197 K 18.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

198 K 18.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

199 K 18.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

200 K 18.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 19 Učebna  4.10

201 K 19.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

202 K 19.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

203 K 19.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

204 K 19.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

205 K 19.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

206 K 19.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

207 K 19.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

208 K 19.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

209 K 19.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

210 K 19.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

211 K 19.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000
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212 K 19.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

213 K 19.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

214 K 19.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

215 K 19.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

216 K 19.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

217 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 20 Učebna  4.10 klima

218 K 20.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

219 K 20.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

220 K 20.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

221 K 20.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 21 Učebna  4.11

222 K 21.1

Bloková typová jednotka venkovní provedení se stříškou a rekuperací tepla pro
přívod a odvod ve složení: filtry M5 a F7, ZZT křížový deskový výměník s
obtokem, elektrický ohřívač ,ventilátory s EC motory včetně typového
regulačního systému (rozvaděč v krytí IP65, prokabelovaného z výroby),
dálkového ovladače a nezbytné kábeláže k čidlům a ovladači

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 v TZ)

223 K 21.1a Pružná manžeta D=250mm ks 4,000

224 K 21.1b Sifon podtlakový, vyhřívaný (zapojit z MaR) ks 2,000

225 K 21.1c ModBUS převodník bez boxu pro digitální regulaci ks 1,000

226 K 21.1d ModBUS kabel pro digitální regulaci ks 1,000

227 K 21.1e Kouřové čidlo do vzduch. potrubí, vč. krátké filtr.kazety pro osazení ks 1,000

228 K 21.1f Transformátor pro kouřové čidlo ks 1,000

229 K 21.1g Prostorové čidlo CO2 ks 1,000

115 / 126

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

230 K 21.1h Sestava pro nástřešní provedení ks 1,000

231 K 21.2 Tlumič hluku kruhový D=200mm ks 4,000

232 K 21.3 Výfukový/nasávací kus D=250mm ks 2,000

233 K 21.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 28,000

234 K 21.4
Drallový anemostat pro přívod čtvercový 300x300 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 4,000

235 K 21.5
Drallový anemostat pro odvod čtvercový 400x400 mm, s krabicí, horizontální
připojení a s klapkou

ks 2,000

236 K 21.6 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

237 K 21.7 Ohebná hadice tlumící D=203 mm, 5 bm v balení ks 1,000

238 K Pol29 Potrubí do průměru 250 mm/100% tvar. bm 3,000

D 22 Učebna  4.11 klima

239 K 22.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=6,2kW, Qt=7
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 50 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,6; EER 4,28; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

240 K 22.2 Kazetová jednotka 4 cestná 570x570 mm, vč.dekoračního panelu ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

241 K 22.2a Kabelový ovladač barevný s češtinou+kabely skupinového ovládání ks 1,000

242 K 22.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 18,000

D 23 WC  západ

243 K 23.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

244 K 23.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

245 K 23.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

246 K 23.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

247 K 23.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

248 K 23.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000
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249 K 23.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

250 K 23.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

251 K 23.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 10,000

252 K 23.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 1,000

253 K 23.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

254 K 23.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

255 K 23.9 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

256 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 28,000

D 24 WC  východ

257 K 24.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

258 K 24.1.1 Potrubní ventilátor D=125mm zatlumený s EC motorem ks 2,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

259 K 24.10 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

260 K 24.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

261 K 24.1a.1 Spojovací manžeta D=125mm ks 4,000

262 K 24.3 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

263 K 24.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 6,000

264 K 24.4 Zpětná klapka těsná D=125mm ks 2,000

265 K 24.5 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 8,000

266 K 24.6 Talířový ventil odvodní kovový D=125mm + montážní kroužek ks 2,000

267 K 24.7 Ohebná hadice tlumící D=102 mm, 5 bm v balení ks 3,000

268 K 24.8 Ohebná hadice tlumící D=127 mm, 5 bm v balení ks 1,000

269 K 24.9 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

270 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

D 25 Sociální zařízení - stávající

271 K 25.10 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

272 K 25.11 Stěnový požární uzávěr 200x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 3,000

273 K 25.12 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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274 K 25.13 Výfuková hlavice D=100 mm ks 1,000

275 K 25.14 Výfuková hlavice D=160 mm ks 3,000

276 K 25.30 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 24,000

277 K Pol32 Potrubí do průměru 100 mm/0% tvar. bm 5,000

D 26 Ředitelna - klima

278 K 26.01

Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=7,9kW, Qt=9,1
kW, max převýšení 15 m, max délka součtová 70 m, max délka 1 větve 25 m ,
COP 4,39; EER 4,39; garantovaný chod chlazení -10až 48°C, U=230 V, chladivo
R 32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

279 K 26.2 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,1 kW, Qt=2,3 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

280 K 26.3 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=2,5 kW, Qt=3,2 kW (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

281 K 26.4 Nástěnná klimatizační jednotka standart plus ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Qch=3,5 kW, Qt=3,8 kW  (parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a
tab.č.2 a 3 v TZ)

282 K 26.5 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 45,000

D 27 Převlékárna 1.08

283 K 27.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

284 K 27.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 2,000

285 K 27.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 1,000

286 K 27.3 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

287 K 27.30 Potrubí do průměru 200 mm/50% tvar. bm 3,000

288 K 27.4 Obdelníková odvodní vyústka do kruhového potrubí jednořadá 525x75mm R1 ks 1,000

289 K 27.5 Protidešťová žaluzie D=200mm ks 1,000

290 K 27.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 28 Sociální zařízení západ 1-3.NP

291 K 28.1 Potrubní ventilátor D=160mm zatlumený s EC motorem ks 3,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v  tab.č.2 v TZ)

292 K 28.1a Spojovací manžeta D=160mm ks 6,000

293 K 28.2 Zpětná klapka těsná D=160mm ks 3,000

294 K 28.3 Ohebná hadice tlumící D=160 mm, 5 bm v balení ks 1,000

295 K 28.30 Potrubí do průměru 200 mm/30% tvar. bm 12,000

296 K 28.4 Tlumič hluku D= 160mm/600 ks 2,000

297 K 28.5 Talířový ventil odvodní kovový D=160mm + montážní kroužek ks 7,000

298 K 28.6 Stěnová mřížka uzavřená 600x200 mm ks 2,000

299 K 28.7 Stěnový požární uzávěr 400x300 mm, se servophonem 230V a kouřovým čidlem ks 1,000

300 K 28.8 Výfuková hlavice D=200 mm ks 1,000

301 K 28.9 Talířový ventil odvodní kovový D=100mm + montážní kroužek ks 1,000

302 K Pol31 Potrubí do průměru 160 mm/40% tvar. bm 22,000

D 29 UPS - 1.13 - klima

303 K 29.01
Multisplit systém ve složení: Kondenzační jednotka invertor, Qch=2,5kW, Qt=3,2
kW, max převýšení 15 m, max délka potrubí 20 m , COP 4,5; EER 4,37;
garantovaný chod chlazení -15až 48°C, U=230 V, chladivo R32

ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

304 K 29.2 Nástěnná klimatizační jednotka deluxe včetně ovladače ks 1,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: (složení a parametry dle techniky v příloze č.8 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)

305 K 29.3 Potrubí chladiva (svazek)+ sdělovací kabel bm 12,000

D 30 Demontáže

306 K 30.1 Demontáž - axiální ventilátor do D=160mm, vč. příslušenství ks 4,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace

307 K 30.25 Potrubí do průměru 160 mm - demontáž bm 5,000

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:  včetně ekologické likvidace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 31 Montážní materiál

308 K Pol33
Montážní, těsnící a spojovací material (závitové tyče, úhelníky, těsnící guma,
silikon, šrouby a matice)

kg 160,000

D 32 Nátěry

309 K Pol34
Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži (odstín určí
architekt)

m2 140,000

D 33 Izolace

310 K Pol35 Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii (atest 30min) m2 55,000

311 K Pol36
Požární izolace z miner. Vlny v AL-folii atest 45min + oplechování (střecha +
fasáda)

m2 480,000

312 K Pol37 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 10 cm + oplechování (vedené po střeše) m2 145,000

313 K Pol38 Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm (uvnitř objektu) m2 20,000

D 34 Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony

314 K Pol39 Přesuny strojů, zařízení a potrubí (1,00 Kč/kg) kg 20 687,300

315 K Pol40.1 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kus 1,000

D 35 Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha

316 K Pol41 Komplexní vyzkoušení hod 180,000

317 K Pol42 Zaregulování zařízení hod 120,000

318 K Pol43 Zaškolení obsluhy hod 120,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - MaR

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 23.02.2022

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D1 1. Rozvaděč MR-s

D D2 1.1 Řídící systém

1 K - Software - řídící jednotka - I/O ks 16,000

2 K A1 Merbon PLC, LCD 3x16 znaků, Ethernet, RS485, 4AI, 2AO, 4DI, 6DO - IMIO110 ks 1,000

D D3 1.2 Přístroje

3 K TI0 Čidlo venkovní teploty Pt1000 UT051 ks 1,000

4 K TI1 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

5 K TI2 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

6 K TI3 Čidlo teploty příložné Pt1000 ALTF2 ks 1,000

7 K Y1
Trojcestný regulační ventil DN50 Kvs=30/31 dpmax.10kPa se servopohonem
24Vac ovládání 0-10V - (VRG131 50-40 - NM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

8 K Y2
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.10kPa se servopohonem 24Vac
ovládání 0-10V - (VRG131 25-6,3 - LM24A-SR - adaptér)

ks 1,000

9 K Y3
Trojcestný regulační ventil DN25 Kvs=6,3 dpmax.12kPa se servopohonem 24Vac
3.bodové ovládání -  (VRG131 25-6,3 - LM24A - adaptér)

ks 1,000

D D4 1.3 Rozvaděč

10 K MR-s

Rozvaděčová skříňka cca 400/600/155, napěťová soustava 1NPE 230V 50Hz,
včetně montážního rámu a příslušenství , včetně náplně (hlavní vypínač,
svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, zásuvka, ......)          - dle schema
zapojení

ks 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D D5 1.4  Kabely, montážní materiál

11 K -.1 Vodič CYY 4mm2 m 5,000

12 K -.2 Kabelová trasa - žlab m 4,000

13 K -.3 Kabelová trasa - lišty, příchytky... m 35,000

14 K -.4
Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky,
ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem
a stropy, měření kabeláže........

ks 1,000

15 K W… Kabel JYTY 2x1 m 49,000

16 K W….1 Kabel JYTY 4x1 m 48,000

17 K W….2 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 24,000

D D6 1.5  Ostatní

18 K -.5 Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu, zkušební provoz hod 6,000

19 K -.6 Revize ks 1,000

20 K -.7 Zaškolení obsluhy hod 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32 94 CC-CZ: 12631

Místo: Habrmannova 2269/45 Datum: 06.06.2022

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012203000 Geodetické práce před a při provádění stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
-GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
-GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY,
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
-GEOMETRICKÝ PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,
-OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

-V POČTU  A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a
odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona)
VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště

4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek
které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby
nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence
stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních
sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu
výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti,
ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z plánu BOZP

- veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem:

 veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k
tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např.
pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení
staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na
inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění
bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a
pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV

-včetně nákladů na energie pro ZS

ochrana stromů v okolí stavby

5 K 034503000
Informační tabule na staveništi - DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU
UVEDENÉHO V ZD

Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

6 K 034503000.R1
Informační tabule nebo plachta o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, oprav a
demontáže po ukončení výstavby

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

7 K 034503000.R2
D+M pamětní deska vyrobená z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o
rozměrech 0,3 m x 0,4 m.

Kč 1,000

Poznámka k položce:
Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání
staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost

8 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NAPŘ.
NÁKLADY NA KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ,

REVIZE,  KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,SLOŽENÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY A DALŠÍ, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

9 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)

D VRN5 Finanční náklady

10 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

11 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla dle SoD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

12 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

D VRN7 Provozní vlivy

13 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
včetně:

Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění
přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při
splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.

-DIO

D VRN9 Ostatní náklady

14 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
- PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

15 K 091204000.R Zabezpečovací práce související s prováděním stavby Kč 1,000

Poznámka k položce:
Zajištění BOZP při práci ve výškách, zejména zajištění proti pádu osob a materiálu z výšky,
využít primárně princip kolektivního zajištění (zábrany a ohrazení, zábradlí a záchytné sítě,
lešení)

16 K 091704000 Náklady na údržbu Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY

NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO
STAVU

17 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

18 K 022002000 Přeložení konstrukcí Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
Kompletní přeložka metalického kabelu společnosti CETIN a.s. v délce 15m (pozice viz
situační výkres).

Vlastní přeložku provede společnost CETN na náklady dodavatele stavby. Zemní práce a
opravu povrchů  budou prováděny generálním dodavatelem stavby.

Generální dodavatel stavby vyzve CETIN k přeložce cca 1 měsíc před zahájení stavebních
prací.

19 K 013124000 Hluková studie Kč 1,000 CS ÚRS 2022 01

Poznámka k položce:
zhotovení akustické studie na vybrané materiály od nezávislého akustika a následné
provedení akustického měření
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