	SMLOUVA O DÍLO                                                                                                                  LM-40-296-23


	
	OBJEDNATEL
	ZHOTOVITEL

	NÁZEV FIRMY


	BYTERM RÝMAŘOV 
	LIFTMONT CZ s.r.o.

	ADRESA


	Palackého 1178/11 795 01 RÝMAŘOV
	Šternberk, Nádražní 2459/35, PSČ 78501

	IČ
	45234671
	26845687

	DIČ
	-
	CZ26845687

	ZASTOUPENÉ

	EVA CASCIANI
ředitelka

	Ing. JIŘÍ KVAPIL
jednatel


Zhotovitel a Objednatel spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. smlouvu o dílo číslo LM-40-296-23.
Zakázkové číslo:
Příkopy 6, Rýmařov:   LM-40-296-23
1. Předmět díla: 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla, jehož předmětem je oprava výtahu objednatele, osobní výtah  – výměna pohonu výtahu, nosných lan a frekvenčního měniče a souvisejících prací.

[image: image1.emf]Popis Cena bez DPH Sazba DPH [%] DPH Cena s DPH

POHON VÝTAHU 112 500,00 Kč 15 16 875,00 Kč 129 375,00 Kč

NOSNÁ LANA 26 166,00 Kč 15 3 924,90 Kč 30 090,90 Kč

MEZIROŠT PRO NOVÝ POHON 21 000,00 Kč 15 3 150,00 Kč 24 150,00 Kč

VÝMĚNA FREKVENČNÍHO MĚNIČE 67 500,00 Kč 15 10 125,00 Kč 77 625,00 Kč

PRÁCE, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 45 500,00 Kč 15 6 825,00 Kč 52 325,00 Kč

ZKOUŠKA  0,00 Kč 15 0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 272 666,00 Kč 15 40 899,90 Kč 313 565,90 Kč


Součástí díla a ceny je:
· demontáž a likvidace stávajícího zařízení 

· dodávka technologie na místo realizace

· montáž technologie

· zkoušky po ukončení montáže

· předání výtahu Objednateli

Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu podle odst. 3. a 5. této smlouvy.

2. Místo plnění:
2.1 Místem plnění je: 

Příkopy 6, Rýmařov

2.2 Objednatel touto smlouvou prohlašuje, že je oprávněn udělit a uděluje Zhotoviteli právo vstupu do budovy za účelem plnění uvedených prací.

3. Cena:
3.1 Celková cena díla:
272 500 Kč bez DPH.
3.2 Cena díla je sjednána jako konečná a pevná. Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu díla, a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy o dílo, a že před stanovením ceny díla překontroloval všechny předané podklady a prověřil podmínky na staveništi. Jakékoliv změny ceny mohou nastat pouze na základě dodatku této Smlouvy o dílo.
3.3 Jestliže se v průběhu plnění díla vyskytnou nepředvídatelné vícepráce, je možno po jejich zdůvodnění, položkovém ocenění a na základě schválení Objednatelem tyto vícepráce formou dodatku k této Smlouvě o dílo uplatnit.

4. Termíny plnění
                                                                                                          Nástup         Předání
	Příkopy 6, Rýmařov:   LM-40-296-23
	04.03.2024
	14.03.2024


Splnění termínu realizace ze strany Zhotovitele, předpokládá podpis této Smlouvy o dílo nejpozději do 15.12.2023.  

5. Platební podmínky:
Objednatel se zavazuje uhradit:

a) po podpisu této smlouvy o dílo 70% z ceny díla

b) po předání díla 30% z ceny díla

Po dokončení díla bude vystavena konečná faktura, splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu Objednateli. 
6. Smluvní pokuty:
6.1 Za prodlení Zhotovitele s předáním díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

6.2 Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

7. Záruka

Záruka na provedené práce a dodaný materiál je stanoven v délce 36 měsíců od data předání díla objednateli.

8. Ostatní

Tato Smlouva o dílo je podepsána ve 3 vyhotoveních, jedno pro Zhotovitele a dvě pro Objednatele. Tuto Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemně, číslovanými dodatky.

V Rýmařově,  dne 29.11.2023                                       V Olomouci, dne 27.11.2023
	           PODPIS ODBJEDNATELE                                                                                                             
______________________________________
EVA CASCIANI
ředitelka

	               PODPIS ZHOTOVITELE
______________________________________

Ing. JIŘÍ KVAPIL
 jednatel
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