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TAČR-Smlouva o účasti na řešení projektu

„Technologie doplňkového tepelného zpracování ke zvýšení spolehlivosti

„. . v .v , . ,“

a zwotnostl zelezmcmch dv01kol|

uzavřená v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. j) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře

výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v platném znění

Článek |

Smluvní strany

1. Příjemce

Název: BONATRANS GROUP a.s.

se sídlem: Revoluční 1234, 735 94 Bohumín

IČ: 27438678

DIČ: C227438678

Číslo účtu:

Zastoupen: lng. Jakubem Weimannem, MBA, na základě plné moci ze dne

29.5.2016

Kontaktní OSObv:_

(dále jen „Příjemce")

a

2. Další účastník projektu

Název: Vysoká škola báňská- Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba, 708 33

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Zastoupen: rof. ln . Ivo Vondrákem, CSc., rektor

(dále jen „Účastník")

a

dále též Smluvní strany, se dohodly tak jak je uvedeno v této smlouvě.



Preambule

smlouva o spolupráci a využití výsledků výzkumu a vývoje (dále jen „Smlouva") se uzavírá na

základě Rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže k návrhu projektu TH02020634, poskytovatele

Technologické agentury České republiky (TAČR, dále jen „Poskytovate|“). Smluvní strany se

zavazují spolupracovat na projektu definovaném dle Smlouvy a dále se zavazují ke spolupráci

na využití daných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje

ainovací

Článek ll

Předmět Smlouvy

2.1 Předmětem Smlouvyje vymezení vzájemných práv a povinností Smluvních stran, tedy

Příjemce na straně jedné a Účastníka na straně druhé, při jejich vzájemné spolupráci na

řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací s názvem „Technologie doplňkového

tepelného zpracování ke zvýšení spolehlivosti a životností železničních dvojkolí" (dále jen

„Projekt") realizujícím program EPSlLON.

2.2 Předmětem Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem

poskytnuta část účelových finančních prostředků Účastníkovi Projektu, úprava

vzájemných práv a povinností Smluvních stran k hmotnému majetku nutnému k řešení

Projektu a nabytého dalšími účastníky Projektu a dále k výsledkům Projektu a využití

výsledků Projektu.

2.3 Povaha, účel, cíl a výsledek projektu jsou podrobně specifikovány v Návrhu projektu,

který tvoří přílohu č. 1 aje nedílnou součástíSmlouvy.

Článek |||

Podmínky spolupráce stran

3.1 Spolupráce Smluvních stran bude realizována za podmínek Smlouvy, v souladu

s Návrhem projektu.

3.2 S výjimkou případů vyšší moci a jiných okolností neovlivnitelnými smluvními stranami

se Smluvní strany zavazují svou činností při řešení Projektu dosáhnout výsledků a cílů

projektu uvedených ve schváleném Návrhu projektu.

3.3 Smluvní strany se zavazujíjednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy

jednotlivých Smluvních stran.

Článek {V

Řízení Projektu, způsob zapojení jednotlivých účastníků Smlouvy do Projektu

5.1 Příjemce je předkladatelem Projektu a žadatelem o poskytnutí podpory. Příjemce

uzavře sPoskytovatelem smlouvu o poskytnutí podpory. Příjemce plní funkci

koordinátora Projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem.

5.2 Účastník se při provádění činností dle Smlouvy zavazuje konat tak, aby umožnil Příjemci

plnit jeho závazky vyplývající zobecně závazných právních předpisů ČR týkajících se

účelové podpory výzkumu a vývoje (zejména zák. č. 130/2002 Sb.,

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vplatném znění) a jím

uzavřených smluv.



5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Smluvní strany se zavazují, že v rámci spolupráce na řešení Projektu budou provádět ve

stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v příloze č. 1

(Návrh projektu), která je nedílnou součástí Smlouvy, směřující k realizaci Projektu,

popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu.

Každá ze Smluvních stran odpovídá za tu část Projektu, kterou fakticky provádí

a vykonává. '

Článek V

Hodnocení Projektu

Za účelem ověření a zhodnocení postupu řešení Projektu a zpracování podkladů pro

Poskytovatele je Účastník projektu povinen předkládat Příjemci dílčí části průběžné

zprávy, závěrečnou zprávu, výkazy uznaných nákladů Projektu a další podklady, pokud

tak stanoví Poskytovatel.

Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech

vyplývajících ze spolupráce Účastníka projektu na řešení odpovídající části Projektu.

Jako součást závěrečné zprávyje Účastník projektu povinen Příjemci předložit podklady

o celkových vynaložených způsobilých nákladech Projektu.

Zprávy uvedené v bodě 6.1 tohoto článku je Účastník projektu povinen poskytovat

podle pokynů Příjemce týkající se obsahu, struktury a lhůt pro jejich odevzdání a dále

pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby mohly být Příjemcem použity pro

vypracování zpráv pro Poskytovatele.

Článek VI

Práva a povinnosti Smluvních stran

Smluvní strany jsou povinny řešit Projekt v souladu s platnou právní úpravou,

schváleným Návrhem projektu a dalšími podmínkami uvedenými ve smlouvě.

Smluvní strany jsou povinny použít podporu v souladu s podmínkami a účelem

a způ50bem stanovených Smlouvou a pravidly veřejné podpory.

í strany jsou povinny zahájit řešení nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti

smlouvy a ukončit řešení Projektu nejpozději ke dni ukončení Projektu.

Etapy, činnosti a výstupy:

Etapa 1 (1.1.2017 — 31.12.2017)

Etapa 2 (1.1.2018 — 31.12.2018)

Etapa 3 (1.1.2019 - 31.12.2019)

Etapa 4 (1.1.2020 — 31.12.2020)

Závěrečná zpráva + publikace

Smluvní strany jsou povinny se navzájem informovat o veškerých změnách týkajících se

Projektu, dále o případné neschopnosti subjektu plnit řádně a včas povinnosti

vyplývající ze Smlouvy a o všech významných změnách svého majetkového postavení,

jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení

základního kapitálu, vstup do likvidace, prohlášení konkursu na majetek, zánik

příslušného oprávnění k činnosti apod., ato nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne,

kdy se o změně dozvěděly. Smluvní strany jsou dále povinny kdykoliv prokázat, že jsou

stále způsobilé pro řešení Projektu.
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7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Každá ze Smluvních stran vede oddělenou účetní evidencí všech účetních případů

vztahujících se k Projektu a zavazuje se archivovat dokumenty související s projektem

nejméně 5 let od ukončení Projektu.

Každá ze Smluvních stran se zavazuje podrobit se kontrolám Projektu ze strany

Poskytovatelé a dalších kontrolních subjektů a při těchto kontrolách poskytovat

odpovídajícísoučinnostj

Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve

stanoveném termínu, včetně finančního vypořádání.

Účastník je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části Projektu

a za hospodaření s přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu.

článek VII

Práva a povinnosti účastníků ve věcech finančních

Uznanými náklady Projektu se rozumí způsobilé náklady vynaložené na činnosti

uvedené v ust. § 2 odst. 2 písm. I) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací v platném znění, které Poskytovatel schválil a které

jsou zdůvodněné. Uznané náklady Projektu dle schváleného rozpočtu jsou uvedeny

v příloze č. 2 Smlouvy.

Celková navržená částka podpory Projektu za celou dobu řešení činí 22 078 735 Kč.

Z tohoje

. podíl Příjemce: 10 192 335 Kč

. podíl Účastníka: 11 886 400 Kč

Oba účastníci jsou povinni vynaložit na řešení projektu vlastní neveřejné zdroje ve výši:

0 Příjemce: 16 110 465 Kč

. Účastník: 625 600 Kč

Plánovanou část podpory převede Příjemce Účastníkovi projektu po podpisu Smlouvy

a do 21 dnů ode dne doručení podpory pro příslušný kalendářní rok na účet Příjemce

na základě smlouvy o poskytnutí účelové podpory mezi Poskytovatelem a Příjemcem.

Bankovní Spojení Účastníka projektu je uvedeno včl. | této Smlouvy. Pro identifikaci

platby bude použit variabilní symbol „9330".

Smluvní strany upraví svůj podíl na podpoře ze strany Ploskytovatele, celkových

nákladech na řešení Projektu i technické náplni řešení Projektu, pokud bude

rozhodnutím Poskytovatelé změněna výše uznaných nákladů a podpory navrhované

v žádosti o podporu Projektu.

Smluvní strany se zavazují, že při realizaci Projektu budou při nákupu veškerého zboží

nebo služeb od třetích osob postupovat vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo předpisů jej měnících či

nahrazujících.

Smluvní strany se zavazují použít účelovou podporu vsouladu se zákonem

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 130/2002 Sb.,

o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění, vždy do konce

příslušného kalendářního roku výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných

nákladů přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů předmětného projektu.



8.8 Uznaně náklady musí splňovat následující podmínky:

- musí být vynaloženy vsouladu s cili programu a musí bezprostředně souviset

s realizací projektu,

— musí být prokazatelně zaplaceny Příjemcem nebo Účastníkem projektu,

- musí být doloženy průkaznými doklady,

- musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým),

- musí být vynaloženy v souladu s principy

- hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),

- účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost při realizaci projetu).

8.9 Smluvní strany se zavazují vést o uznaných nákladech samostatnou účetní evidenci

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v rámci této

evidence sledovat výdaje nebo náklady hrazené z poskytnuté účelové podpory. V rámci

této evidence vést i evidenci o užití pořízeného dlouhodobého nehmotného majetku

a na základě ročního využití tyto prostředky vyúčtovat. Tuto evidenci budou Smluvní

strany uchovávat po dobu Slet od ukončení řešení projektu. Při vedení této účetní

evidence je Účastník projektu povinen dodržovat běžné účetní zvyklosti

a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech, směrnicích nebo v jiných

předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí, nebo jiným

obdobným způsobem. Stanoví-li tak Poskytovatel nebo Příjemce, je Účastník projektu

povinen předložit účetnictví ke komplexní kontrole a to kdykoliv vprůběhu řešení

projektu nebo do deseti let od ukončení účinnosti této smlouvy.

8.10 Nedojde—li k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo dojde—

li k opožděnému poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci v důsledku

rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace

jiného právního předpisu, Příjemce neodpovídá Účastníkovi za škodu, která mu vznikla na

projektu jako důsledek této situace.

8.11 Pokud vznikne při provádění Projektu finanční ztráta, tuto ztrátu nese každá ze

Smluvních stran sama za tu část Projektu, za níž nese odpovědnost.

8.12 Nedojde-li k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo dojde—

|i kuložení sankcí ze strany Poskytovatele, sjednává se, že na takové ztrátě či sankci se

podílí ta smluvní strana, na jejíž straně vznikly důvody pro odejmutí části podpory či

uložení sankce a/nebo která tyto důsledky zavinila.

8.13 Každá ze Smluvních stran se zavazuje řádně dokončit a finančně uzavřít Projekt ve

stanoveném termínu, včetně finančního vypořádání.

8.14 Účastník projektu je odpovědný Příjemci za řešení jím prováděné části projektu

a za hospodaření s přidělenou částí účelových finančních prostředků v plném rozsahu.

8.15 Účastník je povinen vrátit Příjemci na jeho účet účelovou podporu, která nebyla

čerpána Účastníkem projektu vprůběhu kalendářního roku, kdy byla poskytnuta, a to

nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku. Veřejné vysoké školy mohou

takto nevyužitou podporu převést do fondu účelově určených prostředků, nejvýše však

5 % objemu podpory poskytnuté jim v daném kalendářním roce, přičemž zbytek podpory

jsou povinny vrátit dle předchozí věty. Převod účelově určených prostředků veřejné

vysoké školy písemně odůvodní a oznámí Příjemci nebo Poskytovateli.



9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

12.1

Článek vu

Práva k hmotnému majetku

Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení části Projektu a pořízeného

z poskytnuté podporyje ta Smluvní strana, která se na řešení dané části Projektu podílí.

Pokud došlo k pořízení hmotného majetku společně více Smluvními stranami je

předmětný hmotný majetek v podílovém spoluvlastnictví těchto Smluvních stran,

přičemž jejich podíl na vlastnictví hmotného majetku se stanoví podle poměru

finančních prostředků vynaložených na pořízení předmětného hmotného majetku.

Po dobu realizace Projektu nejsou Smluvní strany oprávněny bez souhlasu

Poskytovatele s hmotným majetkem podle odst. 9.1 tohoto článku disponovat ve

prospěch třetí osoby, zejména pak nejsou oprávněny tento hmotný majetek zcizit,

převést, zatížit, pronajmout, půjčit či zapůjčit.

Hmotný majetek podle odst. 9.1 jsou Smluvní strany oprávněny využívat pro řešení

Projektu a po dobu účinnosti této Smlouvy bezplatně.

Článek IX

Duševní vlastnictví

Smluvní strany se dohodly na tom, že duševní vlastnictví vzniklé při plnění úkolů

v rámci Projektu a při jeho realizaci a řešeníje majetkem té Smluvní strany, která se na

jeho vytvoření finančně podílela. Smluvní strany si navzájem oznámí vytvoření

duševního vlastnictví a Smluvní strana, která je majitelem takového duševního

vlastnictví nese náklady spojené s podáním přihlášek a vedením příslušných řízení.

Vznikne-Ii duševní vlastnictví při plnění úkolů v rámci Projektu spoluprací a finanční

účastí obou Smluvních stran, podíl na majetkových právech k takovému duševnímu

vlastnictví se stanoví podle poměru finančních prostředků vynaložených na jeho

vytvoření.

Smluvní strany jsou oprávněny využívat know-how získané při provádění projektu

a přenést výsledky tohoto know-how do praxe.

Příjemce a Účastník jako majitel nebo spolumajitel výsledků řešení Projektu jsou

oprávněni poskytnout výsledky třetímu subjektu pouze za úplatu minimálně ve výši

odpovídající tržní ceně poskytovaných práv kduševnímu vlastnictví. Povinnost

poskytnout výsledky za úplatu minimálně ve výši odpovídající tržní ceně poskytovaných

práv k duševnímu vlastnictví je splněna, pokud majitel nebo spolumajitel bude jednat

tak, aby získal co nejvyšší protihodnotu. Při poskytování výsledků subjektu, který se

podílel na podpoře zneveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků

snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem.

ČlánekX

Odpovědnost za škodu

Příjemce odpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou porušením povinností

vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Příjemcem (příloha 2 této

Smlouvy). Účastník projektu odpovídá Příjemci za škodu způsobenou porušením

povinností z této Smlouvy vyplývajících ato zejména za:



nedokončení té části Projektu, za níž nese dle Smlouvy odpovědnost,

poskytnutí nesprávných, neúplných nebo jinak vadných výsledků,

nerespektování informačních povinností vůči Příjemci a Poskytovateli jakož

i povinnosti vyplývajících z právních předpisů a směrnic EU,

nesrovnalosti při vedení účetnictví a porušování povinností karchivaci dokladů

Projektu,

neposkytnutí součinnosti vpřípadě, kdy je podle Smlouvy povinen součinnost

poskytnout,

když za škodu se vtakovém případě považuje i v důsledku jednání či opomenutí Účastníka

nevyplacený podíl na podpoře Příjemci a/nebo udělení sankce, a to v rozsahu takové sankce.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.7

13.8

13.9

13.10

Článek XI

Doba trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy a smluvní sankce

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou s dobou trvání Smlouvy od data účinnosti

této Smlouvy do doby ukončení řešení Projektu, resp. do doby vyhodnocení výsledků

řešení omezená dle čl. 13.4. Za den ukončení Projektu se považuje den 31.12.2020.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvnímu stranami a účinnosti dnem

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory mezi Příjemcem a Poskytovatelem veřejné

podpory, jímž je TAČR.

Příjemce se zavazuje Účastníka o uzavření smlouvy uvedené včl. 13.2. písemně

informovat, když smlouva o poskytnutí podpory se po svém uzavření stane přílohou

Č. 2 této smlouvy.

Doba účinnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení Projektu a následující období potřebné

pro vyhodnocení výsledků řešení Projektu, ne však delší než 180 dnů ode dne

ukončení řešení Projektu.

Příjemce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že

Účastník použil podporu v rozporu s účelem anebo na jiný účel, než na jaký mu byla

ve smyslu smlouvy poskytnuta.

Účastník závažným způsobem porušil své smluvní povinností,.

Účastník vstoupil do likvidace, byla na něj vyhlášena nucená správa, vůči jeho

majetku probíhá insolvenční řízení, byl nařízen výkon rozhodnutí prodejem podniku,.

Příjemce je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, kdy se prokáže, že údaje

předané Účastníkem projektu před uzavřením Smlouvyjsou nepravdivé.

Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení druhé

Smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny vzájemně řádně vypořádat svá práva a

povinnosti.

V případě, že se plnění povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy stane

nemožným a povinnost plnit zanikne, uzavřou smluvní strany písemnou dohodu

o vzájemném vypořádání.

Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat důvod tohoto ukončení a další

podmínky ukončení, včetně povinnosti předložit řádné vyúčtování uznaných nákladů

Projektu a vypořádání podpory poskytnuté na základě Smlouvy.
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15.6

V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Příjemce, nebo Účastníka, nebo uzavření

dohody o předčasném ukončení smlouvy je Účastník povinen vrátit Příjemci

nevyužitou podporu.

V případě, že Účastník použije poskytnutou podporu nebo její část v rozporu

s podmínkami, účelem nebo způsobem stanovenými Smlouvou, a Příjemce

neodstoupil od Smlouvy, je Účastník povinen takto neoprávněně použité prostředky

vrátit Příjemci a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla tato skutečnost Příjemcem

písemně oznámena Účastníkovi.

Nedojde—li k poskytnutí příslušné části podpory Poskytovatelem Příjemci nebo dojde—

li k uložení sankci ze strany Poskytovatele, pak tuto ztrátu či sankci ponese ta Smluvní

strana nebo ty Smluvní strany, u nichž vznikly důvody pro odejmutí části podpory či

uložení sankce.

Ustanoveními o smluvní pokutě, ať jsou zmiňována kdekoli ve Smlouvě, není dotčen

nárok Příjemce nebo Účastníka projektu na náhradu škody.

Článek XII

Závěrečná ustanovení

Údaje o projektu podléhají kódu důvěrnosti údajů C, podléhají tedy obchodnímu

tajemství.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé při realizaci Smlouvy budou řešit

vzájemnou dohodou. Pokud by se nepodařilo vyřešit spor dohodou, všechny spory

vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností

u věcné příslušného soudu v Ostravě.

Smlouva může zaniknout úplným splněním všech závazků všech smluvních stran,

které z ní vyplývají, odstoupením od Smlouvy podle ustanovení článku XI Smlouvy,

a nebo písemnou dohodou smluvních stran, ve které budou mezi Příjemcem

a Účastníkem projektu sjednány podmínky ukončení účinnosti Smlouvy. Nedílnou

součástí dohody o ukončení účinnosti Smlouvy bude řádné vyúčtování všech

finančních prostředků, které byly na řešení projektu Smluvními stranami vynaloženy.

Vztahy Smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými v České republice,

zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře

výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů,

v platném znění.

Změny a doplňky Smlouvy mohou být prováděny pouze dohodou Smluvních stran,

a to formou písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě.

Smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž Příjemce obdrží

2 a Účastník 1 originál.



    

15.7 Nedílnou součástí Smlouvyjsou následující přílohy:

Příloha č. 1 —- Návrh projektu,

Příloha č.2 - Smlouva o poskytnutí podpory - bude přílohou po uzavření.

15.8 Příjemce a Účastník projektu tímto prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli

a že Smlouva odpovídá jejich svobodné vůli.

Za Příjemce: za Účastníka:

// m    V Bohumíně dne v Ostravě dne

„%; BQNA‘ERANS

BONATRANS GROUP &. s.

Revoluční 1234 „ 73594 Bohumír?-

DIE: (227433678 5?)
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného

výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON THO202O634

 
 

 

Technologie dcplňkového tepelného zpracování ke

zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí

Program; TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

EPSILON

Podprogram: Podprogram 2 - Energetika a materiály

Doba řešení: 01/2017 - 12/2020

Stupeň důvěrnosti C - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního

údajů: zákoníku), ale název projektu, anotace projektu a u ukončeného nebo zastaveného

projektu zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP jsou upraveny tak,

aby byly zveřejnitelné.

Hlavní příjemce: BONATRANS GROUP a.s.

Řešitel: Ing Rostislav Fajkoš Ph.D

Čestné prohlašuji, že všechny uvedené údaje v névrhu projektu jsou pravdivé. Zároveň prohlašuji, že v případě, že

jsem v návrhu projektu žádal o účinnou spolupráci mezi uchazeči dle článku 2, bodu 90 Nařízení, jsou tito uchazeči

navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn., nejsou partnerské či propojené subjekty) v souladu s čl. 3 Přílohy

1 Nařízení.

Čestné prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu nebo

výzkumného záměru v ČR či v zahraničí."

Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možno zasílat na e-mailovou adresu protikorupci©tacr.cz.

Další uchazeč projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel: prof. lng. Bohumír Strnadel DrSc.

- _ R Digitally signed by IS VaVaI TACR

Vav se“/'s TA Č Date: 2016.04.27 09:21:11 CEST

Reason: elektronicky odesláno

Location: vyzvy_tacr.cz



 

2. veřejná soutež Programu na podporu apllkovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON \

 

 
Program: TH PID: TH02020634 Hlavníobor. JG Slupeňdůvémosti: C

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

1.1. Identifikační kód projektu

 

Identiíikačni kod projektu

TH02020634

 

1.2. Název projektu v původním jazyce projektu

 

Název projektu v původním jazyce projektu

Technologie doplňkového tepelného zpracování ke zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí

 

1.3. Název projektu anglicky

  

Název projektu anglicky

The technology of the supplementary heat treatment to increase the reliability and durability of railway wheelsets

 

1.4. Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván

 

Veřejná soutěž do které je daný projekt podáván

2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

1.5. Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže

   

Program. do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže

TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

1.6. Podprogram, do kterého je daný projekt podáván v rámci programu

 

Podprogram do kterého je daný projekt podáván v rámci programu

Podprogram 2 - Energetika a materiály

 

1.7. Datum zahájení a ukončení projektu

 

Datum zahájení a ukončení projektu

01/2017 - 12/2020

 

1.8. Kéd důvěrnosti údajů

 

Kód důvěrnosti údajů

O - Předmět řešení projektu podléhá obchodnímu tajemství (§ 17 až 20 Obchodního zákoníku). ale název projektu, anotace projektu a u ukončeného

nebo zastaveného projektu zhodnocení výsledku řešení projektu dodané do CEP jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitetné.

1,9. Hlavni obor projektu

 

 

ktlavnl obor projektu

JG - Hutnictví, kovové materiály

 

1.10. Vedlejší obor projektu

 

Vedlejší obor projektu

JL - Únava materiálu a lomová mechanika

 

1.11. Další vedlejší obor projektu

 

Další vedlejši obor projektu

JS - Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví

 

1.12. Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu

 

Cíle řešení projektu v puvodnim jazyce projektu

Ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. bude vyvinuta technologie speciálního doplňkového zušlechtění povrchu železničních náprav a kol.

Upíatněnl této technologie zvýší mez únavy, a vlivem vysokých tlakových napětí zamezí iniciaci a šíření únavových trhlin na povrchu extrémně

namáhaných oblastí železničních dvojkolí. Součástí řešení je optimalizace parametru nové technologie pro jakosti ocelí železničních náprav dle

normy EN 13261. Praktické využití technologie přinese zvýšení spolehlivosti a prodloužení životnosti. U železničních kol se předpokládá zvýšení

kilometrického proběhu o 50%, u náprav se zvýší mez únavy na dvojnásobek. Technologie podstatným způsobem navýší objem kontrahované

produkce.  
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 2. veřejná soutěž Programu na podpam aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Program: TH

  
PlD: TH02020534 Hlavniobor. JG Stupeňduvemostir C

 
1.13. Cíle řešení projektu v anglickém jazyce

Cíle řešení projektu v anglickém jazyce

 
In the company BONATRANS GROUP a.s. will be developed the technology for special supplementary improvement of the surface of railway axles

and wheels. The application of this technology will increase the fatigue limit, the influence of compresive residual stress which will prevent the

initiation and propagation of fatigue cracks on the surface of the stressed areas on railways wheelsets. Port of the solution is optimization of the

parameters of the technology for quality steel railway axles according to EN 13261. |t will increase the reliability of railway wheelsets. For railway

wheels products is projected to increase mileage of up to 50%. in railway axles will be fatiguel limit twice more higher. The technology will increase

the volume ot contracted production.

 1.14. Klíčová slova v původním jazyce

Klíčová slova v původním jazyce

 
mez únavy; šíření trhliny; zušlechtění; železniční kolo; železniční náprava; tepelné zpracování

 1.15. Klíčová slova v anglickém jazyce

Kličová slova v anglickém jazyce the fatigue endurance limit; the spread of cracks; processing; railway wheels: railway axles: thermal processing

1.16 Vy'sledky projektu

1.16.1 Výsledky projektu

 
 

 

 

 

   
 

 

 

Název výsledku Druh výsledku Termin dosažení Termín

implementace

Zahájení výroby funkčních vzorku Gfunk - funkční vzorek 12/2017 12/2018

Dodatečné zušlechťování železničních kol, výroba prototypu Gprot - prototyp 12/2018 12/2019

Patent na dodatečnou technologie zušlechtění železničních náprav a kol P - patent 12/2018 12/2020

1.16.2 Výsledky projektu - jiné

Název výsledku Druh výsledku Termin dosažení Termín

impíementaoe

Průběžná/závěrečná zprava X - jiné (výsledky, které nejsou 12/2017 12/2017

podporovány programem)

 
Prúběžná/závěrečnázpráva X - jiné (výsledky, které nejsou 12/2018 12/2018

podporovány programem)

 
Průběžná/závěrečná zprava X — jine (výsledky, které nejsou 12/2019 12/2019

podporovány programem)

 
Průběžná/závěrečná zpráva x _ jiné (výsledky, které nejsou 12/2020 12/2020

podporovány programem)

1.17. Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kategorie výzkumu. experimentálního výv0je a inovací

EV - Experimentální vývoj

   
 

   
 1.18. Národní priority orientovaného výzkumu

1.18.1 Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu

Cíle Národních priorit orientovaného výzkumu

Hlavní priorita
 

Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů > 3. Materiálová základna > 3,1 Pokročilé materiály > 3.1.2 Pokročilé materiály pro

konkurenceschopnost

Vedlejší priorita

Udržitelnost energetiky a materiálových zdroju > 3. Materiálová základna > 3.1 Pokročilé materiály > 3.1.3 Inovace a udržitelnost klasických materiálů

 1.18.2 Prioritní výzkumný cíl

Prioritní výzkumný cíl

 
Inovace produktů v odvětvích s vysokým exportním potenciálem

 1.1B.3 Národní priority orientovaného výzkumu — poznámka

Národní pnonty orientovaného výzkumu — poznámka

  Společnost BONATRANS GROUP a.s. exponuje každý rok cca. 95 % svých výrobku do zahraničí. Vzhledem k neustále zvyšujícím se požadavkům

zákazníků na zvyšování přepravní rychlostí 0 osobních jednotek a nápravoveho zatížení u nákladních vagónů jsou kladeny mnohem větší 
VaV Servis - TA ČR 3/29 27.04.2016 09:21:11

 



 

2. veřejná soutěž Programu na podpom aplikovaného výzkumu & experimentálního vývoje EPSILON

 

 
Program; TH PID: TH02020634 Hlavnlobor, JG Stupeňdůvémosti; C

 
 

 Národní pn'ority orientovaného výzkumu — poznámka

požadavky na materiály používané pro výrobu železničních kol a náprav. Jakosti definované v evropských normách pro kola i nápravy poskytují

velice úzký manévrovací prostor v podání uchyíek chemického složení a garantovaných mechanických vlastností, který neumožňuje výrazně zvýšit

životnost a spolehlivost těchto výrobků. Jedinou možností jak uspokojit poptávku na trhu je přijít s inovativní technologií v podobě dodatečného

zušlechtění povrchu železničních náprav a kol. Tato technologie zvýší až dvojnásobně mez únavy, tvrdý povrch nedovolí zadření nápravy pfi

opakovaném lisování apod. Na základě prvotních presentaci máme potvrzený zájem zákazníku nejen z Evropy na dodávkách náprav, resp. i ko!

ošetřených touto technologil.

 

1.19. Oborové zaměření projektu dle CZ-NACE

 Oborové zaměřeni projektu dle CZ-NACE

721000 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

 

1.20. Předmět řešení návrhu projektu

 Předmět řešeni návrhu projektu

Předmětem řešení navrhovaného projektu je vývoj a optimalizace technologie speciálního doplňkového zušlechtění povrchu železničních náprav a

kol. Optimalizovatse bude použití této technologie na odlišné materiálové jakosti a tvarové designy náprav, vporovnáni s již částečně odzkoušenou

jakostí 25CrMo4. Vývoj této technologie bude orientován v aplikacích především na železniční kola a na nápravy. u kterých se předpokládá zvýšení

meze únavy, zvýšení kilometrického proběhu a snížení LCC.

 

1.21. Zapojení do iniciativy Průmysl 4.0

 Zapojení do iniciativy Průmysl 4,0

Ne  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

 
Program: TH PID: TH02020534 Hlavníobor JG Stupeňdůvěmosti: C

 
 

2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

2.1. Cíl projektu (účet podpory)

 Cil projektu (účel dotace)

Cílem je optimalizovat technologii dodatečného tepelného zpracování železničních náprav a kol na zařízení, které bude dobudováno koncem

roku 2016. Optimalizaci nové technologie je chápáno nalezení ideálních technologických parametrů. výkonů. posuvu, časů a popouštěcích teplot

vzhledem k požadovanému gradientu tvrdosti. ůnavovým vlastnostem a hodnotě zbytkového napětí. U inovovaných železničních náprav je cílem

zahájit prodej již v roce 2017. U železničních kol bude probíhat výzkum a optimalizace technologických parametrů za podmínky schopnosti

dodatečného prokalení věnce kola déle a prvni dodávky kol na provozní zkoušky lze tak očekávat až v roce 2020. Pro podporu prodeje budou u

vybraných designů provedeny speciální zkoušky rychlostí šíření trhliny v nápravě ošetřené touto technologií.

 

2.2. Postup řešení, novost

 Postup řešeníj novost

1. Odladéní zkoušek dodaného zařízení na 5—ti typech náprav představujících průřez jakostním i designovým sortimentem budoucích výrobků

(lokomotivní nápravy, osobní, nákL ) v termínu do 03/2017.

2. Provedenl mechanických a metalograňckých rozborů. ůnavových zkoušek a zkoušky šíření trhliny na vytipovanérn sortimentu náprav 01-2017

až 12/2018.

3. Zahájení ověřování technologie na vytipovaných materiálech a designech železničních kol od 01/2017. V první fázi především optimalizace

technologických parametrů ve vztahu k výsledkům mechanických charakteristik dosahovaných ve věnci kola. Ve druhé fázi ověření únavových

parametrů, zbytkového napětí měřeného rozřeznou metodou, provedení brzdné zkoušky a pod.

Táto inovativní technologie je jako první v Evropě zaváděna a používána pro aplikaci železničních náprav a kol ve společnosti BONATRANS GROUP.

a.s. Pokud je nám známo, žádný z Evropských konkurentů touto technologií nedisponuje, což nám umožňuje využít jako konkurenční výhodu.

 

2.3. Použité metody

 Použité metody

V rámci projektu bychom chtěli na únavové zkušebně BONATRANS GROUP a.s. začít provádět zkoušku rychlosti šíření trhliny na nápravě ve

skutečné velikosti. Rádi bychom tuto zkoušku zařadili mezi akreditované zkoušky do 12/2020. Pokud je nám známo. tak tuto zkoušku provádí

pouze laboratoř DB AG Minden v SRN.

Tato zkouška je dnes například vyžadovaná pro dodávky náprav u nových projektů. Pro aplikaci dodatečného speciálního zušlechtění nám provedení

této zkoušky obchodně pomůže u zákazníku deklarovat hlavni přínos v podobě bezpečnosti. spolehlivosti a úspor v podobě možnosti prodloužení

servisních NDT intervalů a tím snížení LCC.

Dále bude probíhat vývoj zařízení určeného na termomechanické namáhání železničních kol (brzdný stend) a jeho následná akreditace dle ISO

17025.  
 

2.4. Současný stav poznání a předchozí řešení

2.4.1. Současný stav poznání a předchozí řešení - poznámka

 Současný stav poznání a předchozí řešení — poznámka

V současnosti jsou u železničních náprav známy metody zvýšení meze únavy použitím pevnostního válečkování povrchu a v oblastech sedel

se používají pro zamezení fretting koroze termické nástřiky vrstvy molybdenu. Technologie dodatečného zušlechtění povrchu formou indukčního

kalení oblasti sedel je známa z Japonska. kde je tato technologie používána na rychlovláky Shinkansen. V rámci vyvíjené technologie bychom

chtěli dodatečným zušlechtěním povrchu ochránit dle požadavků evropských zákazníků celou délku nápravy, což je v současnosti nemožné a

žádná firma v ČR nedisponuje zařízením potřebného výkonu a rozměrů. Proto fa. BONATRANS GROUP a.s. bude investovat v roce 2016 cca. 19

miliónů z vlastnlch zdrojů do zařízení, jenž umožní zušlechtit jak železniční kola, tak nápravy. Dodatečného zušlechtění železničních kol pomocí

ohřevu hořáky používá např. naše Brazilská konkurence a uvádí. že prodej takto dodatečně zušlechtěných kol představuje 30 % poddíl 2 jejich

celkového prodeje kol.  
 

2.4.2, Obdobné a související projekty nebo výzkumné záměry

|2,4.2.1. ldenh‘fikaénl kód |2.4.2.2. Popis vztahu k navrhovanému projektu

2.5. Potřebnost a aktuátnost projektu

 Potřebnost a aktuálnost projektu

S nárůstem rychlosti a přepravních kapacit neustále stoupají požadavky přepravců na zvyšování životnosti a snižování provozních nákladů (LCC).

Zejména u železničních náprav určených pro vysokorychlostní aplikace zákazníci požadují prodloužení životnosti náprav. které často vyřazují z

důvodu zadření povrchu sedet při výměně opotřebených kol za nové Další příčinou častého vyřazování náprav je např. dle francouzských drah

SNCF poškození dříku odlétávajícím kamením. které narazí do povrchu dříku nápravy. U náprav pro nákladní aplikace chtějí výrobci a provozovatelé

vozů jako např. GATX řešit prodloužení servisního intervalu nedestruktivních kontrol. které chtějí sladit s intervaly výměny kol (1,3 mil oproti

současným 0,6 mil km). což jim ušetří značné finanční prostředky. Veškeré tyto požadavky lze úspěšně vyřešit aplikací dodatečného zušlechtění

povrchu náprav. jenž zvýší povrchovou tvrdost až trojnásobně a zabrání zadření a poškození povrchu náprav odlétávajícím balastem z trati.  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

 
Program: TH PlD, TH02020634 Hlavníoboc JG Stupeň důvěrnosti: C

 
 

2.6. Výzkumná a/nebo technická nejistota (stupeň technologické novosti)

 

Výzkumná ajnebo technická nejistota/Miko (riziko dosažení cíle)

U železničních náprav jsme již prováděli řadu zkoušek na částech náprav s cílem upřesnit požadavky na pořizované zařízení (výkon, posuvy,

intenzity ochlazování a pod). Dosahované výsledky jasně potvrdily vhodnost praktického použití této technologie. Mez únavy vzrostla z normou

požadované hodnoty 240 MPa na 450 MPa bez vzniku trhliny. při 500 MPa již nebylo možno pokračovat ve zkoušce (to je jinými popsanými

metodami naprosto nedosažitelné) Trhlina se nerozšíříía v nápravě s defektem ani při aplikaci 300 MPa, zatímco standardně stačí pro začátek

šíření aplikace napětí 110 MPa apod. U kol bude teprve výzkum probíhat vzhledem k dosavadní nemožnosti zušlechtit kola do požadované hloubky

pod jízdní plochou na prototypovém zařízení ve Španělsku, kde byly testy provedeny.

2.7. Analýza rizík ohrožující dosažení výsledků projektu

 

Analýza n'zrk ohrožující dosažení výsledků projektu

Rizika projektu lze rozdělit do několika skupin dle jejich pravděpodobností výskytu 3 stupně závažnosti dopadu. Projekt je nastaven tak, aby v co

největší míře rizikům předcházel. Jsou plánovány osvědčené postupy a metody, přičemž členové řešitelského týmu disponují potřebnými

zkušenostmi v oblasti teoretického. experimentálního a aplikačního výzkumu u předmětného projektu.

Definice možných rizik:

1/ Organizační riziko v podobě nedostatečné odborne kvality členů realizačního týmu.

2/ Nedodržení harmonogramu projektu

3/ Nedostatečný výkon zařízení určeného pro dodatečné zušlechťování železničních kola náprav budovaného ve společnosti BONATRANS GROUP

a.s.

Popis opatření na eliminaci (odstraněni rizik):

1/ Eliminace rizika spočívá v nastavení profesionálního přístupu k legislativním podmínkám vztahujícím se k projektu. sestavení kvalitního

řešitelského týmu (pracovníci s rozsáhlými zkušenostmi s realizací projektu spoluňnancovaných z veřejných prostředků, veřejnými zakázkami) a

nastavení kontrolních mechanismů. Uvedené riziko je maximálně sníženo výběrem členů kvalitního realizačního týmu.

Mezi účastníky projektu byla dohodnuta komunikační a řídící struktura, která by měla zabezpečit bezproblémový chod projektu.

2/ Vzniku tohoto rizika se bude předcházet pravidelnou kontrolou dílčích etap stanovených vedením týmu. Harmonogram byl vzájemně konzultován

a účastníci sestavili dostatečně velké týmy, aby byl plán činností dodržen.

3/ U náprav eliminováno zkouškami provedenými před objednáním zařízení.

Řešitelé projektu si uvědomuji potenciální rizika, která mohou v průběhu řešení nastat a budou se je snažit eliminovatjejich identiňkací a vzájemnou

spoluprací .  
2.8. Naplnění cíle programu

 

Naplnění specifického cíle programu

Díky zavedení navrhované inovativní technologií v podobě dodatečného povrchového zušlechtění materiálu železničních náprav a kol, se společnost

BONATRANS GROUP a.s. stane jedinou evropskou společností, jenž nabízí tuto inovativní alternativní metodu za účelem zvýšení užitných

vlastností železničních náprav a kol, což jí poskytne značnou konkurenční výhodu. V případě železničních náprav již dnes zákazníci vnímají zájem

o tuto technologii (viz přiložené potVízení z CD, ruského výrobního lokomotivního závodu. osobního jednání na DB a SNCF a pod.). Z tohoto zájmu

však plynou rovněž požadavky aplikovat tuto technologii na odlišné jakosti náprav a nutný výzkum úprav režimu zušlechtění. U železničních kol je

situace obdobná. Vnímáme potenciální možné dodávky např. do Saudské Arábie a pod.  
 

2.9. Motivační 'činek podpory projektu

 

Motivační účinek podpory projektu - poznámka

V rámci projektu bude řešena problematika dodatečného zušlechtění jak nových materiálu železničních náprav, tak železničních kol. Bez státní

podpory by nedošlo k tak intenzivnímu propojení aplikovaného výzkumu 5 experimentálním vývojem a v popředí by byla řešena zřejmě jen

problematika železničních náprav. V rámci zapojení více pracovníků výzkumu společnosti BONATRANS GROUP as. a VŠB-TU Ostrava dojde k

podstatnému zkrácení doby řešení projektu, tj. rychlejšímu odladění režimú pro jednotlivé jakostí náprav tak, aby mohl být co nejrychleji zahájen

jejich komerční prodej.

Paralelně bude probíhat odlaďováni technologických parametrů a testy prováděné za účelem dokladování nižšího opotřebení věncu železničních

kol jenž budou mít i nižší náchylnost vůči vzniku kontaktních vad.

 

Motivační účinek podpory projektu - kritéria

 

Ne a) značné zvětšení velikosti projektu či činnosti v případě přidělení podpory: rust celkových nákladů na projekt (bez snížení výdajů příjemce

podpory v porovnání se situací, kdy by nebyla poskytnuta podpora), zvýšení počtu osob přidělených na činnosti v oblasti VaVal.

 

Ne b) značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v případě přidělení podpory: zvýšení počtu očekávaných přínosu projektu. náročnější

projekt. který se vyznačuje vyšší pravděpodobností dosažení zásadního pokroku na poli vědy nebo techniky či vyšším rizikem neúspěchu   
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2. veřejná soutěž Programu na podpom aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Program: TH PlD: TH02020634 Hlavnlobcr. JG Stupeřldůvémosti C

  
 

(spojeným zejmena s vyšším rizikem obsaženým ve výzkumném projektu, s dlouhodobou povahou projektu a s nejistotou ohledně jeho

výsledků).

 

Ne c) značné zvýšení celkové částky vynaložené příjemcem na projekt či činnost v případě přiděleni podpory: celkove zvýšení nákladů na VaVal

vynaložených příjemcem, změny rozpočtových prostředků přidělených na projekt (bez odpovídajícího snížení rozpočtu jiných projektů).

zvýšení nákladů na VaVaI vynaložených příjemcem, vyjádřené jako podíl celkového obratu.

 

Ano d) značně zkrácení doby řešení či urychlení příslušné činnosti: kratší doba dokončení projektu ve srovnání se situací, kdy by byl projekt

uskutečňován bez podpory.

 

Ne e) předložení žádosti o podporu před zahájením prací na projektu nebo činnosti; pokud je příjemcem podpory malý nebo střední podnik,

je motivační účinek podpory podle Evropské komise automaticky dosažen v případě naplnění těchto dvou podmínek: 1. řešení projektu

nebylo zahájeno před podáním Žádosti a 2. částka podpory je nižší než 7,5 milionů EUR na projekt. 
 

2.10. Popis způsobu uplatnění výsledků

 
Popis způsobu uplatnění výsledků

Pro aplikaci železničních náprav máme ve zkušebním provozu 1O ks dodatečně zušlechtěných náprav na lokomotivách řady 362 a 363. Na počátku

roku 2017 plánujeme ukončení zkušebního provozu a schválení možnosti dodávek takto dodatečně zušlechtěných náprav do provozu pro tyto

řady lokomotiv Drážním úřadem. Tím budeme moci dodávat nápravy ošetřené touto technologií na České dráhy. Pro zahraniční zákazníky bude

limitujícím faktorem obdržení první TSI certifikace takto dodatečně zušlechtěného vybraného typu nápravy. Jednání o dodávkách probíhají se

společnostmi Uralvagonzavod (Rusko). DB (SRN), SNCF + Alstom (Francie), GATX (SRN) a pod. V oblasti Železničních kol bude nabídnuta

možnost spolupracovat se zákazníky v Saudské Arábii, kde vlivem abrazivního opotřebení docházt k enormnímu opotřebení jízdní plochy kol. Zde

však nejbližší dodávka koncem roku 2019 po laboratorním ověření všech parametrů opotřebení a náchylnosti ke vzniku kontaktních vad.

 

2.11. Přínosy projektu dle předpokladu

 
Přínosy projektu dle předpokladu

V rámci opatrnosti projekt kalkuluje pouze s menší části z dnes předběžně indikovaných kontraktů pro nové výrobky. Jakákoliv nově získaná zakázka

společnosti BONATRANS GROUP a.s. pro tyto inovativní výrobky navýší tržby nad tyto přepokládaně hodnoty. Šance na zvýšení těchto kazatelů

jsou reálne.

v jednotlivých letech řešení projektu předpokládáme navýšení tržeb z prodeje nově zavedených inovativních výrobků řešených v tom to projektu

následovně:

2017: 5 mil Kč

2018: 20 mil KČ

2019: 40 mil Kč

2020: 60 mil Kč

Konečnou výši předpokládaných tržeb ovlivní zejmena vývoj kurzu CZK/EUR a objemy dalších nových zakázek nad původní plán tohoto projektu.

Obtížně kvantitrkovaným přínosem je zvýšení počtu pracovních míst (min. 1 technolog 4 operátoři . 2 pracovníci výzkumu) v MS regionu.  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Program: TH P'D- TH02020534 Hlavní obor JG Stupeň důvěrnosti: C

 
 

3. HARMONOGRAM A VÝSTUPYNÝSLEDKY PROJEKTU

3.1 Název obdobi a rok

 

3.1.1. Název obdobi

 
Optimalizace parametrů dodatečného zušlechtění u vybraných jakostí materiálu a designů železničních kol a náprav

31.2. Rok

2017

  
 

3.2. Činnosti a výstupy/výsledky daného obdobi

3.2.1. Dílčí činností daného období

 

3.2.1. Dílčí činnosti daného obdobi

1/ Zahájení optimalizace parametrů mechanických vlastností. mikrostruktury, hloubky prokateni a pod ve vztahu k použitým technologickým

parametrům jako výkon, rychlost posuvu a pod. u vybraných designů a materiálů železničních náprav a kol

2/ Dodávka prvních IK náprav pro ČD na lokomotivy řady 362, 363 (na základě povolení trvalého provozu DÚ),

3/ Aktivní jednání se zákazníky podpořené výsledky dosavadních experimentů jako podpora prodeje výrobku.

 

3.2.2 Výstupy/výsledky daného období

 

3.2.21. Ictenliňkačni čisto

TH02020634-2017V001

3.2.2.2, Název výstupu/výsledku

Průběžná/zavěrečná zpráva

 
 

3.2.2.3, Popis výstupu/výsledku

Průběžná/závěrečná zpráva

 

3.2.24. Druh výsledku dle platné Metodiky hodnoceni výsledků act.

X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem)  

3.2.25, Termin dosažení výstupu/výsledku

12/2017

 

3226. Termín implementace výsledku

12/2017  
 

3.2.2 Výstupy/výsledky daného obdobi

 

3.2.2.1. Identifikační číslo

TH02020634-2017V002

3.2.2.2. Název výstupu/výsledku

Zahájení výroby funkčních vzorků

 
 

32.2 3. Popis výstupu/výsledku

Provedení laboratorních ůnavových zkoušek a zkoušek šíření trhliny u výrobku, který bude uveden na trh. Jedná se o nutné zkoušky k doložení TSI

certifikace a nadstandardní zkoušky prokazující vhodnost použití a přínosy zvolené technologie dodatečného zušlechtění povrchu.-

 

3.2.2.4. Druh výsledku dle platné Metodiky hodnoceni výsledků ect.

Gfunk — funkční vzorek

 

3.2.2.5. Termin dosažení výstupu/výsledku

12/2017

 

3.2.2.6, Termín implementace výsledku

12/2018

 

3.1 Název období a rok

 

3.1.1. Název obdobi

Akreditace zkoušky šíření trhliny na nápravách ve skutečné velikosti 3.1.2. Rok

2018   
 

3.2. Činnosti a výstupy/výsledky daného období

3.2.1. Dílčí člnností daného obdobi

 

3.21 Dílčí činnosti daného období

zkušebna DB a Politechnika Miláno),

1/ Návrh metodiky zkoušky šíření trhliny v nápravách. tato zkouška bude adaptována na rezonanční zkušební zařízení vybudované v únavové

zkušebně společnosti BONATRANS GROUP. Výsledkem bude akreditace metodiky ČIA dle ISO 17025. (Tuto zkoušku provádí jen německá

2/ Pokračování v optimalizaci dodatečného zušlechtění Železničních kol v aplikaci na speciální jakosti kol.  
 

3.2.2 Výstupy/výsledky daného obdobi

 

3.2.2.1 Identifikační číslo

THO2020634—2018VOO1

3.2.2.2. Nazev výstupuNýsledku

Průběžná/zavěrečná zpráva

 
  

3.2.2.3. Popis výstupu/výsledku

Průběžná/zavěrečná zpráva

 

3.2.2.4. Druh výsledku dle platné Metodiky hodnoceni výsledků act.

X — line (výsledky, které nejsou podporovány programem)  

3 2.2.5. Termín dosažení výstupu/výsledku

12/2018

 

3.2.2 6. Termín implementace výsledku

12/2018  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Program: TH PlD: TH02020634 Hlavní obor. JG Stupeň důvěrnosti: C

3.2.2 Výstupy/výsledky daného obdobi

322.1 ldenliňkačni číslo 3.2.2.2. Název výstupu/výsledku

TH02020634-2018V002 Dodatečné zušlechťování železničních kol. výroba prototypu

3.2.2.3. Popis výstupu/výsledku

U železničnlch kol bude provedena optimalizace procesu dodatečného zušlechtění a budou vyrobena prototypová kola na potřebné únavové.

brzdné aj. zkoušky.

3.2.2.4. Druh výsledku dle ptatné Metodiky hodnoceni výsledků ect. 322.5. Termin dosažení výstupu/výsledku 322.6 Termín implementace výsledku

Gprot - prototyp 12/2018 12/2019

3.2.2 Výstupy/výsledky daného období

3221 Identiňkačni číslo 3.2.2 2. Název výstupu/výsledku

THO2020634-2018V003 Patent na dodatečnou technologie zušlechtění železničních náprav a kol

3.2.23. Popis výstupu/výsledku

Patent u českého Úřadu průmyslového vlastnictví. V dalších letech rozšíření na EP u vybraných zemí.

3.2.2.4. Druh výsledku dle platné Metodiky hodnocení výsledků act

P - patent

3.1 Název období a rok

3 2.2.5. Termín dosazení výstupu/výsledku

12/2018

3.1.1. Název období

 

  
12.2.6. Termín implementace výsledku

12/2020

 

 
Pokračování v optimalizaci parametrů kol a náprav, akreditace brzdného stendu.

 
3.2. Činnosti a výstupy/výsledky daného období

3.2.1. Dílčí činnosti daného obdobi

3.1.2 Rok

3.2.1. Dilčí činnostr daného období

2019

  
 
náprav,

2/ U materiálu železničních kol, tak náprav pokračovat v optimalizaci jejich parametru. Provádění zkoušky šíření trhliny, brzdné zkoušky na zařízení

vybudovaném ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.. zkoušky variantních způsobu zvýšenl užitných vlastností povrchu železničnlch kola

 

1/ Akreditace brzdného zkušebního zařízení určeného pro termomechanické zkoušky kol u ČIA dle ISO 17025.

3.2.2 Výstupy/výsledky daného období

322.1 ídentiňkačni člslo 3.2.2 2. Název výstupu/výsledku

TH02020634-2019V001

 
Průběžná/zavěrečná zpráva

3.2.2.3. Popis výstupu/výsledku

Průběžná/závěrečná zpráva 
  3.2.2.4 Druh výsledku dle platné Metodiky hodnocení výsledku ect

 
X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem)

3 2.2 5. Termin dosažení výstupu/výsledku

12/2019

3.1 Název období a rok

3.1.1. Název období

 

  
3.2.2.6. Termin implementace výsledku

12/2019

  

 
Finalizace optimalizace dodatečného TZ, podpora prodeje

 

3.1.2. Rok

3.2. Činnosti a výstupy/výsledky daného období

3.2.1. Dílčí činnosti daného období

2020

3.2.1. onu člnnosli daného období

  

 
  

1/ Finalizace optimalizačních postupů a zkoušek vedoucích k dosažení optimálních vlastnosti jak u železničních náprav, tak u kol. Dokončení

požadovaných zkoušek, popřípadě TSI certiňkací, tvorba technických propagačních materiálů s uvedenim výsledků a benetitů použité technologie.

parametry zušlechťování (výkon zařízení, rychlosti posuvu, kalení..)

2/ Tvorba interního SW produktu, který by umožnil na základě zvolených rozměrů, jakosti materiálu a tvaru kola. nebo nápravy umožnil definovat

3.2.2 Výstupy/výsledky daného období

3 2.2.1. ldenhňkační Čislo 3.2.2 2. Název výstupu/výsledku

TH02020634-2020V001

 
Průběžná/závěrečná zpráva

3.2.2.3. Poms výstupu/výsledku

Průběžná/závěrečná zpráva 

 

  
 

 

 

  

 

3.2.2.4. Druh výsledku dle platné Metodiky hodnocení výslede ecl. 3.2.2.5. Tannin dosažení výstupu/výsledku 3.2.2.6. Termin implementace výsledku

>< - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) 12/2020 12/2020
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2. veřejná soutěž Programu na podporu apllkovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 
Program TH PID; TH02020634 Hlavniobon JG Stuper'ídůvěmosti- C

4. ŘÍZENÍ PROJEKTU

4.1. Popis způsobu řízení projektu

 Popis způsobu řízení prOjak'tu

Projekt bude řízen v souladu se standardními metodami projektového řízení. Základem projektového řízení je stanovení harmonogramu prací v

daném časovém horizontu a zajištění jeho průběhu v souladu se schválenou osnovou, harmonogramem praci a stanoveným rozpočtem. Nedílnou

součástí je příprava a zpracování monitorovacích zpráv, Pro realizaci a chod projektu byl vytvořen realizační tým zodpovědný za podíl prací daneho

pracoviště ve složení:

lng. Rostislav Fajkoš. Ph.D. (vedouci výzkumu a vývoje společnosti BONATRANS GROUP a.s.)

- řízení a koordinace celého projektu

» zajištění personálního a technického zázemí na straně BONATRANS GROUP, a.s.

- zodpovídá za provozní část zkoušek a realizace veriňkace

- zajištění materiálových zkoušek

Prof. Ing. Bohumír Strnadel DrSc. (ředitel CPIT při VŠB TU Ostrava)

— zajištění personálního a technického zázemí na straně CPIT při VŠB-TU Ostrava

— je zodpovědný za experimentální část prováděnou v rámci CPIT při VŠB-TU Ostrava

Spolupráce BONATRANS GROUP a.s. a VŠB—TU bude v případě schválení společného projektu ošetřena samostatnou smlouvou. V případě

nedodržení časového harmonogramu projektu v konkrétní časti bude problém řešen v koordinaci se spoluřešitelem projektů a stanovena vhodná

alternativa řešení s cílem dodržení časového harmonogramu. Tento postup bude uplatňován i při vzniku mimořádných situaci na obou pracovištích

ve snaze dodržet vytyčené cíle projektu. Nutno podotknout. že s VŠB TU Ostrava spolupracujeme dlouhodobě.

 
4.2. Existující know-how a materiální a technické vybavení

 Existujlcl Know-how a malenálnl a technické vybaveni

Osvědčená kvalita výrobků firmy BONATRANS GROUP a.s. je v prvé řadě dána kvalitou konstrukce a výroby, nicméně stejně důležitý je i systém,

který kvalitu výrobků ověřuje a zkouší. Pro tyto účely je vybaven mechanickou, melalogratickou, nedestruktivní a únavovou zkušebnou, která

zajišťuje všechny standardni zkoušky dle nejnáročnějších parametrů. Metalurgicka zkušebna BONATRANS GROUP a.s. je certiňkována dle ČSN

EN ISO/IEC 17025: jako samostatná nezávislá zkušebna, pod kterou patří také laboratoř únavových vlastností vybudována v rámci oddělení

výzkumu a vývoje. Jen v roce 2015 bylo do této laboratoře investováno cca. 40 mil, Kč (výstavba haly zkušebny, rozšíření o dva rezonanční zkušební

stavy určené pro zkoušky kol a náprav ve skutečné velikosti (celkem k dispozici 4 zařízení), pořízení RTG difrakčni metody a odvrtávacl soupravy

RESTAN pro stanoveni zbytkových reziduálnich napětí. polo-bez odrazové komory a aparatury pro měření hluku a vibrací , teplotní komora na

provádění únavových zkoušek za zvýšené teploty a pod. V následujících letech se plánuje výstavba a zprovoznění brzdného stendu a pod.

V roce 2016 bude pořízeno zařízení na dodatečné zušlechťování náprav na Vav (19 mil KC).

Experimentální vybavení zkušebních laboratoří při VŠB-TU Ostrava je schopno zajistit provedeni mechanických a metalograt'lckých experimentů

plánovaných v rámci řešení projektu. Další oblast analýz prováděných řešitelskou firmou jsou metalografické analýzy z oblasti fraktograňe k

vyhodnocení způsobu poškození a míst iniciace trhlin při posuzování lomového chování- špičkové SEM mikroskopu  
 

4.3. Rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu

 Rozdělení práv a přístup k výsledkům projektu

Na většině dílčích úkolů se budou podílet oba účastníci projektu a bude zajištěna pravidelná komunikace mezi výzkumnými pracovníky pravidelnými

měsíčními pracovnimi a koordinačnimi poradami. Přístup k duševnímu vlastnictví vzniklému v průběhu řešení projektu bude ošetřen smlouvou

mezi BONATRANS GROU a.s. a VŠB—TUO v případě, ž bude projekt vybrán k podpoře. Průběžné výsledky řešení projektu budou zpracovány

do výzkumných a technických zpráv, zkušebních protokolů, případně průvodní výkresové dokumentace. Tyto dokumenty budou všem účastníkům

projektu k dispozici v papírové podobě a v elektronické podobě v datovém úložišti. které zřídí některý z účastníků projektu, bude-li projekt vybrán

k podpoře.  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Progfam: TH P'D‘ TH02020634
Hlavni obor: JG Stupeň důvěrnosti C

 
 

5. UCHAZEČI PROJEKTU

5.1. Příjemce - [P] BONATRANS GROUP a.s.

5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

 

5.1.1,2.1Č 5.1.1.3. DIČ

27438678 C227438678

  

5.1 .1.4. Obchodní jméno

BONATRANS GROUP a.s.

 

5.1.1.5. Organizační jednotka 5.1.16. Kód organizační jednotky

 

5.1.1.7. Zařazení subjektu podle jeho právní formy

osob

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických

5.1.1.8. Rodné číslo

 
 

5.1.1.9. Typ organizace

VP — Velký podnik

 

Adresa sídla

 

51.1.10. Název ulice 5.1.1.11. Číslo popisné 5.1.1.12, Číslo orientační

  
 

    

   

Revoluční 1234

5.1.1.13. Obec 5.1.1.14. Část obce 5,1.1,15.KUJ obce 5.1.1.16.PSČ

Bohumín 599051 73594

5.1.1.17.0kres 5.1.1.18.Krai 51.119.5131

Karviná Moravskoslezský Česká republika  
 

Ostatní údaje

 

5.1.1.20. VWWVadresa 5.1.1.21. ID Datové schránky

wkdc7ry

 
 

511.22. Datum vzniku společnosti

31.03.2006

 

5.1.1.23. Komentář k identifikačnim údajům uchazeče  
 

5.1.2. Statutární orgán uchazeče

5.1.2.1. Statutární orgán uchazeče

 

5 1 2.1.1. Tituly předjménem 5.1.2.1.2. Jméno

 

5.1.2.13. Příjmení

 

5.1.2.1.4. Tituly za jménem

 
 

  
 

 

   
 

   
 

 

 

 

   
 

  
 

 

  
    

Jitka Cechlová Komárková

5.1.2.1.5. Role 5,1.2_1_B.Te|eíon 5.1.2.1.7. E-mail

Předseda představenstva

5.1.2.1.1.T|Iuly před jménem 5.1.2.1.2. Jméno 5.1.2.13. Přijmení 5.1.2.14. Tituly za jménem

ing. Aleš Cechel

5.1.2.15. Role 5.1.2.1.5.Te|e10n 5.1.21.7. E-mail

Člen představenstva

5.1.2.1.1.T11u|y před jménem 5.1.2.1.2. Jméno 5.1.2.1.3. Příjmení 5.1.2.14. Tituly za jménem

JUDr. Jan Drábek

51.2.15. Role 5.1.2.1.6. Telefon 5.1.21.7. E—mail

Předseda dozorčí rady

5.1.2.1.1. Tituly před jménem 5.1.2.1.2. Jméno 5.1.2.1.3. Přijmení 5.1.2.1.4. Tituly za jménem

Bc. Petra Říhová

5.1.21.5. Role 5.1.2.1.6. Telefon 5.1.21.7. E-mail

Místopředseda dozorčí rady

5.1.2.1.1. Tiluly před jménem 5.1.2.12 Jméno T 5.1.2.12. Přijmení 51.2.1.4, Tituly za jménem

Ing. Robert \ Vančata

5.12.1.5. Role 51.2.1.6.Telelon 5.1.2.1.7. E-mail

Č'e"“m“č"fady _
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON A]

 
Program: TH PID: TH02020634 Hlavnlobor. JG Slupeňdůvěmostí: C

 

5.1.2.2 Komentář k údajům o statutárním orgánu

 
Komentář k údajům o statutárním orgánu

Členy statutárního orgánu jsou jen pan Aleš Cechel a paní jitka Cechlová Komárková, proto jsou požadované přílohy vyplněny a podepsány jen

těmito statuíáři.

 

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčové osoby řešitelského týmu

 

  
 

  
 

  

5.13.1.2, Tituly před jménem 5.1.3.1.3. Jméno 5.1.3.1.4. Příjmení 513.1 5. Tituly zajménem

lng Rostislav Fajkoš Ph.D

5.1.3.1.1. Role 5.1 3.1.6. Rodné číslo 51.3.1 7. Státní přísluší-losí 5.1.3.111. Funkce v organizaci

Řešitel _Česká republika Vedoucí výzkumu a vývoje

m 51.3.19. Mobilní telefon 5.1 3.1.10. E—mail

+4— ___'

Zodpovídá za dodržení harmonogramu řešení.

Zajišťuje kooperaci s partnerem VŠB—TU Ostrava.

Stanovení úkolů v jednotlivých etapách, kontrola postupu prácí.

 

5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

 
Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 j 2019 2020

Uvazek člověka-rok 0.50 0.50| ' 0.50 0.50 2.00

 

 
 

    
  

 

5.1.3.1.14. Odborný životopis

5131141 Vzdělání

1990-1994: Střední zemědělská škola, obor mechanizace a služby

1994—1999: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a

materiálového inženýrství, zaměření nové technicke materiály

2012: Doktorské studium na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava

(zaměření na degradační procesy materiálu)

5.1.3.1,142 Relevantní praxe

1999 - 2014 BONATRANS GROUP 3.3., pracovník výzkumu a vývoje

2014 - BONATRANS GROUP a.s., vedoucí oddělení výzkumu a vývoje

5131.14.24. Seznam 5 nejvýznamnějších projektu

1. EURAXLES PROJECT

Odpovědný řešitel tohoto Evropského projektu za BONATRANS GROUP a.s. V rámci projektu zaměřen na projekty WP 3 a WP 4 (řešení otázek

aplikace a zkoušek nátěroveho systému a únavových zkoušek včetně návrhu designu).

 

  

 

2.MPO ev.č. 2A—3TP1/110“Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivostí dvojkolí"

Spoluřešitel Ing. Matuška, období řešení projektu — 2008-2011.

5 1.3.1.114 Seznam nejvýznamnějších výsledku

Vývoj železniční nápravy pro vysokorychlostní dopravu na jednotce HEMU—400X. Provozní rychlost této soupravy je kolem 400 km/hod

Návrh, výstavba a zajištění akreditace u speciálních zkušebních zařízení určených na zkoušky železničních kol a náprav ve skutečné velikosti.

Dodávka speciálně zušlechtěných náprav na DB na lokomotivy 363 za účelem zamezení častého vyřazování náprav z důvodu trhlin v oblasti

lisovaného spoje.

   
 

 5.1.3.1.15. ldenlií'lkační kód vedidk

 

5.1.3.2. Ostatni osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

 
5.1.3.2.1. Označení činnosti

 

 

 

 

Spoluřešitelé

5.1.3.2.2. Počet úvazků při řešení projektu

Uk t | J C! tk ROk C Ikazae e no a e em

2017 2018 2019 2020

Úvazek člověko—rok 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00      
 

 
5.1.3.2.3. Speufikace činnoslí na projektu

Na projektu budou spolupracovat tito pracovníci:

Ing. Petr Matušek, CSc.. Ing. JosefZawada, Ing. Milan Kwaczek, p. Petr Bartoš, Ing. Libor Kovář

Pracovní náplň:

Příprava a zpracování vzorků, provádění zkoušek a měření, analýzy a vyhodnocování výsledků.

Zpracovávání podkladů pro zprávy, spolupráce na tvorbě výstupu a výsledků projektu.  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Program: TH PID: TH02020634 Hlavnlobor. JG Stupeňdůvěmosti; C

 

 

51,323. Specmkace činností na projektu

Na projektu se mohou dále podílet i další členové formou dohod.

  
 

5.1.4. Finanční ukazatele uchazeče

Tento formulář nemusi vyplňovat uchazeči, kteří v bodě 5.1.1.9 zvolili typ organizace VO - výzkumná organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

      
 

 

Ukazatel Jednotka Radek ve zdroji Zdroj Zdrol

(0.925.. atp.) 2012 2013 2014 2015

Oběžná aktiva tis. Kč 31 mínus 39 (41) Rozvaha 2 333 609 2 627 666 2 973 695 0

Krátkodobé závazky tis. Kč 103 (128) Rozvaha 962 813 845 112 1 051 599 0

Cizí zdroje tis. Kč 86 (95) Rozvaha 2 712 388 5 042 209 4 522 719 _ * o

Aktiva (Pasiva) celkem tis. Kč 1 (85) Rozvaha 4 373 997 * 6 924 650 7 509 669 0

Hospodářský výsledek před tis. Kč 61 (C) Výsledovka 798 003 824 359 1 173 647 0

zdaněním

Tržby za prodej zboží tis. Kč 1 (Bi) Výsledovka 151 609 129 894 113 660

Tržby za prodej vlastních tis. Kč 5 (-) Výsledovka 5 622 349 5 477 666 5 905 539

výrobků a služeb

Vlastní kapitál tis. Kč 68 (86) Rozvaha 1 660 100 1 877 174 2 961 964 0

Obrat tis. Kč Obratová předvaha 6 287 863 5 837 962 6 577 596 0

Počet zaměstnanců počet stav k 31.12. příloha k ÚZ 1 300 1 274 1 555 0

Krátkodobý finanční majetek tis. Kč 58 (B.Ill) Rozvaha 168 328 275 104 311 133 0

Finanční ukazatele uchazeče - další ukazatele

Ukazatel Jednotka ROK

2012 2013 2014 2015

Rentabilita aktiv % 18.24 11.90 15.63 0.00

Běžná likvidita 1 2.42 3.11 2.83 0.00

Celková zadluženost % 62.01 72.82 60.23 0.00

5.1.4.1. Komentář k finančním ukazatelúm uchazeče

Komentář k ňnančnim ukazatelúm uchazeče

Finanční ukazatele uchazeče BONATRANS GROUP as. nebyly za rok 2015 v dobe odesílání přihlášky oficiálně zveřejněny a proto nejsou údaje

pro rok 2015 vyplněny.  
 

5.1.5. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

5.1.5.1. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

5.1.5.2. Beneficienti (fyzické osoby) s celkovým podílem vlivu 10 % (a více) na právnické osobě uchazeče

5.1.5.2.1. Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

 

Seznam Denefrcientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Nejsou známy.

 

5.1.6. Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše

 

 

 

 

 

5161. Název právnické osoby (nuny/spolecnosti) 5.1.6.2. lČ 5.1.6.3. Výše podílu v %

BYTEK BOHUMIN a.s. 26877091 100

5 161 Název právnické osoby (úhrny/společností) 5.162. iČ 5.1.6.3. Výše podílu v %

MS UTILITIES & SERVICES a.s. 29400074 100

5.1.6.1. Název právnické osoby (fimy/společnosti) 5.1.62. IČ 5.1.6.3. Výše podílu v %

VIADRUS a.s. 29400082 100  
 

5.1.7. Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

 

Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

BONATRANS GROUP a.s. řešit v posledních třech letech několik projektů na regionální. státní i evropské úrovni :

1) Projekt MPO č. 2A—TP1/110 se státní podporou s názvem “Zkušební metody a modely predikce životnosti pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti

dvojkoli", řešeno vletech 2009-2011 (řešení metodiky hodnocení zbytkových napětí rozřeznou metodou dle požadavků norem EN 13 262 a GOST

P 54093 2010. vývoj experimentální metodiky stanovení odolnosti proti opotřebení a kontaktní únavě materiálů železničních kol).

2) Projekt "EURAXLE" v rámci 7. FP (7. Rámcový Projekt) s názvem "Minimalizace rizika únavového porušení železničních náprav", řešeno v letech

2010-2012. Řešitelska účast BONATRANS GROUP a.s. na pracovních balíčcích WP3 "Nové zkušební metody oceněni meze únavy železničních

náprav" a WP4 "Nástroje a technologie pro ochranu povrchu železničních náprav za provozu".  
VaV Servis—TA ČR 13/29 27.04.2016 09:21:11



 

2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

 
Program TH PID. TH02020634 Hlavníobor. JG Stupeňdůvěmosti: C

 
 

 

Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVal

3) Regionální projekt “Analýza účinnosti jednotlivých technických řešení tlumičů na snížení hlučnosti železničního kola a dvojkolí" v programu

"Podpora vědy a výzkumu v Moravsko-slezském kraji 201 Z". řešeno 2012-2013

4) Regionální projekt "„Experimenlálnl a numerický výzkum kontaktní únavy vybranýchjakostí materiálu železničního kola" v programu "ROPNUTS

|| Moravskoslezsko". Většina členů řešitelského týmu v BONATRANS GROUP as jsou pracovniky oddělení Výzkumu a Vývoje. Vesměs jsou

řešiteli výzkumných úkolů z oblasti technologických a životnostnlch problémů kol a náprav kde spolupracují mj. is kolegy uchazeče VŠB - Technická

Univerzita Ostrava. Jsou to např. výzkumné úkoly 3 následující tématikou :

a. "Hodnoceni vlivu válečkovánl na únavové vlastnosti naprav",

b."Životností charakteristiky materiálu kol a náprav".

0. "Vývoj technologie výroby kol z ocelí speciálních jakostí".

d. "Vývoj metody laboratorního stanovení zbytkových napětí v kolech rozřeznou metodou".  
 

5.1.8. Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializaci výsledků

 

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializecí výsledku

BONATRANS GROUP a.s. má svůj proces Vav zaměřen na vývoj a realizaci nových technologií, nových výrobků a nových zkušebních postupu k

rozvoji svých obchodních aktivit a to jak směrem k jejich rozšiřování tak i k nabídce technicky progresívnlch výrobků s vysokou přidanou

hodnotou (dodavky dvojkolí. kol a náprav pro osobní dopravu vysokými rychlostmi - nad 250 km/hod., složená pryží odpružená kola městské a

příměstské dopravy atd.). K nejvýraznějším aplikacím výsledku VaVal v BONATRANS GROUP a.s. s rychlou komercializací ve formě dodávek

zákazníkům patří :

a) Spolupráce na projekčním vývoji a stavba laboratorních zkušebních strojů pro zkoušky mechanické únavy v měřítku 1:1 .

b. Vývoj a dodávky prototypových náprav pro jednotky HEMU 440

c) Vývoj a dodávky dvojkolí pro vlaky ICEx

d) Vývoj tlumičů hluku pro CITY ELEPHANT

e) Vývoj a dodávky souprav pro DESlRO RUS  
5.1.9. Projekt OP VanI (PO1, PO2)

5.1.9.1. Projekt OP VanI (PO1, P02) - poznámka

 

Projekt OP Vanl 1P01, P02) - poznamka

Veškeré již v minulých kapitolách popsané zařízení určené na únavové zkoušky železničních kol a náprav ve skutečné velikosti, na únavové zkoušky

provedené na redukovaných tělesech. investice do rozšíření zařízení umožňujícího provádět zkoušky rychlosti šíření trhliny v nápravě a pod. byly

ňnancovány z vlastních zdrojů společnosti BONATRANS GROUP a.s.,

 

5.1.10. Předpokládané přínosy pro uchazeče

 

Ano Zvýšení tržeb z vlastních výrobků a služeb

 

Ano Zvýšení výdajů na výzkum

 

Ano Zvýšení zisku

 

Ano Zvýšení objemu exportu

 

Ano Zvýšení počtu zaměstnanců

 

Ano Zvýšení počtu zaměstnanců Vav  
5.1.10.1. Přínosy projektu pro uchazeče

 

Přínosy projektu pro uchazeče

Finanční benetity v podobě zvýšení tržeb v letech 2017 až 2020 jsou již popsány v kapitole 2.11. Obtížně vyčíslitelným přínosem bude vytvoření

nových pracovních míst v Moravskoslezském regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti jak v oblasti pracovníku výzkumu a vývoje, tak v oblasti

dělnických profesí zaměstnaných jako obsluha zařízení určeného pro dodatečné zušlechťování železničních kol a náprav.

Předpokládáme navýšení tržeb v roce 2020 o 60 mil Kč s progresivním nárůstem tržeb i v dalších letech. Předpokládaný nárůst pracovníků do roku

2020 min 0 7 lidí v souvislosti se zavaděnou technologií.    
5.1.11. Kontakty hlavního uchazeče pro komunikaci s TA ČR

Statutární zástupce

 

   

  

 

 

    

  

5.1.11.1. Tituly před jménem 5.1.112. Jmeno 5.1.11.3. Příjmení 5.1.11.4. Tituly za jménem

Ing. Robert Vančala

5.1.11.5. Telefon 5.1.11.6.E-mail

Řešitel

5.1.11.7. Tituly před jménem 5.1.11.8. Jméno 5.1.11.9.Pfi1meni 5.1.11.10. Tituly za jménem

Ing Rostislav Fajkoš Ph.D

S.1.11,11.Tele1on 5.1.11.12.E-rnail
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Další kontaktní osoba

 

   

 

  

51,11 13. “muly před jménem 5.1.11.14. Jméno 5.1.11.15. Pfljmeni 51.11.16, Tituly za jménem

Ing. Radim Zima Ph.D., MBA

5.1.11.17. Telefon 5.1.11.18. E-mawl
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5.1. Další uchazeč projektu - [D] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých

inovačních technologií

5.1.1. Identifikační údaje uchazeče

 

5.1.1.2. IČ 5.1 1.3. DIČ

61989100 C261989100

5.1.1.4 Obchodní jméno

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

  
 

5.1.1.5. Organizační jednotka

Centrum pokročilých inovačních technologií

5.! 1.6. Kód organizační jednotky

27690

 
 

5.1 1.7. Zařazení subjektu podle jeho právni formy

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č, 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

5.1.1.8. Rodné čislo

 
 

5.1.1.9. Typ arganizace

VO - Výzkumná organizace

 

5.1.1.9.1. Typ výzkumná organizace — podrobnější specifikace

VVS - veřejná vysoká škola

 

Adresa sídla

 

5.1.1.10. Nazev ulice 5.1.1.11. Číslo popisné

  

5.1.1.12. Čísto orientační

 

   
 

Ostrava—město Moravskoslezský

  
Česká republika

17. listopadu 2172 15

5.1 1 13. Obec 5.1.1.1A.Část obce 5.1.l.15. KÚJ obce 5.1.1.16. PSČ

Ostrava - Poruba 554821 70833

5 1.1.17. Okres 5.1.1.18. Kraj 511.151.5131

 

Ostatní údaje

 

5.1.1.20. WWWadresa

www.vsb.cz

 

5.1.1.21. ID Datové schránky

 

01.01.1995

5.1.1.22. Datum vzniku společnosti

  5.1.1.23. Komentář k identifikačním údajům uchazeče

 

5.1.2. Statutární orgán uchazeče

5.1.2.1. Statutární orgán uchazeče

  

5.1.2.1.1. Tituly před jménem

prof. Ing.

 

5.1.2.12. Jméno

lvo

5.1.2.1.3. Pii'jmeni

Vondrák

  

5.1.2.1.4. Tituly za jménem

CSc.

 

5.1.2.1.5. Role

rektor 

5.1.2.1 B. Teleton

  

5.1.2.1.7. E-mail

  

5.1.2.2 Komentář k údajům o statutárním orgánu

 

Komentář k údajům o statutámím orgánu

 

5.1.3. Řešitelský tým

5.1.3.1. Klíčové osoby řešitelského týmu

  

5.1.3.1.2 Tiluly pted jmenem 5.1.3.1.3. Jméno 5.13.1.4. Přijmení

  

5.1.3.1.5. Tituly za jménem

 

  

prof. Ing. Bohumír Strnadel DrSc.

5.1.3.1.1. Role 5.1 3.1.6. Rodné císlo 5.1.3.1]. Státní přislušnost 5.1.3.1.11. Funkce vorganizam

Další řešitel Ředitel CPIT

 

5.1.3.1.8. Telefon 5.1 3.1.9, Mobilni lelolon 5.1.3.1.10. E-mail

 

 
 

5.1.3.1.12. Stěžejní vykonávané činnosti pň resení projektu

Zodpovědná osoba za část řešení partnera projektu VŠB—TUO.

Koordinace aktivit jak v rámci části projektu na VŠB-TUO, tak s hlavním řešitelem.

Stanovení úkolu vjednotlivých etapách. kontrola postupu práci.
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5.1.3.1.13. Počet úvazků při řešení projektu

 

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Úvazek » člověko-rok 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60

 

 

      
 

 

5.1.3.1 .'t 4. Odborný životopis

5.1.3.1_14.1Vzdělánl

Prof. lng. Bohumír Strnadel, DrSc. pracuje na VŠB-TU Ostrava od roku 1990.

Po obhajobě kandidátské práce v roce 1989 se v roce 1992 habilitoval v oboru materiálového inženýrství, v roce 1995 obhájil doktorskou disertační

práci v oboru Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu a v roce 1998 byl jmenován profesorem v oboru Matenálového inženýrství.

 

 

51.31.1112 Relevanlnl praxe

Po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské pracoval více než 10 let v řadě technických funkcí podniku VÍTKOVICE, a. s.

Absolvoval několik studijních a pracovních pobytů v Japonsku, ve Francii a ve Velké Británii.

Ve vědecko výzkumné práci se zaměřuje především na studium vlivu mikromechanismů poškozování kovových materiálů, zejména ocelí na jejich

mechanické vlastnosti jak při cykííckem, tak i při statickém zatěžování.

Publikoval cca 100 článků v odborných časopisech.

 

5.1.3,1.14.3 Seznam 5 nejvýznamnějších projektů

EE2.3.30.0016 - Příležitost pro mladé výzkumníky (2012-2015, MSM/EE)

FR-Tl3/051 Výzkum a vývoj konstrukčních prvků vysokotlakých čerpadel nové generace pro energetické bloky výkonových hladin 500-1200 MW.

LE13011 Vytvoření kanceláře konsorcia PROGRES 3 na podporu přeshraniční spolupráce

TA02011179 Nové metody hodnoceni úrovně poškození materiálů při odhadu zbytkové životnosti konstrukcí

LO1203 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - Program udržitelnosti (Vedoucí VP č.4)

5.1.3,1_14,4 Seznam nejvýznamnějších výsledku

Strnadel, B.: Hodnocení úrovně poškození materiálů, 2014, certiňkovana metodika-technická praxe. Strnadel, B.: Metoda odhadu horní meze

nárazové práce, 2015 - certitíkovaná metodika-technická praxe. Strnadel, B. et al.: Fatigue limit , Fatigue Fract.Engng.Mat. Struct.. 2015-nová

technologie. Strnadel, B. et al.: Recharacterization of subsurface flaw, Press. Vess. Tech.Trans. ASME 2015 - bezpečnostní standard. Strnadel,

B.: Local characteristics, Key EngngMat.. 2014-specíalizované vzdělávání.

 

 

 

513115. Identifikační kód vedidk

9524657

 

5.1.3.2. Ostatní osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

 

5.1.32.1. Označení činností

Ostatní VaV a technické čín.

 

5.1.3.2.2. Počet úvazků při řešení projektu

 

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Úvazek čtověko-rok 1.45 1.45 1.45 1.45 5.80

 

 
 

     
 

 

5.1.3.2.3. Specifikace činností na projektu

Na projektu budou spolupracovat tito pracovníci:

lng. Vratislav Mareš, p. Lukáš Horsák, p. Petr Brumek, Ing. David Dvořák a 2 studenti doktorského studijního programu.

Příprava a zpracování vzorků, provádění zkoušek a měření.

Analýzy a vyhodnocování výsledků.

Zpracovávání podkladů pro zprávy, spolupráce na tvorbě výstupů a výsledků projektu.

Na projektu budou krátkodobě spolupracovat formou dohod i další pracovnici, vždy se budou podílet na řešení jednotlivých částí řešení.  
 

5.1.4. Finanční ukazatele uchazeče

Tento formulář nemusi vyplňovat uchazeči, kteří v bodě 5.1.1,9 zvolili typ organizace VO — výzkumná organizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Ukazatel Jednotka Řádek ve zdroji Zdroj Zdr0j

(o.p.s., atp-) 2012 2013 2014 2015

Oběžná aktiva tis. Kč 31 mínus 39 (41) Rozvaha 1 614 284 0 0 O

Krátkodobé závazky tis. Kč 103 (128) Rozvaha 0 0 0 0

Cizí zdroje tis. Kč 86 (95) Rozvaha 574 357 0 0 0

Aktiva (Pasiva) celkem tis. Kč 1 (85) Rozvaha 6 335 623 O O 0

Hospodářský výsledek před tis. Kč 61 (C) Výsledovka 41 699 0 O 0

zdaněním

Tn'by za prodej zboží tis. Kč 1 (8,1) vysledovka 0 O 0 O   
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Program TH PID, TH02020634 Hlavní obor. JG Stupeň důvěrnosti; C

Ukazatel Jednotka Rádek ve zdroji Zdroj Zdrol

(o.p.s.. atp-) 2012 2013 2014 2015

Tržby za prodej vlastních tis. Kč 5 (-) Výsledovka 0 0 O 0

výrobku a služeb

Vlastní kapitál tis. Kč 68 (86) Rozvaha 5 761 266 O 0 O

Obrat tis. Kč Obratová předvaha 2 438 882 O O O

Počet zaměstnanců počet stav i( 31 .12. příloha k Uz 1 820 0 0 0

Krátkodobý finanční majetek tis, Kč 58 (B.Ill) Rozvaha O O O O   
 

Finanční ukazatele uchazeče — další ukazatele

 

 

   
     

Ukazatel Jednotka ROK

2012 2013 2014 2015

Rentabilita aktiv % 0.66 0.00 0.00

Běžná likvidita 1 ! 0.00 0.00 0.00

Celková zadluženost % i 9.07 0.00 0.00     
  

5.1.4.1, Komentář k finančním ukazatelúm uchazeče

 

Komentář k nnančnlm ukazatelum uchazeče

 

5.1.5. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

5.1.5.1. Fyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

5.1.5.2. Beneficienti (fyzické osoby) s celkovým podílem vlivu 10 % (a více) na právnické osobě uchazeče

5.1.5.2.1. Seznam beneficientú s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

 

Seznam benefloieniu 5 podílem vilvu 10 % a více na uchazeči

 

5.1.6. Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách ajejich Výše

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

  

516.1. Název právnické osoby (firmy/společnosti) 51.6 2. IČ 5 1.5.3. Výše podilu v %

ProjektověCZ s.r.o. 29460581 18

5.161. Název právnické osoby (Emy/společnosti) 516.2. IČ 5.1.6.3 Výše podílu v %

Český svářečský ústav s.r.o. 62305808 60

5.1.6.1, Název právnické osoby (nuny/společnosti) 5.1.62. IČ 5.1.6.3. Výše podílu v %

MATERlÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. 25870807 10

5.1.6.1, Název právnické osoby (nany/společnosti) 5.1.62. IČ 5.1.6.3. Výše podilu v %

POLLUTION ZERO—SOVEKO s.r.o. 25906534 5

5.1.61 Název právnické osoby (firmy/společnosti) 5.1.6.2 IČ 5 1.6.3. Výše podílu v %

Vědecko—technologický park a.s. 25379631 13.6

5.1.61 Název právnické osoby (funny/společnosti) 5.1.6), IČ 5.1.6.3, Výše podilu v %

Czech Stone Cluster. družstvo 27512410 O

5.1.6.1. Název právnické osoby (ilmy/společnosti) 516.2. IC 5.16.3. Výše podílu v %

Družstvo Envicrack 27765075 0

516.1, Název právnické osoby (ilmy/společnosti) 5.1.6.2. IČ 5.1.6.3. Výše podilu v %

CENTRUM OZE. o.p.s. 28280644 0

5.1.7. Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

Spolupráce uchazeče (organizační jednotky CPtT) s firmami v oblasti VaV: Vítkovice UAM, ArcelorMittal Ostrava. BONATRANS GROUP.

NOVOGEAR Frýdek—Místek, Huisman Konstrukce.

Český svařečský Ústav, ŽDB Drátovna, TALPA- RPF, BORCAD cz, AZ kovkomaxit, Continetat, Honeywell, TK Proňtech a další.

Uchazeč - VŠB-TUO spolupracuje s desitkami dalšich podniků z celé ČR, Japonska, Německa, Itálie, Polska a dalších.

Spolupráce probíhá formou hospodářských smluv nebo společným řešením grantových projektů (tuzemských nebo zahraničních).

Spolupráce uchazeče (organizační jednotky CPIT) s univerzitami v oblasti Vav: VŠCHT Praha, VUT Brno a univerzity sdružené do Konsorcia

PROGRES 3 (14 univerzit z ČR, Slovenska a Polska).

Uchazeč - VŠB-TUO spolupracuje s desitkami dalsich univerzit z celého světa (Německo, Polsko, Francie. Kanada, Čína, Korea, Japonsko ...)
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Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVal

 Hlavní řešitel. resp. organizační jednotka CPIT rozvíjí spolupráci se zahraničními univerzitami v Japonsku a Číně: Yokohorna National University,

Hubei University of Technology, Graduate School of Engeneering Gunma.

Spolupráce probíhá jak ve formě smluv - hospodářských nebo spoluřešitelských na grantech, tak ve společné publikační aktivitě, pořádání seminářů

a konferencí nebo mobility studentu a zaměstnanců.

 
5.1.8. Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikaci a komercializaci výsledků

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializaci výsledku _

 Podpora procesu komercializace výsledků VaV na VŠB-TU Ostrava je zajištěna od procesu identifikace komerčního potenciálu výsledku odborne

nebo VaV činnosti až po jeho uplatnění v praxi. Zároveň je zajištěno mapování potřeb a poptávky aplikační sféry a jejich cílení na konkrétní výstupy

a nebo realizační týmy univerzity.

Prostřednictvím nabídkového a poptávkového portálu odborných služeb, výstupu a výsledku VaV činnosti, ale také prostřednictvím sítě skautů

probíhá zprostředkování komerčního využití know-how, lidského, přístrojového a technologického potenciálu univeizity.

Mezi aktivity úseku komercializace výsledků VaV patří také odborné vzdělávání a konzultace v problematice komercializace a organizování

specializovaných seminářů. workshopů apodí

 Univerzita je v současné době vlastníkem 264 chráněných řešení (82 patentu), licencováno jich je 26.

5.1.9. Projekt OP VanI (P01, P02)

 
 
ED0040/O1/01 - Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

5.1.9.1. Projekt OP Vanl (Po1, P02) - poznámka

Projekt OP Vanl (P01. P02) - poznámka

 Prakticky veškeré zařízení umístěné v prostorách CPIT a pořízené ze zdrojů OP VanI v rámci řešení projektu RMTVC (výzkumný program č.

4) bude při řešení navrhovaného projektu TAČR využito. Elektronový mikroskop AspexPSEM eXplorer se bude využívat k analýze lomových

povrchu zkušebních těles po doplňkovém tepelném zpracování, zejména s orientací na hledání iniciačních stádií lomových procesu, vertikální 4-osé

obráběcí centrum Minimill a CNC revolverový soustruh HAAS ST-1O budou využívány k výrobě jak standardizovaných, tak i nestandardizovaných

těles nutných k mechanickým zkouškám a k metalograňckým analýzám. Instrumenlované Charpyho kladivo LabTest CHK 15J-30J bude využíváno

k měření nárazové práce tepelně zpracovaných testovaných ocelí. Tyto zkoušky budou doplňkovými zkouškami ke zkoušce tahem za vysokých

rychlostí deformace, které budou simulovat dynamické zatěžování kontaktu kolejnice a kola ve vybraných variantách doplňkového tepelného

zpracování Dynamické tahové zkoušky budou prováděny na vysokorychlostním lrhacím stroji lnstron VHS 8800, který patří také do zařízení

pořízených v rámci řešení projektu RMTVC. 
5.1.10. Předpokládané přínosy pro uchazeče

 
 

 
   

, Ano Zvýšení tržeb ze smluvního výzkumu

[Ne Zvýšení tržeb za prodej licenci a licenčních poplatků

5.1.10.1. Přínosy projektu pro uchazeče

 
Přínosy projektu pro uchazeče

 Zásadním přínosem bude prohloubení spolupráce s průmyslovým podnikem v oblastech VW. Společné řesení vytvoří předpoklady pro dlouhodobou

koncepční spolupráci v oblasti materiálového vývoje a tvarového designu železničních kol, to bude přispívat k vytváření podmínek pro formulaci

dalších užitečných VaV témat vhodných ke společnému řešení. To ve svém důsledku povede v budoucnu i k navýšení objemu smluvního

výzkumu. Protože CPIT disponuje poměrně širokým portfoliem kooperujíolch podniku. je velmi pravděpodobné. že tématika doplňkového tepelného

zpracování za účelem povrchového zlepšování kombinace pevností a houževnatosti bude předmětem výzkumu s jiným subjektem. Zúročenl

výsledků řešení projektu bude pravděpodobně ještě efektivnější než při orientaci jen na spoluřešitele projektu.

 
5.1.11. Kontakty dalšího účastníka pro komunikaci 5 TA ČR

 
  

  
  

 

 
 

 
 

   

 

5.1.11.2, Tituly před jménem 5.1.11.3. Jméno 51.11.11. Přijmení 5.1.í1.5. Tituly za jménem

Prof. Ing. Bohumír Strnadel DrSc.

5.1.11.5. Telefon 5.1.11.6. Email

5.2. Kontakty pro komunikaci s TA CR

5.2.1. Hlavni kontakty

Statutární zástupce

5.2.1.1. Tituly před jménem 5.2.1.2. Jmeno 5.2.1.3. Příjmení 52.1.4. Tituly za jménem

Ing. Robert Vančata

5.2.1.5. Telefon 5.2.1.6. Email
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSlLON

 PID: TH02020634 Hlavní obor. JG Stupeň důvěrnosti: C

  

  

 

Program: TH

Řešitel

5.2.1.7, Tituly předjménem 5.2.1.8. Jméno 5.21.9 Přijmení 52.1.10. Tituly za jménem

Ing Rostislav Fajkoš Ph.D

5.21.127E4nail

 

  

Další kontaktní osoba

 
5.2.1.11. Teleton

 

  

 

5.2.13 Tituly před jménem 5214. Jméno 5.2.15. Přijmení 5.2.16. Tituly za Jménem

lng. Radim Zima Ph.D„ MBA

5.2.16 E—mall5.2.17. Telefon

 

5.2.2. Kontaktní osoba dalšího účastníka

 
5.2.21. Název uchazeče

Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých inovačních technologií

 

   

 

[D] Vysoká škola báňská —

5.2.2.2. Tituly předimenem 5.2.2.3. Jmeno 5.2.24. Přlimeni 5.2.2.5. Tnuly za jménem

Prof. Ing. Bohumír Strnadel DrSc.

5.2.2.8. Telefon 5.2.27. E-mail
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu & experimentálního vývoje EPSiLON

 

Program. TH PID, TH02020634 Hlavníabor; JG Stupeňdúvěmosn: C

 
 

6. FINANČNÍ PLÁN

6.1. [P] BONATRANS GROUP a.s.

6.1.1. Typ organizace

 

6.1.1. Typ organizace

VP — Velký podnik

  
 

6.1.2. Podííy kategorii výzkumu AV/EV

Podíly kategorii výzkumu AVIEV

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

Rok

Kategorie Jednotka

2017 2018 2019 2020

Aplikovaný výzkum % 55 55 """"— 55 55

Experimentální vývoj % 45 45 45 45

Uchazeč požaduje navýšení podpory

Uchazeč požaduje navýšení podpory

Ne

Mira podpory

Mira od 0

Kategorie Jednotka , P p ry

Základní Maxtmálni Vypočtená

Aplikovaný výzkum % 50 65 50

Experimentální vývoj % 25 40 25      
 

8.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech

6.1.3.1. Osobni náklady

 

Rok Náklady

2017 2 600 000,- Kč

 
 

Předpokládáme zapojeni pěti pracovníku výzkumu a vývoje, jenž budou provádět jak odlad'ování vlastni technologie dodatečného zušlechtění

povrchu železničních kol a náprav, tak požadované rozbory materiálů, únavové zkoušky a podobně.

Suma počtu úvazku plánovaných max. 3

Průměrné osobní náklady na úvazek 483 Kč/hod

 

 

Rok Náklady

2018 3 200 000,- Kč

 
 

Předpokládáme zapojení pěti pracovníků výzkumu a vývoje, jenž budou provádět jak odlaďování vlastni technologie dodatečného zušlechtění

povrchu železničních kol a náprav, tak požadované rozbory materiálu, únavové zkoušky a podobné.

Suma počtu úvazku plánovaných max. 3,5

Průměrné osobni náklady na úvazek 483 Kč/hod

 

 

Rok Náklady

2019 3 200 OOO,— Kč

 
 

Předpokládáme zapojeni pěti pracovniků výzkumu a vývoje, jenž budou provádět jak odlad'ování vlastní technologie dodatečného zušlechtění

povrchu železničních kol a náprav, tak požadované rozbory materiálů, únavové zkoušky a podobně.

Suma počtu úvazku plánovaných max. 3.5

Průměrné osobni náklady na úvazek 483 Kč/hod

 

 

Rok Náklady—i_—

2020 2 600 000,— Kč

 
 

Předpokládáme zapojení pěti pracovníku výzkumu a vývoje, jenž budou provádět jak odlaďování vlastni technologie dodatečného zušlechtění

povrchu železničních kol a náprav, tak požadované rozbory materiálu, únavové zkoušky a podobně.  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Program: TH

 
P'Di TH02020634

 

Hlavnl obor. JG Stupeň důvémostl: C,

Suma počtu úvazků plánovaných max. 3

 

 
 
 
Průměrné osobní náklady na úvazek 483 Kč/hod

 
6.1.3.2. Náklady na subdodávky

  

 

  

 

Rok Náklady

2017 1 100 000.— Kč

Výroba malých zkušebních vzorků pro ověření mechanických a materiálových parametrů jako jsou tahové zkoušky. zkoušky vrubové houževnatosti,

únavové zkoušky, zkoušky tvrdostí a pod, spolupráce s UFM AVČR na výpočtech kritických míst a rychlosti šíření trhliny a pod,).

Rok Náklady

2018 1 100 000,- Kč

Výroba malých zkušebních vzorků pro ověření mechanických a materiálových parametrů jakojsou tahové zkoušky, zkoušky vmbové houževnatosti,

únavové zkoušky. zkoušky tvrdosti a pod, spolupráce s ÚFM AVČR na výpočtech kritických míst a rychlostí šíření trhliny a pod.),

Rok Náklady

1 300 000,- Kč 2019   
  
Výroba malých zkušebních vzorků pro ověření mechanických a materiálových parametrů jako jsou tahové zkoušky, zkoušky vrubové houževnatosti,

únavové zkoušky. zkoušky tvrdosti a pod, spolupráce s UFM AVČR na výpočtech kritických míst a rychlosti šíření trhliny a pod.).

Rok Náklady

2020 1 000 000: Kč

  

 
Výroba malých zkušebních vzorků pro ověření mechanických a materiálových parametrů jako jsou tahové zkoušky. zkoušky vrubové houževnatosti.

únavové zkoušky, zkoušky tvrdostí a pod. spolupráce s UFM AVČR na výpočtech kritických míst a rychlosti šíření trhliny a pod,).

6.1.3.3. Ostatni přímé náklady

 

   

 

Rok Náklady Z toho náklady na duševní vlastnictvi

2017 1 740 000.— Kč 100 000,- Kč

a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: 100 000 Kč (práce spojené & patentovou přihláškou indukčního kalení)

b) Další provozní náklady v předpokládané výši 1 500 000 (materiál v podobě železničních kol a náprav použitých na zkoušky zušlechténých

povrchů. výroba zkušebních náprav a kol pro únavové zkoušky ve skutečné velikosti a pro zkoušky životnosti výrobků, materiál v podobě tenzometrů

a pod.)

c) Náklady na provoz zařízení indukčního kalení, popouštěcí pece, rezonančních zkušebních zařízení určených na únavové zkoušky v celkové

výši 80 000 Kč

d) Část alikvotního poddílu ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného úkolu u výrobních

zařízení a zkušebních zařízení je zohledněna v režíích.

e) Předpokládané cestovní náklady 60 000 Kč

Rok Náklady Z toho náklady na duševní vlastnictví

2018 2 080 000; Kč 150 000,- Kč

a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: 150 000 Kč (rozšíření patentu z ČR UPV na EP. pi‘ipadné světový patent PCT ve vybraných zemích).

    

 
b) Další provozní náklady v předpokládané výši 1 700 000 (materiál v podobě železničních kol a náprav použitých na zkoušky zušlechtěných

povrchů, výroba zkušebních náprav a kol pro Únavové zkoušky ve skutečné velikosti. dílů na zkoušky termomechanického namáhání kola, materiál

v podobě tenzornetrú a pod.)

c) Náklady na provoz zařízení indukčního kalení, popouštěcl pece. rezonančních zkušebních zařízení určených na únavové zkoušky v celkové

výši 150 000 Kč

d) Část alikvotního poddílu ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného úkolu u výrobních

zařízení a zkušebních zařízení je zohledněna v režilch.

e) Předpokládané cestovni náklady 80 000 Kč

Rok Náklady Z toho náklady na duševní vlastnictvi

2019 2 410 000,- Kč 500 000,- Kč

a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: 500 000 Kč (přihláška světového patentu vjednotlivých vybraných zemích - národní fáze přihlašování)
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Program: TH PID: TH02020634 Hlavnlobor: JG Stupeňdůvérnošti: C

 
 

 

b) Další provozní náklady v předpokládané výši 1 700 000 (material v podobě železničních kol a náprav použitých na zkoušky zušlechtěnýoh

povrchů. výroba zkušebních náprav a kol pro únavové zkoušky ve skutečné velikosti, dílů na zkoušky termomechaníckého namáhání kola, materiál

v podobě tenzometrú a pod.)

c) Náklady na provoz zařízení indukčního kalení. popouštěcí pece. rezonančních zkušebních zařízení určených na únavové zkoušky v celkové

výši 150 000 Kč

d) Část alikvotního poddílu ročních odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného úkolu u výrobních

zařízení a zkušebních zařízení je zohledněna v režíích

e) Předpokládané cestovní náklady 60 000 Kč

 

 

Rok Náklady Z toho náklady na duševní vtastníctvl

2020 1 660 000,- Kč 250 000,- Kč

   

a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: 250 000 Kč (roční udržovací poplatky ve vybraných zemích)

b) Další provozní náklady v předpokládané výši 1 200 000 (materiál v podobě železničních kol a náprav použitých na zkoušky zušlechtěných

povrchů, výroba zkušebních náprav a kol pro únavové zkoušky ve skutečné velikosti, dílů na zkoušky termomechaníckého namáhání kola. materiál

v podobě tenzometrů a pod.)

0) Náklady na provoz zařízení indukčního kalení. popouštěcí pece. rezonančních zkušebních zařízení určených na únavové zkoušky v celkové

výši 150 000 Kč

d) Část alikvotního poddilu ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného úkolu u výrobních

zařízení a zkušebních zařízení je zohledněna v réžíích.

e) Předpokládané cestovní náklady 60 000 Kč

 

6.1.3.4. Nepřímé náklady

 

Rok Náklady

2017 1 100 000: Kč

 
 

Uvažované náklady na část alikvotního poddilu ročních odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného

úkolu u výrobních zařizení a zkušebních zařízení, náklady na administraci, nájemné a pod.

 

 

Rok Náklady

2018 1 100 000,- Kč

  

Uvažované náklady na část alikvotního poddilu ročních odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného

úkolu u výrobních zařízení a zkušebních zařizení, náklady na administraci, nájemné a pod.

 

 

Rok Náklady

2019 1 200 000.- Kč

  

Uvažované náklady na část alikvotního poddilu ročních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného

úkolu u výrobních zařízení a zkušebních zařízení. náklady na administraci, nájemné a pod.

 

 

Rok Náklady

2020 1 200 000,— Kč 
 

Uvažované náklady na část alikvotního poddilu ročních odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souvislosti s řešením výzkumného

úkolu u výrobních zařízení a zkušebních zařízení, náklady na administrací. nájemné a pod.   
 

 

 

 

 

 

 

 

         

6.1.4. Náklady

Ukazatel Jednotka ROK Celkem

2017 2018 2019 2020

Osobni náklady Kč 2 600 000 3 200 ooo 3 200 ooo 2 600 000 11 600 000

Úvazek človéko-rok 3 3 3 3 12

Průměrné osobní náklady na úvazek Kč 866 667 1 066 667 1 066 667 666 667 ' + 966 667

Náklady na subdodávky Kč 1 100 000 1 100 000 1 300 000 1 000 000 4. 500 000

Ostatní přímé náklady Kč 1 740 000 2 080 000 2 410 000 1 660 000 7890 000

Nepřímé náklady Kč 1 100 000 1 100 000 1 200 000 1 200 000 4 600 000

Celkem Kč s 540 000 7 430 000 a 110 000 6 460 000 28 590 000
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Program TH PID“ TH02020634 Hlavni obor. JG Stupeň důvěmosh. C

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Podil nákladů na nepřímé náklady % 25.35 20.83 21.39 28.17 23.6

Způsob výpočtu nepřímých nákladů

Zpusob výpočtu nepřímých nákladu

Full-cost

6.1.5. Zdroje

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Maximální výše podpory Kč 2 534 250 2 898 500 3 142 625 2 503 250 11 078 625

Podpora Kč 2 534 250 2 898 500 3 142 625 2 503 250 11 078 625

Neveřejné zdroje Kč 4 005 750 4 581 500 4 967 375 3 956 750 17 511 375

Zdroje (náklady) Kč 6 540 000 7 480 000 8 110 000 6 460 OOO 28 590 000

Podil podpory % 38.75 38.75 38.75 38.75 3875

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů

Původ neveřejných zdrojů

Vlastní prostředky pocházející z obchodní činnosti příjemce.
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Program: TH PID. TH02020634 Hlavní obor. JG Stupeň důvěrnosti: C

 
 

6.1. [D] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých inovačních technologií

6.1.1. Typ organizace

 

6,1.1. Typ organizace

VO - Výzkumná organizace

  
 

6.1.2. Podíly kategorií výzkumu AVIEV

Podíly kategorii výzkumu AVIEV

 

 

 

   

 

     
 

 

 

 

 

 

      

Rok

Kategorie Jednotka

2017 2018 2019 2020

Aplikovaný výzkum % 50 50 50 50

Experimentální vývoj % 50 5O 50 50

Uchazeč požaduje navýšení podpory

Uchazeč požadee navýšení podpory

Ne

Mira podpory

era od 0

Kategorie Jednotka . p p ry

zakladni Maxmální Vypočtená

Aplikovaný výzkum % 100 100 100

Experimentální vývoj % 100 100 100

 
 

VaV Servis - TA ČR

6.1.3. Specifikace nákladových položek v jednotlivých letech

6.1.3.1. Osobni náklady

 

Rok

2017

Náklady

1 350 000,- Kč

 
 

V rámci projektu bude na VŠB-TUO pracovat jako hlavni řešitel prof. Ing. Bohumlr Strnadel. DrSc. Dále budou do projektu zapojeni: Ing. Vratislav

Mareš. Ing. David Dvořák, p. Lukáš Horsák a p. Petr Brumek. V rámci řešenl se zapojí i několik doktorandů (min. 2). Plánujeme i krátkodobé

dohody na dllčl aktivity.

Plán objemu roční práce je cca 3 200 hodin (průměrné náklady cca 422 Kč / hodinu).

 

 

Rok

2018

Náklady

1 350 000,— Kč

 
 

V rámci projektu bude na VŠB-TUO pracovat jako hlavní řešitel prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. Dále budou do projektu zapojeni: lng. Vratislav

Mareš, Ing. David Dvořák, p. Lukáš Horsák a p. Petr Brumek. V rámci řešení se zapojl i několik doktorandů (min. 2), Plánujeme i krátkodobé

dohody na dílčí aktivity.

Plán objemu roční práce je cca 3 200 hodin (průměrné náklady cca 422 Kč lhodinu).

 

 

Rok

2019

Náklady

1 350 000,- Kč

 
 

V rámci projektu bude na VŠB-TUO pracoval jako hlavní řešitel prof. Ing. Bohumlr Strnadel, DrSc. Dále budou do projektu zapojeni: Ing. Vratislav

Mareš, lng. David Dvořák, p. Lukáš Horsák a p. Petr Brumek. V rámci řešenl se zapojl i nékolik doktorandu (min. 2). Plánujeme i krátkodobé

dohody na dllči aktivity.

Plán objemu roční práce je cca 3 200 hodin (průměrné náklady cca 422 Kč / hodinu).

 

 

Rok

2020

Náklady

1 350 000,- Kč

 
 

V rámci projektu bude na VŠB-TUO pracovat jako hlavní řešitel prof. lng. Bohumír Strnadel, DrSc. Dále budou do projektu zapojeni: lng. Vratislav

Mareš, Ing. David Dvořák, p. Lukáš Horsák a p. Petr Brumek. V rámci řešení se zapojl i několik doktorandu (min. 2). Plánujeme i krátkodobé

dohody na dílčí aktivity.

Plán objemu roční práce je cca 3 200 hodin (průměrné náklady cca 422 Kč / hodinu).

 

6.1.3.2. Náklady na subdodávky

 

Rok

2017

Náklady

1 300 000,- Kč

 
   Plánujeme 2 externí testy (v letech 2017-2018).
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSlLON

 

 
Program; TH PID: TH02020634 Hlavni obor. JG Stupeň důvěrnosti: C

 
 

 

Při řešení se mohou objevit další požadavky na zkoušky nebo testy, které budeme muset zajistit formou služby.

 

 

Rok Náklady

2018 1 400 000.— Kč

  

Plánujeme 2 externí testy (vletech 2017-2018).

Při řešení se mohou objevit další požadavky na zkoušky nebo testy. které budeme muset zajistit formou služby.

 

 

Rok Náklady

2019 150 GOO,- Kč 
 

V tomto roce plánujeme formou služeb zajistit jen marginální testy.

 

 

Rok Náklady

2020 150 000— Kč 
 

V tomto roce planujeme formou služeb zajistit jen marginální testy.

 

6.1.3.3. Ostatní přímé náklady

 

Rok Náklady

2017 300 OOO,- Kč

  

Z toho náklady na duševní vlastnictví

0,- Kč

 

a) Náklady na ochranu duševnlho vlastnictvi: NE

b) Další provozní náklady: 170 000 Kč

c) Náklady na provoz zkušebních zařízení: 50 000 Kč

d) Část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - NE

e) Předpokládané cestovní náklady: BO 000 Kč

 

 

Rok Náklady

2018 300 000,— Kč

  

Z toho náklady na duševní vlastnictví

0,— Kč

 

a) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: NE

b) Další provozní náklady: 150 000 Kč

c) Náklady na provoz zkušebních zařízení: 50 000 Kč

d) Část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku < NE

e) Předpokládané cestovní náklady: 100 000 Kč

 

 

Rok Náklady

2019 300 000.— Kč

  

Z toho náklady na duševní vlastnictví

0,— Kč

 

3) Náklady na ochranu duševního vlastnictví: NE

b) Další provozní náklady: 170 000 Kč

<:) Náklady na provoz zkušebních zařízení: 50 000 Kč

d) Část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - NE

e) Předpokládané cestovní náklady: 80 000 Kč

 

 

Rok Náklady

2020 300 000.- Kč

  

Z toho náklady na duševní vlastnictvi

D.- Kč

 

a) Náklady na ochranu duševnlho vlastnictví: NE

b) Další provozní náklady: 130 000 Kč

c) Náklady na provoz zkušebních zařízení: 50 000 Kč

d) Část odpisu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - NE e) Předpokládané cestovní naklady: 120 000 Kč  
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ;; experimentálního vývoje EPSILON

 

Program: TH PID TH02020634 Hlavniobor. JG Stupeňdůvémosli: C

 
 

6.1.3.4. Nepřímé náklady

 

Rok Náklady

2017 1 000 000,— Kč

 
 

Na VŠB-TUO je používaná metoda FULL-COST.

Vzávistlosti na počtu odpracovaných hodin na řešení projektu vzniknou až dvojnásobné režijní náklady; v rozpočtu uvádíme 1 mil. Kč ročně, ostatni

vzniklé náklady nebudeme uplatňovat.

 

 

Rok Náklady

2018 1 000 000,- Kč

    

Na VŠB-TUO je používaná metoda FULL—COST.

Vzávistlosti na počtu odpracovaných hodin na řešení projektu vzniknou až dvojnásobné režijní náklady; v rozpočtu uvádíme 1 mil. Kč ročně, ostatní

vznikle náklady nebudeme uplatňovat.

 

 

Rok Náklady

2019 1 000 000,- Kč

 
 

Na VŠB-TUO je používaná metoda FULL-COST.

Vzávistlosti na počtu odpracovaných hodin na řešení projektu vzniknou až dvojnásobné režijní náklady; v rozpočtu uvádíme 1 mil. Kč ročně, ostatní

vzniklé náklady nebudeme uplatňovat

 

 

Rok Náklady

2020 1 000 000,- Kč

 
 

Na VŠB-TUO je používaná metoda FULL—COST.

V závistlosti na počtu odpracovaných hodin na řešení projektu vzniknou až dvojnásobné režijní náklady; v rozpočtu uvádíme 1 mil. Kč ročně, ostatni

vznikle náklady nebudeme uplatňovat.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

         
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

6.1.4. Náklady

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Osobní náklady Kč 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 5 400 000

Úvazek člověka-rok 1.6 1.5 1.5 1.6 6.4

Průměrné osobní náklady na úvazek Kč 843 750 843 750 843 750 843 750 843 750

Náklady na subdodávky Kč 1 300 000 1 400 000 150 000 150 000 3 000 000

Ostatní přímé náklady Kč 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000

Nepřímé náklady Kč 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

Celkem Kč 3 950 000 4 050 000 2 800 000 2 800 000 13 600 000

Podíl nákladů na nepřímé náklady % 60.61 60.61 60.61 60.61 60.61

Způsob výpočtu nepřímých nákladů

Způsob výpočtu nepřímých nákladů

Full-cost

6.1.5. Zdroje

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Maximální výše podpory Kč 3 950 000 4 050 000 2 800 000 2 800 000 13 600 000

Podpora Kč 3 752 500 3 847 500 2 650 000 2 660 000 12 920 000

Neveřejné zdroje Kč 197 500 202 500 140 000 140 000 680 000

Zdroje (náklady) Kč 3 950 000 4 050 000 2 800 000 2 800 000 13 600 000

Podll podpory % 95.00 95.00 95.00 95.00 9500

6.1.6. Původ neveřejných zdrojů

Původ neveřejných zdrojů

Neveřejné zdroje, které VŠB-TU Ostrava vloží do projektu, budou pocházet ze zisků z hospodářských smluv, ledy ze zisků ze spolupráce s podniky

aplikační sféry.  
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2. veřejná soutěž Programu na podpam aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

 

Program TH PID. TH02020634 Hlavníobor; JG Stupeňdúvěmosll; C

 
 

6.2. Finance za projekt

Náklady za projekt

 

 

  

  

  

 

 

    
  

 

 

  

 

  

 

Ukazatel Jednotka ROK Celkem

2017 2018 2019 2020

050an náklady Kč 3 950 000 4 550 000 4 550 000 3 950 000 17 000 000

Náklady na služby (Subdodávky) Kč 2 400 000 2 500 000 1 450 000 1 150 000 7 500 000

Ostatní přímé náklady Kč 2 040 000 2 380 000 2 710 000 1 960 000 9 090 000

Nepi‘lmé náklady Kč 2 100 000 2 100 000 2 200 000 2 200 000 8 600 000

Celkem Kč 10 490 000 11 530 000 10 910 000 9 260 000 42 190 000

Podll nákladů na subdodávky % 22.88 21.68 13.29 12.42 17.78

Zdroje za projekt

Ukazatel Jednotka ROK Celkem

2017 2018 2019 2020

Podpora Kč 6 286 750 6 746 000 5 802 625 5 163 250 23 998 625

Neveřejné zdroje Kč 4 203 250 4 784 000 5 107 375 4 096 750 18 191 375

Zdroje celkem Kč 10 490 000 11 530 000 10 910 000 9 260 000 42 190 000

Podll podpory % 59.93 58.51 53.19 55.76 56.88        
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2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a expen‘menlélnlho vyvole EPSILON

 

Program. TH 9'91 TH02020634 Hlavnl obor-, J G Stu peň důvě masu“ C

 

7. DOPLNUJÍCÍ ÚDAJE

7.1. Nežádoucí Oponenti

7.1.1. Nežádoucí oponent &. 1

 

7.1.1.1. Tnuly predjménem V1.12 Jméno ‘7.1.1.3_ Přijmení ,7.1.1.4. Tiluly za jménem

 

7.1.1.5, Praoovušté Č. 1 '7115. Pracoviště c. 2

 
{7.1.1.7. Pracoviště c. 3

 

7.1.2. Nežádoucí oponent &. 2

 

 

  
 

 

   
 

7.1.2.111me předjménem ‘7.1.2.2. Jméno ‘7123. Přijmení V114. Tituly za |ménem

7.1.15. Pracoviště č. 1 ‘71215. Pracovišlě č. 2 \mu. Pracowšté é. 3

7.1.3. Nežádoucí oponent č. 3

7.1.3.1. Tituly před jménem 47.1.32. Jméno 47.1.33. Přijmení ‘7.1.3.4. Tituly za Jménem

7.135. Pmcovišlé &. 1 ‘7136. Pracovnšíé č. 2 7.1 3.7. Pracovnšté č. 3
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SMLOUVA

Číslo smlouvy: 2016TH02020634

 lid  

Smlouva o poskytnutí podpory

Smluvní strany:

Česká republika — Technologická agentura České republiky

se sídlem Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČ: 72050365

zastoupená Petrem Očkem, předsedou TA ČR

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

bwvy—

(dále jen .,poskytovatel“) na straně jedné

a

BONATRANS GROUP a.s.

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

právnických a fyzických osob

se sídlem Revoluční 1234, 73 594 Bohumín

IČ: 27438678, DIČ: (227438678

zastoupená: lng. Robert Vančata

bankovní s o'ení: Československá obchodní banka, a.s., Hollarova 5, 703 27 Ostrava

[dále jen „hlavní příjemce"] na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytnutí podpory

(dále jen „Smlouva")

Preambule

Hlavním příjemcem podaný návrh projektu 5. TH02020634 s názvem Technologie doplňkového tepelného

zpracování ke zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí byl poskytovatelem přijat do 2. veřejné

soutěže vyhlášené poskytovatelem v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

EPSlLON a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal rozhodnutí o výsledku veřejné soutěže v

souladu s tímto ustanovením tak, že návrh projektu bude podpořen (dále jen "schválený návrh projektu"]. V

souladu s § 9 ZPVV se na základě rozhodnutí o výsledcích veřejné soutěže uzavírá tato Smlouva. Veškeré pojmy

použité ve Smlouvě jsou definovány ve Všeobecných podmínkách.

_Článek 1

Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnímu příjemci finanční podporu formou

dotace za účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu a současně závazek

!
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SMLOUVA

Číslo smlouvy: 2016TH02020634

hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly poskytnutí podpory a přílohou

Závazné parametry řešení projektu.

Účelem podpory je dosažení stanovených cílů projektu, tj. cílů uvedených v příloze Závazné parametry

řešení projektu.

Článek 2

Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů

Maximální výše podpory činí 22 078 735 Kč (slovy: dvacetdvamilionůsedmdesátosmtisícsedmsettřicet

pět korun českých), což je 56.88 % Z maximální výše uznaných nákladů.

Maximální výše uznaných nákladů projektu je stanovena ve výši 38 814 800 Kč (slovy: třicetosm

milíonůosmsetčtrnácttisícosmset korun českých].

Článek 3

Související dokumenty

Nedílnou součástí Smlouvy je příloha Závazné parametry řešení projektu, které jsou schváleným

návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního

vývoje a inovací z veřejných prostředků, a obsahují označení hlavního příjemce a dalších účastníků,

název a předmět řešení projektu, jméno, příjmení a případné akademické tituly a vědecké hodnosti

řešitele, časový plán řešení projektu včetně termínu zahájení a ukončení řešení projektu, cíle projektu,

deklarované výsledky projektu, přístup k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům

projektu. Závazné parametry řešení projektu rovněž obsahují tabulku uznaných nákladů projektu, která

obsahuje jejich rozdělení na jednotlivé roky řešení projektu, míru podpory z uznaných nákladů a s tím

související celková výše poskytované účelové podpory, včetně jejího rozdělení mezi hlavního příjemce a

další účastníky projektu.

Další podmínky poskytnutí podpory a řešení projektu jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách (verze

3), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

Obsahuje-li Smlouva úpravu odlišnou od Všeobecných podmínek či Závazných parametrů řešení projektu,

použijí se přednostně ustanovení Smlouvy, dále ustanovení Všeobecných podmínek a dále Závazných

parametrů řešení projektu.

Článek 4

Specifické podmínky

Účelem tohoto článku je stanovit další podmínky, které jsou specifické pro výše uvedenou veřejnou soutěž,

a to nad rámec Všeobecných podmínek.

Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst.

1 písm. b) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné hradit investice.

Pro účely výše uvedené veřejné soutěže, na základě jejíchž výsledků se Smlouva uzavírá, se článek 17 odst.

6 písm. f) Všeobecných podmínek neuplatňuje, tedy z poskytnuté podpory není možné hradit stipendia.
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Podpisy smluvních stran

 

SMLOUVA

Číslo smlouvy: 2016TH02020634

Vzniknou-li příjemci způsobilé náklady v roce 2016 (v případě zahájení řešení již v roce 2016, nejdříve

však k 1. 11. 2016), zahrne tyto náklady do vyúčtování podpory za rok 2017.

Nad rámec Všeobecných podmínek se stanovuje příjemci povinnost informovat poskytovatele o

skutečnostech nasvědčujících tomu, že projekt, výsledky a cíle jsou řešeny či byly řešeny v rámci jiného

projektu financovaného poskytovatelem či jinými poskytovateli. Nesplnění této povinností je důvodem

odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele ve smyslu čl. 8 Všeobecných podmínek.

V čl. 4 odst. 1 písm. b) Všeobecných podmínek se za slova "v závazných parametrech řešení projektu,"

doplňují slova "a v případě výsledků, které mají být dosaženy v posledním roce řešení projektu, do termínu

ukončení řešení projektu,".

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavní příjemce obdrží

po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.

Hlavní příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že jím uvedené údaje, na jejichž základě

je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1.1.2017.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s jejím obsahem souhlasí,

a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své

podpisy.

Hlavní příjemce zároveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi pravidly

stanovenými Všeobecnými podmínkami.

 

 

Poskytovatel:

— 5 -{]1- 2817

V Praze dne .................................................

PetrOčko

předseda TA ČR
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SMLOUVA

Číslo smlouvy: 2016TH02020634

BONATRANS GROUP a.s.:

   lng. Ro ertVan ata
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ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH02020634

Příloha č. 1 - Závazné parametry řešení projektu

1) Název projektu v původním jazyCe projektu

 Název pmlelttu v původním jazyce projektu

Technologie doplňkového tepelného zpracování ke zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí

 
2) Datum zahájení a ukončení projektu

 
Datum „hájení a ukončení projektu

01/2017 —12/2020

 
3) Předmět řešení návrhu projektu

 
Předmět řešení návrhu pmlekm

Předmětem řešení navrhovaného projektu je vývoj a optimalizace technologie speciálního doplňkového zušlechtění povrchu železničních náprav a kol.

Optimalizovat se bude použití této technologie na odlišné materiálové jakosti a tvarové designy náprav, v porovnání s již částečně odzkoušenou jakostí

ZSCrMo4. Vývoj této technologie bude orientován v aplikacích především na železniční kola a na nápravyi u kterých se předpokládá zvýšení meze únavy,

zvýšení kilometrického proběhu a snížení LCC

 
4) Cíl projektu (účel podpory)

Představení projektu
 

Cílem je optimalizovat technologii dodatečného tepelného zpracování železničních náprav a kol na zařízení. které bude dobudováno koncem roku

2016. Opdmalizací nové technologie je chápáno nalezení ideálních technologických parametrů, výkonů, posuvu, časů a popouštěcích teplot vzhledem k

požadovanému gradientu tvrdostí, únavovým vlastnostem a hodnotě zbytkového napětí. U inovovaných železničních náprav je cílem zahájit prodej již v

roce 2017. U železničních kol bude probíhat výzkum a optimalízace technologických parametrů za podmínky schopností dodatečného prokalení věnce

kola déle a prvnídodávky kol na provoznízkoušky lze tak očekávat ažv roce 2020. Pro podporu prodeje budou u vybraných designů provedeny speciální

zkoušky rychlosti šíření trhliny v nápravě ošetřené touto technologíí.

 
5) Klíčová osoba řešitelského týmu

Klíčová osoba řešitelského týmu

lng, Rosusíav Fajkoš PhD

  
 
6) Harmonogram a výstupy/výsledky projektu

Název období a rok

 Název období Rok

Optimalizace parametrů dodatečného zušlechtění u vybraných jakostí materiálu a designů železničních kol a náprav 2017

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí činností daného období

 

 

 

1/ Zahájení optimalimce parametrů mechanických vlastností, mikrostruktury, hloubky prokaíení a pod ve vztahu k použitým technologickým

parametrům jako výkon, rychlost posuvu a pod. u vybraných designů a materiálů železničních náprava kol

2/ Dodávka pI'WIíCh IK náprav pro ČD na lokomotivy řady 362, 363 (na základě povolení trvalého provozu DÚ).

3/ Aktivní jednání se zákazníky podpořené výsledky dosavadních experimentů jako podpora prodeje výrobku.

 
Výstup/výsledek daného období

 

 

Idcndí'ikztnítlslo Název výstupu/výsledku

TH02020634-2017V001 Průběžná/závěrečná zpráva

Popis výstupu/výsledku 

Průběžná/závěrečná zpráva

 Druh výsledku podle sruktury databáze RIV Termín dosazení výstupu/výsledku Termín implementace výsledku X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) 2017 2017    

 

  

 

'i': ?iziii'íiigíí Ě'Ž
, \: » -„_ ,_ „

stranal/ó

 

 



 

 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROIEKTU

Číslo projektu: TH02020634

Výstup[výsledek daného období

 

 
 

ldeniíňkacnítíslo Název výstupu/výsledku

TH02020634-2017V002 Zaháiení výroby funkčních vzorků

Popis výstupu/výsledku

Provedení laboratorních únavových zkoušek a zkoušek šíření trhliny u výrobku, který bude uveden na trh. Jedná se o nutné zkoušky k doložení TSI

certifikace a nadstandardní zkoušky prokazující vhodnost použití a přínosy zvolené technologie dodatečného zušlechtění povrchu.-

Druh výsledku podle strulnury daubáze RiV Termin dosažení výkupu/výsledku Termin Implementace výsledku

Gfunk - funkční vzorek 2017 2018

 

  
 

Název období a rok

 

Název období Rak

Akreditace zkoušky šíření trhliny na nápravách ve skutečné velikosti 2018

 
 

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí člnnostl daného období

1/ Návrh metodiky zkoušky šíření trhlinyv nápravách. tato zkouška bude adaptována na rezonanční zkušební zařízení vybudované v únavové zkušebně

společnosti BONATRANS GROUPA Výsledkem bude akreditace metodiky ČIA dle ISO 17025. [Tuto zkoušku provádí len německá zkušebna DB a

Poiitechnika Miláno).

 

2/ Pokračování v optimalizaci dodatečného zušlechtění železničních kal v aplikaci na speciální jakosti kol.

 

Výstup/výsledek daného období

 

Idenuíílcacnltísla Nauv výstupu/výsledku

TH02020634-2018V001 Průběžná/závěrečnázpráva

Popis výstupu/výsledku

Průběžná/závěrečná zpráva

 
 

 

Druh výsledku podle strukmry databáze RIV Termín dosažení výstupu/výsledku Termín implementace výsledku

X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) 2018 2018

  
 

Výstup/výsledek daného období

 

 

idenuflkačníčíslo Název výnupu/výsledku

TH02020634-2018V002 Dodatečné zušlechťování železničních kol, výroba prototypu

Popis výstupu/výsledku

 

U železničních kol bude provedena optimalizace procesu dodatečného zušlechtění a budou vyrobena prototypová kola na potřebné únavové, brzdné ai.

zkoušky.

Druh výsledku podle struktury databáze RlV Termín dosazení výstupu/výsledku Termín implementace výsledku

Gprot—prototyp 2018 2019

 

  
 

Výstup/výsledek daného období

 

 
 

 

  
 

 

idenuňlutní číslo Název výstupu/výsledku

TH02020634-2018V003 Patent na dodatečnou technologie zušlechtění železničních náprava kol

Popis výstupu/výsledku

Patent u českého Úřadu průmyslového vlastnictví. V dalších letech rozšíření na EP u vybraných zemí.

Druh výsledku podle struktury databáze RIV Termín dosažení výstupu/výsledku Termín implementace výsledku

P - patent 2018 2020

Název období a rok

Nálev období Rok

Pokračování v optimalizaci parametrů kol a náprav, akreditace brzdného stendu. 2019

 
 

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí Činnosti daného období

1/ Akreditace brzdného zkušebního zařízení určeného pro termomechanické zkoušky kol u CIA die ISO 17025.

 

2/ U materiálu železničních kol, tak-náprav pokračovat v optimalizaci jejich parametrů. Provádění zkoušky šíření u-hliny, brzdné zkoušky na zařízení

vybudovaném ve společnosti BONATRANS GROUP a.s., zkoušky variantních způsobu zvýšení užitných vlastností povrchu železničních kola náprav. 
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ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROlEKTU

Číslo projektu: TH02020634

Výstup/výsledek daného období

 

 

Identlíikatnítíslo Název výstupu/výsledku

TH02020634—2019V001 Průběžná/závěrečná zpráva

Popis výstupu/výsledku _: 

Průběžná/Závěrečná zpráva

 

  
 

 

 

 

Druh výsledku podle struktury databáze RIV Tumln dogžnnívýslupu/výslcdku Termín implementace výsledku

X — jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) 2019 2019

Název období a rok

Název období * i v? * Rok

Fínalizace optimalizace dodatečného TZ, podpora prodeje 2020

 
 

Činnosti a výstupy/výsledky daného období

Dílčí činností daného období 

1/ Finalizace optimalizačních postupů a zkoušek vedoucích k dosažení optimálních vlastností jak u železničních náprav, tak u kol. Dokončení

požadovaných zkoušek, popřípadě TS! certifikací, tvorba technických propagačních materiálů s uvedením výsledků a benefitů použité technologie.

2/ Tvorba ínterního SW produktu, který by umožnil na základě zvolených rozměrů, jakosti materiálu a tvaru kola, nebo nápravy umožnil definovat

parametry zušlechťování (výkon zaHzení, rychlosti posuvu, kalen(„]

 

Výstup/výsledek daného období

 

 

ldemjňkačníčíslo Název výstupu/výsledku

TH02020634-2020V001 Průběžná/závěrečná zpráva

Popis výstupu/výsledku 

Průběžná/závěrečná zpráva

Druh výsledku podle struktury databáze RIV Termín dosažení výstupu/výsledku Termín Implementace výsledku

X - jiné (výsledky, které nejsou podporovány programem) 2020 2020

  
 

7) Rozdělení práv k výslede projektu

Rozdělení práv k výsledkům projektu 

Na většině dílčích úkolů se budou podílet oba účastníci projektu a bude zajištěna pravidelná komunikace mezi výzkumnými pracovníky pravidelnými

měsíčními pracovními a koordinačními poradami. Přístup k duševnímu vlastníctví vzniklému v průběhu řešení projektu bude ošetřen smlouvou mezi

BONATRANS GROU a.s. a VŠB-TUO v případě, ž bude projekt vybrán k podpoře. Průběžné výsledky řešení projektu budou zpracovány do výzkumných a

technlckých zpráv, zkušebních protokolů, případně průvodní výkresové dokumentace. Tyto dokumenty budou všem účastníkům projektu k dispozici v

papírové podobě a v elektronické podobě v datovém úložišti, které zřídí některý z účastníků projektu. bude-lí projekt vybrán k podpoře. 
 

8) Identifikační údaje uchazeče

Hlavní příjemce - [P] BONATRANS GROUP a.s.

 IC DIC thhodnílmkno

27438678 CZZ7438678 BONATRANS GROUP 8.5.

  
 Organlnčnílednolka Kod organizačníjt—dnotky

 

 

Právní forma Rodné číslo Typ organizace

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č, 304/2013 Sb.. o veřejných rejstřících VP — Velký podnik

právnických a fyzických osob    
 

Další účastník projektu - [D] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava — Centrum pokročilých

inovačních technologií

 

  

IČ DIČ Obchodníjméno

61989100 0361989100 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Organíučnljcdnotka Kód organizatníiednoiky

Centrum pokročilých inovačních technologií 27690

 
 

 

Právní forma

WS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb„ o vysokých školách a o změně a V0 - Výzkumná organizace—

doplnění dalších zákonů WS - veřejná vysoká škola

Rodnélíslo Typ organízacc
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Hlavní příjemce - [P] BONATRANS GROUP a.s.

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH02020634

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

9) Náklady

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Osobní náklady Kč 2 392 000 2 944 000 2 944 000 2 392 000 „ 10 672 000

Náklady na subdodávky Kč 1012 000 , 71 012 000 1196 000 920 000 4 140 000

Ostatní přímé náklady Kč 1 600 BOO 1 913 600 2 217 200 1 527 200 7 258 800

Nepřímé náklady Kč 1 012 000 1 012 000 1 104 000 1 104 000 4 232 000

NÁKLADY CELKEM Kč 6 016 800 6 881 600 7 461 200 5 943 200 26 302 800

Podfl nákladů na nepřímé náklady % 25.35 20.83 21.39 23.17 23.6

10) Zdroje

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Podpora Kč 2 331 510 2 666 620 2 891 215 2 302 990 10 192 335

Neveřejné zdroje Kč 3 685 290 4 214 980 4 569 985 3 640 210 16110 465

ZDROIE CELKEM Kč 6 016 BOD 6 381 600 7 4-61 200 S 943 200 26 302 800

Míra podpory % 38.75 38.75 38.75 38.75 38.75

. Rok

PODÍLY KATEGORJÍ VYZKUMU [ednotka

2017 2018 2019 2020

AV Aplikovaný výzkum % 55 55 $5 55

EV Expenmentálnl vývoj % 45 45 45 4S       
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Další účastník projektu - [D] Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum pokročilých

inovačních technologií

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROIEKTU

Číslo projektu: TH02020634L

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

         
 

9) Náklady

Rok

Ukazatel Jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Osobnlnáklady Kč 1 242 000 1242000 1242 000 1242 000 4968 000

Náklady na subdodávky Kč 1 196 000 1 288 000 138 000 138 000 2 760 000

Ostatní přímé náklady Kč 276 000 276 000 276 000 276 000 1 104 000

Nepřímé náklady Kč 920 000 920 000 920 000 920 000 3 680 000

NÁKLADY CELKEM Kč 3 634 000 3 726 000 2 576 000 2 576 000 12 512 000

Podíl nákladů na nepřímé náklady % 60.61 60.61 60.61 6061 60.61

10) Zdroje

Rok

Ukazatel jednotka Celkem

2017 2018 2019 2020

Podpora Kč 3 452 300 3 539 700 2 447 200 2 447 200 11 886 400

Neveřejné zdroje Kč 181 700 186 300 128 800 128 800 625 600

ZDROlE CELKEM Kč 3 634 000 3 726 000 2 576 000 2 576 000 12 512 000

era podpory % 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

, . Rok

PODILY KATEGORIÍ WZKUMU jednotka

2017 2018 2019 2020

AV Aplikovaný výzkum % 50 50 50 50

EV Experimentálnl vývoj % SO 50 50 SO
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1 1) Finance za projekt

Náklady za proiekt

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROlEKTU

Číslo projektu: TH02020634

 

 

 

 

 

 

  

      
 

 

 

  

 

 

         

Ukazatel jednotka Rok Celkem

2017 2018 2019 2020

Osobní náklady Kč >“ 3 634 000 4 186 000 4 186 000 3 634 000 15 640 000

NTkíáZiy'na subdodávky Kč 2 208 000 2 300 000 1 334 000 1058 000 6 900 000

Ostatní přímé náklady Kč 1 876 800 2 189 600 2 493 200 1 803 200 8 362 800

Nepřímé náklady Kč 1932 000 1 932 000 2 024 000 2 024 000 7 912 000

mámou! CELKEM Kč * 9 650 800 10 607 600 10 037 200 " 8 519 200 38 814 800

Podíl námadů na Subdodávky % 22.88 21.68 13.29 12.42 17.78

Zdroieza projekt

Ukautel jednotka RDR Celkem
2017 2018 2019 2020

Podpora "_ Kč s 783 810 6206 320 5 338415 4750 190 22 078 735

Ostatní veřejné zdroje Kč 0 0 0 0 0

Neveřeiné zdroje Kč 3 866 990 4 401 280 4 698 785 3 769 010 16 736 065

ZDROlE CELKEM Kč 9 650 800 10 607 600 10 037 200 8 519 200 38 314 800

Míra podpory % 59.93] 58.51 53.19 55.76 $6.88
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VSEOBECNE PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

Příloha č. 2 — Všeobecné podmínky

Část A - Základní ustanovení

Článek 1

Obecná ustanovení

Všeobecné podmínky jsou závazné a vymahatelné vůči smluvním stranám Smlouvy o poskytnutí podpory

na řešení programového projektu (dále jen „Smlouva").

Všeobecné podmínky jsou rovněž závazné a vymahatelné v případě Rozhodnutí o poskytnutí podpory,

pokud ve prospěch příjemce bylo vydáno, přičemž v tomto případě se použijí přiměřeně.

Pokud Všeobecné podmínky odkazují na procesy (zejména změnové řízení nebo hodnotící a kontrolní

procesy), které jsou upraveny vnitřními předpisy poskytovatele, jsou tyto vnitřní předpisy pro smluvní

strany závazné. Vnitřní předpisy jsou dostupné na internetové adrese http:/]www.tacr.cz v sekci „vnitřní

předpisy".

Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny vnitřních předpisů a smluvní strany postupuji dle verze

platné a účinné v dobé učinění příslušného úkonu. O každé změně takového předpisu poskytovatel

informuje na svých webových stránkách neprodleně po nabytí její účinnosti.

Těmito vnitřními předpisy jsou zejména SME-03 Směrnice stanovující pravidla pro oponentní řízení,

SME-07 Směrnice pro změnová řízení projektů, SME—12 Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv, a

SME—22 Směrnice o finanční veřejnosprávní kontrole.

Článek 2

Vymezenípojmů

Pro účely Smlouvy se rozumí:

a) „Dalším účastníkem" právnická osoba nebo fyzická osoba, organizační složka státu nebo organizační

jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem,jejíž účast na projektu je vymezena v návrhu

projektu a s níž hlavní příjemce uzavřel smlouvu o účasti na řešení projektu, přičemž se jedná o toho

uchazeče či příjemce, který obvykle není ve vztahu k poskytovateli,

b) „Dobou řešení" doba ode dne zahájení řešení projektu příjemcem do dne ukončení řešení projektu

příjemcem, přičemž řešení projektu se považuje za ukončené rovněž v případě předčasného zastavení

řešení projektu v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o

poskytnutí podpory,

c) „Důvěrnou informací" informace, kterou lze považovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník za obchodní tajemství či kterou jedna ze smluvních stran označí jako

důvěrnou informaci, nebo jakákoliv informace, jejíž prozrazení jednou smluvní stranou může být pro

druhou smluvní stranu nevýhodné, není-li všeobecně veřejně známa nebo nebyla smluvní stranou

označena za nedůvěrnou,

human-H.513 ' , -. „ = w :- F-211,vene: 3

Veřejný
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d)

g)

h)

k)

p)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Císlo projektu: TH02020634

„Hlavním příjemcem" ten příjemce, který vstupuje s poskytovatelem do smluvního vztahu a odpovídá

za plnění veškerých povinností během řešení projektu vůči poskytovateli na základě smlouvy o

poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory,

„lmplementačním plánem" hlavním příjemcem předkládaný plán na využití výsledků projektu, jejich

stručný popis, vymezení, stupeň důvěrnosti, uvedení nákladů apod.,

„15 VaVal„ informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací neboli informační systém

veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu,

vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků, jehož obsah, postup při předání, zařazení,

zpracování a poskytování údajů je stanoven ZPW, nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním

systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy a provozním

řádem IS VaVal,

„Hodnotícím procesem" poskytovatelem stanovený proces, zpravidla vnitřním předpisem, za účelem

hodnocení plnění cílů projektu, zhodnocení dosažených výsledků a jejich právní ochrany, zejména

oponentní řízení, předkládání zpráv, závěrečné hodnocení a monitoring udržitelnosti,

„Nařízením" Nařízení Komise (ES) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu 5 články

107 a 108 Sm10uvyl prohlašují určité kategorie za slučitelné s vnitřním trhem,

„Odborným garantem" orgán státní správy, který je uživatelem výsledků veřejné zakázky ve výzkumu,

vývoji a inovacích a který s poskytovatelem uzavřel dohodu o spolupráci v souvislosti s jejím

provedením,

„Podnikem“ každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu ve

smyslu přílohy č. 1 Nařízení, přičemž tato příloha a článek ll odst. 2 a 24 Nařízení vymezují jednotlivé

velikosti podniku na velký, střední, malý podnik a mikropodnik,

„Podporou" účelové ňnanční prostředky na řešení projektu poskytnuté poskytovatelem formou

dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže nebo veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích

a na základě smlouvy o poskytnutí podpory či rozhodnutí o poskytnutí podpory,

„Poskytovatelem" Technologická agentura České republiky (TA CR],

„Pravidly poskytnutí podpory" souhrn práv a povinností stanovených smlouvou o poskytnutí

podpory či rozhodnutím o poskytnutí podpory, vnitřními předpisy poskytovatele a dalšími dokumenty,

na které se odkazuje, příslušným programem a zadávací dokumentací a obecně závaznými právními

předpisy (národními i evropskými), zejména ZPW, rozpočtovými pravidly a pravidly veřejné podpory,

„Pravidly veřejné podpory" souhrn práv a povinností stanovených článkem 107 až 109 Smlouvy o

fungování Evropské unie, a pro účely výzkumu, vývoje a inovací zejména Rámcem a Nařízením,

„Programem" soubor věcných, časových a ňnančních podmínek pro aktivity potřebné k dosažení

cílů ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaných poskytovatelem, které poskytovatel vyhlašuje ve

veřejné soutěži nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích,

„Projektem" soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů

ve výzkumu, vývoji a inovacích formulovaný uchazečem ve veřejné soutěži, nebo poskytovatelem v

rámci zadání veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích,

| , , , .
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y)

z)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

„Předmětem duševního vlastnictví" majetek nehmotné povahy, kterým jsou díla chráněná podle

práva autorského a práv souvisejících s právem autorským a předměty průmyslově právní ochrany,

tj. technická řešení (patenty, užitné vzory, případně topografie polovodičových výrobků), předměty

průmyslového výtvarnictví a designu (průmyslové vzory), označení výrobků a služeb (ochranné

známky, označení původu, zeměpisná označení, obchodní firma) a dále především obchodní tajemství

a know-how (psané i nepsané výrobní, obchodní a jiné zkušenosti),

„Příjemcem" uchazeč, v jehož prospěch bylo o poskytnutí podpory poskytovatelem rozhodnuto,

přičemž rozhodným dnem je den doručení tohoto rozhodnutí, a kterému pokud se stanoví práva a

p0vinnosti, stanoví se tak společně hlavnímu příjemci a dalším účastníkům,

,.Rámcem" Sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací [2014/C 198/01),

„Rozpočtovými pravidly" zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 3 o změně některých

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

„Řešitelem“ fyzická osoba odpovědná příjemci za odbornou úroveň projektu,

„Smlouvou o účasti na řešení projektu" smlouva uzavřená mezi hlavním příjemcem a dalšími

účastníky v souladu 5 § 2 odst. 2 písm. j) ZPW,

„Smlouvou o využití výsledků" smlouva uzavřená mezi příjemcem a uživatelem v souladu s § 11

ZPW,

„Uznanými náklady" takové způsobilé náklady na projekt ve výzkumu, vývoji a inovacích ve smyslu

ustanovení § 2 odst. 2 l) ZPW, které poskytovatel schválí pro řešení projektu a které budou vynaloženy

během jeho řešení, jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným aktivitám,

„Veřejnosprávní kontrolou" kontrola prováděná u příjemců veřejné finanční podpory nebo

u uchazečů o veřejnou finanční podporu poskytovatelem jako kontrolním orgánem ve smyslu § 3 odst

1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb„ o finanční kontrole,

„Veřejnou podporou" podpora ve smyslu článku 107 odst 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

aa) „Veřejnou soutěží" veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle Hlavy V ZPW,

bb)„Veřejnou zakázkouve výzkumu, vývoji a inovacích" zakázka na služby v aplikovaném výzkumu.

vývoji nebo inovacích podle § 2 odst. 2, písm. g) ZPW,

cc) „Výsledek projektu" výsledek ve smyslu § 2 odst. 2 písm. k) ZPW,

dd)„Využitím výsledků" přímé nebo nepřímé použití vnesených práv nebo výsledků projektu

k výzkumným nebo komerčním účelům,

ee) „Výzkumnou organizací" organizace pro výzkum a šíření znalostí ve smyslu článku. ll odst. 83

ff]

Nařízení a § 2 odst. 2 písm. d) ZPW,

„ZPW" zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního

vývoje a inovací),

gg) “ZVZ" zákon č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách,

l.“llillillll „ZH (. « /.’ ' F-211,vene:3
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

hh)„Způsobilými náklady" takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které mohou být

příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti s nimi ve smyslu

§ 2 odst. 2 písm. 1) ZPVV.

Část B — Práva a povinnosti smluvních stran, důsledky

jejich porušení a ukončení platnosti Smlouvy

Článek 3

Poskytnutípodpory

Poskytovatel poskytuje hlavnímu příjemci podporu na základě Smlouvy a za podmínek v ní uvedených

včetně podpory určené dalším účastníkům.

Poskytovatel se zavazuje po provedení veřejné soutěže poskytnout podporu jednorázově na příslušný rok

řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu

a) pro první rok řešení do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a

b] u víceletých projektů pro druhý a každý následující rok řešení do 60 kalendářních dnů od začátku

příslušného kalendářního roku.

Poskytovatel se zavazuje ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích začít poskytovat podporu

a) v prvním roce řešení do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a

b) u víceletých projektů ve druhém a dalších letech řešení do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného

kalendářního roku, přičemž harmonogram plateb jednotlivých částí podpory je stanoven Závaznými

parametry řešení projektu.

Předpokladem pro poskytnutí podpory je, že

C] nedojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu k regulaci

čerpání státního rozpočtu a

d) jsou splněny veškeré povinnosti příjemce.

Dojde-li k regulaci čerpání státního rozpočtu, poskytovatel v závislosti na povaze a rozsahu takového

opatření

a) oznámí písemně hlavnímu příjemci, že příslušnou část podpory neposkytne ve stanovené lhůtě a je-li

tak možné, uvede jinou lhůtu, kdy bude hlavnímu příjemci tato část podpory poskytnuta,

b) navrhne hlavnímu příjemci změnu Závazných parametrů řešení projektu nebo

c] Smlouvu vypoví.

Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytn0ut podporu ve lhůtě podle odst. 2 nebo 3, pokud na základě

ukončeného nebo probíhajícího hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly má pochybnosti o

splnění veškerých povinností hlavního příjemce, přičemž k ověření je zapotřebí využít jiný hodnotící

proces nebo veřejnosprávní kontrolu. Lhůta podle odst. 2 nebo 3 se prodlouží o tu dobu, co byl prováděn

ověřovací hodnotící proces nebo veřejnosprávní kontrola.

'"tlildílnj'lnlta l'fvinjiýl — '<.—“l/f'_4l ln., „lí i:, “, i F-211,V91‘ZE:3

 

1,1:11‘ '1‘fo * ..a MŠ "'ll Veřejný

lyívř'l'pfillill-Iyl ‘11: , Aku? ." strana 4/ 21



6
V

'
Y
l

7.

10.

11.

1.

VŠEOBECNÉ PODMiNKY

Číslo projektu: TH02020634

Povinnosti hlavního příjemce se považují za splněné, pokud na základě ukončených nebo probíhajících

hodnotících procesů nebo veřejnosprávní kontroly poskytovatel ve lhůtě podle odst. 2 nebo 3

a] písemně hlavnímu příjemci neoznámí zahájení jiného hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní

kontroly,

b] písemně hlavního příjemce nevyzve k dodatečnému splnění všech jeho závazků,

c] neodešle hlavnímu příjemci výpověď nebo odstoupení od Smlouvy, nebo

d) nepodá podnět kzahájení řízení o porušení rozpočtové kázně k místně příslušnému finančnímu úřadu

nebo nepodá v souvislostí s domnělým trestným činem spáchaným v souvislosti s řešením projektu

trestní oznámení na věcně a místně příslušný orgán činný v trestním řízení.

Poskytovatel poskytuje podporu

a) veřejné vysoké škole a veřejné výzkumné instituci převodem z bankovního účtu poskytovatele na

bankovní účet u České národní banky uvedený ve Smlouvě,

b) ostatním fyzickým a právnickým osobám převodem z bankovního účtu poskytovatele na bankovní účet

uvedený ve Smlouvě a

c] organizačním složkám státu nebo organizačním jednotkám ministerstva přesunem prostředků

státního rozpočtu pomocí rozpočt0vého opatření.

Příslušná část podpory se považuje za poskytnutou dnem, kdy jsou finanční prostředky takto určené

uvolněny z bankovního účtu poskytovatele, nebo schválením rozpočtového opatření Ministerstvem

financí České republiky.

Veškeré činností, na které je podpora poskytována musí směřovat k dosažení cílů projektu, neboli k

naplnění účelu podpory, tj. příjemce svou činností vytvoří předpoklady k tomu, aby těchto cílů bylo

dosaženo.

Pokud nedojde k efektivnímu čerpání poskytnuté podpory v příslušném kalendářním roce, hlavní

příjemce vrací nevyčerpanou částpodpory zpět poskytovateli na běžný výdajový účet uvedený ve Smlouvě

a v termínu stanoveném níže v povinnostech hlavního příjemce. Hlavní příjemce může zároveň podat

žádost o převod těchto finančních prostředků do následujícího kalendářního roku a poskytovatel s touto

žádostí naloží v souladu se směrnicí SME-07 Směrnice pro změnové řízení projektů.

Článek 4

Povinnosti hlavního příjemce

Hlavní příjemce je povinen

a) čerpat a využívat podporu v souladu s pravidly poskytnutí podpory a Závaznými parametry řešení

projektu. zejména využívat podporu na uznané náklady v souladu s částí E a postupovat v souladu s

§ 8 odst. S ZPVV podle ZVZ.

b) svou činností při řešení projektu dosahovat výsledků ve lhůtách uvedených v Závazných parametrech

řešení projektu,

MMF." _ , _ ,_ , ; ' F-211,ve17e:3
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d)

g)

h)

k)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

převést ze svého bankovního účtu na bankovní účty dalších účastníků příslušnou část podpory podle

Závazných parametrů řešení projektu ve lhůtách stanovených ve smlouvě o účasti na řešení projektu,

vrátit poskytovateli na jeho běžný výdajový účet část podpory, a to do 14 kalendářních dnů poté, co Se

dozví, že tuto část z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejímu vrácení

vyzván, přičemž nejpozději do 31. prosince příslušného roku musí být takto nevyčerpaná podpora za

tento příslušný rok připsána na běžný výdajový účet poskytovatele s výjimkou max. 5% poskytnuté

podpory za příslušný rok za projekt, kterou je možno vrátit až do 15. února roku následujícího na účet

6015—3125001/07 10, pokud tak řádně odůvodní v průběžné nebo závěrečné zprávě; pokud je příjemce

veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí, může takto nevyužitou podporu převést

do fondu účelově určených prostředků, nejvýše však S % objemu podpory poskytnuté a pouze jemu

příslušné v příslušném kalendářním roce,

vést v účetnictví oddělenou účetní evidencí uznaných nákladů projektu financovaných z prostředků

určených k řešení projektu pro každý jednotlivý projekt,

zaplatit smluvní pokutu stanovenou podle článku 5 odst. 3,

mit uzavřenou písemnou smlouvu o účasti na řešení projektu se všemi jejími povinnými náležitostmi

podle článku 6, pokud se na řešení projektu podílí více příjemců,

s výjimkou veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích předložit nejpozději před ukončením

řešení projektu Smlouvu o využití výsledků uzavřenou s uživatelem výsledků anebo řádné odůvodnění

(čestné prohlášení o využití výsledků), zejména pokud příjemce bude jediným uživatelem výsledku

projektu,

poskytovat výsledky podle pravidel stanovených v článku 15,

bez zbytečného odkladu po výzvě poskytovatele protokolárně předat poskytovateli výsledek veřejné

zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích,

v souladu s článkem 9 vyčíslit a odvést poskytovateli veškeré příjmy z projektů a nezamezovat jejich

získávání.

Hlavní příjemce je dále povinen

a]

b)

 

zahájit řešení projektu v termínu stanoveném v Závazných parametrech řešení projektu, nejpozději

však do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy,

písemně informovat poskytovatele o veškerých změnách, týkajících se jeho osoby nebo dalšího

účastníka, o změnách veškerých skutečností uvedených v Závazných parametrech řešení projektu, a

dále o jakýchkoliv dalších změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení a cíle projektu

nebo změnu údajů zveřejňovaných v 15 VaVal, a o tom, že jeho osoba či další účastník přestal splňovat

podmínky kvalifikace, které nastaly v době ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, a to v souladu se směrnicí

SME-O7 Změnová řízení projektů, přičemž informování je možné provést rovnou Žádostí o změnu

podle této směrnice,

postupovat v souladu s dokumentem „Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků

TA ČR",
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

d] předkládat úplné zprávy a další relevantni informace v souladu se Smlouvou a příslušnými hodnotícími

procesy, které se týkají jak řešení projektu tak plnění implementačního plánu,

e] uvádět informace, které nejsou zmatečné a zajistit, že veškeré informace uváděné ve zprávách či jiných

zasílaných dokumentech nejsou v rozporu se skutečným stavem, zejména finanční vypořádání uváděná

v průběžných a závěrečných zprávách odpovídají skutečné výši vrácené nevyčerpané části podpory,

f) poskytovat veškerou součinnost v souvislosti s průběhem hodnotících a kontrolních procesů jinou

než uvedenou v písm. d). poskytovat na žádost poskytovatele jakékoliv informace týkající se

průběhu řešení projektu, jeho výsledků, a průběhu realizace implementačního plánu a poskytovat

poskytovateli veškeré potřebné informace za účelem zveřejňování v IS VaVal, a to vše ve lhůtách

stanovených jednotlivými hodnotícími procesy, zákonných lhůtách, nebo lhůtách uvedených v

žádostech poskytovatele o informaci,

g) prokázat na výzvu poskytovatele, že splňuje povinnosti stanovené pravidly poskytnutí podpory, a to

ve lhůtě uvedené v této výzvě a

h) poskytovat veškerou součinnost podle směrnice SME-07 Změnová řízení projektů, zejména

předkládat požadované informace a dokumenty ve stanovených lhůtách tak, aby mohl být proces

podle této směrnice řádně dokončen, včetně uzavření dodatku ke smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí

podpory, pokud tak tato směrnice stan0ví.

3. Hlavní příjemce je zároveň povinen zajistit, aby další účastník rovněž dodržoval výše uvedené povinností,

popř. aby prováděl veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností hlavním

příjemcem.

4. Pokud je hlavnímu příjemci stanovena povinnost písemného doručování poskytovateli v dané lhůtě, a v

případě, že nevyužije elektronické podání (informační systém datových schránek nebo e-mailová zpráva

se zaručeným elektronickým podpisem na adresu postaQtacrcz), je povinen doručit příslušný dokument

nejpozději do konce úředních hodin podatelny TA ČR v poslední den lhůty. Úřední hodiny podatelny TA

ČR jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele.

5. Příjemce je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez

zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem, a o příjemcem přijatých

opatřeních informovat poskytovatele, přičemž si poskytovatel vyhrazuje právo prověřit u příjemce plnění

uložených opatření k nápravě.

Článek 5

Důsledky porušenípodmínek poskytnutípodpory

1. V případě jakéhokoliv porušení povinností hlavním příjemcem je poskytovatel oprávněn pozastavit

poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.

2. Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 1 se považuje za porušení rozpočtové

kázně a má za následek podání podnětu k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně s tím,že

a] podle písm. a) se odvádí 100% takto neoprávněně použité podpory,

b) podle písm b) se odvádí 100% poskytnuté podpory určené k dosažení toho výsledku, kterého nebylo

dosaženo,

F-le, verze: 3
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podle písm. c) se odvádí 5 % příslušné části podpory nepřevedené dalšímu účastníku,

podle písm. d] se odvádí 100 % takto nevrácené příslušné části podpory a její části vrácené v dalším

kalendářním roce nad rámec povolených procentuálních limitů,

podle písm. e) se odvádí 100% veškeré dosud poskytnuté podpory,

podle písm, f] se odvádí 100% částky odpovídající stanovené smluvní pokutě,

podle písm. g] se odvádí 100% veškeré dosud poskytnuté podpory,

podle písm. h] se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory,

podle písm. i) se odvádí 100 % celkové podpory,

podle písm. j] se odvádí 100 % celkové podpory.

podle písm. k) se odvádí 5 % veškeré dosud poskytnuté podpory a

Porušení povinností hlavním příjemcem stanovených v čl. 4 odst. 2 má za následek

a)

b)

C)

d)

El

0

g)

hl

podle písm. a) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý byť započatý měsíc prodlení, maximálně

však 50.000 Kč,

podle písm. b] povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč za každé takové jednotlivé porušení

podle písm. c) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,— za každé takové jednotlivé porušení,

podle písm. d) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč,- za každý byť započatý den prodlení,

maximálně však 50.000 Kč,

podle pism. e) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč,- za každé takovéjednotlivé porušení,

podle písm. f] povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč; za každé takové jednotlivé

porušení,

podle písm. g) povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč; za každé takové jednotlivé

pcrušenía

podle písm. h) povinnost uhradit smluvnípokutu ve výši 5.000 Kč; za každé takové jednotlivé porušení.

4. Porušení některé 2 povinností dalším účastníkem má za následek uplatnění příslušných ustanovení podle

tohoto článku vůči hlavnímu příjemci.

S. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných ustanovení podle tohoto článku.

6. Hlavní příjemce bere na vědomí, že pokud soustavně porušuje své povinnosti nebo porušení vyhodnotí

poskytovatel jako závažné, je poskytovatel oprávněn vyloučit návrhy projektů podané hlavním příjemcem

do veřejných soutěží nebo veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne,

kdy bylo hlavnímu příjemci toto porušení prokázáno, nebo kdy ho písemně uznal. Pokud takto poruší

povinnost další účastník, vyloučení projektů se bude uplatňovat v budoucnu vůči tomuto subjektu a

odst. 4 se nepoužije. Poskytovatel takto příslušný subjekt upozorní o uplatnění tohoto článku kdykoliv v

budoucnu, avšak v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k marnému podání návrhu projektu tímto

subjektem jako hlavnim uchazečem nebo dalším účastníkem.
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Tímto článkem není dotčen nárok poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení

některé z povinností. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších

sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo 2 této Smlouvy.

jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše odpovídající

maximální výši podpory stanovené ve Smlouvě.

Pokud hlavní příjemce předpokládá, že nebude schopen splnit některou z výše uvedených povinností,

je oprávněn nejpozději do lhůty jejiho splnění podat žádost o změnu v souladu se směrnicí SME-07

Směrnice pro změnová řízení projektů u takové změny, která je touto směrnicí umožněna, anebo

doručit poskytovateli písemné vyjádření o nemožnosti jejího splnění v důsledku vyšší moci nebo

domnělého porušení povinností poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje právo trvat na dodržení této

povinnosti ve stanovené lhůtě anebo stanovit dodatečnou lhůtu pro její splnění na základě vyhodnocení

žádosti nebo vyjádření podle předchozí věty. Poskytovatel je oprávněn v kladném rozhodnutí podle této

směrnice stanovit hlavnímu příjemci povinnost vrátit příslušnou část podpory (např. na základě žádosti

o redukci výsledků).

Žádost nebo vyjádření podle předchozího odstavce podané později staví lhůtu pro počítání smluvních

pokut podle dnů, týdnů či měsíců, nebo stanovenou lhůtu k nápravě.

Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešli předčasnému

ukončení Smlouvy výpovědi nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu projektu

a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na řešení projektu, který

porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší, nebo přestal splňovat podmínky kvalifikace podle

§ 18 odst. 2 ZPW. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo k jednání s dalšími účastníky o pokračování v

řešení projektu, pokud své povinnosti porušuje nebo pravděpodobně poruší hlavní příjemce, nebo přestal

splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPVV. Tímto odstavcem nejsou dotčeny povinnosti

hlavního příjemce nést následky porušení povinností podle tohoto článku.

Pokud hlavní příjemce porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně poskytovatel k

nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poskytovatel

může rovněž písemně příjemci oznámit zahájení některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní

kontroly za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové

kázně zpravidla provede veřejnOSprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje

příslušné opatření k nápravě.

Článek 6

Smlouva o účasti na řešeníprojektu

Smlouva o účasti na řešení projektu slouží jako nástroj hlavního příjemce k zajištění dodržování výše

uvedených povinností i dalšími účastníky.

Smlouva o účasti na řešení projektu musí být písemná a jejím obsahem je zejména

a) rozdělení práv k výsledkům, které vychází ze Závazných parametrů řešení projektu (přístup

k výsledkům projektu a kapacitám a rozdělení práv k výsledkům projektu) a zároveň respektuje zákaz

nepřímé státní podpory dle Rámce, tj. při stanovení spoluvlastnického poměru se úměrně přihlíží k

poměru nákladů jednotlivých příjemců tak, aby nedocházelo k zakázané nepřímé státní podpoře,
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úprava, řízení a kontrola vnesených a během řešení projektu pořízených či vytvořených práv, která

jsou nezbytná pro řešení projektu,

závazekk dodržování povinností podle článku 4 i dalšími účastníky popř. k prováděniveškeré potřebné

součinnosti za účelem dodržení těchto povinností hlavním příjemcem,

závazek hlavního příjemce k převodu příslušné části podpory ze svého bankovního účtu na bankovní

účty dalšich účastníků včetně stanovení lhůty k tomuto převodu a

závazek smluvních stran k mlčenlivosti ohledně veškerých informací vztahujících se k řešení projektu

včetně jeho návrhu tak, aby nebyly ohroženy výsledky a cíle jeho řešení,

přičemž v případě veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích jsou povinné náležitosti smlouvy o

účasti na řešení projektu stanoveny příslušnou zadávací dokumentaci.

3. Smlouva o účasti na řešení projektu může být předmětem hodnocení v rámci některého hodnotícího

procesu nebo kontroly v rámci veřejnosprávní kontroly, pokud tak poskytovatel stanoví. Poskytovatel

stanoví v příslušném opatření k nápravě, aby hlavní příjemce zajistil změnu smlouvy o účasti na řešení

projektu, pokud ta bude v rozporu s pravidly poskytnutí podpory anebo se schváleným návrhem projektu.

Článek 7

Výpověď

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě,že

a]

b)

hlavní příjemce či další účastník přestal splňovat podmínky kvalifikace podle § 18 odst. 2 ZPW. s

výjimkou pravomocného odsouzení pro trestný čin dotýkající se splnění podmínek pro poskytnutí

podpory.

pokud další pokračování na řešení projektu pozbyde účelnosti, zejména z důvodu paralelního řešení

stejného nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném programu nebo u

jiného poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků projektů v důsledku existence

jiných lépe využitelných metod a postupů, a pokud hlavní příjemce o těchto skutečnostech nevěděl a

vědět nemohl,

je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku skutečností

hlavním příjemcem nezaviněných,

dojde v důsledku rozpočtového provizoria nebo krácení prostředků ze státního rozpočtu k regulaci

čerpání státního rozpočtu nebo

se plnění povinností hlavního příjemce vyplývajících ze Smlouvy stane jinak nemožným a povinnost

plnit zanikne, a tato nemožnost nebyla způsobena porušením jeho povinnosti, přičemž toto plnění

povinností není nemožným, lze-li je uskutečnit za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu

plnění.

2. Smluvní strany jsou si povinny vzájemně řádně vypořádat svá práva a povinností, zejména provést

veškeré nezbytné činnosti spojené s předčasným ukončením řešení projektu (např., pokud je tak účelné,

předložení závěrečné zprávy, provedení závěrečného hodnocení, provádění monitoringu udržitelnosti

apod.).
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3. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení písemné a odůvodněné výpovědi hlavnímu příjemci.

Článek 8

Odstoupení

1. Poskytovatel od Smlouvy odstoupí v případě, že

a) hlavní příjemce anebo další účastník se dopustil jednání (včetně nečinnosti v případech, kdy měl

povinnost jednat), kterým sám porušil pravidla veřejné podpory, nebo v důsledku něhož dojde

k porušení pravidel veřejné podpory na straně poskytovatele,

b) hlavní příjemce uvedl neúplně, nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo jiné skutečnosti ve veřejné

soutěži nebo ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích, při uzavření smlouvy nebo na základě

informačních povinností během řešení projektu a po jeho ukončení s úmyslem získat podporu nebo

jinou výhodu,

c) hlavní příjemce porušil některou z povinností podle článku 4, přičemž pokud hlavního příjemce vyzval

k nápravě, odstoupí poskytovatel od Smlouvy až po marném uplynutí stanovené lhůty k nápravě,

d) hlavní příjemce porušil opakovaně 3x některou z povinností, u kterých nejsou dány lhůty pro jejich

plnění, ale jejich plnění je podmíněno jinými skutečnostmi,

e) hlavní příjemce anebo další účastník byl pravomocně odsouzen pro trestný čin týkající se splnění

podmínek pro poskytnutí podpory,

f] další pokračování na řešení projektu pozbude účelnosti, zejména z důvodu paralelního řešení stejného

nebo obdobného projektu jiným příjemcem s lepšími výsledky, a to i v jiném programu nebo u jiného

poskytovatele, anebo z důvodu zastarání očekávaných výsledků projektů v důsledku existence jiných

lépe využitelných metod a postupů, a pokud příjemce o těchto skutečnostech věděl nebo vědět měl (v

pochybnostech se použije obdobné ustanovení o výpovědi),

g] je zřejmé, že postup při řešení projektu nevede k očekávaným výsledkům v důsledku skutečností

hlavním příjemcem zaviněných (v pochybnostech se použije obdobné ustanovení o výpovědi) nebo

h] u příjemce byly po ukončení platnosti Smlouvy zjištěny na základě provedení některého z kontrolnich

procesů závažné finanční nesrovnalosti nebo podvod.

2. Poskytovatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy porušení povinností hlavním příjemcem

bylo způsobeno výlučně nedodržením povinností poskytovatele.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného a odůvodněného oznámení o odstoupení

hlavnímu příjemci.

4. Odstoupením od Smlouvy nastávajíjeho účinky uvedené v§ 2004 a 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník.

Článek 9

Příjmy z projektů

1. Příjmy z projektů jsou jakékoliv příjmy příjemce v souvislosti s řešením projektu s výjimkou veřejné

zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, které by za jiných okolností neměl, a s kterými se v průběhu řešení
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projektu nebo po jeho ukončení primárně nepočítá. Mezi příjmy z projektů se tudíž nezahrnují příjmy z

deklarovaných výsledků. jedná se tak o výhodu, které by se měl příjemce zbavit tak, že příslušnou částku

odpovídající takovému příjmu z projektu odvede poskytovateli.

Mezí příjmy z projektů lze zahrnout zejména

a) úroky z příslušné části finančních prostředků z poskytnuté podpory po tu dobu, co je uložena na účtu

příjemce,

b) jakékoliv komerční využití či jiné zpeněžení majetku pořízeného 2 podpory, který již nelze využít k

samotnému řešení projektu a

C] sankce dodavatelům, včetně těch neuplatněných, při pořizování zboží či služeb za účelem řešení

projektu popř. jiná náhradní plnění (např. slevy za pozdní dodání).

Příjemce je povinen si zároveň počínat jako řádný hospodář při generování příjmů, tj. nezamezovat jejich

získávání, pokud by tak nečinil ani v případě, že by se jednalo o příjmy, které s projektem nesouvisí. Opačný

postup bude posuzován jako porušení pravidel veřejné podpory. Příjemce však neporuší pravidla veřejné

podpory ani nebude jednat v rozporu se zásadou řádného hospodáře v případě nezískání úroků, pokud

bude mít uložené ňnanční prostředky z poskytnuté podpory na účtu zřízeném u České národní banky.

Kalkulaci příjmů z projektů popř. uvedení důvodů jejich neexistence za příslušný rok uvede hlavní

příjemce do průběžné či závěrečné zprávy a odvede je poskytovateli nejpozději do 15. února roku

následujícího na účet 6015-3125001/0710. Kalkulace nemusí přeSně odpovídat realitě, pokud by

příjemce musel vynaložit takové úsilí, které by bylo nepřiměřeně časově a administrativně nákladné

v poměru ke zjištěnému výsledku. Příjemce nicméně v takových případech podle předchozí věty zvolí

alespoň takovou jednoduchou metodu výpočtu, která se realitě blíží s tím, že hlavním smyslem takové

úpravy je povinnost příjemce zbavit se této výhody, jak je uvedena v odst. 1.

Za období pro odvod těchto příjmů z projektů se považuje doba řešení projektu a doba 3 let po ukončení

řešení.

Pokud dojde k příjmům, které byly generovány z majetku pořízeného z podpory v té části, ve které mají

být využity k řešení projektu, považují se tyto příjmy za nepovolené s důsledkem porušení rozpočtové

kázně příjemce.

Povinnost odvádět se nevztahuje na příjmy, které nedosáhnou za příslušný kalendářní rok 200,—Kč v

jednom projektu u jednoho příjemce.

Část C - Poskytování informací, mlčenlivost a předkládání zpráv

Článek 10

Poskytování informací a mlčenlivost

Poskytovatel zajistí předávání relevantních informací do IS VaVal v souladu s hlavou Vll ZPW a nařízením

vlády č. 397/2009 Sb. 0 informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Za tímto

účelem si od příjemce dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již neobdržel na základě jiných

skutečností.
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2. Všechny informace vztahující se k řešení projektu a k výsledkům projektu jsou považovány za důvěrné s

výjimkou informací poskytovaných do IS VaVal nebo informací, které je poskytovatel povinen poskytnout

jiným orgánům státní správy, soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. Poskytovatel

si zároveň vyhrazuje právo poskytnout relevantní informace jiným poskytovatelům nebo jiným orgánům

státní správy za účelem efektivního výkonu činností v souvislosti s poskytováním podpory ve výzkumu,

vývoji a inovacích.

Smluvní strany zajistí mlčenlivost o všech důvěrných informacích, a pokud byly na základě Smlouvy

postoupeny třetí straně (i jiné organizační složce státu), zajistí, aby tyto třetí strany zachovávaly

mlčenlivost o těchto informacích, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, a používaly je jen k účelům,

k nimž jim byly předány.

Předchozí odstavec se nevztahuje na informování veřejnosti 0 tom, že projekt resp. jeho výstupy

a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele a příjemce zároveň postupuje v

souladu s dokumentem „Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR“.

Poskytovatel má právo na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelně právo předkládat, rozmnožovat a

rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace z ostatních dokumentů

týkajících se projektu, uveřejněných příjemcem nebo s jeho souhlasem.

Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti,

smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s

vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.

Smluvní strany jsou povinnosti zachovávat mlčenlivost zproštěny,

a) pokud se obsah informací, které jim byly poskytnuty jako důvěrné, stane veřejně přístupným, a to na

základě jiných činností prováděných mimo rámec Smlouvy nebo na základě opatření, která nesouvisí

s řešením projektu, nebo

b) pokud byl požadavek zachovávat mlčenlivost odvolán těmi, v jejichž prospěch byla tato povinnost

stanovena.

Článek 11

Předkládánízpráv

1. Hlavní příjemce předkládá v průběhu řešení projektu a po jeho skončení tyto zprávy:

a] průběžnou zprávu o postupu řešení projektu za každý rok řešení do 15. ledna následujícího

kalendářního roku anebo do 15. dne následujícího měsíce po ukončení jiného období či etapy řešení

projektu, nestanoví-li poskytovatel jinak,

b] mimořádnou zprávu na základě písemné žádosti poskytovatele, zejména v případě jeho podezření

porušování výše uvedených povinností příjemcem, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší 30 kalendářní

dní, v rozsahu a způsobu předložení stanoveném poskytovatelem,

c) závěrečnou zprávu o řešení projektu spolu s implementačnim plánem do 30 dnů ode dne ukončení

řešení projektu uvedeném v Závazných parametrech řešení projektu a

d) zprávu o implementaci výsledků.

2. Závěrečná zpráva nahrazuje průběžnou zprávu za poslední rok či poslední etapu řešení projektu.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

Pokud ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývoji a inovacích vychází termín ukoučení etapy ve lhůtě kratší

než 3 měsíce po začátku řešení projektu anebo 3 měsíce před termínem ukončení řešení projektu,

povinnost předložit tuto zprávu je splněna až předložením následující průběžné nebo závěrečné zprávy. U

veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích s dobou řešení kratší 13 měsíců (včetně) hlavní příjemce

předkládá pouze závěrečnou zprávu. Tímto odstavcem není dotčena povinnost předložit v termínu dle

odstavce 1. finanční část zprávy.

Zpráva se považuje za předloženou, pokud je doručena na adresu poskytovatele a obsahuje veškeré

povinné náležitosti a jsou k ní přiloženy další povinné dokumenty, zejména je k průbezne (pokud býti má)

nebo závěrečné zprávě přiložen implementační plán.

Způsob, forma a další podmínky vypracování a předkládání zpráv a dalších podkladů příjemcem jsou

stanoveny v příslušném hodnotícím procesu, zejména směrnice SME-12 Směrnice pro předkládání a

zpracování zpráv.

Část D - Vlastnictví majetku, práva k výsledkům a využití výsledků

Článek 12

Vlastnictví majetku

. Vlastníky majetku potřebného k řešení projektu jsou ve smyslu § 15 ZPW hlavní příjemce a další účastníci,

kteří si uvedený majetek pořídili nebo ho při řešení projektu vytvořili.

. ]e—li příjemcem organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, je vlastníkem takového

majetku Česká republika.

]e-li příjemcem organizační složka územního samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku

územní samosprávný celek.

Článek 13

Implementačníplán výsledků projektu a smlouva a využití výsledků

Návrh implementačního plánu výsledků projektu s výjimkou plnění veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji

a inovacích předkládá příjemce společně se závěrečnou zprávou jako její přílohu, popř. i společně

s průběžnou zprávou jako její přílohu, pokud bylo výsledku dosaženo během řešení projektu. Návrh

implementačního plánu výsledků projektu musí zahrnovat zejména všechny nároky na práva k výsledkům

projektu a návrhy na využití výsledků projektu v časovém harmonogramu a shrnout veškeré skutečnosti

z předchozích zpráv včetně těch, kterými se příjemce nehodlá dále komerčně ani výzkumné zabývat, a

další povinné náležitosti uvedené ve formuláři pro implementační plán, kterýje součástí směrnice SME-12

Směrnice pro předkládání a zpracování zpráv. Návrh implementačního plánu výsledků projektu musí

být vypracován v souladu s podmínkami Smlouvy a se Závaznými parametry řešení projektu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo sledovat plnění implementačního plánu výsledků po celou dobu jeho

platnosti, min. však po dobu 3 let od dosažení výsledku, nejpozději však do 3 let po ukončení řešení

projektu, a to zejména na základě příjemcem předkládaných zpráv o implementaci v souladu s příslušným

hodnotícím procesem.

Smlouva o využití výsledků obsahuje zejména
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

a) název a identifikační údaje projektu,

b) vymezení výsledků a jejich srovnání s cíli projektu,

c] úprava vlastnických a užívacích práv k výsledkům podle § 16 ZPVV,

d) způsob využití výsledků a doba, ve které budou výsledky využity, nejdéle však do 5 let od ukončení

řešení projektu,

e) rozsah stupně důvěrnosti údajů a způsob nakládání s nimi podle zvláštních právních předpisů,

f) sankce za porušení smlouvy a

g) datum nabytí a ukončení účinnosti smlouvy.

Smlouva o využití výsledků musí být uzavřena v souladu s podmínkami Smlouvy.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu smlouvy o využití výsledků a kontrolu její úplnosti.

Článek 14

Práva k výsledkům projektu a jejich ochrana

Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích, patří

hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří příslušná část výsledku podle

smlouvy o účasti na řešení projektu za předpokladu, že toto rozdělení respektuje zákaz nepřímé státní

podpory dle Rámce (srov. např kapitola 2.2 Rámce).

jde-li 0 výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který nelze chránit podle zákonů

upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, je vlastníkem

výsledků poskytovatel a jejich zveřejnění a využití výsledků je možné pouze s předchozím písemným

souhlasem poskytovatele.

jde-li 0 výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, který lze chránit podle zákonů

upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné tvůrčí činnosti, potom hlavní

příjemce, pokud poskytovatel nestanoví jinak, musí uplatnit právo k výsledkům, zajistit jejich právní

ochranu a po jejím udělení vlastnické právo převést na poskytovatele. Hlavní příjemce má nárok na úhradu

prokazatelných nákladů stím spojených, pokud nebyly součástí uznaných nákladů projektu. Ke zveřejnění

výsledků před podáním přihlášky k průmyslové právní ochraně je nutný písemný souhlas poskytovatele.

Hlavní příjemce ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu nezasahují do práv

k předmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků

projektu v České republice i v zahraničí. Záruky působí i ve vztahu k dalším účastníkům.

Hlavní příjemce může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva, pokud

jejich zveřejněním není dotčena jejich ochrana, postupuje podle Pravidel pro publicitu projektů

podpořených z prostředků TA ČR a pokud o svém záměru zveřejnění v dostatečném předstihu

informoval další účastníky.

Článek 15

Využití a poskytování výsledků

Podrobnosti využití výsledků projektu budou stanoveny ve schváleném implementačním plánu výsledků

projektu a ve smlouvě o využití výsledků.
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2. V případě výsledku plně financovaného z veřejných prostředků, který není výsledkem veřejné zakázky

ve výzkumu, vývoji a inovacích, je hlavní příjemce povinen zpřístupnit výsledky za stejných podmínek,

stanovených ve smlouvě o využití výsledků, všem zájemcům o využití výsledků.

3. V případě výsledku, který není výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, financovaného z

veřejných prostředků, ve výši přesahující 50 % a nižší než 100 % výše nákladů projektu je hlavní příjemce

povinen za podmínek stanovených ve smlouvě o využití výsledků přednostně poskytnout výsledky těm

subjektům, které se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely.

4. V případě výsledku, který není výsledek veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, podílově

financovaného z veřejných prostředků ve výši dosahující 50 % nebo méně nákladů projektu musí být

součástí smlouvy o využití výsledků dohoda o způsobu a termínech využití výsledků s těmi subjekty, které

se na podpoře z neveřejných zdrojů podílely.

5. V případě nevyužití výsledku podle odstavce 3 nebo 4 způsobem a v době stanovené ve smlouvě

o využití výsledků, je hlavní příjemce povinen poskytnout dosažené výsledky k využití výsledků za

nediskrimínujících podmínek všem zájemcům.

6. Příjemce je oprávněn poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji

a inovacích, pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající jeho tržní ceně. Pokud tato nelze objektivně

zjistit, postupuje příjemce jako řádný hospodář tak, aby získal co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je

možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování

výsledků subjektu, který se podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí

výsledků snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem.

Část E — Náklady a kontroly

Článek 16

Uznané náklady projektu

1. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a

vývoje mají charakter účelově určených finančních prostředků.

2. Uznané náklady musí být

a) vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s řešením projektu,

b) způsobilými náklady,

c) prokazatelně zaplaceny příjemcem v maximálně době splatnosti do 30 dnů (tato podmínka se

nevztahuje na vyúčtování odpisů), bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi příjemcem a

dodavatelem,

d) doloženy průkaznýmí doklady,

e) přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a

f) vynaloženy v 50uladu s principy hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),

účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro řešení projektu) a efektivnosti [maximalizace

poměru mezi výstupy a vstupy projektu),
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přičemž splnění těchto podmínek se prokazuje v rámci hodnotících a kontrolních procesů popř. na žádost

poskytovatele.

3. Za uznaný náklad se nepovažuje poskytnuté plnění mezi hlavním příjemcem a dalšími účastníky navzájem.

Za uznaný náklad se nepovažují rovněž náklady se zdanitelným plněním mezi dnem, ve kterém nastanou

účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, a mezi dnem, ve kterém dojde v souladu se

SME-07 Změnové řízení projektů ke schválení takové přeměny, ledaže příjemce požádal včas o souhlas

s přechodem práv a povinností při takové přeměně podle § 14a zákona č. 218/2000 Sb.,o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a pozdní schválení bylo

vlv-

4. Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení

projektu v Závazných parametrech řešení projektu, bude na náklady spotřebované na řešení projektu

mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti Smlouvy.

5. Na každý náklad se pohlíží tak, jakoby byl financován z poskytnuté podpory a neveřejného zdroje v

poměru podle miry poskytnuté podpory daného účastníka v daném roce.

6. V případě, že ze Závazných parametrů řešení projektu vyplývá závazek dosažení dvou a více výsledků

v rámci řešení projektu, pro účely Smlouvy se považuje výše poskytnuté podpory potřebná k dosažení

každého jednotlivého výsledku podpora vypočtená podle vzorce, kde hodnota výsledku je rovna hodnotě

bodů2 tohoto výsledku vynásobeného podílem celkové podpory ku celkovým bodům všech deklarovaných

výsledků.

7. O všech vynaložených nákladech projektu je příjemce povinen vést oddělenou účetní evidenci v souladu

se zákonem č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, v platném znění.

8. V případě, že příjemce je plátcem daně z přidané hodnoty a tuto daň si uplatňuje u finančního úřadu, nelze

ji považovat za uznaný náklad.

9. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, dále musí být přiřazeny ke konkrétní

činnosti v rámci projektu a také ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje, tj. na aplikovaný výzkum

nebo na experimentální vývoj, a na vyžádání poskytovatele doloženy.

10. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování stanovené

míry podpory.

11. V případě, že příjemce pořizuje pro účely řešení projektu hmotný či nehmotný majetek nebo služby

a zároveň nelze aplikovat výjimku podle § 8 odst 5 ZPW (specifikace v návrhu projektu), je povinen

postupovat podle příslušných ustanovení ZVZ platných pro dotovaného zadavatele, pokud sám není

sektorovým nebo veřejným zadavatelem, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 3 ZVZ, tzn. vždy bez ohledu na

míru či výši poskytnuté podpory.

2P (evropský patent EPO, patent USA USPTO a |aponska) — 500 b, P (český nebo národní patent s výjimkou patentu

USA a japonska) — 200 b., Patent (ostatní patenty) — 40 b., N - 40 b, Z — 100 b., F — 40 b., G — 40 b.. H — 40 b., R — 40

b., V — 50 b.
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Článek 1 7

jednotlivé kategorie způsobilých nákladů

1. Veškeré jednotlivé typové náklady neuvedené v tomto článku se považují za nezpůsobilé a nemohou být

tudíž ani uznané.

2. Způsobilé náklady se vykazují v těchto položkách:

a) osobní náklady,

b] investice,

c] náklady na subdodávky,

d) ostatní přímé náklady a

e) ostatní nepřímé náklady.

3. Osobní náklady zahrnují náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody na pojistné na všeobecné

zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a další

zákonné povinnosti zaměstnavatele nebo povinností zaměstnavatele vyplývající z platných vnitřních

předpisů (např. fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond, zákonné pojištění odpovědnosti

zaměstnavatele, apod.). Odměny mohou být vypláceny jen pracovníkům, kteří jsou zaměstnanci podle

zákona 262/2006 Sb., zákoník práce a podílí se na řešení předmětného projektu, a nepřevyšují

maximální roční součet dvou měsíčních platů. Mzdy nebo platy, odměny z dohod o pracovní

činnosti či dohod o provedení práce musí odpovídat schválenému mzdovému, platovému nebo jinému

předpisu příjemce. V případě náhrad jsou způsobilými náklady náhrady za dovolenou a nemoc (a to u

pracovníka s pevně stanoveným pracovním ůvazkem v projektu). Osobě samostatně výdělečně činné jako

samostatnému příjemci náleží odměna za činnost při řešení návrhu projektu, pokud odpovídá hodinové

sazbě zaměstnanců 5 obdobnou kvalifikací čí zkušeností (je v místě a čase obvyklá).

4. Investice zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Za způsobilé

výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku potřebného pro řešení projektu je

považována pouze ta část pořizovací ceny investice, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání

projektu, v rozsahu jeho využívání a době využívání pro potřeby řešení projektu vypočtené pomocí

zavedených účetních postupů. Při odepisování lze použít účetní nebo daňové odpisy. V případě, že budou

využity účetní odpisy, délka odepisování nesmí být kratší než doba stanovená u daňových odpisů [dle

zákona č. 563/1991 Sb.,o účetnictví).

5. Náklady na subdodávky představují náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, tj. přenesení

části výzkumné činnosti projektu na dodavatele. Dodavatelem subdodávek nesmí být člen řešitelského

týmu ani jiný zaměstnanec příjemce nebo osoba spojená (ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992

Sb., o daních z příjmů) s příjemcem. Náklady na subdodávky jsou omezeny 20 % z celkových uznaných

nákladů všech účastníků projektu za celou dobu řešení; to neplatí ve veřejné zakázce ve výzkumu, vývojia

inovacích, kde tyto náklady může poskytovatel v souladu se ZVZ omezit věcně v zadávacích podmínkách.

6. Ostatní přímé náklady zahrnují
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

a) náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, která jsou výsledkem projektu (zejména související

poplatky, překlady, rešerše, náklady na patentového zástupce) a náklady na ochranu již vznesených

práv k duševnímu vlastnictví potřebného k řešení projektu,

b] další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, kterými jsou materiál, zásoby,

služby a drobný hmotný a nehmotný majetek,

c) náklady na provoz, opravy a údržbu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného při

řešení projektu, a to ve výši odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití,

d) část odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši odpovídající délce období a

podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu, který nebyl pořízen z veřejných

prostředků a není zahrnut do kategorie investice tohoto projektu,

e] cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (náklady na pracovní pobyty,

konferenční poplatky), a stím spojené cestovní náhrady podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

přičemž musí být prokazatelný přínos cesty pro řešení projektu, tj. zejména je naplněna podmínka

aktivní účasti na pracovní cestě, anebo pracovní cesta je již deklarována ve schváleném návrhu

projektu,a

f] stipendia uvedená v § 91 odst. 2 písm. c] zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), resp. jeho poměrnou část, pokud student provádí

činnost podle tohoto ustanovení i mimo příslušný projekt.

Za podmínek existence vnitřního předpisu, prokázání prvotními účetními doklady, bez započtení zisku

a dodržení všech principů uvedených v této části, lze uznat rovněž plnění mezi organizačními složkami

příjemce (tzv. vnitrofaktury).

7. Nepřímé náklady jsou náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, resp. pouze jejich část

určená podle některé z následujících metod, např. administrativní náklady, nájemné, náklady na pomocný

personál a infrastrukturu, energii a služby, pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích, Nepřímé

náklady se musí vztahovat k projektu a musí být vykazovány v souladu

a] s metodou vykazování skutečných nepřímých nákladů, tzv. metodou „full cost", kdy organizace má již

existující systém a vnitřní předpis, na jejichž základě přiřazuje jednotlivé nepřímé náklady danému

projektu, takto vykázané nepřímé náklady musí být podloženy patřičnými účetními doklady a výše

nepřímých nákladů není limitována, nebo

b) metodou vykazování nepřímých nákladů na základě pevné sazby, tzv. metodou „flat rate“, do výše

20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce

v příslušném roce, kdy takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat patřičnými účetními

doklady.

Článek 18

Přesun a změna uznaných nákladů projektu a podpory

1. Uznané náklady a s tím související výše podpory poskytnuté na řešení projektu na celou dobu řešení

projektu mohou být změněny v průběhu řešení maximálně 0 50 % výše uznaných nákladů nebo výše

podpory 2 veřejných prostředků uvedených ve Smlouvě, jak o nich poskytovatel rozhodl při vyhodnocení

veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Číslo projektu: TH02020634

SME-O7 Změnová řízení projektů stanoví postup smluvních stran v případě žádosti hlavního příjemce o

změnu ohledně přesunu nebo změny uznaných nákladů projektu a výše podpory.

Článek 1 9

Kontroly a hodnocení

Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv veřejnosprávní kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001

Sb., o finanční kontrole, postupem podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a v

minimálním rozsahu stanoveném § 13 ZPVV. Poskytovatel postupuje podle těchto předpisů a podle

směrnice SME-22 Veřejnosprávní finanční kontrola.

Poskytovatel je dále oprávněn provádět hodnotící procesy během řešení projektu i po jeho ukončení.

Smluvní strany za tímto účelem postupují podle příslušných vnitřních předpisů poskytovatele.

Hlavní příjemce je povinen umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu

podle tohoto článku a zpřístupnit svou účetní evidenci související přímo či nepřímo s projektem podle

ustanovení § 8 odst. 1 ZPW, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo do deseti let od ukončení

účinnosti této smlouvy a poskytnout mu při ní potřebnou součinnost. Tímto ujednáním nejsou dotčena

ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní Správy České republiky.

Pokud si tak poskytovatel vyžádá, předloží hlavní příjemce při kontrole či hodnocení výše uvedené

doklady i za dalšího účastníka, které si od něj v dostatečném předstihu obstará.

Příjemce bere na vědomí, že v průběhu realizace veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích může

docházet khodnocení odborným garantem. Hodnocení odborným garantem není považováno za kontrolní

ani hodnotící proces, nepodléhá jejich příslušným pravidlům a ani je nijak nenahrazuje. Příjemce se s

odborným garantem může dohodnout na místě provedení hodnocení, přičemž platí to, že nemá povinnost

hodnocení odborným garantem umožnit. Příjemce zároveň bere na vědomí, že poskytovatel bude po

odborném garantovi vyžadovat veškeré dokumenty s jeho hodnocením spojené, včetně ročního plánu,

který do 14- dnů po jeho obdržení zašle příjemci na vědomí.

ČÁST F - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Spory smluvních stran

Spory Smluvních stran, vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány příslušným

orgánem, resp. soudem.

Článek 21

Změny smlouvy

Smlouva, včetně jejích příloh, může být doplňována, upravována a měněna pouze písemnými, po sobě

číslovanými dodatky ke Smlouvě, podepsanými smluvními stranami, s výjimkou těch případů, které jsou

uvedeny ve směrnici SME-07 Změnové řízení projektů [v příloze č. 2 této směrnice s názvem Typy

změn u realizovaných projektů - způsob jejich posouzení hodnotícími orgány TA ČR) jako případy změn

nevyžadující vyhotovení dodatku ke Smlouvě, kde změna nabývá platnosti a účinnosti zasláním schválení

změny hlavnímu příjemci. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Čislo projektu: TH02020634

Pokud dochází k jakýmkoliv změnám v návrhu projektu, které nejsou zároveň Závaznými parametry

řešení projektu, příjemce o nich informuje poskytovatele až v následující průběžné či závěrečné zprávě

a nepodává o nich oznámení či žádost o změnu ve smyslu článku 4 odst. 2 písm. d). Součástí informace 0

takové změně je i doba, kdy nastala, a odůvodnění.

Předchozí odstavec dopadá i na případy, kdy dojde ke vzniku výsledků, které nejsou uvedeny jako

deklarované v Závazných parametrech řešení projektu, nicméně vznikají během řešení projektu za účelem

dosažení těchto deklarovaných výsledků.

Článek 22

Ukončeníplatností Smlouvy

Platnost Smlouvy je ukončena po 3 letech ode dne ukončení řešení projektu, pokud se smluvní strany

nedohodnou na jejím prodloužení.

Platnost Smlouvyje ukončena rovněž výpovědí nebo odstoupením.

Doba platnosti Smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro vyhodnocení

výsledků řešeníprojektu, včetně vypořádání poskytnuté podpory podle rozpočtových pravidel, které není

delší než 180 dnů ode dne ukončenířešení projektu. Doba platnosti smlouvy však nezahrnuje dobu řešení

projektu, která předchází podpisu obou smluvních stran. Článek 16 odst. 4 není zněním tohoto odstavce

dotčen.
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_ f) BONATRANS

Oběžník s prohlášením

 

 

 

 

 

 

 

Název smlouvy Smlouva TŘ - Výzkum a vývoj, č. 1640014

Předmět Úče' smlouvy AČR - Smlouva o poskytnutí podpory

Objem kontraktu v Kč 38 814 800 Kč, z toho podpora TAČR 22 078 735 Kč

Doba trvání 31.12.2020

Rozhodné právo Česká republika

Nestandardní podmínky, záruky, -

mluvní pokuty   
 

Prohlašuji, že jsem se s návrhem smlouvy 1840014 seznámil, následně ji řádně prostudoval a akceptoval, případně k

návrhu připojil připomínky, které k tomuto oběžníku přikládám jako přílohu.

Dále prohlašují a svým podpisem na tomto prohlášení potvrzuji, že jednotlivá ustanovení smlouvy, za která jsem

odpovědný podle pracovni náplně, nejsou po zapracování připomínek v rozporu s právními předpisy, vnitřními

předpisy, podnikatelskými záměry a obhajitelnými zájmy společnosti a jejich realizace nezpůsobí společnosti škodu.

 

 

 

 

Schválil Datum schválení Poznámka

Předkladatel Fajkoš Rostislav 15. 11.2016

arant Zima Radim 15. 1 1, 2016

Právní posouzení Dolák Richard 16.11.2016 Jako podepisující za BTG je uveden

lng, Robert Vančata. K podpisu musí

mít plnou moc.
 

 

      
 

Daňové posouzení Gřes Petr 16.11.2016

Finanční posouzení Gratza Hynek 16.11.2016

enerální ředitel Weimann Jakub 21.11.2016

K podpisu předáno dne: 11.1.2017

Datum tisku 11.1.2017 Vytisknul MCHYBIDZIURA




