

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
 Číslo zakázky : NP 2020-135.dod2.rev1
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Propojení ulice Pražská a MÚK MB - Hejtmánka - Podchlumí
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 12.10.2023

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		5 000,00
Projektové práce - upravovaný návrh stavby		108 750,00
Projednávání dokumentace		4 500,00
Celkem		118 250,00
DPH (21 %)		24 832,50
Celkový honorář včetně DPH		143 082,50

CENA ZAHRNÚJE:

- úpravu dokumentace dle požadavků objednatele formou nových návrhů a to zejména:
- úprava parametrů okružní křižovatky u Podchlumí, včetně doplnění větví křižovatky, doplnění umístění tras cyklopravy v prostoru křižovatky
- úprava cenových kalkulací (propočetů) na základě požadavků investora
- řešení dopravy v klidu podél objektu Vrakoviště, doplnění sjezdů dle projektu Ing. Gregory
- účast na jednáních a schůzkách v souvislosti s požadovanými úpravami návrhu
- úprava návrhu komunikace K Podchlumí, posunutí trasy komunikace jižním směrem
- aktualizace záborového elaborátu v souvislosti se změnou trasy komunikace

TERMÍNY:

- dle potřeb objednatele pro nutnost změny návrhu stavby

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Rádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná smlouva/ objednávka
- plná moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti
- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy


POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

KONTAKTY:



POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další výtisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s.)

- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.
- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka
- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2019

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2020-135.dod2.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Propojení ulice Pražská a MÚK MB - Hejtmánka - Podchlumí
Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 12.10.2023

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické) - aktualizace	5 000,00
Vedlejší náklady	5 000,00
DPH (21 %)	1 050,00
Vedlejší náklady včetně DPH	6 050,00

Objekt zahrnuje:

- výškopis a polohopis upravovaného prostoru stavby

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)

- diagnostiku mostu

- diagnostiku vozovky

- výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2020-135.dod2.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Propojení ulice Pražská a MÚK MB - Hejtmánka - Podchlumí
Číslo objektu : Projektové práce - upravovaný návrh stavby
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 12.10.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	145,00	108 750,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			108 750,00
DPH (21 %)			22 837,50
Celkový honorář včetně DPH			131 587,50

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2022

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz
Číslo zakázky : NP 2020-135.dod2.rev1
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Propojení ulice Pražská a MÚK MB - Hejtmánka - Podchlumí
Číslo objektu : Projednávání dokumentace
Popis objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 12.10.2023

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 250,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	960,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	6,00	4 500,00
méně náročné práce	600,00	0,00	0,00
konstrukční práce	480,00	0,00	0,00
pomocné práce	340,00	0,00	0,00
Celkový honorář			4 500,00
DPH (21 %)			945,00
Celkový honorář včetně DPH			5 445,00