

OBJEDNÁVKA

Objednatel:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

zastoupená: [redacted] generálním ředitelem

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1930

IČO: 47116901

DIČ: CZ 47116901

se sídlem: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: [redacted] ředitelem divize 03

Věc: Návrh přístupu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k provozování vodárenské infrastruktury na území bývalého okresu Plzeň sever, ve správě společnosti Vodárenská a kanalizační, a.s., po ukončení současné provozní smlouvy

Předmět plnění:

Objednáváme technické a právní poradenství týkající se vlastnicko-provozních vztahů dle Vaší nabídky ze dne 11. 9. 2023

Cena plnění:

Cena za plnění, poskytnuté dle této objednávky činí v souladu s nabídkou zhotovitele, která je nedílnou součástí této objednávky jako její příloha č. 1, částku 720 000 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury, vystavené po provedení sjednaných prací. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termín realizace prací:

Termín dokončení prací: nejpozději do 30. 9. 2024

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Děkujeme za spolupráci a žádáme Vás o potvrzení naší objednávky.

Dodavatel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve dodavatele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o dodavateli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby dodavateli uskutečňované na základě této objednávky o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto dodavateli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Přílohy:

Příloha č. 1 – nabídka dodavatele

S pozdravem

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18
08:26:57 +01'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

Akceptace objednávky (přijetí nabídky):

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

V Praze dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.18
11:58:33 +01'00'

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

ředitel divize 03

NABÍDKA



na služby

Návrh přístupu společnosti Vodárna Plzeň a.s. k provozování vodárenské infrastruktury na území bývalého okresu Plzeň sever, ve správě společnosti Vodárenské a kanalizační, a.s., po ukončení současné provozní smlouvy.



září 2023

Základní údaje	1
-----------------------	----------

Název	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Právní forma	akciová společnost
Identifikační číslo	471 16 901
Daňové identifikační číslo	CZ47116901
Bankovní spojení	
Členové statutárního orgánu	předseda představenstva místopředseda představenstva členové představenstva
Osoba oprávněná jednat za dodavatele	ředitel divize 03, na základě plné moci představenstva společnosti
Tel. /mobil/ E – mail	

V Praze dne 11. 9. 2023

ředitel divize 03
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Předmět nabídky	2
------------------------	----------

Předmětem smlouvy je technické a právní poradenství pro Objednatele (Vodárna Plzeň a.s.) realizované ve 2 etapách:

I. Etapa

obsahuje následující činnosti:

- 1) Vstupní informace o vývoji vlastnicko-provozních vztahů ve vodárenství v ČR, se zaměřením na provozování vodárenské infrastruktury ve správě obcí/svazků obcí nebo korporátních společností;
- 2) Posouzení výhod, nevýhod a rizik z pohledu Vodárny Plzeň a, s., v případě, že vlastník pro výběr provozovatele uplatní i po ukončení současné „koncesní“ smlouvy postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek formou koncesního řízení;
- 3) Rešerše způsobů transformace správy a provozování z oddílného modelu provozování vodárenské infrastruktury bez realizace koncesního řízení, připravovaných a dokončených v ČR v posledních 5ti letech;
- 4) Identifikace a popis možných variant přístupu současného provozovatele Vodárna Plzeň a.s. k provozování vodárenské infrastruktury na území bývalého okresu Plzeň sever, ve správě společnosti Vodárenské a kanalizační, a.s. a popis zákonného a základního smluvního rámce pro provedení těchto variant.
- 5) Posouzení a hodnocení identifikovaných variant z hlediska právního, provozně-technického a časového zejména
 - i. analýza rizik a souvisejících odpovědnostních vztahů (legislativních, daňových, právních, časových a technických),
 - ii. ekonomické vyhodnocení vč. citlivostní analýzy, posouzení daňových dopadů a orientačního vyčíslení transakčních nákladů,
 - iii. hodnocení dle multikriteriální analýzy a SWOT analýzy.
- 6) Přehledný souhrn výsledků hodnocení variant na základě zpracovaných analýz a doporučení reálně proveditelných modelů provozování.
- 7) Doporučení postupu společností Vodárna Plzeň a.s. pro komunikaci s vlastníkem/správcem vodárenské infrastruktury Vodárenská a kanalizační a.s. ohledně nejvýhodnější varianty modelu provozování,
- 8) Prezentace výsledků technického a právního poradenství.

II. Etapa

bude obsahovat podrobný popis vybraného modelu/varianty provozování a dílčích postupných kroků k přípravě realizace této varianty.

Doba plnění	3
--------------------	----------

Doba plnění:

I. Etapa

Zahájení prací: ihned po uzavření příkazní smlouvy - předpoklad 10/2023

Ukončení prací: předpoklad 06/2024

II. Etapa

Cena a termín plnění II etapy bude sjednán dodatkem smlouvy podle náročnosti realizace vybrané varianty.

Technické a právní poradenství pro II. Etapu bude realizováno až v letech 2025 a 2026.

Nabídková cena	4
-----------------------	----------

Nabídková cena pro I. Etapu:

Plnění dle předmětu nabídky	cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena včetně DPH (Kč)
Celkem	720 000,-	151 200,-	871 200,-

SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB

Zakázky v oblasti poradenství vlastníků vodohospodářské infrastruktury v letech 2017 – 2023

Předmět zakázky	Objednatel a kontaktní osoba	Rozsah služeb	Poradenství / druh koncese - koncesní řízení	Doba plnění
Poradenské služby pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice	Statutární město České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 02 České Budějovice, [REDACTED] Odbor správy veřejných statků, 386 802 507 [REDACTED]	Příprava podkladů pro rozhodnutí vlastníka o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury – analýza možností provozování VHI města České Budějovice (analýzy možností variant provozování VHI vč. SWOT analýzy), poradenství při realizaci koncesního řízení na služby provozování vodohospodářské infrastruktury města České Budějovice.	poradenství	04/2016 – 10/2017
Zpracování právní a technicko-ekonomické analýzy správy a provozování nové vodní linky ÚČOV Praha	Pražská vodohospodářská společnost Žatecká 2/110 110 00 Praha 1 [REDACTED]	Posouzení možných proveditelných variant provozování NVL na ÚČOV Praha, posouzení proveditelných variant, SWOT analýza, doporučení dalšího postupu, sestavení časového rámce postupu.	poradenství	08/2016 – 04/2017
Posouzení ekonomických a právních vztahů a dopadů včetně rizik pro možné varianty provozování infrastruktury Vodohospodářského sdružení obcí Slánska a města Slaný	Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný [REDACTED] manažerka rozvoje města [REDACTED]	Příprava podkladů pro rozhodnutí vlastníka o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku města Slaný a nadřazeného vodárenského systému, zejména: zpracování analýzy možností variant provozování vodovodů „Slánské oblasti“ včetně využití vodních zdrojů a řadů vodovodu Kladno – Mělník a dále kanalizace a ČOV města Slaný, vč. ekonomických a právních vztahů a dopadů, technických souvislostí a rizik; hodnocení jednotlivých variant a vymezení proveditelných variant a doporučení objednateli, harmonogram doporučené varianty.	poradenství	01/2016-12/2017

Předmět zakázky	Objednatel a kontaktní osoba	Rozsah služeb	Poradenství / druh koncese - koncesní řízení	Doba plnění
Analýza možnosti provozování vodohospodářské infrastruktury města Klatovy	Město Klatovy Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy [redacted]	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHI města Klatovy po ukončení současné smlouvy s provozovatelem, analýzy možností variant provozování VHI vč. SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu vč. harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	2/2018 – 4/2018
Analýza možnosti provozování vodohospodářské infrastruktury města Český Brod	Město Český Brod Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod [redacted] vedoucí odboru rozvoje [redacted]	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHI města Český Brod po ukončení současné smlouvy s provozovatelem, analýzy možností variant provozování VHI včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu vč. harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	04/2018 – 5/2018
Analýza možnosti provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku Vodohospodářského sdružení Turnov	Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov [redacted] ředitel svazku [redacted]	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHI v majetku dobrovolného svazku obcí VHS Turnov, analýzy možností variant provozování VHI včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu včetně harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	3/2018 – 12/2018
Analýza provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s.	VHS Olomouc, a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc [redacted] ředitel [redacted]	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování vodovodů a kanalizací v majetku VHS Olomouc, a.s., analýza možností variant provozování VHI včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu včetně harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	01/2018 – 12/2018

Předmět zakázky	Objednatel a kontaktní osoba	Rozsah služeb	Poradenství / druh koncese - koncesní řízení	Doba plnění
Analýza možnosti provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Sedlčany	Město Sedlčany nám. T.G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany [redacted] starosta města	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHL města Sedlčany po ukončení současné smlouvy s provozovatelem, analýzy možnosti variant provozování VHL včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu vč. harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	04/2021 – 09/2021
Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram	Město Příbram Tyršova 108, 261 19 Příbram [redacted] starosta města	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHL v majetku města Příbram, analýzy možnosti variant provozování VHL včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu včetně harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	06/2021 – 05/2022
Analýza provozování vodohospodářské infrastruktury města Písek	Město Písek Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek [redacted] starosta města	Technická a právní analýza k zajištění efektivního způsobu správy a provozování VHL v majetku města Písek, analýzy možnosti variant provozování VHL včetně SWOT analýzy a jejich vyhodnocení, doporučení dalšího postupu včetně harmonogramu doporučené varianty.	poradenství	06/2022 – 03/2023