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1.  VYMEZENi ZAKLADNICH POJMU

1.1 Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,UK
KaM — Prestavba objektu €.5 na kolej — Praha, Hostivar - dokumentace provedeni
stavby a autorsky dozor* (,zadavaci fizeni“) po uzavieni této smlouvy (,smlouva®).

1.2. Zhotovitel je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

1.3. Poddodavatelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

14. Podkladem pro realizaci dila bude pUvodni projektova dokumentace ,UK KaM —
Prestavba objektu €.5 na kolej — Praha 15 HostivaF, Weilova 1450“ hlavni projektant
ATELIER M, s.r.0., ICO: 26697742, se sidlem Ceskoslovenské armady 370/9, ktera
byla pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim Fizeni (,puvodni dokumentace®)
doplnéna o ¢ast podkladu ve formatu .dwg.

15. Predmét pInéni této verejné zakazky je soucasti akce spolufinancované z dotace
MSMT:

Nazev programu: 13322 — Rozvoj a obnova materialné technické zakladny
vefejnych vysokych skol

Nazev projektu: UK KaM - Prestavba objektu ¢.5 na kolej — Praha,
Hostivar

Cislo projektu: EDS 133D221000054

(,dotace®).

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele poskytnout objednateli predmét pinéni,
ktery je blize specifikovan ve smlouvé (,pfedmét plnéni“), a zavazek objednatele
pfedmét plnéni pfevzit a zaplatit cenu pfedmétu plnéni.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, Zze poskytne objednateli pfedmét pInéni v rozsahu, zplisobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a véas.

2.3. Objednatel se zavazuje pfedmét pinéni prevzit a zaplatit cenu pfedmétu pinéni
a pfislusnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
Z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, (,ZoDPH®), hradit DPH.

3.  PREDMET PLNENI

3.1 Pfedmétem pInéni je zpracovani projektové dokumentace a sou€innost zhotovitele
dle této smlouvy.

3.2. Nedilnou souc€asti poskytnuti predmétu pInéni a ceny predmétu pinéni je:

a) vypracovani dokumentace ve stupni pro provadéni stavby dle platnych pravnich
predpisu, a to zejména ve smyslu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentacistaveb,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

ve znéni pozdéjSich predpist, ato zarovern vsouladu s pravidly zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsSich predpist
(»LZ2ZVZ*), a v souladu s vyhlaSkou ¢&.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a ve zhotoveni soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér; projektova dokumentace bude zpracovana
v elektronické podobé ve formatu umoznéném v § 18 vyhlasky €. 168/2016 Sb.,
o uverejnovani formulard pro Ucely zakona o zadavani vefejnych zakazek
a nalezitostech profilu zadavatele, predpokladany harmonogram vystavby
v tydnech;

b) provedeni  dalSich  souvisejicich  &innosti, spolupraci s objednatelem
a administratorem verfejnych zakazek pfi pfipravé zadavacich podminek (zejm.
technickych podminek) pro vybér zhotovitele stavby a dodavatele interiért a dale
v prubéhu zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby a dodavatele interiért
(zejm. zodpovidani dotaz(), provadéni ukonu pfi zménach stavby pred jejim
dokoncenim, kolaudaci stavby, odstranéni vad a nedodélkt z protokolu o pfedani
a prevzeti stavby a pfi reklamacnich fizenich mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby po dobu zaruéni doby stavby, a jednani s osobami dotéenymi stavbou;

c) provadéni autorského dozoru v prubéhu provadéni dila (realizace stavby)
ve vztahu k projektové dokumentaci pro provadéni stavby;

d) vypracovani projektu interiérového vybaveni (nabytku).

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele prevést cely zavazek provedeni
dila na jiného zhotovitele.

Zhotovitel je povinen v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
kvuli podminkam dotace u jednotlivych polozek uvést, zda se jedna o investi¢ni nebo
neinvesticni vydaj. Objednatel k rozliSeni zafazeni poloZzek poskytne maximalni
soucinnost.

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér zpracovany
zhotovitelem bude umoznovat jednoduché rozdéleni i zatfidéni jednotlivych polozek
i celku na investi¢ni €i neinvesticni vydaje, v€etné jejich soucta.

Zhotovitel je povinen plnit pfedmét pInéni v souladu s rozhodnutimi a vyjadienimi
statni spravy asamospravy, predpisy upravujicimi plnéni predmét pinéni,
ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou vramci zadavaciho fizeni
(,nabidka®).

Pfedmét pInéni je poskytovan fadné v pfipadé upiného, bezvadného provedeni vSech
Cinnosti souvisejicich s pfedmétem plnéni, jejichZ provedeni je pro fadné poskytovani
pfedmétu plnéni nezbytné, a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci
dokumentaci poskytnutou v zadavacim Fizeni, dale pfisluSnymi pravnimi predpisy,
prislusnymi technickymi normami CSN a CSN EN, uréenymi standardy a obecné
zavaznymi pozadavky (,vychozi dokumenty*).

Zhotovitel je povinen pfi vykonu autorského dozoru dodrzovat bezpecnostni
a ekologické predpisy a postupy obecné zavaznych pravnich predpist a, pokud byl
s jejich obsahem seznamen, i pozadavky vnitfnich pfedpisu objednatele.
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3.9.

3.10.

3.11.

Veskeré zmény predmétu pinéni vCetné jejich vilivuna cenu pfedmétu pinéni musi byt
objednatelem predem odsouhlaseny. V pfipadé, Ze ztéchto zmén bude vyplyvat
zména ceny predmétu plnéni, musi byt uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.
Pisemny dodatek bude vypracovan zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén
ma objednatel narok na provedeni plivodné planovanych €innosti, aniz by zhotovitel
mél narok na uhradu pfipadnych vicenakladd nebo finanéni kompenzaci.

Poradi zavaznosti vychozich dokumentl je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
priloha smlouvy, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho Fizeni, textova ¢ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni, ostatni
prilony zadavaci dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohladuje, Zze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou pfedmétu pinéni a specifikace pfedmétu plnéni a Zze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné k poskytovani
predmétu pInéni. Zhotovitel prohladuje, Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k poskytovani pfedmétu pinéni nezbytné.

REALIZACNI TYM

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

SluZby budou poskytovany zejména prostfednictvim ¢€lend realizaéniho tymu.

Hlavnim ukolem teto osoby je koordinace poskytovani

sluzeb vU€i objednateli a garance odbornosti. V pfipadé zmény osoby hlavniho
projektanta o tom musi byt uzavien dodatek, pficemz nova osoba je povinna spliiovat
minimalni kvalifikaCni predpoklady kladené na tuto pozici v zadavaci dokumentaci
v ramci zadavaciho fizeni a zaroven musi platit, Ze by takova osoba ziskala v ramci
hodnoceni takovy pocet bodu, aby to neovlivnilo vybér dodavatele. Zména v této
osobé je mozna jen v pfipadé zavaznych divodd (ukoncéeni pracovniho poméru,
dlouhodoba nemoc apod.). Zména z kapacitnich davodd mozna neni, a to proto, Ze
zkusenosti této osoby byly predmétem hodnoceni v ramci zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel je povinen provadét dilo osobné &i prostfednictvim &lenu realizaéniho tymu.

VesSkeré odborné prace musi vykonavat Clen realizacniho tymu majici prislusnou
odbornou zpusobilost.

Zhotovitel odpovida za pInéni zavazku Cleny realizacniho tymu, jako by je pinil sam.
Jakékoli urCeni, pokyn, inspekce, prohlidka, testovani, souhlas, schvaleni nebo
podobné konani nebo opomenuti u¢inéné ¢lenem realizacniho tymu bude mit stejné
ucinky jako by bylo uginéno zhotovitelem samym.

Zhotovitel je povinen vybavit Clena realizacniho tymu potfebnymi pravomocemi
k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s provadénim dila, zejména
aby byl opravnén pfijimat pokyny objednatele.
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DOBA A MiSTO PLNENI

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout pfedmét plnéni ve sjednané dobé v terminech
urCenych objednatelem:

a) Zahgjeni dila: ihned po uzavieni smlouvy.

b) Dokonceni dila dle bodu 3.2.a) — projektova dokumentace provedeni stavby:
do 75 dnu od uzavieni smlouvy.

c) Dokon&eni dia dle bodu 3.2.d) - projektova dokumentace interiér(:
do 60 dnu od dokonceni ¢asti dila dle bodu 3.2.a)

Zhotovitel je povinen vykonavat €innosti podle odst. 3.2. pism. b) v pribéhu pfipravy
a realizace zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby.

Zhotovitel je povinen vykonavat autorsky dozor projektanta podle odst. 3.2. pism. c)
smlouvy (provadéni autorského dozoru) od pfedani stavenisté stavby realizované
podle projektové dokumentace, a to v terminech stanovenych objednatelem do doby
odstranéni vSech vad a nedodélkl stavby zjisténych pfi pfedani stavby.

Zjisti-li zhotovitel v pribé&hu poskytovani pfedmétu plnéni, ze pfedmét pinéni nelze
poskytovat nebo Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené smlouvou, je povinen
vzdy na to objednatele neprodlené upozornit. Tim nejsou dot&eny dalsi povinnosti
zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni s poskytovanim
pfedmétu pInéni a odpovédnost zhotovitele za Skodu.

Mistem pInéni je provozovna zhotovitele, sidlo objednatele a prostory Koleje Hostivar,
Weilova 1450, 102 00 Praha 15-Hostivar.

CENA PLNENI

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Cena predmétu plnéni je uvedena v polozkovém rozpoctu, ktery tvofi pfilohu €. 1 této
smiouvy.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu pInéni smlouvy ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené predmétu plnéni bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni
sazbé platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Cenu predmétu plnéni Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje plnéni, které neni v pfedmétu plnéni podle &l. 3 smlouvy,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré pinéni, které je v pfedmétu pinéni podle ¢&l. 3
smlouvy,

C) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé& podpisu smlouvy znamy
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu pfedmétu pinéni.

V pfipadé zmén predmétu plnéni zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén
pfedmétu pInéni podle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc&tu. Tam, kde
nelze pouzit zplsob ocenéni zmén predmétu plnéni podle pfedchozi véty, bude
zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case obvyklych.
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6.5.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze pInéni jim poskytnuté nad ramec puvodniho rozsahu prfedmétu plnéni bylo
pfedmétem plnéni a je v cené pfedmétu plnéni zahrnuto.

PLATEBNIi PODMINKY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Ceny pfedmétu plnéni bude uhrazena na zakladé faktury (darfiového dokladu)
se splatnosti 30 dni.

Zhotovitel je opravnén vyfakturovat cenu za €innosti uvedené v €l. 3.2. pism. a) a 3.2.
pism. d) dle polozkového rozpoCtu ke dni pfedani a prevzeti hotové projektové
dokumentace (ij. ke dni uvedeném v pfedavacim protokolu).

Zhotovitel je opravnén vyfakturovat cenu za soucinnost v ramci zadavaciho Fizeni
na zhotovitele stavby a v zadavacim Fizeni na dodavatele interiéri (bez ohledu
na opakovani tohoto procesu) ke dni podpisu smlouvy s dodavatelem vybranym
v ramci zadavaciho fizeni na dodavatele stavby, resp. na dodavatele interiér(, podle
toho, ktera Cinnost skonCi pozdéji.

Zhotovitel je opravnén vyfakturovat cenu za Cinnosti uvedené v ¢l. 3.2. pism. c)
nasledovné:

a) cena za autorsky dozor (komplet) na konci kalendarfniho mésice, ve kterém doslo
k dokonCeni stavby (pfedani a prevzeti hotové stavby mezi objednatelem
a dodavatelem stavby).

Danové doklady musi obsahovat veSkeré naleZitosti danového dokladu
podle pfislusnych pravnich predpisi a nalezitosti uvedené ve smlouvé, zejména
nazev projektu a Cislo projektu podle pravidel dotace, pfipadné idalSi nalezitosti,
jejichz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu smlouvy.
V pfipadé, Ze dariové doklady nebudou obsahovat pozadované naleZitosti, je
objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti po&ne bézet znovu od
doruéeni fadné opraveného danového dokladu.

Darovy doklad je uhrazen dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho u¢tu ur€eného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako €islo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou €innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji Cast, na néz byla vystavenafaktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
jako bankovni ucCet, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou cinnost.
Ve vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha reZimu pfeneseni dafové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.
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7.9.
7.10.

7.11.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy na cenu dila.

Na kazdém danovém dokladu musi byt vzdy uvedeno, zda se jedna o investiCni nebo
neinvesti¢ni vydaj, zhotovitel je povinen vystavovat dafové doklady zvlast pro vydaj
investicni a vydaj neinvesti¢ni.

Objednatel si vyhrazuje pravo Cast ceny skutecné provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
uCet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na plnéni ¢asti dila, podzhotovitel Fadné dokoncil svoji €innost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vUci zhotoviteli alespont 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny
po splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doruCeni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, Ze ji neuhradil z relevantnich
davodu souvisejicich s pInénim dila podle smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokon&ené Cinnosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povazuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné castky z uétu
objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné Casti
ceny dila.

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zhotovitel se zavazuje pfipravit projektovou dokumentaci svédomité, v dobré vife,
fadné a vcas, s nejvysSSi moznou odbornou péci a v souladu se zajmy a pokyny
objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, pravidly bezpecnosti a platnymi technickymi
normami (CSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou zavazné &i nikoli. Zhotovitel bude
vzdy jednat v souladu s profesnimi a etickymi pravidly Ceské komory architektt
a prip. Ceské komory autorizovanych inzenyri a technik( éinnych ve vystavbé.

Zhotovitel bude provadét dilo na zakladé pokynu objednatele. Zhotovitel je vzdy
povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nema pravo se od téchto pokynu
odchylit, ledaze obdrzi pfedem pisemny souhlas objednatele, kterym schvali, ze
zhotovitel bude jednat podle vlastniho uvazeni, pokud je takové odchyleni nutné
v pfipadé nouze, kdy je tfeba chranit zajmy objednatele a obdrzeni pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele nelze rozumné pozadovat.

Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro ucely v€asného
afadného provedeni a dokon€eni pfedmétu smlouvy nebo budou v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo opravnénymi pozadavky ucastnikl fizeni, organu
statni spravy a dot€enych organizaci, je zhotovitel neprodlené po obdrzeni takového
pokynu povinen na to pisemné upozornit objednatele, jinak bude odpovédny za
vesSkeré Skody zpusobené provedenim takového pokynu. Jestlize i pfes pisemné
upozornéni zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v pisemném
pokynu trvat na jeho dodrzZeni, bude povinnosti zhotovitele takovy pokyn provést,
nebude vSak odpovédny za Skodu zplsobenou provedenim takového pokynu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi pInéni smlouvy postupovat v koordinaci,
spolupraci a nepretrzité komunikaci s objednatelem, jeho poradci a vSemi dalSimi
osobami, které se podileji na plnéni pfedmétu smlouvy, a to v maximalnim mozném
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

rozsahu, Zhotovitel bude pribézné objednateli pfedavat dokumenty, které pfi pinéni
smlouvy ziska, pokud tyto bezprostfedné souvisi s pfedmétem pinéni, na vyzvu
objednatele mu poskytne také veskeré dalSi informace, dokumenty a vysvétleni
tykajici se postupu pfi plnéni smlouvy.

Obdrzi-li objednatel jakykoliv doklad nebo dopis vztahujici se k zadani vefejné
zakazky, je povinen jej bezodkladné poskytnout zhotoviteli. Pokud tak neucini,
nenese zhotovitel odpovédnost za prodleni nebo ukony, které jsou s timto
dokumentem spojeny.

Technicka specifikace, projektova dokumentace, technické podminky, vykazy vymér
a vesSkeré podklady pro zadavaci fizeni na vybér dodavatele stavby vyhotovené
zhotovitelem nesmi obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy
nebo jména, specificka oznaceni, které plati pro urcitou osobu (§ 89 odst. 5 ZZV2).
U kazdého odkazu na normy nebo technické dokumenty dle § 90 ZZVZ uvede
zhotovitel moznost nabidnout rovnocenné feseni.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena se nesmi ucastnit zadavaciho fizeni na vybér
dodavatele stavby v ramci projektu.

Zhotovitel odpovida za spravnost a uplnost predané projektové dokumentace
a proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. Zhotovitel odpovida
za ¢innost pfizvanych odpovédnych projektantl s pfisluSnou specializaci. V pripadé,
ze projektova dokumentace bude obsahovat vady, mulze objednatel uctovat
zhotoviteli skute€né zplsobenou prokazatelnou 8Skodu vzniklou objednateli
na zakladé takového vadného plnéni. Pro pfipad vady projektové dokumentace
sjednavaji strany pravo objednatele poZadovat a povinnost zhotovitele proveést
bezplatné odstranéni vady v zaruéni dobé. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady
projektu odstranit bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do sedmi dn0
po uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem ucinéné pisemnou formou.
Zhotovitel timto poskytuje zaruku na kvalitu projektového feSeni stavby postavené na
zakladé odsouhlasené projektové dokumentace po zaruéni dobu, jez odpovida péti
letim od okamziku Fadného pfedani a prevzeti stavby objednatelem.

V prubéhu zadavaciho fizeni na vybérdodavatele stavby je zhotovitel povinen zasilat
odpovédi na dotazy dodavatell, které mu prepoSle objednatel nebo administrator
vefejné zakazky na dodavatele stavby, do 14 hod. tfetiho pracovniho dne od jejich
obdrzeni.

V pfipadé, Ze zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci prostfednictvim
poddodavatele, mize ke zméné takového poddodavatele dojit pouze ze zavaznych
ddavodu. Novy poddodavatel musi prokazat spinéni kvalifikacnich pfedpokladu, které
prokazoval poddodavatel pavodni.

PREDANI A PREVZETI PREDMETU PLNENI, LICENCNI
PODMINKY

9.1.

Za provedeni dila se povazuje jeho pfevzeti objednatelem bez zjevnych vad
a nedodélk.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Zhotovitel je povinen vramci predani dila pfedat objednateli pfislusné vystupy
a dokumentaci v podobé a poctu vyhotoveni sjednaném touto smlouvou nebo
dohodou stran.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude pfedano bez zjevnych vad
a nedodélkll v souladu s podminkami této smlouvy. O pfedani a prevzeti dila ¢i jeho
diléi ¢asti zhotovitel sepiSe predavaci protokol.

Pokud objednatel dilo nepfevezme, protoZze obsahuje vady nebo nedodélky,
je povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat. Dilo bude
provedeno az po odstranéni vSech vad ¢i nedodélkd, tj. pfedanim a pfevzetim dila
bez zjevnych vad a nedodélku.

Objednatel nabude vlastnické pravo k jednotlivym &astem projektové dokumentace,
jez nepoziva ochrany podle pravnich predpisu v oblasti ochrany duSevniho
vlastnictvi, schvalenim téchto jednotlivych €asti nebo dnem podpisu pfedavaciho
protokolu o pfedani a prevzeti projektové dokumentace.

Podpisem této smlouvy zhotovitel bezuplatné poskytuje objednateli nevypovéditelnég,
vyhradni, pfevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni
dalSim osobam projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji Casti a také jakychkoliv
dokumentq, listin, nacrtd, navrhl, zmeén projektové dokumentace, programu a dat
vytvofenych nebo poskytnutych zhotovitelem na zakladé smlouvy, jeZz poziva nebo
mUze pozivat ochrany podle pravnich predpisi v oblasti ochrany dusevniho
vlastnictvi, v€etné prava upravovat a ménit takovato dila, a to za u€elem realizace,
provozovani, uzivani, udrzby, zmén, uprav, oprav a demolice stavby nebo jejich
jednotlivych €asti. Toto pravo udéluje zhotovitel na dobu neurcitou a bude opraviovat
také jakoukoli osobu, ktera bude fadnym vlastnikem nebo uzivatelem prislusné Casti
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Zze ve vztahu k jejich licenénim ujednanim dle tohoto
¢lanku je vylou€eno pouziti § 2364, § 2378 a § 2382 obcanského zakoniku.

10.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A POJISTENI

10.1.

Zhotovitel predloZil objednateli pfed podpisem smlouvy doklad prokazujici, Ze ma
uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfi vykonu své podnikatelské
Cinnosti kryjici pfipadné Skody zplUsobené pfi provedeni dila objednateli Ci tfetim
osobam ve vysSi minimalné 20 000 000 K& na kazdy Skodni pfipad po celou dobu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje pojiSténi dle tohoto odstavce udrZzovat
v platnosti po celou dobu provadéni dila. Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle tohoto
odstavce se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11.

SANKCE

11.1.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem pfedani pfedmétu
plnéni podle €l. 3.2. a) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5% zceny
pfedmétu plnéni bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé) za kazdy i jen zapoCaty den
prodieni.
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem pfedani pfedmétu
plnéni vyjma pInéni podle ¢l. 3.2. a) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny predmétu pInéni bez DPH (ve znéni dodatki ke smlouvé) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s odpovédi na dotaz ve |huté dle ¢l. 8.8
smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 KE za kazdy zapoCaty
pracovni den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni €l. 4.2 smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 100 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni ¢l. 6 smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Objednatel je povinen v pfipadé prodleni s uhradou penézni ¢astky podle smlouvy
vUcCi zhotoviteli zaplatit zhotoviteli urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace stavby budou v projektové dokumentaci zjiStény
chyby, jejichz disledkem bude zvySena cena dila (provedené stavby) o vice nez 1 %
puvodni hodnoty, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 5 %
z Castky navySeni ceny dila (provedené stavby) bez DPH.

V pfipadé, Ze zavazek poskytnout predmét plnéni zanikne pfed fadnym poskytnutim

vvvvvv

porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim &iplnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v pIné vysSi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocCitat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty €ini 30 dnu od doruceni vycisleni smluvni pokuty.

12.

UKONCENI SMLOUVY

12.1.

12.2.

12.3.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. ob&anského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost prfedmétu plnéni jiz v prabéhu jeho poskytovani, pokud zhotovitel
na pisemnou vyzvu objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihute,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim poskytovani pfedmétu plnéni nebo predanim
predmétu pInéni o vice nez 30 dn(,

c) upadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku
a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu,

d) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorueni ozndmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.
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12.4.

12.5.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fadnym poskytnutim pfedmétu plnéni je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoneny pfedmét plnéni véetné véci, které
opatfil a které jsou soucasti pfedmétu plnéni a uhradit pfipadné vzniklou Skodu.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly
soucasti predmétu plnéni. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

Smluvni strany se dohodly, Zze zavazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout
vypovédi, a to za nize uvedenych podminek.

a) Objednatel je opravnén zavazky kdykoli ¢asteCné nebo v celém rozsahu
vypovédét. Zavazky pak zanikaji doruc¢enim vypovédi, neni-li ve vypovédiuvedeno
jinak.

b) Zhotovitel je opravnén zavazky Caste€Cné nebo v celém rozsahu vypovédét
v pfipadé podstatného poruseni smlouvy objednatelem.

¢) Smluvni strany pro pfipad vypovédi sjednavaji 3mésicni vypovédni dobu, ktera
pocCind béZet od pocCatku kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd objednateli dorucena.

d) Vypovéd musi mit pisemnou formu.

13.

ZAVERECNA USTANOVENI

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, fidi se prava
a povinnosti smluvnich stran, zejména prava a povinnosti touto smlouvou neupravené
Ci vyslovné nevylouc€ené, pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku a dalSimi
pravnimi predpisy ucinnymi ke dni uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je povinen dle § 2 pism. e) a § 13 zak. ¢. 320/2001 Sb.,
o finanéni kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, spoluplsobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich
praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo verejné finanni podpory
v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfisluSné operace. Tato povinnost plati i pro
v8echny poddodavatele zhotovitele. Souc€innost poddodavatelll je povinen zajistit
zhotovitel.

Tuto smlouvu je mozno ukongéit pisemnou dohodou smiuvnich stran.

Platnost této smlouvy nastava podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva
ucinnosti dnem uverfejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje ke své ucinnosti
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
0 registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist, a prohlasuji, Ze s timto uverejnénim
souhlasi. Za ucelem splnéni povinnosti uvefejnéni této smlouvy se smluvni strany
dohodly, Ze ji do registru smluv zaSle objednatel neprodlené, nejdéle vSak do 30 dnd,
po jejim podpisu vSemi smluvnimi stranami.
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13.6.  Smluvni strany prohladuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji
za obchodni tajemstvi podle § 504 obCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich
uziti a zverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

13.7.  Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v takovém pfipadé zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné
ustanovenim platnym a u€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému
uCelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

13.8.  Pfipadné rozpory se smluvni strany zavazuji feSit dohodou. Teprve nebude-li
dosazeni dohody mezi nimi mozné, bude véc feSena u vécneé piislusného soudu dle
zakona €. 99/1963 Sb., obansky soudni Fad, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to
u mistné pfislusného soudu, v jehoZ obvodu ma sidlo objednatel.

13.9.  Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech,
které smluvni strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a které povazuji za dllezité
pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev smluvnich stran u&inény pfi jednani o této
smlouvé ani projev uginény po uzavieni této smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadné
ze smluvnich stran.

13.10. PInéni pfredmétu této smlouvy pfed jeji uCinnosti se povazuje za plnéni podle této
smlouvy a prava a povinnosti z n&€j vzniklé se fidi touto smlouvou.

13.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

13.12.  Smluvni strany potvrzuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim
obsahem souhlasi. Na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

13.13.  Prilohy:

Priloha €. 1 — Polozkovy rozpocet

V Praze dne (dle el. podpisu) V Pardubicich dne (dle el. podpisu)
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Pfiloha ¢. 4 - Rozpocet

Jednotkova
Popis Mnostvi Y ";ez‘;":Hce"a Cena bez DPH DPH 21% Cena vietné DPH

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (véetné neocenéného a ocenéného
soupisu praci, dodavek a sluZeb s rozdélenim investice, neinvestice) 1|kpl

Soucinnost v ramci zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby a na dodavatele
interiért (bez ohledu na opakovani tohoto procesu) 1|kpl

Projekt interiérového vybaveni (véetné neocenéného a ocenéného soupisu praci,

dodavek a sluzeb s rozdélenim investice, neinvestice) 1|kpl
Autorsky dozor 1|kpl
Celkem 2 490 000,00 522 900,00 3012 900,00

Dodavatel vypIni pouze Zluté oznacena pole.
V pfipadé, Ze dodavatel neni platce DPH, smaZe obsah poli¢ek F7 aZ F10.
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