

Nákladové st edisko : 20080000 - Stavební technický úsek (STÚ)
Popis dodávky : stavební práce

ada dokladu : 268
íslo dokladu : 230172
íslo smlouvy :
íslo zakázky : 26836-16

- ODB RATEL -

Silnice LK a.s. I : 28746503
DI : CZ28746503

- P ÍJEMCE / ZASÍLACÍ ADRESA -

Vladan Kruliš

eskoslovenské armády 4805/24

466 05 Jablonec nad Nisou

Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku, vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 219

- DODACÍ PODMÍNKY / KONTAKTY -

Datum vystavení : 09.10.2023
Požadované datum dodání :
Požadovaný termín dodání :

- DODAVATEL -

Vladan Kruliš

íslo org. : 4676 -

Cílový sklad : 20080000 - Stavební technický úsek (STÚ)

Telefon : +420 488 043 235

I : 76178935

E-mail : fakturace@silnicelk.cz

DI :

- P EDM T OBJEDNÁVKY -

Ozna ení	Popis dodávky	Jednotková cena	Množství MJ	Cena celkem
900 999991	Stavební práce 70112	15 000,00	1,00 ks	15 000,00
			1,00	15 000,00
Celkem K bez DPH		15 000,00	Celkem K s DPH	18 150,00

- PLATEBNÍ ÚDAJE -

Objednáávme u Vás stavební práce na most ev . . 26836-16 p es Svitávku za Velenicemi.
Fakturace prob hne na základ skute n provedených prací

**POZOR ZM NA: Faktury, prosím, zasílejte nov pouze na adresu fakturace@silnicelk.cz.
Faktura bude zaevidována a uhrazena pouze v p ípad , že její sou ástí je uvedeno íslo
objednávky nebo smlouvy.**

Da ový doklad musí vedle zákonných náležitostí dále obsahovat . objednávky a . smlouvy objednatele. Zárove bude
vystaven a doru en objednateli do 7 kalendá ních dn ode dne uskute n ní zdanitelného pln ní. V p ípad nedodržení
výše uvedeného termínu bude termín úhrady prodloužen na 30 kalendá ních dn od data doru ení. Nebude-li doklad
obsahovat uvedené náležitosti, nebude proplacen.

- SCHVÁLENÍ / ODPOV DNÉ OSOBY -

Stav schvalování : NEVYŽADUJE SCHVÁLENÍ

Datum a as	Popis innosti	Odpov dný zam stanec	Podpis
09.10.2023 11:40	Objednavatel		