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       Ev. č. ŘSD: RSD-260787/2023-1
D O H O D A
O VYPOŘÁDÁNÍ STAVEB VODNÍCH DĚL DOTČENÝCH V RÁMCI STAVBY
„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“
která byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/


Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

sídlo:




Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO:




65993390

DIČ:




CZ65993390

zastoupené:
Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha

zástupce ve věcech technických:
Ing. David Hak, tel.: xxxx, email: xxxx
doručovací adresa: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha,






Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/


Česká republika – Státní pozemkový úřad
sídlo:
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov


IČO:
01312774

DIČ:
CZ01312774

zastoupený:
Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem

zástupce ve věcech technických:
Ing. Pavel Vilím (tel.: 601 592 037, email: p.vilim@spucr.cz), Ing. Tomáš Purkrábek (tel.: 606 608 835, email: t.purkrabek@spucr.cz), oddělení VHS České Budějovice, odbor vodohospodářských staveb                                                           

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)
t a k t o:

I.
Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – veřejně prospěšnou stavbu „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Odborem výstavby Úřadu městské části Praha 22 dne 30.7.2020 pod čj. P22 7892/2020 OV 04 územní rozhodnutí o umístění stavby, které bylo změněno bylo Rozhodnutím - veřejnou vyhláškou vydaným Krajským úřadem pro Jihočeský kraj, odborem regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu dne 15.6.2022 pod čj. KUJCK 42152/2021, které nabylo právní moci dne 30.6.2022. 

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

· „Dubeč, Odpad E“, ID 2130000045-11201000, otevřený kanál v celkové délce 0,461 km, z roku 1963 (dále jen „HOZ1“),

· „Dubeč, Odpad D“, ID 2130000044-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,685 km, z roku 1963 (dále jen „HOZ2“),
· „Kolovraty, Odpad K1“, ID 2130000066-11201000, otevřený kanál v celkové délce 1,418 km, z roku 1968 (dále jen „HOZ3“).

(3) Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Běchovice a Kolovraty a v rámci Stavby dojde k jejich dotčení v rámci následujících stavebních objektů takto:
HOZ1 ID 2130000045-11201000

SO 101 Hlavní trasa D0 511 (dále jen „SO 101“)
Hlavní trasa D0 511 je navržena jako šestipruhová dálniční komunikace s omezeným přístupem. Začátek hlavní trasy je v km 63,920 ve stávající křižovatce Českobrodská se sil. I/12 za mostem přes Počernický rybník, kde navazuje na již dokončení úsek, stavbu 510 Satalice – Běchovice. Konec hlavní trasy je v m 76,570 v MÚK Modletice, kde řešený úsek přímo navazuje na již hotovou a provozovanou MÚK Modletice s dálnicí D1 a stavbu D0 512 D1 – Vestec. Celková délka hlavní trasy činí 12,650 km. Odvodnění daného území včetně přilehlých pozemků je řešeno v rámci stavby. Stávající HOZ1 bude zrušen v rámci terénních úprav a výkopových prací pro silniční těleso, které jsou hlouběji než stávající koryto. Tato část bude zrušena bez náhrady.  Odvodnění dané oblasti je řešeno v rámci odvodnění křižovatky MÚK Dubeč.

SO 840 Protihlukový val mezi MÚK Dubeč a lokalitou Nová Dubeč (dále jen „SO 840“)
Předmětem stavebního objektu je protihlukový zemní val. S ohledem k blízkosti obce Běchovice k MÚK Dubeč je pro omezení negativních vlivů dopravy navržen protihlukový val velmi velkého půdorysného rozsahu. Zemní val bude převážně budován ze zemin vyzískaných při realizaci zářezů hlavní trasy dálnice. Konstrukčně zemní val představuje geometricky přesně definovanou zemní figuru tvořenou jádrem a vegetační vrstvou. Jádro valu bude nasypáno převážně ze zemin nevhodných až málo vhodných pro použití v tělese silniční komunikace, dle platných předpisů, tudíž bude muset být ukládáno po vrstvách a stabilizováno hydraulickými pojivy. Vegetační vrstva je navržena v celkové tloušťce 1,0 m z čehož je 300 mm ornice a zbývající část vyzískané a znovu uložené podorniční. Zemní těleso protihlukového valu polohově kopíruje větev D MÚK Dubeč. Výška valu dosahuje cca 10 m. Šířka koruny zemního valu je proměnlivá a dosahuje šířky až 40 m. Protihlukový val je půdorysně komplikovaný a dosahuje značného rozsahu, délky cca 1 km.
V rámci SO 101 a SO 840 bude zrušena část HOZ1 v délce 185 m.

HOZ2 ID 2130000044-11201000


SO 360.4 Kombinovaný objekt (dále jen „SO 360.4“)
Výškové poměry stávajícího území spolu s výškovým řešením MÚK Dubeč nepřipouštějí odvodnění do jediné DUN, resp. do jediné retence. Srážkové vody přiváděné kmenovou stokou A10 není možné zaústit do kmenové stoky A, proto jsou svedeny do samostatné DUN-A2, jejíž odtok je zaústěn do kombinovaného objektu (KO), plnícího funkci retence pro povodí stoky A10, recipientu odtoku z RNA1 a propustku pod hlavní trasou pro úsek HOZ2 zrušený realizací MÚK Dubeč, resp. stávajícího propustku na Štěrboholské radiále. Na úsek propustku naváže retenční úsek ŽB potrubí dimenze DN 1400, zakončený v šachtě bezpečnostního přepadu KO-B5, z níž bude dále k výtoku pokračovat potrubí DN 1000. Potrubí dimenze DN 1000 z polymerbetonu bude zakončeno v regulačním objektu, v němž bude osazen vírový ventil s uzávěrem. Regulovaný odtok bude zaústěn do HOZ2 plastovým potrubím DN 300. V místě zaústění regulačního objektu bude dno a svahy HOZ2 v délce 7 m opevněno rovnaninou z lomového kamene, se spárami vyplněnými zeminou. Odtok bezpečnostním přepadem z KO-B5 bude zaústěn do HOZ2. V místě zaústění bezpečnostního přepadu bude dno a svahy HOZ2 v délce 14,3 m opevněno rovnaninou z lomového kamene, se spárami vyplněnými zeminou.

V rámci SO 360.4 bude zrušena část HOZ2 v délce 7+14,3 m, tj. 21,3 m.

HOZ3 ID 2130000066-11201000

SO 101 Hlavní trasa D0 511 (dále jen „SO 101“)
Popis viz výše. V km 1,215 dojde k přerušení HOZ3 stavbou a navazujícím objektem „SO 157 - polní cesty“, tzn. úsek HOZ3 bude od km 1,215 do km 1,340 v délce 125 m zrušen. Zbývající část HOZ3 v km 1,340 – 1,418 (délka 78 m) bude i nadále funkční a bude přepojen do nového koryta budovaného v rámci „SO 327 Úprava vodoteče v km 73,060 – 74,600“.
V rámci SO 101 bude zrušena část HOZ3 v délce 125 m.

(4) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ1 v délce 185 m otevřených, HOZ2 v délce 21,3 m otevřených a HOZ3 v délce 125 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 23.8.2023 pod čj. SPU 327649/2023.

II.

Předmět dohody
(1) Touto dohodou se sjednává, že ŘSD ČR je na základě této dohody při realizaci Stavby oprávněno zrušit zařízení HOZ1 v délce 185 m otevřených, HOZ2 v délce 21,3 m otevřených a HOZ3 v délce 125 m otevřených v rámci SO 101, SO 840 a SO 360.4, v souladu s článkem I. odst. 3 této dohody.
(2)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že se zrušením zařízení HOZ1, HOZ2 a HOZ3 ve své příslušnosti hospodařit v rámci Stavby výslovně souhlasí. 
(3)  SPÚ touto dohodou prohlašuje, že souhlasí s tím, aby ŘSD ČR činilo veškeré kroky ve věci získání povolení či souhlasu se zrušením (zánikem) staveb vodních děl HOZ1 v délce 185 m otevřených, HOZ2 v délce 21,3 m otevřených a HOZ3 v délce 125 m otevřených ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
III.

Závazky smluvních stran

(1) ŘSD ČR se touto dohodou zavazuje nést veškeré náklady spojené se zrušením HOZ v rámci Stavby.
(2)  ŘSD ČR se dále touto dohodou zavazuje:

a) po dobu Stavby zajistit plynulý odtok vody z území,

b) po uvedení Stavby do provozu (i zkušebního) písemnou formou informovat SPÚ, a to nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Součástí této informace bude údaj o skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ1, HOZ2 a HOZ3 v rámci Stavby, konkrétně v rámci SO 101, SO 840 a SO 360.4 a kopie kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, případně rozhodnutí o povolení dočasného užívání či zkušebního provozu.
(3) SPÚ se dále touto dohodou zavazuje:

a) zúčastnit se na vyzvání kontrolních dnů Stavby souvisejících se stavbami HOZ,
b) po obdržení písemné informace dle článku III. odst. 2 písm. b) této dohody provést vyřazení skutečně zrušené části staveb vodních děl HOZ ze své majetkové a účetní evidence, přičemž nebude po ŘSD ČR požadovat žádné finanční vyrovnání. Ke zrušení částí staveb vodních děl HOZ dojde v rámci realizace veřejně prospěšné stavby, přičemž funkci rušených staveb vodních děl HOZ převezmou jiné objekty, které zůstanou ŘSD ČR nebo budou převedeny na jiné subjekty, případně budou zrušeny bez náhrady.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
(3) Obě smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této dohody se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí SPÚ. SPÚ se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dohodě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Veškeré změny a doplnění této dohody mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Dohoda je sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž ŘSD ČR obdrží 2 (dvě) vyhotovení a SPÚ 1 (jedno) vyhotovení.
(7) Pokud tato dohoda nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této dohody přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

(9) Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:

· č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ1

· č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ2

· č. 3 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ3

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:                            
Za Státní pozemkový úřad:

V Praze dne 18.12.2023



V Praze dne 11.12.2023
........................................................             

...............................................................

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.



Ing. Martin Vrba

ředitel Závodu Praha




ústřední ředitel                                     

Za věcnou a formální správnost: Ing. Michaela Kašpírková, vedoucí oddělení metodiky VHS, Státní pozemkový úřad

……………………..

podpis

Tato dohoda byla uveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Datum registrace …………………………. 

ID smlouvy ……………………………... 

Registraci provedl …………………………………………….. 

V Praze dne ……………. 



        ………………………. 

podpis odpovědného zaměstnance

Příloha č. 1 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ1
Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
Příloha č. 2 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ2

Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
Příloha č. 3 – výřez ze situace Stavby se zákresem rušené stavby vodního díla HOZ3

Dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, se příloha neuveřejňuje.
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