



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST
<http://www.mesto-most.cz>
IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: **15.12.2023**

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1920/OI/2023

DODAVATEL: **B-PROJEKTY Teplice s. r. o., Kollárova č. p. 1879, 41501 Teplice 1**

IČO: **01782975**

DIČ: **CZ01782975**

Statutární město Most u Vás objednává:

Inženýrsko-geologický průzkum - autocamp a zázemí pro vodní sporty

Objednávám u Vás provedení inženýrsko geologického průzkumu pro projekční přípravu kempu a zázemí pro vodní sporty, a to v souladu s přílohou č. 1 (rozsah průzkumu) a přílohou č. 2 (nabídka dodavatele ze dne 29.11.2023).

Nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky lze hradit zálohově v plné výši.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 31.03.2024**

Místo dodání: **Lokalita budoucího kempu a zázemí pro vodní sporty**

Předpokládaná cena bez DPH: **263 000,00 Kč**

Předpokládaná cena vč. DPH: **318 230,00 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.

- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 12) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 13) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Platba za dodávku bude připsána na veřejný účet dodavatele uvedený v Registru plátců DPH (povinnost objednatele zaplatit DPH se považuje za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet).

Smluvní strany se dohodly pro případ, že by se dodavatel stal nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), že odběratel zaplatí základ daně z faktury na veřejný účet dodavatele a DPH zaplatí přímo na účet správce daně

pro Ústecký kraj 80039-77621411/0710

pod variabilním symbolem CZ01782975, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 00266094 (§ 109a zákona o DPH). Dodavatel ujistňuje objednatele-příjemce, že se jedná o číslo bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJE

...
PO

Dne:

II. DOD

Dne:

.....
HO

PODKLAD PRO ZADÁNÍ GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU KEMP VODNÍCH SPORTŮ JEZERO MOST

MÍSTO


Obec: Most [567027]
Katastrální území: Most I [699357]
Parcelní číslo: 142/1

POPIS ZÁMĚRU

Statutární město Most připravuje záměr pro vybudování zázemí pro vodní sporty a autocampu v jihozápadní části jezera Most. Záměr je připravován na pozemcích, které jsou předmětem aktuálně projednávané dohody o převodu pozemků mezi státním podnikem Diamo a statutárním městem Most. Záměr je v souladu s platným územním plánem a navazuje na dlouhodobé plány rekultivace bývalého lomu Ležáky.



V souvislosti s potřebami provozovatelů vodních sportů je nutné vybudovat v návaznosti na břehovou linii rovinnou plochu, která umožní manipulaci s loděmi větších rozměrů, na níž by měla navázat budova hangárů a skladů pro lodě a potřebné vybavení (viz přiložené situační schéma). Vzhledem k převyšujícímu se terénu je vhodné budovu vystavět do zářezu v terénu o výšce cca 6m s vyrovnáním navazujícího terénu pod ní směrem k břehové linii (viz přiložený řez).

V horním prostoru již rovinatého terénu se uvažuje vybudování budovy pro správu a údržbu a menší stavby chatek pro ubytování (dřevostavby cca 3x4m). Severně od příjezdové cesty bude vybudováno parkoviště s kapacitou cca 150 vozidel.




POPIS MÍSTA

Prostor je vnitřní výsypkou lomu Ležáky, v uvažovaném místě s mocností navážek cca 50m. Stabilita daného terénu není dosud dokladována žádnými dostupnými materiály. Plochou prochází dvě meliorační brázdy pro odvod srážkové vody směrem k jezeru. Uvažovaný objekt se nachází mezi těmito dvěma brázdami.



Obr. mocnost navážek v řešeném území, tmavě modré zbarvení až 50m, barevný lom u hodnoty 25m



Koordináční výkres rekultivace jezera s vyznačením ploch ostatní rekultivace (fialová) a meliorací (modrá) - PKÚ

ROZSAH PRŮZKUMU

A) Provedení Inženýrsko-geologického průzkumu (IGP) s konkrétním umístěním průzkumných vrtů dle umístění zamýšlených objektů v zájmové lokalitě s cílem stanovení podmínek pro možnosti stavby a terénních úprav.

Pro relevantní a zodpovědné úvahy o připravovaném záměru je nutné znát stavebně-technické, statické a geologické podmínky možnosti stavby. Potřebný průzkum přinese odpovědi na téma reálné stability vnitřní výsypky lomu pro možné terénní úpravy naznačené v připravovaném záměru a možnosti výstavby budov.


Přílohou tohoto zadání je dwg soubor se schematickou lokalizací uvažovaných staveb, včetně schematického řezu uvažovanou terénní úpravou (náhled v části popis záměru). IGP stanoví podmínky pro možnost výstavby na čtyřech základních místech:

1. Budova zázemí vodních sportů
2. Budova správy a údržby
3. Chatky kempu
4. Zpevněná plocha parkoviště

B) Posouzení hydrogeologických poměrů pro účely zasakování srážek ze zpevněných ploch komunikací a parkovišť a dále ze střech navrhovaných objektů, posouzení možností odvedení dešťových vod do jezera Most a posouzení navrhovaného záměru ve vztahu k melioračním korytům přes pozemek procházejícím.

DOSAVADNÍ ZJIŠTĚNÁ GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST

Dle Vrtné prozkoumanosti (https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/) nebyl v území v posledních letech proveden žádný geologický vrt. Všechny zaevidované vrty pochází z let 1983-1988. Posudky o stabilitě terénu od státního podniku Diamo nebyly dosud předány.



Součástí architektonické studie, zpracované v roce 2021 Bohemia Arch spol. s r.o. (IČ 25002279) pro Palivový kombinát Ústí, státní podnik (IČ 000 07 536) jsou informace o bližší nespecifikovaném geologickém průzkumu. Uvedené závěry tohoto průzkumu nebylo možné ověřit, pro kontinuitu je však uvádíme:

Geologické poměry jsou uvažovány podle výsledků IGP pro objekty, které jsou v této lokalitě již projekčně zpracovány. Je nutno očekávat, že jednotlivé geologické profily se budou měnit jak hloubkou, tak i kvalitou. Jedná se o nasypané území v rámci rekultivace dolů.

Dále se postupuje podle posouzení stavby na poddolovaném území. Sledované území je klasifikované jako poddolované ID1405, název Růžodol, surovina – hnědé uhlí, doba těžby před i po roce 1945.

Posouzení stavby na poddolovaném území podle ČSN 73 0039 zpracoval VÚHU a.s. se závěrem, že staveniště je možno zařadit do skupiny stavenišť „Staveniště V“ – **stavbu je možné založit na základě únosnosti základových půd bez omezujících opatření v souvislosti s poddolováním.**

Podle IGP je nutno počítat s tím, že základové půdy vykazují nepříznivé geotechnické vlastnosti – vysoká bobtnavost, rozbrídavost, smrštitelnost, nízká smyková pevnost.

Geologický profil podle IGP:

- *1* půdní profil a vrstva navážek
- *2* zvětralý nadložní jílu třídy F7, tuhé konzistence, cca do 3,5 m pod úroveň terénu
- *3* navětralý až slabě navětralý nadložní jílu třídy F7, pevné konzistence, cca 8 m pod úroveň terénu
- *4* slabě navětralý nadložní jílu třídy F7, pevné konzistence, až charakteru polo-skalní horniny třídy R5

Při IGP hladina podzemní voda nebyla zastižena. Náznaky zvodnění byly zaznamenány na puklinách v hloubkách od 8 m. Z archivních rozborů vyplývá, že podzemní voda vázaná na kolektor jílovců má stupeň agresivity prostředí na beton XA2. Doporučuje se počítat s agresivními účinky podzemní vody. Taktéž nelze vyloučit vývěry srážkových vod z paty navážek.

NABÍDKOVÝ LIST**„Inženýrsko-geologický průzkum - autocamp a zázemí pro vodní sporty“**

Název firmy, organizace: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
 Zastoupená: Ing. Jiřím Klementem, jednatelem
 Adresa: Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
 Telefon: 417 559 111 ISDS: 4tp7cws E-mail: info@bpt.cz
 IČ: 01782975 DIČ: CZ01782975
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Číslo účtu: 277355592/0300
 Pojištění odpovědnosti u: ČSOB Pojišťovna, a.s. Č. pojistky 8078405414
 Pojistná částka: 5.000.000,- Kč
 Obchodní rejstřík: u KS v Ústí nad Labem, oddíl C. vl. 38564

cena za IG bez DPH:	263.000,- Kč
cena DPH:	55.230,- Kč
cena zakázky celkem vč. DPH:	318.230,- Kč

Zahájení služeb: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
 Dokončení a předání díla: 03/2024

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V Teplicích dne: 29. 11. 2023

B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
 Kollárova 1879/11
 415 01 Teplice
 IČ: 01782975

