



Příloha č. 16 Zadávací dokumentace - Rozdělení SO v souladu se Smlouvou o společném zadávání veřejných zakázek a společné realizaci ze dne 28.2.2023, ve znění jejího dodatku č. 1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC

I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘÍŽOVATKA MILETA

Objekt	Název	CENA BEZ DPH	DPH - 21%	CENA VČ. DPH
SO 000	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	5 334 000,00	1 120 140,00	6 454 140,00
SO 001	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	2 155 679,50	452 692,70	2 608 372,20
SO 020	DEMOLICE	1 579 976,99	331 795,17	1 911 772,16
SO 030	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SSZ	600 553,44	126 116,22	726 669,66
SO 101	I/31 - SOKOLSKÁ ULICE	26 177 125,29	5 497 196,31	31 674 321,60
SO 110	III/29810 - ÚPRAVA ZBOROVSKÉ ULICE MEZI KŘÍŽOVATKAMI 9% GENY SO 110	1 277 548,02	268 285,08	1 545 833,11
SO 120	CHODNÍKY A CYKLISTICKÉ STEZKY PODÉL SOKOLSKÉ ULICE	6 285 809,15	1 320 019,92	7 605 829,07
SO 131	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PŘI STAVBĚ	2 087 686,00	438 414,06	2 526 100,06
SO 140	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - ŘSD ČR	3 657 750,90	768 127,69	4 425 878,59
SO 161	SSZ KŘÍŽOVATKY SOKOLSKÁ/HRADECKÁ	5 813 686,40	1 220 874,14	7 034 560,54
SO 171	SSZ PO DOBU VÝSTAVBY	3 788 872,50	795 663,23	4 584 535,73
SO 210	PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI	27 720 938,56	5 821 397,10	33 542 335,66
SO 211	PODCHOD NA ZBOROVSKÉ ULICI	23 791 886,09	4 996 296,08	28 788 182,17
SO 212	PODCHOD NA HRADECKÉ ULICI	25 595 300,53	5 375 013,11	30 970 313,64
SO 213	PODCHOD NA SOKOLSKÉ ULICI - VÝCHOD	26 884 076,56	5 645 656,08	32 529 732,64
SO 230	KOLEKTOR POD ZBOROVSKOU ULICÍ V KM 0,092	14 280 677,32	2 998 942,24	17 279 619,56
SO 232	UZAVÍRACÍ ŠACHTA ŠN2	6 066 609,92	1 273 988,08	7 340 598,00
SO 301.1	ODVODNĚNÍ SOKOLSKÉ ULICE	34 475 180,25	7 239 787,85	41 714 968,10
SO 320	PŘELOŽKA KANALIZACE DN 500 NA HRADECKÉ ULICI	419 655,54	88 127,66	507 783,20
SO 321	OPATŘENÍ NA KANALIZACI DN 1200 NA HRADECKÉ ULICI	2 947 845,48	619 047,55	3 566 893,03
SO 352	PŘELOŽKA VODOVODU DN 600 NA SOKOLSKÉ ULICI	19 507 128,29	4 096 496,94	23 603 625,23
SO 353.1	PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 NA SOKOLSKÉ ULICI	10 579 513,37	2 221 697,81	12 801 211,18
SO 413	PŘELOŽKY KABELU EOP ULICE SOKOLSKÁ	1 374 442,04	288 632,83	1 663 074,87
SO 414	PŘELOŽKY KABELU NN ŘADIČE SSZ V KŘÍŽOVATCE ULIC HRADECKÁ x SOKOLSKÁ	147 052,50	30 881,03	177 933,53
SO 419	PŘÍPOJKA NN K ČS	300 343,60	63 072,16	363 415,76
SO 431	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE SOKOLSKÁ	2 082 861,43	437 400,90	2 520 262,33
SO 432.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ KŘÍŽOVATKY ULIC SOKOLSKÁ x ZBOROVSKÁ x HRADECKÁ	4 604 999,43	967 049,88	5 572 049,31
SO 437.1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA KABELŮ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ	3 828 709,50	804 029,00	4 632 738,50
SO 452	DEMONTÁŽ KABELU TCZ DK ULICE HRADECKÁ	272 104,91	57 142,03	329 246,94
SO 455	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ POLICIE ČR	948 539,05	199 193,20	1 147 732,25
SO 456.1	PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU T-MOBILE	975 213,78	204 794,89	1 180 008,67
SO 456.2	PŘELOŽKA OPTICKÉHO KABELU FAKULTNÍ NEMOCNICE HK	162 998,00	34 229,58	197 227,58
SO 462.1	PŘELOŽKA KOORDINAČNÍHO KABELU SSZ NA SOKOLSKÉ ULICI	260 541,97	54 713,81	315 255,78
SO 502.1	PŘELOŽKA HORKOVODU EOP VĚTEV "C"	22 578 427,00	4 741 469,67	27 319 896,67
SO 510.1	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 300 NA SOKOLSKÉ ULICI	3 031 750,28	636 667,56	3 668 417,84
SO 511.1	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU DN 225 NA ZBOROVSKÉ ULICI	1 469 375,33	308 568,82	1 777 944,15
SO 650	ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA SOKOLSKÉ ULICI	10 341 093,00	2 171 629,53	12 512 722,53

SO 701.1 SO 701.3	ZASTÁVKY MHD - Sokolská ulice	3 984 475,50	836 739,86	4 821 215,36
SO 801	REKULTIVACE STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ	1 140 029,90	239 406,28	1 379 436,18
SO 810	VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ŘSD	86 097,00	18 080,37	104 177,37
ŘSD CELKEM		308 616 554,32 Kč	64 809 476,41 Kč	373 426 030,73 Kč

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘIŽOVATKA MILETA

Objekt	Název	CENA BEZ DPH	DPH - 21%	CENA VČ. DPH
SO 110	III/29810 - ÚPRAVA ZBOROVSKÉ ULICE MEZI KŘIŽOVATKAMI 91 % CENY SO 110	12 917 430,01	2 712 660,30	15 630 090,31
SO 111	III/29810 - ÚPRAVA ZBOROVSKÉ ULICE	3 576 020,56	750 964,32	4 326 984,88
SO 117	NAPOJENÍ ZZS KHK 46 % CENY SO 117	1 994 595,16	418 864,98	2 413 460,14
SO 141	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ	275 705,65	57 898,19	333 603,84
SO 308	ODVODNĚNÍ ZBOROVSKÉ ULICE	1 616 704,82	339 508,01	1 956 212,83

PROPOJENÍ FNHK, NAPOJENÍ BENEŠOVY TŘÍDY a PŘILEHLÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ S KŘIŽOVATKOU MILETA
V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt	Název	CENA BEZ DPH	DPH - 21%	CENA VČ. DPH
SO 115.4	Stavební úpravy na Zborovské ulici	4 760 416,00	999 687,36	5 760 103,36
SO 141	Dopravní značení – Královéhradecký kraj	151 763,75	31 870,39	183 634,14
SO 702	Zastávky MHD podél ulice Zborovská	2 613 828,08	548 903,90	3 162 731,98

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ CELKEM	27 906 464,03 Kč	5 860 357,45 Kč	33 766 821,47 Kč
------------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

I/31 HRADEC KRÁLOVÉ, KŘIŽOVATKA MILETA

Objekt	Název	CENA BEZ DPH	DPH - 21%	CENA VČ. DPH
SO 113	ÚPRAVA HRADECKÉ ULICE	7 963 866,74	1 672 412,02	9 636 278,76
SO 114	NAPOJENÍ TŘÍDY EDVARDA BENEŠE	7 343 742,87	1 542 186,00	8 885 928,87
SO 116	NAPOJENÍ HRADECKÉ ULICE U ZZS KHK	4 816 514,10	1 011 467,96	5 827 982,06
SO 117	NAPOJENÍ ZZS KHK 54 % CENY SO 117	2 341 481,27	491 711,07	2 833 192,34
SO 118	PROPOJENÍ ULIC AKADEMKA HEYROVSKÉHO A 17. LISTOPADU	4 851 477,09	1 018 810,19	5 870 287,28
SO 121	CHODNÍKY A CYKLISTICKÉ STEŽKY PODÉL ZBOROVSKÉ ULICE	4 609 432,02	967 980,72	5 577 412,74
SO 122	CHODNÍKY A CYKLISTICKÉ STEŽKY PODÉL HRADECKÉ ULICE	3 463 793,07	727 396,54	4 191 189,61
SO 130	PROVIZORNÍ NAPOJENÍ BENEŠOVY TŘÍDY	1 493 169,18	313 565,53	1 806 734,71
SO 142	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ	783 942,65	164 627,96	948 570,61
SO 151	SSZ KŘIŽOVATKY U ZZS KHK	5 455 013,49	1 145 552,83	6 600 566,32
SO 231	KOLEKTOR POD TR. E. BENEŠE V KM 0,010	18 142 256,01	3 809 873,76	21 952 129,77
SO 309	ODVODNĚNÍ TŘÍDY EDVARDA BENEŠE	3 387 938,73	711 467,13	4 099 405,86
SO 310	ODVODNĚNÍ U ZZS KHK	3 470 959,84	728 901,57	4 199 861,41
SO 312	ODVODNĚNÍ HRADECKÉ ULICE	5 135 638,75	1 078 484,14	6 214 122,89
SO 313	ODVODNĚNÍ ULICE 17. LISTOPADU	769 739,52	161 645,30	931 384,82
SO 350	PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 U ZZS KHK	3 868 996,58	812 489,28	4 681 485,86
SO 351	PŘELOŽKA VODOVODU DN 1000 NA ZBOROVSKÉ ULICI	31 629 301,36	6 642 153,29	38 271 454,65

SO 354	PŘELOŽKA VODOVODU DN 300 NA ZBOROVSKÉ ULICI	3 410 291,69	716 161,25	4 126 452,94
SO 355	PŘELOŽKA VODOVODU DN 200 NA ZBOROVSKÉ ULICI	3 411 654,96	716 447,54	4 128 102,50
SO 416	OCHRÁNĚNÍ NEIDENTIFIKOVANÝCH KABELŮ UK FF ULICE 17. LISTOPADU	50 417,42	10 587,66	61 005,08
SO 418	KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN ZZS KHK	112 327,27	23 588,73	135 916,00
SO 433	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE ZBOROVSKÁ	2 474 780,33	519 703,87	2 994 484,20
SO 434	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE HRADECKÁ - SEVER	2 608 881,27	547 865,07	3 156 746,34
SO 435	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE 17. LISTOPADU	678 893,99	142 567,74	821 461,73
SO 436	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TR. E. BENEŠE	2 740 992,38	575 608,40	3 316 600,78
SO 453	PŘELOŽKA KABELŮ TCZ	2 051 813,99	430 880,94	2 482 694,93
SO 454	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU ARMÁDY ČR	3 432 802,00	720 888,42	4 153 690,42
SO 457	PŘELOŽKA KABELŮ KAMEROVÉHO SYSTÉMU MĚSTSKÉ POLICIE HK	251 661,75	52 848,97	304 510,72
SO 458	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ	63 180,00	13 267,80	76 447,80
SO 459	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ GTS (OD 12/2014 T-MOBILE)	118 860,00	24 960,60	143 820,60
SO 460	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ UNIVERZITY HK	244 986,70	51 447,21	296 433,91
SO 461	PŘELOŽKA OPTICKÝCH KABELŮ UPC	118 860,00	24 960,60	143 820,60
SO 463	OCHRANA SDĚLOVACÍCH KABELŮ UK - FF	121 023,43	25 414,92	146 438,35
SO 501	PŘELOŽKA HORKOVODU EOP VĚTEV "JIŽNÍ VĚTEV"	10 037 432,00	2 107 860,72	12 145 292,72
SO 512	PŘELOŽKA STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY K Č.P. 669 DN 80	358 060,96	75 192,80	433 253,76
SO 513	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU U ZZS KHK	1 389 964,31	291 892,51	1 681 856,82
SO 701.2	ZASTÁVKY MHD - Hradecká ulice	3 850 562,25	808 618,07	4 659 180,32
SO 701.4				
SO 811.1	VEGETAČNÍ ÚPRAVY - MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ	2 051 349,00	430 783,29	2 482 132,29

PROPOJENÍ FNHK, NAPOJENÍ BENEŠOVY TŘÍDY a PŘILEHLÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ S KŘÍŽOVATKOU MILETA V HRADCI KRÁLOVÉ

Objekt	Název	CENA BEZ DPH	DPH - 21%	CENA VČ. DPH
000-2	Vedlejší a ostatní náklady	560 000,00	117 600,00	677 600,00
SO 001	Příprava území	1 808 462,89	379 777,21	2 188 240,10
SO 115.1	Dopravní napojení fakultní nemocnice	6 270 741,50	1 316 855,72	7 587 597,22
SO 115.2	Dopravní napojení přilehlých stavebních objektů (severní větev)	1 237 124,00	259 796,04	1 496 920,04
SO 115.3	Dopravní napojení Kampusu UK HK (jižní větev)	1 269 485,50	266 591,96	1 536 077,46
SO 121	Chodníky a cyklistické stezky podél Zborovské ulice	2 960 137,29	621 628,83	3 581 766,12
SO 123	Chodníky a cyklistické stezky podél napojení FN HK	3 349 336,92	703 360,75	4 052 697,67
SO 131	Dopravní opatření při stavbě	150 000,00	31 500,00	181 500,00
SO 143	Dopravní značení, napojení FN HK – město Hradec Králové	250 871,80	52 683,08	303 554,88
SO 181	SSZ – Přejechod pro chodce ulice Zborovská	3 132 932,59	657 915,84	3 790 848,43
SO 311	Odvodnění napojení FN HK	6 514 079,70	1 367 956,74	7 882 036,44
SO 356	Přeložka nadzemního hydrantu	29 520,00	6 199,20	35 719,20
SO 420	Přeložka infopanelu parkoviště FN HK	65 415,95	13 737,35	79 153,30
SO 433	Veřejné osvětlení ulice Zborovská	1 014 623,00	213 070,83	1 227 693,83
SO 437	Veřejné osvětlení – přeložka kabelů centrálního ovládání	290 463,00	60 997,23	351 460,23
SO 438	Veřejné osvětlení napojení FN HK	1 944 839,00	408 416,19	2 353 255,19
SO 439	Přeložka stávajícího sloupu VO	31 333,00	6 579,93	37 912,93
SO 501	Přeložka horkovodu EOP větev „Jižní větev“	5 974 733,71	1 254 694,08	7 229 427,79
SO 811	Vegetační úpravy – město Hradec Králové	1 501 919,14	315 403,02	1 817 322,16

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ CELKEM	187 462 077,96 Kč	39 367 036,37 Kč	226 829 114,33 Kč
--	-------------------	------------------	-------------------

Celkem	523 985 096,31 Kč	110 036 870,23 Kč	634 021 966,54 Kč
---------------	-------------------	-------------------	-------------------