

**Dílčí smlouva č. E654-S-3721/2017** pořadové číslo: 6

k rámcové dohodě

**„Opravy provozních závad automatizačních technologií ve správě SSZT CBE  
2017/2019“**

číslo veřejné zakázky: 65417086, číslo rámcové dohody objednatele: E654-S-2831/2017, číslo  
rámcové dohody zhotovitele: A1 023 17

**pověřená osoba objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**pověřená osoba zhotovitele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na realizaci

**Oprava kabelové trasy na propustku v žkm 36,500 Třeboň – Lomnice  
nad Lužnicí**

Bude provedena oprava vedení kabelizace na propustku, montáž nových kabelových žlabů, úprava  
přechodů mezi žlabem a podzemní kabelovou trasou

**Celková cena díla dle této dílčí smlouvy (bez DPH):** 94 676,83 Kč

**Místo provedení díla:** mezistaniční úsek Třeboň – Lomnice n. L. , propustek km 36,500

**Předpokládaný termín realizace díla:** červenec 2017

**Technický dozor objednatele:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V případě méněprací nebo víceprací nezbytných pro řádné provedení díla budou zjištěné  
skutečnosti navzájem písemně odsouhlaseny přebírajícím pracovníkem objednatele, následně bude  
uzavřen dodatek k této dílčí smlouvě. Méněpráce nebo vícepráce budou popsány ve zjišťovacím  
protokolu.

Podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Dílčí smlouva je  
účinná dnem odsouhlasení zhotovitelem nebo dnem uveřejnění v Registru smluv (do 30.06.2017 je  
pro platnost a účinnost smlouvy určující datum odsouhlasení smlouvy, od 01.07.2017 je určující  
datum splnění povinnosti uveřejnění odsouhlasené smlouvy v Registru smluv. Účinnost dílčí smlouvy  
s pozdějším datem než datum vyvěšení nebo odsouhlasení je možná).

Zpracoval dne: 20.6.2017

Odsouhlasil dne:

.....

.....

pověřená osoba objednatele

pověřená osoba zhotovitele