
RÁMCOVÁ DOHODA na provedení stavebních prací
„D iagnostika nestabilních úseků železničního spodku"

č. smi. Objednatele: E618-S-4983/2023

č. smi. Zhotovitele č. 1: 23010474000

č. smi. Zhotovitele č. 2: GTC/2023/400

č. smi. Zhotovitele č. 3: 227125

č. smi. Zhotovitele č. 4: 23.0321.223Z25

č. smi. Zhotovitele č. 5: 7008/2023

ISPROFOND / SubISPROFIN: 5003140003 / 5003540042

číslo jednací: S26591/2023-SŽ-SSZ-PRÁV

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") mezi:

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná
zastoupena:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
709 94 234
CZ70994234
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384 
Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 
modernizaci dráhy, na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
ePodatelna@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování faktur na centrální finanční účtárnu:
1) analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

2) v elektronické podobě (preferováno), a to výlučně na e-mailovou adresu: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

3) datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

jako „Objednatel" na straně jedné

a

Název: Společnost „INKOSAGE -  Diagnostika nestabilních úseků"

Sídlo: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Zastoupená: ....... ............ ............., obchodním manažerem, na základě plné moci

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: obchod@inset.com

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz1/52
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Vedoucí účastník: INSET s.r.o.
Sídlo: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ CZ03579727
Obchodní rejstřík: 
Bankovní spojení:

Městský soud v Praze, sp. zn. C 234236

Zastoupená: I obchodním manažerem, na základě plné moci

Společník č. 2: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r. o.
Sídlo: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno
IČO: 25301110
DIČ CZ25301110
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 23193
Zastoupená: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem

Společník č. 3: GEOSTAR, spol. s r. o.
Sídlo: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno
IČO: 13690337
DIČ CZ13690337
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 436
Zastoupená: Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem

Společník č. 4: SAGASTA s.r.o.
Sídlo: Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ CZ04598555
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. C 250116
Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem 

JUDr Gabrielou Mrštnou, jednatelem

jako „Zhotovitel č. 1"

Název: Společnost „GEOTEC + SP_NESTABILNÍ ÚSEKY_IGP"

Sídlo: GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: GeoTec-GS, a.s.,
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: rdbp7av

Správce společnosti a společník 1: GeoTec-GS, a.s.
Sídlo: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ CZ 25103431
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, sp. zn. B 4524
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Bankovní spojení:
Zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

Společník č. 2: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Zastoupená:

SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 2643/la , 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
Městský soud v Praze, sp. zn. B 6088
Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „Zhotovitel č. 2"

Název: Společnost „RD Diagnostika železničního spodku"

Sídlo:

Zastoupená:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@geotest.cz

Správce a společník 1: GEOtest, a.s.
Sídlo:
IČO:
DIČ

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
CZ46344942

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699
Bankovní spojení:
Zastoupená: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

Společník č. 2: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Zastoupená:

CAD-ECO a.s.
Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovensko
36787957
20222394077
Městský súd Bratislava III, vložka č. 46333/B
Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

Společník č. 3: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Zastoupená:

4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29, 169 00 Praha
27624218
CZ27624218
Městský soud v Praze, sp. zn. C 119684 
RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

mailto:info@geotest.cz
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Společník č. 4: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Zastoupená:

TESIA speciální technické práce s.r.o.
Luční 2435/17, 616 00 Brno
10882294
CZ10882294
Krajský soud v Brně, sp. zn. C 123240 
Ing. Davidem Rose, jednatelem

Společník č. 5: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Zastoupená:

AZ GEO, s.r.o.
Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava
25358944
CZ25358944
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 9916 
Ing. Lubošem Štanclem, jednatelem

jako „Zhotovitel č. 3"

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapsaná
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
41192168
CZ41192168
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 992

Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva 
Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@geotechnika.cz

jako „Zhotovitel č. 4"

Název: „Sdružení STRIXING+GEMATEST+GIMPULS+ĎUROVE -  IGP 
ZEMNÍCH TĚLES"

Sídlo: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
Polní 4795, 430 01 Chomutov

Zastoupen: ředitelem STRIX Inženýring, spol. s.r.o.

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
Polní 4795, 430 01 Chomutov

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@strixinzenýring.cz

Vedoucí společník: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

STRIX Inženýring, spol. s.r.o.
Polní 4795, 430 01 Chomutov
25435396
CZ25435396
Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 18196

Milanem Pohůnkem, jednatelem
ředitelem společnosti (plná moc)

mailto:info@geotechnika.cz


Společník č. 1:
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík:
Zastoupená:

Společník č. 2: 
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík: 
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

Společník č. 3:
Sídlo:
IČO:
DIČ
Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

jako „Zhotovitel č. 5"

na straně druhé

(společně též jako „Zhotovitel")

(společně obě strany jako „Smluvní strany")

GEMATEST spol. s r.o.
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice, Praha západ
47541695
CZ47541695
Městský soud v Praze, sp. zn. C 25443 
Ing. Alexandrem Mandou, jednatelem 
Ing. Helenou Papouškovou, jednatelem 
Mgr. Přemyslem Urbanem, prokuristou

G IMPULS Praha spol. s r.o.
J. Nerudy 232, 252 61 Jeneč
48948624
CZ48948624
Městský soud v Praze, sp. zn. C 28073 

Mgr. Jaroslavem Jirků, Ph.D., jednatelem

Geotechnika Ďurove s.r.o.
Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary -  Stará Role
08390568
CZ08390568
Krajského soud v Plzni, sp. zn. C 38137

Ing. Janem Ďurove, jednatelem

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající nadlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 
zákona s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku", jejíž oznámení bylo 
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2023-032787 a v Úředním věstníku Evropské 
unie pod č. oznámení 2022/S 215-618808 (dále jen „Veřejná zakázka" a „Zadávací řízení"). 
Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody a s přihlédnutím k obsahu nabídek 
a navazujícím úkonům Zhotovitelů jakožto Účastníků v Zadávacím řízení.

ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY
1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky").

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek je:



2.1. provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů (dále jen „IGP"), jehož rámcový 
popis je uveden v Příloze č. 2a této Rámcové dohody (dále jen „Služby");

2.2. samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně 
závěrečné zprávy v rozsahu určeném Přílohou č. 2b této Rámcové dohody (dále jen 
„Dílo").

2.3. Obsahová náplň Služeb a Díla prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 
zakázek je dále specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 
Zhotoviteli naceněny v Přílohách č. 3 (3a -  3e) této Rámcové dohody.

2.4. Předmět dílčích veřejných zakázek bude vždy specifikován v každé dílčí smlouvě na dílčí 
veřejnou zakázku společně se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 3 (3a-3e)této Rámcové dohody (tento soupis bude uveden u Díla i u 
Služeb). Objednatel je v rámci zhotovení Díla dle položek stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Příloze č. 3 (3a-3e) této Rámcové dohody 
pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro 
dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v Příloze č. 2b této 
Rámcové dohody.

3. Při výkladu obsahu této Rámcové dohody, jakož i dílčích smluv, budou Smluvní strany přihlížet 
k zadávacím podmínkám vztahujícím se k Zadávacímu řízení, k účelu tohoto Zadávacího řízení 
a dalším úkonům Smluvních stran učiněným v průběhu Zadávacího řízení, jako k relevantnímu 
jednání Smluvních stran o obsahu této Rámcové dohody před jejím uzavřením. Ustanovení 
platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

4. Zhotovitelé jsou číselně označeni (1 až 5) na základě výsledků hodnocení a posouzení podmínek 
účasti v Zadávacím řízení. Pro účely této Rámcové dohody jsou Zhotovitelé označeni též 
následujícím způsobem:

• Zhotovitel č. 1 = A
• Zhotovitel č. 2 = B
• Zhotovitel č. 3 = C
• Zhotovitel č. 4 = D
• Zhotovitel č. 5 = E

5. Zhotovitel se zavazuje alokovat na poskytování plnění dle této Rámcové dohody a dílčích smluv 
kapacity členů realizačního týmu Zhotovitele a poskytovat plnění dle této Rámcové dohody za 
aktivní účasti členů realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 9 této Rámcové dohody, jim iž 
Zhotovitel prokázal svou kvalifikaci v Zadávacím řízení. Alokací kapacity se rozumí dostupnost 
kteréhokoliv člena realizačního týmu nebo jeho odpovídajícího náhradníka, jež má minimálně 
stejnou kvalifikaci jako nahrazovaný člen. Jakákoliv dodatečná změna členů realizačního týmu 
musí být předem projednána a písemně schválena Objednatelem, přičemž toto bude 
Objednatelem schváleno v závažných a odůvodněných případech. Zhotovitel se v takovém 
případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje 
požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele 
uvedených v zadávací dokumentaci.

6. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.



I. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO  
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejím i 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v Příloze č. 7 této Rámcové dohody, 
které se uplatní v případě poskytování Služeb a v Příloze č. 1 této Rámcové dohody, které se 
uplatní v případě zhotovení Díla. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále a výše jen „dílčí smlouva"), na základě 
které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele plnění podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 
budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.

2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány (uzavírány dílčí smlouvy -> dále také jako „smlouvy" a 
samostatně jako „smlouva") po dobu trvání Rámcové dohody Objednatelem formou postupné 
automatické rotace zhotovitelů dle jejich pořadí v Zadávacím řízení ve smyslu ČI. I odst. 4 této 
Rámcové dohody, a to následujícím způsobem:

1.1. Pro poskytování Služeb

a. Objednatel bude vyzývat Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na 
základě Rámcové dohody postupně dle pořadí umístění nabídek Zhotovitelů po 
hodnocení a posouzení podmínek účasti v rámci Zadávacího řízení, a to cyklicky. Pro 
účely uzavření dílčí smlouvy na první dílčí veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody 
Objednatel vyzve Zhotovitele dle uvedeného schématu zadávání dílčích veřejných 
zakázek:

BCDEA -> CDEAB -> DEABC-> EABCD -> A B C D E ....

b. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku, vyzve Objednatel pro 
účely uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku Zhotovitele bezprostředně 
následujícího po Zhotoviteli, který odmítl uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku.

1.2. Pro zhotovení Díla

a. Objednatel bude vyzývat Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na 
základě Rámcové dohody obdobným způsobem uvedeným v čl. II. odst. 2 bodě 2.1. 
písm. a) a b) této Rámcové dohody.

b. Zhotovitel, který byl vyzván k uzavření dílčí smlouvy, jejímž předmětem bylo 
poskytování Služeb (provedení projektu inženýrskogeologických průzkumů) a tuto dílčí 
smlouvu s Objednatelem uzavřel, nemůže již být následně vyzván k uzavření dílčí 
smlouvy, jejímž předmětem bude zhotovení Díla, tedy samotná realizace IGP 
pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy v 
rozsahu určeném Přílohou č. 2b této Rámcové dohody realizovaného na základě Služeb 
- projektu inženýrskogeologických průzkumů nestabilního úseku. Jinými slovy tedy týž 
Zhotovitel, který prováděl projekt inženýrskogeologických průzkumů na určeném 
nestabilním úseku, nemůže zároveň realizovat IGP pražcového podloží a zemních těles 
nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy v rozsahu určeném Přílohou č. 2b této 
Rámcové dohody na témže úseku. V rámci oslovení Zhotovitelů pro zhotovení Díla platí 
následující pravidla:

i. Zhotovitel, který byl jako první osloven na poskytnutí Služeb a odmítl, není osloven 
na zhotovení Díla vycházejícího z odmítnuté Služby.

ii. Zhotovitel, jež realizuje Služby, není osloven k realizaci Díla vycházejícího 
z realizované Služby.



iii. při uzavírání dílčích smluv pak bude postupovat dle uvedeného schématu zadávání 
dílčích veřejných zakázek: ACDE -> BDEA -> CEAB->DABC->EABC

c. Odmítne-li Zhotovitel uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku, vyzve Objednatel pro 
účely uzavření smlouvy na tuto veřejnou zakázku Zhotovitele bezprostředně 
následujícího po Zhotoviteli, který odmítl uzavřít smlouvu na dílčí veřejnou zakázku při 
dodržení pravidel č. i. -  iii. uvedených výše v písm. b).

3. Objednatel vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku zasláním písemné
výzvy k poskytnutí plnění (dále také jako„výzva" nebo „ob jednávka") Zhotoviteli. Písemná 
forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou 
zprávou. Sm luvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých 
písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel:

Zhotovitel č. 1: obchod@inset.com 

Zhotovitel č. 2: praha@aeotec-QS.cz 

Zhotovitel č. 3: info@aeotest.cz 

Zhotovitel č. 4: info@Qeotechnika.cz 

Zhotovitel č. 5: info@strixinzenvrina.cz

4. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k uzavření smlouvy na dílčí veřejnou zakázku na 
Služby postupem dle odstavce 3 tohoto článku této Rámcové dohody, bude v této objednávce 
uveden počet hodin práce geologa a dle toho vypočtena cena Služeb. V případě, že Zhotovitel 
v odůvodněných případech zjistí (a tyto důvody Objednateli písemně sdělí), že přidělený počet 
hodin práce pro danou dílčí veřejnou je nedostatečný, bude postupovat analogicky k odst. 6 a 7 
tohoto článku této Rámcové dohody a sdělí přesný počet hodin, které bude pro splnění dílčí 
veřejné zakázky na Služby potřebovat. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat.

5. Objednávky Objednatele dle odstavce 3 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla/Služeb,

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v případě zhotovení 
Díla),

f) kontaktní osobu Objednatele,

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 
na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody (v případě zhotovení Díla)/cenu Služeb 

vypočtenou na základě hodinové práce dle výkazu výměr,

h) požadovaný den zahájení stavebních prací na díle, požadované lhůty pro dokončení 
Díla, dobu plnění/termín plnění pro provedení Služeb,

i) místo realizace plnění/předání výstupů plnění,

j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

mailto:obchod@inset.com
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6. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v odstavci 6, větě první, tohoto článku doplňující 
informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním 
objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky 
Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 
Zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu
Objednatele uvedenou v odstavci 3 tohoto článku nejpozději do 7 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

II. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 36 měsíců od nabytí je jí účinnosti, anebo do doby 
uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla a Služeb dle této Rámcové 
dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 175.000.000,- Kč bez DPH. V případě, 
že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv 
na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není 
oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) 
přesahující částku 180.000.000,- Kč bez DPH.

2. Údaje uvedené v objednávce na zhotovení Díla dle čl. II. odst. 5 písm. h) výše, popř. údaje, které 
je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 
3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této 
Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.

3. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen předmět plnění dle dílčích smluv předávat Objednateli v místě a ve lhůtách 
uvedených dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění 
Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat 
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.

5. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
08:00h -  16:00 hod). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede 
i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

6. Zhotovitel poskytuje plnění a jeho části ve lhůtách stanovených v dílčí smlouvě.

7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.



III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v Příloze 
č. 3 (3a -3e) této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek 
v Příloze č. 3 (3a-3e) této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla, a to vždy na základě 
dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.

3. Cena Služeb je stanovena jednotkovou cenou, a to hodinovou sazbou práce, uvedenou v Příloze 
č. 3 (3a - 3e) této Rámcové dohody. Celková cena Služeb v rámci každé dílčí smlouvy je 
vypočtena na základě součinu jednotkové ceny za hodinu práce a příslušného počtu hodin práce.

4. V případě, že Objednatel v objednávce na zhotovení Díla požaduje provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v Příloze č. 3 (3a -  3e) této Rámcové dohody, bude se 
při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.

5. Jednotkové ceny za plnění jsou sjednány smluvními stranami v Příloze č. 3 (3a - 3e) této 
Rámcové dohody. Takto stanovené ceny jsou cenami konečnými, zahrnující veškeré související 
náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je těmito cenami vázán po 
dobu plnění z této Rámcové dohody.

6. Fakturace

6.1. Zhotovitel je oprávněn Objednateli fakturovat cenu plnění každé dílčí smlouvy až po 
řádném předání daného výstupu smlouvy dle ČI. VI. této Rámcové dohody, přičemž 
předávací protokol vztahující se k takovému výstupu plnění bude vždy přílohou vystavené 
faktury.

6.2. Cena poskytování plnění dle této Rámcové dohody bude Objednatelem hrazena na základě
faktury vystavené nejdříve ke dni podpisu předávacího protokolu dle čl. VI této Rámcové 
dohody oběma Smluvními stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její 
přílohou musí být stejnopis oběma Smluvními stranami podepsaného předávacího 
protokolu s potvrzením, že plnění je bez jakýchkoliv výhrad/vad. V záhlaví faktury je 
nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

6.3. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, 
nebo

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


6.4. Splatnost faktury se sjednává na 60 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené 
či doplněné faktury Objednateli.

6.5. Ustanovení ČI. IV. odst. 6 a jeho podbodů této Rámcové dohody je společný jak dílčím 
veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení 
směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně 
vymezeno.

7. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak 
rovněž i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze 
k Dílu, je to u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

IV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

3. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s touto Rámcovou dohodou 
anebo dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady 
Zhotovitele, a dále se postupuje dle ČI. VI. této Rámcové dohody.

4. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel po celou dobu trvání rámcové dohody a každé dílčí 
smlouvy pojištěn následovně:

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám s výší ročního limitu pojistného plnění pojistného minimálně 10 mil. Kč. V případě, 
že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, překročila po dobu trvání rámcové dohody či každé 
dílčí smlouvy více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Rámcové dohody 
či od dílčí smlouvy.

V. KRITÉRIA PRO PŘEDÁNÍ DÍLA A SLUŽEB

1. Předměty plnění dle dílčích smluv budou akceptovány Objednatelem na základě akceptační 
procedury dle tohoto článku Rámcové dohody. Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda 
Zhotovitelem poskytnuté plnění vedlo k výsledku, ke kterému se Zhotovitel zavázal 
smlouvou, a to porovnáním skutečných vlastností poskytnutého plnění Zhotovitelem s jejich 
závaznou specifikací dle této Rámcové dohody a dílčí smlouvy.

2. Průběh akceptační procedury:

2.1. V případě, že předmětem dílčí veřeiné zakázky bvlo provedení projektu IGP. tedv 
poskytování Služby:



a. Zhotovitel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak, aby byla 
dodržena lhůta stanovená v dílčí smlouvě.

b. Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu 
předloženému dle písm. a) tohoto článku bez zbytečného odkladu od jeho předání.

c. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 
10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak) 
provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek 
Objednatele. Opravený výstup předá Zhotovitel Objednateli k opětovné akceptaci. 
Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.

d. Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani 
připomínky, sdělí Zhotoviteli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují 
výstup za Zhotovitelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.

e. O akceptaci výstupu dle písm. d) tohoto článku bude vždy vystaven předávací 
protokol. Text předávacího protokolu připraví Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel 
jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

2.2. V případě, že předmětem dílčí veřejné zakázky byla samotná realizace IGP pražcového 
podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí včetně závěrečné zprávy, tedy zhotovení 
Díla

a. Zhotovitel se zavazuje předat výstup Objednateli k akceptaci tak, aby byla 
dodržena lhůta stanovená v dílčí smlouvě.

b. Objednatel se zavazuje uvést veškeré své výhrady nebo připomínky k výstupu 
předloženému dle písm. a) tohoto článku bez zbytečného odkladu od jeho předání.

c. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky k výstupu, zavazuje se Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady, nejpozději však do 
10 pracovních dnů, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak) 
provést veškeré potřebné úpravy výstupu dle veškerých výhrad a připomínek 
Objednatele. Opravený výstup předá Zhotovitel Objednateli k opětovné akceptaci. 
Postup dle tohoto odstavce se opakuje do úplného odstranění vad.

d. Nevznese-li Objednatel k předloženému výstupu žádné (další) výhrady ani 
připomínky, sdělí Zhotoviteli, že výstup akceptuje, čímž Smluvní strany považují 
výstup za Zhotovitelem řádně provedený a předaný a Objednatelem převzatý.

e. O akceptaci výstupu dle písm. d) tohoto článku bude vždy vystaven předávací 
protokol. Text předávacího protokolu připraví Zhotovitel, nestanoví-li Objednatel 
jinak. Vyhotovení příslušných protokolů musí být ukončeno nejpozději do 5 (slovy: 
pěti) pracovních dnů od skončení akceptační procedury.

VI. ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍCH SMLUV A RÁMCOVÉ DOHODY

1. Nestanoví-li Smluvní strany jinak, je Objednatel oprávněn písemně odstoupit od dílčí smlouvy 
za podmínek uvedených v Občanském zákoníku, a to v případě porušení dílčí smlouvy 
Zhotovitelem podstatným způsobem. Podstatným porušením se rozumí zejména prodlení



Zhotovitele s poskytnutím plnění (nebo jeho části), která je předmětem dílčí smlouvy, 
v termínech uvedených v dílčí smlouvě nebo sjednaných na základě této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, delší než 1/5 sjednaného termínu plnění (zaokrouhleno na celé dny dolů), pokud 
Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel 
poskytne v písemné výzvě ke splnění povinností.

2. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy se Zhotovitelem, je rovněž oprávněn písemně odstoupit vůči 
tomuto Zhotoviteli od této Rámcové dohody. Využití oprávnění dle předchozí věty nezpůsobuje 
zánik Rámcové dohody vůči ostatním Zhotovitelům.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody vůči Zhotoviteli, který 
minimálně třikrát v průběhu doby trvání této Rámcové dohody odmítl uzavřít dílčí smlouvu 
k výzvě Objednatele.

4. Nevyjádří-li se Zhotovitel k objednávce Objednatele, nebo k upravené objednávce ve smyslu ČI. 
II. odst. 5 této Rámcové dohody, ve lhůtě dle ČI. II odst. 7 této Rámcové dohody, má se za to, 
že Zhotovitel odmítl dílčí smlouvu uzavřít.

5. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, je jí ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

6. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

7. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 
dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 
které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani



odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 
tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 
strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 
strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v Příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v Příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. Zhotovitel však není oprávněn použít poddodavatele na Objednatelem vymezené 
části uvedené v zadávacích podmínkách Zadávacího řízení.

9. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

10. Mezinárodní sankce

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 
osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy"),

10.2. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odstavce také 
jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu 
tohoto sdružení.

10.3. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 
způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat 
výše uvedené podmínky dle tohoto odstavce, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli.

10.4. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady 
(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

10.5. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 
2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že 
finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích 
veřejných zakázek na Služby, pro Dílo, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci


právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch.

10.6. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto odstavce 10. Smlouvy jako nepravdivá nebo 
poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 10.3. nebo některou z povinností 
dle odstavců 10.4. nebo 10.5., je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je 
dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 10.3. smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 10.3. smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.

11. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

VIII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací (zhotovení Díla) na základě dílčích smluv se řídí Obchodními 
podmínkami, které jsou Přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky"). 
Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních 
podmínek přednost.

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí:

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle Článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

d) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v Článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.

e) Poddodavatelem, poddodavatel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 4 Rámcové dohody.

f) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel".

g) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících Přílohy č. 5 a 6 této Rámcové 
dohody.

h) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.

i) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody.

j) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel".

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.



4. Ustanovení ČI. 14, ČI. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 
a 19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda"), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy."

7. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
Přílohy č. 8 (8a-8e) Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost 
českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách 
a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

8. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 9 Smlouvy" textem v Příloze 
č. 9 Rámcové dohody.

9. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.

10. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 6 Smlouvy" textem 
v Příloze č. 8 Rámcové dohody.

11. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště" a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.".

12. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek."

13. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v Příloze č. 8 
Smlouvy" textem v Příloze č. 4 Rámcové dohody.

14. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

15. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele" nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě".

16. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

17. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

18. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

19. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

20. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

21. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Příloze č. 3 (3a-3e) rámcové dohody, ze kterých se skládá 
předmět dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou 
být po dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:" Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 
Obchodních podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla 
měřením dle této Rámcové dohody tím nejsou dotčena.



22. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 
dvou (2) tištěných originálech dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla 
Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad."

23. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

24. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem 
„dle Článku XI. odst. 3 Rámcové dohody".

25. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

26. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

27. Sm luvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
10.000, - Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
20.000, - Kč

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
5.000, - Kč

28. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.

29. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" nahrazuje 
textem „za každý den prodlení".

30. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
Článku XI. odst. 3 Rámcové dohody".

31. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

32. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

33. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
Článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

34. Pro zhotovení Díla se uplatní Obchodní podmínky uvedené jako Příloha č. 1 této Rámcové dohody. 
Pro poskytování Služeb se uplatní Obchodní podmínky uvedené jako Příloha č. 7 této Rámcové 
dohody.



IX. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele"), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit sm luvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Sm luvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

4. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.
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X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami (pro 
zhotovení Díla a pro poskytování Služeb, dle předmětu plnění dílčí veřejné zakázky; pro účely 
tohoto článku smlouvy se zavádí jednotný pojem „Obchodní podmínky", který platí pro obě 
varianty) se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. 
Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým 
právním řádem.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde 
v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek pro zhotovení 
stavby z důvodů na straně Zhotovitele.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

8. Sm luvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

9. Tento článek Rámcové dohody je společný jak dílčím veřejným zakázkám na Služby, tak rovněž 
i pro Dílo. V případě, že některá ustanovení směřují pouze ke Službám nebo pouze k Dílu, je to 
u daného ustanovení vždy konkrétně vymezeno.

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky zhotovení Díla 
Příloha č. 2 -  Bližší specifikace
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Příloha č. 2a - Bližší specifikace Služeb 
Příloha č. 2b - Bližší specifikace Díla
Příloha č. 3 -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotoviteli při realizaci Díla -  Výkaz výměr
Příloha č. 3a - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 1 při realizaci Díla
Příloha č. 3b - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 2 při realizaci Díla
Příloha č. 3c - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 3 při realizaci Díla
Příloha č. 3d- Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 4 při realizaci Díla
Příloha č. 3e - Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 5 při realizaci Díla
Příloha č. 4 -  Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4a - Seznam poddodavatelů Zhotovitele 1
Příloha č. 4b -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 2
Příloha č. 4c -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 3
Příloha č. 4d -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 4
Příloha č. 4e -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 5
Příloha č. 5 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://tvpdok.tudc.cz.
Příloha č. 6 - Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
Příloha č. 7 - Obchodní podmínky pro poskytování Služeb
Příloha č. 8 - Oprávněné osoby -  Seznam členů realizačního týmu
Příloha č. 8a - Oprávněné osoby Zhotovitele 1
Příloha č. 8b - Oprávněné osoby Zhotovitele 2
Příloha č. 8c -  Oprávněné osoby Zhotovitele 3
Příloha č. 8d - Oprávněné osoby Zhotovitele 4
Příloha č. 8e - Oprávněné osoby Zhotovitele 5
Příloha č. 9 - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 9a - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 1
Příloha č. 9b - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 2
Příloha č. 9c - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 3
Příloha č. 9d - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 4
Příloha č. 9e - Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 5

V Praze V Praze

Objednatel:

19. 12.2023 06:58 
Podepsáno elektronicky

Zhotovitel č. 1:
Společnost „INKOSAGE -  Diagnostika 
nestabilních úseků"

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.06 
13:01:02 +01 ’00‘

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

obchodní manažer, na základě plné moci 
INSET s.r.o.

http://tvpdok.tudc.cz
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V Praze

Zhotovitel č. 2:
Společnost „GEOTEC + SP_NESTABILNÍ 
ÚSEK_IGP"

| = = ^ M  Digitálně podepsal

n-------------- li Datum: 2023.1 2.06
15:18:07 + 01 '00'

Mgr. Filip Dudík
předseda představenstva 
GeoTec-GS, a.s.

D ig itá lně podepsal

I I
Datum: 2023.12.06 
1457:13 +01 '00'

Ing. Jan Hrabánek
člen představenstva 
GeoTec-GS, a.s.

V Praze

Zhotovitel č. 3:
společnost „RD Diagnostika železničního spodku

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
předseda představenstva 
GEOtest, a.s.

V Praze

Zhotovitel č. 4:
SG Geotechnika a.s.

■=-;---------------- j y a t u m -  2023.12.1 1
=1̂ ^— ^ ^ B W o9:45:41 +01'00'

Ing. Petr Kučera
člen představenstva 
SG Geotechnika a.s.

Digitálně podepsal

Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva 
SG Geotechnika a.s.

V Chomutově 

Zhotovitel č. 5:
Společnost „INKOSAGE -  Diagnostika nestabilních úseků"

Digitálně podepsal I

Ing. Jan Pohůnek, MBA
ředitel STRIX Inženýring, spol. s.r.o. 
(na základě plné moci)
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PŘÍLOHA č. 1 -  OBCHODNÍ PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA

SAMOSTATNÝ DOKUMENT
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PŘÍLOHA č. 2 -  BLIŽŠÍ SPECIFIKACE

PŘÍLOHA č. 2a -  Bližší specifikace Služeb

Provedení projektu inženvrskogeologickvch průzkumů (dále jen „IGP")

Hlavní cíle projektu:

- Zpracovat projekt pro realizaci průzkumu v textové a grafické podobě. Vstupnými 
parametry budou podklady z map a dokumentů SŽ popisujících předmětný nestabilní úsek 
(karta nestabilního úseků), dokumentů Geofondu.

- Zpracovat projekt pro realizaci průzkumu ( pro všechny stupně dokumentace) potřebných 
pro Stavební správy SŽ v textové a grafické podobě. Vstupnými parametry budou podklady 
z map a dokumentů SŽ, předchozí průzkumy a dokumentů Geofondu.

- Výsledkem bude textová část obsahující popis jednotlivých metod pro daný průzkum, dále 
grafická část se situací, kde budou zakresleny jednotlivé průzkumné díla (vrty, kopané 
sondy, penetrace).

- Samotný projekt se odevzdává v tištěné podobě (4 paré) a digitální podobě (2xPDF, 2x 
Editovatelný soubor) na USB nosiči.

Bližší specifikace Služeb

- Zpracování projektu IGP (textová a grafická část) v souladu s požadavky uvedenými 
v Hlavních cílech projektu uvedených výše.
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PŘÍLOHA č. 2b -  Bližší specifikace Díla

Samotná realizace IGP pražcového podloží a zemních těles nestabilních úseků tratí 
včetně závěrečné zprávy

Hlavní cíle navrhovaného průzkumu jsou následující:

- Zajistit v dostatečné míře údaje o inženýrskogeologických poměrech a geotechnických 
vlastnostech konstrukčních vrstev, celého zemního tělesa a dotčeného okolí trasy.

- Shromážděné údaje musí umožnit návrh všech částí tělesa železničního spodku, tj. 
konstrukce pražcového podloží splňující požadavky na únosnost a promrzání, odvodňovacího 
zařízení (zejména vsakovacích objektů), svahů zemního tělesa, sanace nestabilního zemního 
tělesa, případně i sanace / zajištění sesuvných území, které mohou ohrozit železniční trať.

- Rozsah průzkumu může být v rámci realizace upraven dle požadavků projektanta tak, aby 
byly získány potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace navrhovaných 
konstrukcí.

- Zaměření projektu průzkumu především na poruchy, deformace, stabilitu svahů a na místa, 
kde projektová dokumentace uvažuje se zásahy do svahů zemního tělesa, které by mohly 
vyvolat problémy s jejich stabilitou (změna sklonu svahu, rozšíření drážní stezky atd.).

- U poruch a deformací zemního tělesa (zahrnující např. příčné a podélné prohlubně, štěrková 
hnízda, vodní pytle) je v rámci podrobného průzkumu nutno zjistit jejich příčiny a rozsah a 
stanovit prognóza jejich vývoje.

Bližší specifikace Díla

- Vrtné práce ( jádrové vrty vrtané TK, Horizontálně vrtané vrty,jádrvé vrty vrtané dvojitou 
jádrovkou, piesometrické vrty, inklinometrické vrty, kopané šachtice).

- Souvisejíce práce s vrtníma prácemi (příprava pracovišť, likvidace vrtů, archivace a skartace 
vrtního jádra, osazení zhlaví).

- Odběr vzorků (odběr vzorků zemin, hornin a vody).

- Polní zkoušky (piesometrické zkoušky, dynamické penetrační zkoušky, inklinometrické 
měření, měření Schmidtovym tvrdoměrem, statická zatěžovací zkouška, rázová zatěžovací 
zkouška).

- Geofyzikální práce ( seizmické metody, odporové metody, gravimétrie, georadarové metody, 
karotážní měření, metoda spontání polarizace).

- Laboratorní práce (základní klasifikační rozbory, zkoušky vzorků stlačitelnost, stanovení 
bobtnacího tlaku, krabicový smyk, triaxiální zkouška, stanovení propustnosti, prostý tlak, 
technologické rozbory, rozbor vody, agresivita zemin, petrografický rozbor hornin, stanovení 
obsahu jílových materiálů).

- Geodetické práce (vytyčení sond a polních zkoušek, polohopisné a výškopisné zaměření sond, 
zaměření studní a vztažných objektů,vytyčení a ověření podzemních inž.sítí, zajištění vstupu 
na pozemky, zaměření lokality 3D skenerem).
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- Hydrogeologocké práce (rešerše archivních podkladů, hydrodynamické odběrové zkoušky, 
vsakovací zkoušky, hydrodynamické nálevové zkoušky, odběry vzorků, rozbory 
vody,hydrologocká měření).

- Inženýrskogeologický průzkum pražcového podloží (B. železniční spodek) a zemního tělesa 
(C. zemní tělesa).

- Závěrečná zpráva a vyhodnocení inženýrskogeologického průzkumu. Závěrečná zpráva bude 
obsahovat popis a výsledky jednotlivých prací průzkumu a doporučenou možnost realizace 
sanace. Odevzdává se ve tištěné formě ( 4.paré ) a digitálníformě (2x PDF a 2x Editovatelný 
soubor) na USB nosiči.

Při provádění IGP je dodavatel povinen zajistit veškeré podmínky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění.
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PŘÍLOHA č. 3 -  JEDNOTKOVÝ CENÍK ČINNOSTÍ PROVÁDĚNÝCH
ZHOTOVITELI PŘI REALIZACI DÍLA -  VÝKAZ VÝMĚR

PŘÍLOHA č. 3a -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 1 
při realizaci Díla

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

PŘÍLOHA č. 3b -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 2 
při realizaci Díla

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

PŘÍLOHA č. 3c -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 3 
při realizaci Díla

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

PŘÍLOHA č. 3d -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 4 
při realizaci Díla

SAMOSTATNÝ DOKUMENT

PŘÍLOHA č. 3e -  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem 5 
při realizaci Díla

SAMOSTATNÝ DOKUMENT
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PŘÍLOHA č. 4 -  SEZNAM PODDODAVATELŮ

PŘÍLOHA č. 4a -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 1

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník: INKOSAGE -  Diagnostika nestabilních úseků 

Vedoucí účastník:
Obchodní firma/jméno INSET s.r.o.
Sídlo/místo podnikání Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO 03579727

obchodní manažer na základě plné moci

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního 
spodku", tímto čestně prohlašuje, že1:

□  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" nepoužije 
žádné poddodavatele.

E  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" použije 
tyto poddodavatele:

Zastoupen

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
AQH s.r.o., Socháňova 1133/3, 163 00 Praha 6 
-  Řepy, IČ: 27135161

Práce v oboru hydrogeologie.

1 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit
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PŘÍLOHA č. 4b -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 2

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník: Společnost „GeoTec + SP_Nestabilní úseky_IGP"

Obchodní firma/jméno
Sídlo/místo podnikání 
IČO
Zastoupen

GeoTec-GS, a.s. (Správce)
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
25103431
Mgr. Filip Dudík, předseda představenstva
Ing. Antonín Kropáček, místopředseda představenstva
Ing. Jan Hrabánek, člen představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního 
spodku", tímto čestně prohlašuje, že2:

[¿3 Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" nepoužije 
žádné poddodavatele.

□  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" použije 
tyto poddodavatele:

2 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit
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PŘÍLOHA č. 4c -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 3

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník:

Obchodní firnia/jméno společnost „RD Diagnostika železničního spodku"
zastoupená vedoucím společníkem GEOtest, a.s.
Sídlo/místo podnikání Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO 46344942
Zastoupen Ing. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseku železničního 
spodku", tímto čestně prohlašuje, že:

□  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseku železničního spodku" nepoužije 
žádné poddodavatele.

H  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseku železničního spodku" použije 
tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
Angermeier Engineers, s.r.o. Geodetické práce
Sídlo: Poličnaská 2706, 190 16 Praha
IČO: 6241882
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PŘÍLOHA č. 4d -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 4

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník:

Obchodní firma/jméno
Sídlo/místo podnikání 
IČO
Zastoupen
Bohátková, člen představenstva, 

na základě plné moci

SG Geotechnika a.s.
Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00 
411 92 168
Ing. Petr Kučera, člen představenstva, Mgr. Lucie 

na základě plné moci,

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního 
spodku", tímto čestně prohlašuje, že 1:

□  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" 
nepoužije žádné poddodavatele.

^  Při plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" použije 
tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
GEO krtek s.r.o., Milheimova 2689, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice

Vrtné práce

Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text. K ř.něte sem a zadei!^ text
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
Klikněte sem a zadejte text. Klikněte sem a zadejte text.
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PŘÍLOHA č. 4e -  Seznam poddodavatelů Zhotovitele 5

v

Čestné prohlášení o poddodavatelích
Účastník:

Obchodní firma/jméno „Sdruženi STRIXING+GEMATEST+GIMPULS+ĎUROVE —
IGP ZEMNÍCH TĚLES“

Sídlo/misto podnikání Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO —
Zastoupen Milanem Pohánkem, jednatelem společnosti (plná moc sdružení)

ředitelem společnosti (plná moc jednatele)

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního 
spodku", tím to čestně prohlašuje, že1:

□  Pň plnění zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku" 
nepoužije žádné poddodavatele.

3  Při plnění zakázky s názvem „D iagnostika nestabilních úseků železničního spodku" použije 
tyto poddodavatele:

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem:
Inq. Tomáš Dvořáček Specialista na dopravní stavby
AZ Consult, spol. s r.o. Konzultační činnost v oboru geotechnika a 

dopravní stavby



PŘÍLOHA č. 5 -  TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB STÁTNÍCH 
DRAH (TKP Staveb)

dostupné na adrese http: / 7tvDdok.tudc.cz
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PŘÍLOHA č. 6 -  VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY ZHOTOVENÍ STAVBY

SAMOSTATNÝ DOKUMENT
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PŘÍLOHA č. 7 -  OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SAMOSTATNÝ DOKUMENT



PŘÍLOHA č. 8 -  OPRÁVNĚNÉ OSOBY -  Seznam členů realizačního tvmu 

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i

- Koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon



■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení i

Adresa

E-mail

Telefon



■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i

• ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

• stavbyvedoucí

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon ^ i



PŘÍLOHA č. 8e -  Oprávněné osoby Zhotovitele 5

Za Zhotovitele

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon

• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail 

Telefon
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PŘÍLOHA č. 9 -  ZMOCNĚNI VEDOUCÍHO ZHOTOVITELE 

PŘÍLOHA č. 9a -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 1

PLNÁ MOC
Společnost "INKOSAGE -  Diagnostika nestabilních úseků" vzniklá podle § 2716 a následujících 
ustanovení zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „Společnost"), za účelem společného postupu 
při vypracování a předložení společné žádosti o účast, příp nabídky na veřejnou zakázku:

„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku“

vypsanou Správou železnic, státní organizací, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha. IČO: 70994234, 
(dále jen „Veřejný zadavatel"), dne 07.11.2022 pod s evidenčním číslem zakázky VVZ: Z2022-045116 (dále 
jen „Veřejná zakázka").

Společníci

KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o.
se sídlem v Brně, Křenová 131/35, Trnitá. PSČ 602 00
zastoupena: Ing. Ladislavem Minářem, CSc., jednatelem společnosti
IČO: 25301110
DIČ: CZ25301110
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 23193 
(dále jen „KOLEJCONSULT" nebo „společník")

GEOSTAR, spol. s r.o.
se sídlem v Brně, Tuřanka 240/111, Slatina. PSČ 627 00 
zastoupena: Ing Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti 
IČO: 13690337 
DIČ: CZ13690337
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 436 
(dále jen „GEOSTAR" nebo „společník")

SAGASTA s. r.o.
se sídlem v Praze 4, Novohradská 1010/14, Lhotka, PSČ 142 00 
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti 
zastoupena: Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti 
IČO: 04598555 
DIČ: CZ04598555
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 250116 
(dále jen „SAGASTA" nebo „společník")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „společnici")

ZPLN O M O CŇ U JÍ

touto plnou moci společníka a Správce Společnosti:

INSET s.r.o.
se sídlem v Praze3^ucemburská 1170/7, PSČ 130 00
zastoupena: obchodním manažerem, na základě plné moci
IČO: 03579727 
DIČ: CZ03579727
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 234236 
(dále jen „INSET" nebo „vedoucí společník")

k tomu. aby za něj a jeho jménem v souladu se Smlouvou o Společnosti a pro účely v ní definované, činil 
následující úkony
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1. vypracoval společnou žádost o účast, příp. nabídku a podepsal ji jménem všech společníků a jednal 
v dalších věcech souvisejících s podáním společné žádosti či nabídky na provedení veřejné zakázky,

2. jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky účastníků společnosti na 
provedení veřejné zakázky (a zejména v rámci účasti na otevírání obálek, žádosti o poskytnutí 
protokolů a zprávy o hodnocení nabídek, písemného objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, 
vzorků nebo modelů dle § 46 ZZVZ, písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle 
§ 113 ZZVZ),

3. podal případné námitky proti úkonům Zadavatele, případně učinění podání dalších opravných 
prostředků ve veřejné soutěži (např. návrh na přezkoumáni úkonů Zadavatele Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže), včetně zastupování v celém navazujícím správním řízení před Úřadem pro 
ochranu hospodářské soutěže,

4. v případě, že společná nabídka účastníků společnosti na provedení zakázky bude zadavatelem 
vybrána jako nejvhodnější, k podpisu realizační smlouvy či rámcové smlouvy a jejích případných 
dodatků, k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i 
písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění přijímat 
platby od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky společnosti, vše včetně podepisování 
veškerých dokumentů. Správce společnosti je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem 
právním úkonům, které zavazují další účastníky společnosti, zejména k přijímání závazků a pokynů 
pro a za každého účastníka společnosti.

Správce je povinen konzultovat se všemi společníky veškeré otázky, ve kterých bude konat rozhodnutí 
jménem společníků. V případě podání námitek a dalších úkonů, dle bodu 3. této plné moci, je Správce 
oprávněn jednat pouze po písemném odsouhlasení společníků.

Plná moc se uděluje na dobu určitou, která uplyne zánikem Společnosti podle Smlouvy o Společnosti.

V Brně V Brně
KOLEJCONSULT & servis, GEOSTAR, spol. s r.o. 
spol. s r.o.

V Praze
SAGASTA s.r.o.

■ ___
■ ■

Digitálně podepsal
ji— ■  ■  m
Datum: 2022.12.16 
13:40:10 +01'00' m

Digitálně 
podepsal I ^ H i

Datum: 2022.12.16 
11:46:39 +0100'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.15 
16:29:12 +0T00’

Ing. Ladislav Minář, CSc. Ing. Martin Hrdlička
jednatel společnosti jednatel společnosti

Ing. Jiří Curda 
jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.16 
08:35:57+01'00'

Ladislav Beran 
jednatel společnosti

Plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze 
INSET s.r.o.

Digitální podepv
m m
=
Dahj ..J023 03 .0 : 4.25:15♦OIW

obchodní manažer 
podepsáno na základě plné moci
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PŘÍLOHA č. 9b -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 2

P L N Á  M O C

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3# Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, 
DIČ: CZ25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou 
představenstva a Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „GeoTec + SP_Nestabilní úsekyJGP"

z m o c ň u j e  t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431, zapsaná 
do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524, zastoupen 
Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva, Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou 
představenstva a Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva,

jakožto Správce a Společník 1 společnosti s názvem: „GeoTec ♦ SP_Nestabilní úsekyJGP"

jako zmocněnce * •

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„Diagnostika nestabilních úseků železničního spodku"

vyhlášené zadavatelem: Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,

učinil tyto právní úkony:

• podepsal společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,

• zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,

• jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně 
jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, 
v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, 
změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše 
uvedeném zadávacím řízení

• přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím 
řízení

• svolávat zasedání společnosti

• v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, 
při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy
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o dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně 
dohodnou jinak)

• po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele: 
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne

w m m
•í ■»

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

Poce * _________ !1

Fiod

Ing. Martin Chrastil 
člen představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne

Digitálně podepsa

Datum: 2022.12.14 
13:07:31 +0100-

H i
Digitálně podepsal
M B
Datum: 2022.12.14 
12:57:46 +0100'

Mgr. Filip Dudík 
předseda představenstva 

GeoTec-GS, a.s.

Ing. Jan Hrabánek
člen představenstva 

GeoTec-GS, a.s.
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P L N Á  M O C

4G consite s.r.o.
Šlikova 406/29, 169 00 Praha 
IČ: 276 24 218
zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 119684 
zastoupena RNDr. Jiřím Tomáškem, jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 463 44 942
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699
zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD D iagnostika že lezn ičn ího  
spodku

■ k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních 
úseků železničního spodku“ (dále „zakázka"), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel") 
a jejich případných dodatků

■ k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové 
dohody, včetně smluvních dodatků

■ k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i 
písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění 
přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování 
veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které 
zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Praze

Za zmocnitele 4G consite  s.r.o.

II ■  D ig itá lně podepsal

Datum: 2023.12.05 
I____________  - I  09:56:30 +01W

RNDr. Jiří Tomášek 
jednatel
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AZ GEO, s.r.o.
Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava 
IČ: 253 58 944
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 9916 
zastoupena Ing. Lubošem Štanclem. jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 463 44 942
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699
zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního 
spodku

■ k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních 
úseků železničního spodku" (dále „zakázka"), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel") 
a jejich případných dodatků

■ k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové 
dohody, včetně smluvních dodatků

■ k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i 
písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění 
přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování 
veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které 
zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka

V Ostravě

Za zmocnitele AZ GEO, s.r.o.

dl

Datum: 2023.12.04 
11:26:02 +0T00'

Ing. Luboš Štancl 
jednatel
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CAD-ECO a. s.
Svatoplukova 28, 821 08 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 367 87 957
zápis v OR: Okresní soud Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4882/B 
zastoupena Ing. Slavomírem Podmanickým, předsedou představenstva

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 463 44 942
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699
zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního 
spodku

■ k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních 
úseků železničního spodku" (dále „zakázka"), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel") 
a jejich případných dodatků

■ k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové 
dohody, včetně smluvních dodatků

■ k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i 
písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění 
přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování 
veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které 
zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Bratislavě

Za zmocnitele CAD-ECO, a.s.

Digitálně podpísal

Dátum: 2023.12.01 
17:08:02 +01'00’

Ing. Slavomír Podmanický 
předseda představenstva
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TESIA speciální technické práce s.r.o.
Luční 2435/17, 616 00 Brno 
IČ: 108 82 294
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 123240 
zastoupena Ing. Davidem Rose. jednatelem

jakožto zmocnitel a společník společnosti s názvem RD Diagnostika železničního spodku

zmocňuje tímto:

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 463 44 942
zápis v OR: Krajský soud v Brně, sp. zn. B 699
zastoupenou RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, předsedou představenstva

jakožto zmocněnce a vedoucího společníka společnosti s názvem RD Diagnostika železničního 
spodku

■ k podpisu rámcové dohody na realizaci veřejné zakázky s názvem „Diagnostika nestabilních 
úseků železničního spodku" (dále „zakázka"), jejímž zadavatelem je Správa železnic, státní 
organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 (dále jen „zadavatel") 
a jejich případných dodatků

■ k podpisu navazujících smluv pro dílčí veřejné zakázky zadávaných na základě této rámcové 
dohody, včetně smluvních dodatků

■ k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se realizace zakázky včetně ústní i 
písemné komunikace, včetně realizace platebního styku se zadavatelem, včetně oprávnění 
přijímat platby od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky, vše včetně podepisování 
veškerých dokumentů

Vedoucí společník je na základě udělené plné moci oprávněn ke všem právním úkonům, které 
zavazují druhého společníka, zejména k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka.

V Brně

Za zmocnitele TESIA speciáln í technické práce s.r.o.

mm Datum: 2023.12.02 08:07 53 +0f00 '

Ing. David Rose 
jednatel
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PLNÁ MOC

„ S d ru žen í S T R IX 1N G + G E M A T E S T + G IV 1P I L S + Ď l R O V E  -  IG P  Z E M N ÍC H  T Ě L E S “ 
vzn ik le podle § 2 716  a následujících  zákona č .8 9 /2 0 1 2  Sb. občanský zákoník (dále jen 
..S polečnost“ ), za účelem  společného postupu při vypracováni a předloženi společné nabídky na 
veřejnou zakázku:

„Diagnostik:) nestabilních úseku železničního spodku*'

ke které byli vyzváni pod  zn.: pod  zn.: 18873 2022  — S^.-SSZ-O V Z dne 07 .11 .2 0 2 2  (dále jen  
, ,/a k á zk a “) zadavatelem  Správa že lezn ic , státní organizace, D lážděná 1001/7. 110 00 Praha 1.

S p o lečn osti:

G E M A  T E S T  spol. s r.o. 
Sídlo:
IČ:
D IČ
O bchodní rejstřík: 
Zastoupená:

Dr. Janského 954 . 252 28 Č em oSice, Praha západ
47 5 4 1 6 9 5
C Z 47541695
M ěstský soud v  Praze, oddíl C , v ložka 25443  
Ing. A lexandrem  M andou, jednatelem  společnosti 
Ing. H elenou Papouškovou, jednatelkou společnosti 
Mgr. Přem yslem  LTrbanem. prokuristou

a

G  IM P U L S  P rah a spol. s r.o  
Sídlo:
IČ:
D IČ
O bchodní rejstřík: 
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

J. N erudy 232. 252  61 Jcncč
4 8 9 4 8 6 2 4
C Z 4894S 624

Mgr. Jaroslavem  Jirku. Ph O bjednatelem  sp olečnosti

a

G eo tcch n ik a  D urovc s .r .o . 
Sídlo:
1Č:
D IČ
O bchodní rejstřík: 
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

Závodu míru 584 7, 360 17 K arlovy V a r y — Stará Role
083 9 0 5 6 8
CZ 083 9 0 5 6 8
Krajského soud v  P lzni, oddíl C, v ložka 38137

Ing. Janem D urové, jednatelem  společnosti

i
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k tom u, aby za né; a jeh o  jm énem  v souladu se S m lou vou  o Společnosti a pro účely v ni 
definované čin il následující úkony:

1. Příprava a podpis žádosti o účast a nabídky na Zakázku jm énem  všech  společn íku  
Společnosti.

2. U zavřeni sm louvy  o  poskytováni služeb  se Z adavatelem  v  připadč v ítězstv í v  zadávacím  
řízem .

3. Z astupování Společn íků  a S polečn osti ve všech  včccch  účelu sp olečnosti vůči Zadavateli a 
třetím osobám .

4. Podání nám itek proti úkonům  Z adavatele, případné učiněni podání dalších  opravných  
prostředku ve veřejné sou těži (např. návrh na přezkoum áni úkonu Z adavatele Ú řadem  pro 
ochranu hospodářské sou těže).

*>
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Plná m oc se  uděluje na dobu určitou, která up lyne zán ik em  S p o lečn osti p od le S m lo u v y  o  
S p o lečn osti.

Digitální pode psal
V  Praze dne
G E M A T E S T  sp o l. s r .o .

Datum. 2022.12.03 20:42:51 +0100’

V  Praze dne
G  IM P U L S  P ra h a  sp o l. s r .o .

Ing. A lexan d r M anda, jed n atel sp o lečn osti 
Ing. H elen a  P apoušková, jednatelka  sp o lečn osti 
M gr. Přem ysl U ib an . prokunsta

M gr. Jaroslav Jirků. P h  D ., jed n atel sp o lečn o sti

V  K arlových  V arech  dne 
í . c K l ic h n ik ;«  D u m v c  s.r.o.

m m  06:25:23 +01 '00'
Ing. Jan D urové, jed n atel sp o lečn o sti

P ln ou  m o c p ř ijím á :

V  C hom utové. dne
S T R IX  ln /cn >  ring . sp o l. s .r .o .

Digitálně podepsal

Datum: 2022.12.06 
09:23:50 +0V00’
I  ředitel společnosti

3
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