
Příloha č. 3 Rámcové dohody ^ ^ Modře doplní dodavatel
VÝKAZ VÝMĚR

Položka Výkon / dodávka prací počet jedn.
m.j. jedn. cena

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1. Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m .. ..... ...​............​....
1.1. 2. Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m .. ..... ...​............​....
1.1. 3. Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 

m
Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

.. ..... ...​............​....

1.1. 4. .. ..... ...​............​....

1.1. 5. Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou .. ..... ...​............​....
1.1. 6. Jádrové vrty horizontální vrtané TK .. ..... ...​............​....
1.1. 7. Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m .. ..... ...​............​....
1.1. 8. Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v 

hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
.. ..... ...​............​....

1.1. 9. Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m .. ..... ...​............​....

1.1. 10. Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů .. ..... ............​....

1.1. 11. Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice .. ..... ...​............​....
1.1. 12. Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice ( 0112 mm) .. ..... ...​............​....
1.1. 13. Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu .. ... .....​............​....
1.1. 14. Přibírka HG vrtu na 0165 mm .. ..... ...​............​....
1.1. 15. Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění .. ..... ............​....
1.1. 16. Kopané šachtice (do 1,5 m), ručně včetně likvidace .. ... ...​............​....
1.1. 17. Kopané šachtice (do 1,5 m), včetně likvidace, bagr .. ... ...​............​....
1.1. 18. Kopané šachtice (do 1,5 m), včetně likvidace, kolejový bagr .. ... ...​............​....
1.1. 19. Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace .. ..... ...​............​....

1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1. Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK .. ........ .....​............​....
1.2. 2. Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem .. ........ .....​............​....
1.2. 3. Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu .. ........ .....​............​....
1.2. 4. Vybudování přístupové cesty Panlové .. ..... ...​............​....
1.2. 5. Vybudování přístupové cesty spevněné .. ..... ...​............​....
1.2. 6. Provozní pažení a odpažení vrtů .. ..... ............​....
1.2. 7. Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) .. ... ...​............​....
1.2. 8. Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření .. ....... ...​............​....
1.2. 9. Likvidace vrtů hutněným záhozem .. ... ............​....
1.2. 10. Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí .. ... ............​....
1.2. 11. Skartace vrtného jádra .. ... ............​....



1.2. 12. Archivace vybraných částí vrtného jádra .. ... ............​....
1.2. 13. Doprava vrtné a doprovodné techniky .. .... ..........​....
1.2. 14. Pronájem drážní techniky MUV .. ....... ...​............​....
1.2. 15. Pronájem drážní techniky plošinové vozy .. ....... ............​....

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1. Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B .. ... ............​....
1.3. 2. Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B .. ... ............​....
1.3. 3. Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B .. ... ...​............​....
1.3. 4. Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem .. ... ............​....
1.3. 5. Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison .. ... ...​............​....
1.3. 6. Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou .. ... ............​....
1.3. 7. Odběr vzorků vody .. ... ............​....
1.3. 8. Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace .. ... ............​....
1.3. 9. Doprava vzorků do laboratoře .. .... ..........​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 1. b ez D PH

2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1. Presiometrické zkoušky .. .... ...​............​....
2. 2. Doprava presiometrické soupravy .. .... ...​............​....
2. 3. Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku .. .... ...​............​....
2. 4. Dynamické penetrační zkoušky .. ..... ...​............​....
2. 5. Doprava penetrační soupravy .. .... ...​............​....
2. 6. Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku .. .... ...​............​....
2. 7. Statické penetrační zkoušky CPT .. ..... ...​............​....
2. 8. Doprava penetrační soupravy .. .... ...​............​....
2. 9. Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku .. .... ...​............​....
2. 10. Inklinometrické měření .. ... ............​....
2. 11. Měření Schmidtovým tvrdoměrem .. .... ...​............​....
2. 12. Měření kapesním penetrometrem .. ... ...​............​....
2. 13. Statická zatěžovací zkouška .. ... .....​............​....
2. 14. Rázová zatěžovací zkouška .. ... ...​............​....
2. 15. Doprava měřícího zařízení .. .... ............​....
2. 16. Komplexní vyhodnocení polních zkoušek .. ....... ...​............​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 2. b ez D PH

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
3. 1. Přípravné práce, rešerše .. ....... ............​....
3. 2. Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) .. ... ..........​....
3. 3. Vertikální elektrické sondování (VES) .. ...... ...​............​....
3. 4. Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) .. ...... ..........​....
3. 5. Odporové profilování .. ...... ............​....
3. 6. Odporová tomografie (ERT, MEM) .. ... ..........​....
3. 7. Gravimetrie (tíhová měření) .. ...... ............​....



3. 8. Georadarové měření (GPR) .. ... ..........​....
3. 9. Metoda spontání polarizace (SP) .. ...... ..........​....
3. 10. Vytyčení geofyzikálních profilů .. ... ..........​....
3. 11. Doprava měřící aparatury a měřící skupiny .. .... ..........​....
3. 12. Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) .. ... ............​....
3. 13. Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) .. ... ............​....
3. 14. Doprava karotážní soupravy .. .... ..........​....
3. 15. Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .. ....... ............​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 3. b ez D PH

4. LABORATORNÍ PRÁCE
4. 1. Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") .. .... ...​............​....
4. 2. Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") .. .... ...​............​....
4. 3. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost .. .... ...​............​....
4. 4. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem .. .... ...​............​....
4. 5. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti .. .... ...​............​....
4. 6. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost .. .... ...​............​....
4. 7. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost .. .... ...​............​....
4. 8. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU .. .... ...​............​....
4. 9. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti .. .... ...​............​....
4. 10. Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak .. .... ...​............​....
4. 11. Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) .. .... ...​............​....
4. 12. Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) .. .... ...​............​....
4. 13. Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce .. .... ...​............​....
4. 14. Stanovení agresivity zemin (hornin) .. .... ...​............​....
4. 15. Stanovení obsahu organických látek .. .... ............​....
4. 16. Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. .. .... .....​............​....
4. 17. Petrografický rozbor horniny .. .... ...​............​....
4. 18. Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce .. .... ...​............​....
4. 19. Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách .. ....... ...​............​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 4. b ez D PH

5. GEODETICKÉ PRÁCE
5. 1. Vytýčení sond a polních zkoušek .. ... ............​....
5. 2. Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv .. ... ............​....
5. 3. Zaměření studní a vztažných objektů .. ... ............​....
5. 4. Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny .. .... ..........​....
5. 5. Vytyčení a ověření podzemních inž. Sítí do 500m .. ... .....​............​....
5. 6. Zajištění vstupu na pozemky .. ... .....​............​....
5. 7. Zaměření lokality 3D skenerem, vytvoření 3D modelu lokality .. ..... ............​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 5. b ez D PH

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1. Rešerše archivních podkladů .. ....... ...​............​....
6. 2. Rekognoskace terénu .. ....... ...​............​....



6. 3. Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace .. ....... ............​....
6. 4. Hydrodynamické odběrové zkoušky .. .... .....​............​....
6. 5. Vsakovací zkoušky .. .... ...​............​....
6. 6. Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy .. .... ...​............​....
6. 7. Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů .. ..... ............​....
6. 8. Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody .. ... ...​............​....
6. 9. Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu .. ... ...​............​....
6. 10. Odběry vzorků - dynamicky .. ... ...​............​....
6. 11. Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, SiO2, TOC, CO2 agr. (Heyer) .. ... ...​............​....
6. 12. Rozbor vody - pH, EC, t .. ... ...​............​....
6. 13. Záměr průtoků - hydrologická měření .. ....... ...​............​....
6. 14. Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod .. ........... .....​............​....
6. 15. Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy .. ....... ............​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 6. b ez D PH

7. AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE
7. 1. Aktivace a přítomnost geologa/geotechnika v případě mimořádní situace do 48 hod .. ...... ...​............​....
7. 2. Doprvní náklady .. .... ..........​....

d ílč í m ezisoučet - pol. 7. b ez D PH

8. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
8. 1. Zpracování projektu IGP Geologem .. ....... ...​.......​....

9. VYHODNOCENÍ
9. Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
9. Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
9. Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
9. Dopravní náklady
9. Zpracování předběžné zprávy
9. Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)
9. 1. Celkem  (45% ze základu položek 1-8) ....... .......... ......

dílčí m ezisoučet - pol. 7. b ez D PH

cena celkem bez DPH

R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE ..
2. POLNÍ ZKOUŠKY ..



3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. AKTIVACE V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ SITUACE
8. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU IGP
9. VYHODNOCENÍ



Celkem:

Celkem bez DPH ..
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