
Krycí list rozpočtu

Název stavby: KERHARTICE posádka Objednatel: IČ/DIČ:

Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Kerhartice Zhotovitel: RESTOS, s.r.o. IČ/DIČ:

Začátek výstavby: 28.06.2017 Konec výstavby: 01.09.2017 Položek: 23

JKSO: Zpracoval: Datum: 06.03.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 4 000,00
Montáž 0,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 REZERVA Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 475 947,91 DN celkem 0,00 NUS celkem 4 000,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% O o o Celkem bez DPH 479 947,91
Základ 21% 479 947,91 DPH 21% o o o Celkem včetně DPH 479 947,91

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby: KERHARTICE posádka Doba výstavby: 66 dní Objednatel:

Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - 1. místnost VSTUP (bez podezdívky) Začátek výstavb 28.06.2017 Projektant:

Lokalita: Kerhartice Konec výstavby: 01.09.2017 Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne 06.03.2017 Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž 1 Celkem Jednot. 1 Celkem soustava
61 Úprava povrchů vnitřní 83,81 526,28 610,09 0,03

1 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod.

s použitím suché maltové směsi

m 10,80 0,00 0,03 RTS I / 2015

0,9*4*3 10,80
64 Výplně otvorů 0,04

2 648991111RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm d+m m 10,00 0,00 0,04 RTS I / 2015
včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 mm

766 0,65

3 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 16,16 0,00 0,01 RTS I / 2015
(0,65+0,6+7,05+0,6+0,65+0,55) *1,6 16,16

4 766670059RAA Plastové fix prosklená venk. stěna, stávající členění, 2 skla, Ug=1,1, bílé

bílá, dvojsklo

m2 16,16 0,03 0,49 RTS I / 2015

5 766670032RAA Dveře vchod plast 90x200(+250 nadsvětlík), bílé,kazetové+sklo,klika/klika,vložka 3.bezp.tř.,2 sklo

bílé, 90 x 200 cm

kus 3,00 0,03 0,09 RTS I / 2015

6 766670032RAI Dveře vchodové plastové-montáž

pouze montáž, dveře ve specifikaci

kus 3,00 0,00 0,01 RTS I / 2015

7 766661821R00 Demontáž samozavírače kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
8 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 3,00 0,00 0,01 RTS I / 2015

9 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 2,00 0,02 0,05 RTS I / 2015

(1,2*0,95) 1,14
0,9*0,95 0,86

10 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,66 0,00 0,00 RTS I / 2015

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00
11 767649191R00 Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

12 767649193R00 Montáž+D doplňků dveří, stavěče křídel kus 3,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

13 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,01 0,00 0,00 RTS I / 2015

785 Tapetování 0,00
14 785411140R00 Lepení tapet textil. bez vzoru na stěnu do v. 3,8m OKENNÍ FÓLIE m2 4,90 0,00 0,00 RTS I / 2015

96 Bourání konstrukcí 0,87
15 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 3,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

16 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,40 0,09 0,48 RTS I / 2015
1,8*3 5,40

17 968091001R00 Bourání parapetů vnitřních-dř.okna m 10,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

18 968062247R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 16,16 0,02 0,38 RTS I / 2015

H01 Budovy občanské výstavby 0,00
19 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,07 0,00 0,00 RTS I / 2015

S 0,00

20 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,92 0,00 0,00 RTS I / 2015
21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,92 0,00 0,00 RTS I / 2015

22 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,20 0,00 0,00 RTS I / 2015



0,92*10 9,20

23 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 0,92 0,00 0,00 RTS I / 2015

Ostatní materiál 0,00
24 54917045 Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

25 63479013 Fólie na sklo solární, reflexní ext. NXT 35 neutra m2 5,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - 2.místnost OSTRAHA

Kerhartice

Doba výstavby: 66 dní

Začátek výstavby: 28.06.2017

Konec výstavby: 01.09.2017

Zpracováno dne: 06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

c Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem Jednot. | Celkem soustava

64 Výplně otvorů 0,17

1 642940016RAA Dveře jednokřídlové 90/197plné PLAST, 1/3 sklo, rám, práh, D+M kus 1, 0,17 0,17 RTS I / 2015

2 648991113RT5 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, vč. parapetu š.400 mm

včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm

m 1, 0,01 0,01 RTS I / 2015

766 Konstrukce truhlářské 0,01

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

766662811R00

766670021R00

766711001R00

786622211RT2

776

776421100RT1

783

783220010RAC

96

968061125R00

968091001R00

968062245R00

968062245R00

968062455R00

H01

998011001R00

S
979081111R00

979082111R00

979081121R00

Demontáž prahů dveří 1křídlových

Montáž kliky a štítku

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním - OKNA

1,2*4*1
1,05*4
4,8+2,4
Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé D+M

včetně dodávky žaluzie

1,05*1,05
Podlahy povlakové

Podlahový soklík-lišta mdf, imit. dřevo, v.60 mm, š.17 mm

9,2+5-1-0,7
Nátěry

Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický-zárubně

dvojnásobný krycí s 1x emailováním

0,22*4,9
Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Bourání parapetů vnitřních-dř.okna

2,4+1,2
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2

1,2*1,2
Vybourání dřev rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 OK.VÝDEJNÍ

1,05*1,05
2,4*1,2
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesuny sutí
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,32*10
979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo

kus

kus

m

m2

m2

1,

1,

16,

4,
4.
7.
1,

1,

12,

12,

1,

kus

m

m2

m2

m2

1,

1,

3,

3,
1,

1,
3,

1,
2,
1,

0,

0,

0,

3,

3,
0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

0,03

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 RTS I / 2015

0,33

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,05 RTS I / 2015

0,13 RTS I / 2015

0,16 RTS I / 2015

0,00

0,00 RTS I / 2015

0,00
0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

6

7 m

8



32 482,64 0,00 32 482,64 0,08

19 54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

20 61143631 Okno plastové 2kř 120x120 cm O/OS, 2 skla, k=1,1 kus 1,00 0,02 0,02 RTS I / 2015

21 61143630 Okno plastové 120x120 cm výdej, posuvné okénko 60x60 cm uvnitř, 2 skla=1, kus 1,00 0,02 0,02 RTS I / 2015

22 61143060 Plast prosklení 240*120, z toho 60x120 cm FIX 2ks, okno 120x120 s výdejem kus 1,00 0,03 0,03 RTS I / 2015

23 61143631 Okno plastové, FIX 60x120 cm VÝDEJ, 2 skla-k=1,1 kus 1,00 0,02 0,02 RTS I / 2015

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: KERHARTICE posádka Doba výstavby: 66 dní Objednatel:

Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - 3.místnost UMÝVÁRNA Začátek výstavby: 28.06.2017 Projektant:

Lokalita: Kerhartice Konec výstavby: 01.09.2017 Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 06.03.2017 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry cena (Kč) Dodávka 1 Montáž 1 Celkem Jednot. 1 Celkem soustava

34 Stěny a příčky 0,03
1 347016113R00 Předstěna SDK, tl.65mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5mm m2 2,64 0,01 0,03 RTS I / 2015

1,2*2,2 2,64
0,00

2 721140912R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
0,00

3 722172912R00 Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm kus 2,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
0,21

4 725299101R00 Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap ZPĚTNĚ soubor 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
5 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00 0,03 0,03 RTS I / 2015
6 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové bat.D+M kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

včetně dodávky pákové baterie
7 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých zabud. do desky lamino dl.750 mm, š. 550 mm d+m (bez dřezu) soubor 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
8 725662800R00 Demontáž zálož.bater. zdroje soubor 1,00 0,02 0,02 RTS I / 2015
9 642940010RAA Dveře jednokř 60/197, zárubeň, práh D+M, dř.hladké plné kus 1,00 0,16 0,16 RTS I / 2015

25

766
dřevěné hladké plné
Konstrukce truhlářské

784
784111701R00

Malby
Penetrace podkladu nátěrem např.Remal sádrokarton 1x
1,2*2,2

0,00
10 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1 křídlových kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
11 766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním m 2,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,6*4 2,40
12 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
13 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1 kříd. š.do 80 cm kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
14 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
15 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,03 0,00 0,00 RTS I / 2015

781 Obklady (keramické) 0,00
16 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,30 0,00 0,00 RTS I / 2015

penetrační nátěr Primer G
1,2*1,5 1,80
1,5 boční strany 1,50

17 781210131R00 Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300 m2 3,30 0,00 0,00 RTS I / 2015
18 781429711R00 Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) m2 3,30 0,00 0,00 RTS I / 2015
19 781429705R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 3,30 0,00 0,00 RTS I / 2015
20 781491001R00 Plastové profily k obkladům D+M m 2,80 0,00 0,00 RTS I / 2015
21 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,05 0,00 0,00 RTS I / 2015

783 Nátěry 0,00
22 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 1,01 0,00 0,00 RTS I / 2015

dvojnásobný krycí s 1x emailováním
0,22*4,6 1,01

23 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,01 0,00 0,00 RTS I / 2015
24 783622900R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x m2 0,08 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,6*0,14 0,08

m2 2,64
2,64

0,00
0,00
0,00 RTS I / 2015



26

30
31
32
33

■
34
35
36
37
38
39
40

Poznámka:

784115722R00 Malba např. Remal sádrokarton, barva, bez penetrace, 2x
1,2*2,2

96 Bourání konstrukcí
968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2
968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2
H01 Budovy občanské výstavby
998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
S Přesuny sutí
979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti
979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,08*10
Ostatní materiál

55162320.A
55231082
61143580
54914620
61165001
61187116
597813666

HL100/40 zápachová uzávěrka DN 40 x 6/4"
Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a
Okno plastové 1 křídlové 60x60 cm OS, 2 skla=1,1, bílé
Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr
Dveře vnitřní laminované plné 1 kř. 60x197 cm
Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
Obkládačka např.Color One 19,8x24,8 světle béžová lesk

33*108

m2

kus
m2

t

t
t
t
t

kus
kus
kus
kus
kus
kus
m2

2,64
2,64

0,00

1,00 0,00
0,36 0,08

0,21 0,00

0,08 0,00
0,08 0,00
0,08 0,00
0,80 0,00
0,80

1,00 0,00
1,00 0,00
1,00 0,01
1,00 0,00
1,00 0,02
1,00 0,00
3,56 0,01
3,56

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015
0,03 RTS I / 2015
0,00
0,00 RTS I / 2015
0,00
0,00 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015

0,07
0,00 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015
0,01 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015
0,02 RTS I / 2015
0,00 RTS I / 2015
0,04 RTS I / 2015



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - 4.místnost WC

Kerhartice

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

66 dní

28.06.2017

01.09.2017

06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

M.j. Množství Jednot.

cena (Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaDodávka | Montáž | Celkem Jednot. | Celkem

0,00

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

m 1,50 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,01

m 1,50 0,00 0,01 RTS I / 2015

m 1,50 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 2,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,01

soubor 1,00 0,01 0,01 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

soubor 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

t 0,05 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

m 2,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

2,40
kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

t 0,03 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

m2 1,01 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,01
m2 1,01 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,03

kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

m2 0,36 0,08 0,03 RTS I / 2015

0,00

t 0,01 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

t 0,03 0,00 0,00 RTS I / 2015

Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

1

2

3■
4

5

6■
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20■
21

22

M
23

24

25

26

721

721140912R00

721176102R00

721194104R00

722

722172311R00

722280106R00

722172912R00

725

725017337R00

725829201RT1

725850114R00

725860107R00

725810402R00

998725101R00

725900952R00

725900952R00

766

766662811R00

766711001R00

766670021R00

766662112R00

766695212R00

998766101R00

783

783220010RAC

783201811R00

96

968061125R00

968062354R00

H01

998011001R00

S

979081111R00

Vnitřní kanalizace

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50

Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

Vnitřní vodovod

Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm

Zařizovací předměty

Umývátko na šrouby OLYMP 45 x 46 cm rohové, bílé

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové

včetně dodávky pákové baterie

Ventil odpadní T 900, D 32 mm

Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015, D 40

Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

Upevnění doplňků koupelny - jednoháček chrom, d+m

Upevnění doplňků koupelny - drátěný mýdelník, chrom, d+m

Konstrukce truhlářské

Demontáž prahů dveří 1křídlových

Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním

0,6*4
Montáž kliky a štítku

Montáž dveří do rám.zárubně 1 kříd. š.do 80 cm

Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Nátěry

Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický

dvojnásobný krycí s 1x emailováním

0,22*4,6
Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesuny sutí

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

C



27

28

29

979990001

979082111

979081121

30 61143580

31 54914620

32 61165001

33 61187116

Poznámka:

Poplatek za skládku stavební suti

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,03*10
Ostatní materiál

Okno plastové 1křídlové 60x60 cm OS, 2 skla=1,1, bílé

Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr

Dveře vnitřní laminované plné 1 kř. 60x197 cm

Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm

t

t

t

0,03

0,03

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

kus 1,00 0,01 0,01

kus 1,00 0,00 0,00

kus 1,00 0,02 0,02

kus 1,00 0,00 0,00

RTS I / 2015

RTS I / 2015

RTS I / 2015

RTS I / 2015

RTS I / 2015

RTS I / 2015

RTS I / 2015



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - 5. místnost CHODBA

Kerhartice

Doba výstavby: 66 dní

Začátek výstavby: 28.06.2017

Konec výstavby: 01.09.2017

Zpracováno dne: 06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

M.j. Množstvíví Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaJednot. I Celkem

0,00

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,03 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

1,06 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,06

1,06 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,11 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,11

0,00

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,17 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,02

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

1,00 0,02 0,02 RTS I / 2015

1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

11

12

13

766

766662811R00

766670021R00

766662112R00

766695212R00

998766101R00

783

783220010RAC

783201811R00

783622900R00

968061125R00

H01

Konstrukce truhlářské

Demontáž prahů dveří 1 křídlových

Montáž kliky a štítku

Montáž dveří do rám.zárubně 1 kříd. š.do 80 cm

Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Nátěry

Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický

dvojnásobný krycí s 1x emailováním

0,22*4,8

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x

0,8*0,14

Bourání konstrukcí

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

Budovy občanské výstavby

kus

kus

kus

kus

t

m2

m2

m2

kus

998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t

Ostatní materiál

54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr kus

61165003 Dveře vnitřní laminované plné 1 kř. 80x197 cm kus

61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus

C

6

6

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - 6. místnost ŠATNA

Kerhartice

Doba výstavby: 66 dní

Začátek výstavby: 28.06.2017

Konec výstavby: 01.09.2017

Zpracováno dne: 06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

c Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry t. I Celkem soustava

766 Konstrukce truhlářské 0,00

1 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 1,00 0,00 0,00 RTS I /2015

2 766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním-jen OKNA m 4,80 0,00 0,00 RTS I /2015
12*4*1 4,80

0,00
3 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 1,00 0,00 0,00 RTS I /2015

4 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1 kříd. š.do 80 cm kus 1,00 0,00 0,00 RTS I /2015

5 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 1,00 0,00 0,00 RTS I /2015

6 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,03 0,00 0,00 RTS I /2015

783 Nátěry 0,00

7 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 1,06 0,00 0,00 RTS I /2015

dvojnásobný krycí s 1x emailováním

0,22*4,8 1,06

8 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 1,06 0,00 0,00 RTS I /2015

9 783622900R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x m2 0,11 0,00 0,00 RTS I /2015

0,8*0,14 0,11

96 Bourání konstrukcí 0,05

10 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00 0,00 0,00 RTS I /2015

11 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 1,44 0,03 0,05 RTS I /2015

1,2*1,2 1,44

H01 Budovy občanské výstavby 0,00

12 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,01 0,00 0,00 RTS I /2015

S Přesuny sutí 0,00

13

14

15

16

17

18

19

20

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,05*10

Ostatní materiál

61143631 Okno plastové 2křídlové Rehau 120x120 cm O/OS

54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr

61165012 Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1 kř. 80x197 cm

61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm

kus

kus

kus

kus

0,05

0,05

0,05

0,50

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,02
0,00
0,02
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

RTS I /2015

RTS I /2015

RTS I /2015

RTS I /2015

0,05

0,02 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,02 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - 7. místnost ŠATNA velká

Kerhartice

Doba výstavby: 66 dní

Začátek výstavby: 28.06.2017

Konec výstavby: 01.09.2017

Zpracováno dne: 06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

M.j. Množstvítví Jednot.

cena(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaDodávka | Montáž | Celkem Jednot. | Celkem

389,68 624,62 1 014,30 0,03

2,10 0,01 0,03 RTSI/2015

2,10
0,00

2,76 0,00 0,00 RTSI/2015

2,76
2,76 0,00 0,00 RTSI/2015

0,00

1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

9,60 0,00 0,00 RTSI/2015

9,60
0,00
1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

0,06 0,00 0,00 RTSI/2015

0,00

1,06 0,00 0,00 RTSI/2015

1,06
1,06 0,00 0,00 RTSI/2015

0,11 0,00 0,00 RTSI/2015

0,11
0,00

2,10 0,00 0,00 RTSI/2015

0,09

2,00 0,00 0,00 RTSI/2015

2,88 0,03 0,09 RTSI/2015

2,88
0,00

0,03 0,00 0,00 RTSI/2015

0,00

0,10 0,00 0,00 RTSI/2015

0,10 0,00 0,00 RTSI/2015

0,10 0,00 0,00 RTSI/2015

1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

1,00
0,06

6

7

8

9

10

11

12

34 Stěny a příčky

347013111R00 Předstěna SDK,tl.55mm,1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm,min.izol.40 mm

1*2,1
713 Izolace tepelné

713134211RK4 D+M parozábrany na stěny s přelepením spojů

parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál

1,2*2,3
713134211RK6 D+M dif.fólie na stěny s přelepením spojů

766 Konstrukce truhlářské

766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových

766711001R00 Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním-jen OKNA

1,2*4*2

13

14

15

16

■
17

18

19

20

766670021R00

766662112R00

766695212R00

998766101R00

783

783220010RAC

Montáž kliky a štítku

Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm

Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m

Nátěry

Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický

dvojnásobný krycí s 1x emailováním

0,22*4,8
783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
783622900R00 Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x

0,8*0,14
784 Malby

784111701R00 Penetrace podkladu nátěrem Remal sádrokarton 1x

96 Bourání konstrukcí

968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2

1,2*1,2*2
H01 Budovy občanské výstavby

998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

S Přesuny sutí

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km

0,1*10
Ostatní materiál

m2

m2

m2

kus

m

kus

kus

kus

t

m2

m2

m2

m2

kus

m2

C

2

3



21 61143631 Okno plastové 2křídlové Rehau 120x120 cm O/OS kus 2,00 0,02 0,04 RTSI/2015

22 54914620 Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr kus 1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

23 61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 1,00 0,00 0,00 RTSI/2015

24 61165003 Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm kus 1,00 0,02 0,02 RTSI/2015

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava budovy vrátnice - SOKL int+ext, ostatní práce

Kerhartice

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

66 dní

28.06.2017

01.09.2017

06.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta

Rozměry

M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

soustavaednot. | Celkem

6 Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů 0,05

1 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky a obklady EXT m2 13,05 0,00 0,00 RTS I / 2015

14,5*0,9 13,05
2 602016183RT5 Omítka stěn tenkovrstvá např.PROFI Silikatputz EXT, hlaz., 1,5 mm m2 6,51 0,00 0,02 RTS I / 2015

hlazená, zrno 1,5 mm

13,05-6,54 6,51
0,00

3 602015193R00 Podkladní nátěr stěn weber.podklad A, INT m2 20,94 0,00 0,00 RTS I / 2015

10,47*2 20,94
4 602011144RT1 Štuk na stěnách vnitřní např.Cemix 113 ručně, INT m2 10,47 0,00 0,03 RTS I / 2015

tloušťka vrstvy 2 mm
■ 61 Úprava povrchů vnitřní 0,10

5 612421211R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hrubých m2 10,47 0,00 0,05 RTS I / 2015

(0,65+0,6+7,05+0,6+0,65+0,6+4,8) *0,7 10,47
6 612481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 10,47 0,00 0,05 RTS I / 2015

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix

62 Úprava povrchů vnější 0,14

7 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 2,18 0,05 0,10 RTS I / 2015

8 622481211RU2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 6,51 0,00 0,03 RTS I / 2015

včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix

9 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 - EXT. m2 13,05 0,00 0,00 RTS I / 2015

10

11

12

13

14

15

16

17

18

762 Konstrukce tesařské

762512115R00 Deska Cetris 12 mm PLUS, šroub., záklop po dveřích, D+M

1*2,1
781 Obklady (keramické)

978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2

14,5*0,15
781770010RAA Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm, v=45 cm

do malty

2,18*3
Ruční čištění ocelovým kartáčem

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m

Nátěry

Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním

Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email

Nátěr truhlář. výrobků akrylátový např.BASF 2x email

Prince Color Decotop AZ

Nátěr truhlářských výrobků impregnační např.BASF 1x

Malby

622904121R00

998781101R00

783

783103811R00

783125230R00

783636211RT1

783626001R00

784

m2 2,10

2,10

m2 2,18

2,18
m2 6,54

6,54
m2 2,18

t 0,77

m2 45,00

m2 45,00

m2 2,10

m2 2,10

0,00

0,09

0,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 RTS I / 2015

0,77

0,19 RTS I / 2015

0,57 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,03

0,00 RTS I / 2015

0,02 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,00 RTS I / 2015

0,07



19

20

21

■
22

23

24

25

26

Poznámka:

784450020RA0 Malba ze směsi např.Remal, penetrace 1x, bílá 2x m2 210,15

200+10,15 210,15
784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m m2 10,15

14,5*0,7 10,15
784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8m m2 200,00

H01 Budovy občanské výstavby

998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 0,38

S Přesuny sutí

979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,20

979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,00

0,2*10 2,00
979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 0,20

979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,20

0,00 0,07 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015



Stavební rozpočet
Název stavby: KERHARTICE posádka Doba výstavby: 66 dní Objednatel:

Druh stavby: Celková oprava budovy vrátnice - STŘECHA + klempířské kce Začátek výstavby: 28.06.2017 Projektant:

Lokalita: Kerhartice Konec výstavby: 01.09.2017 Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: 06.03.2017 Zpracoval:

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž I Celkem Jednot. I Celkem soustava

712 Izolace střech (živičné krytiny) 0,69

1 712391171RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie vč.dod.

1 vrstva - včetně dodávky textilie Arabeva

m2 80,46 0,00 0,03 RTS I / 2015

((7*6,5)+(4,8*7,1)+(0,45*5,4)+(0,45*2)+(0,2*5,3)-(5,4*2,1))*1,05 76,26

((7*0,25)+(6,75*0,25)+(2,25*0,25))*1,05 4,20
2 28322010 Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 90,12 0,00 0,18 RTS I / 2015

80,46*1,12 90,12

3 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel m2 80,46 0,00 0,00 RTS I / 2015

4 712300831RT3 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvé

z ploch jednotlivě nad 20 m2

m2 80,46 0,01 0,48 RTS I / 2015

5 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t 0,69 0,00 0,00 RTS I / 2015

762 Konstrukce tesařské 2,36

6 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 80,46 0,02 1,21 RTS I / 2015

7 763611231R00 Bednění střech z desek nad tl.18 mm,na sraz,šroub. m2 80,46 0,00 0,01 RTS I / 2015

8 60725035 Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm m2 88,51 0,01 1,15 RTS I / 2015

80,46*1,1 88,51

9 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,37 0,00 0,00 RTS I / 2015

764 0,39

10 764900040RAA Demontáž odpadních trub

z plechu pozinkovaného

m 6,00 0,00 0,02 RTS I / 2015

5+1 6,00

11 764900050RA0 Demontáž oplechování parapetů m 16,00 0,00 0,03 RTS I / 2015

12 764900060RAA Demontáž oplechování zdí

z plechu pozinkovaného

m 13,50 0,00 0,03 RTS I / 2015

2,7+5,4+5,4 13,50

13 764900035RAA Demontáž podokapních žlabů půlkruhových

z plechu pozinkovaného

m 15,00 0,00 0,07 RTS I / 2015

7,3+6,5+0,6+0,6 15,00

14 764411310RAA Oplechování parapetů poplast.plech, např.Lindab 200 RŠ m 16,00 0,00 0,04 RTS I / 2015

rš 200 mm

15 764908104RT2 Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm, poplast.plech m 15,00 0,00 0,03 RTS I / 2015

v ostatních barvách

16 764908109RT2 Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, poplast.plech

v ostatních barvách

m 6,00 0,00 0,02 RTS I / 2015

17 764391210R00 Závětrná lišta poplast. plech, rš 250 mm m 16,20 0,00 0,04 RTS I / 2015

18 764391820R00 Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° m 16,20 0,00 0,03 RTS I / 2015



19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35■
36

37

38

39

40

2,7+0,45+1,7+2,35+9

764357801R00 Demontáž žlabů mezistřešních
764357201R00 Žlaby LINDAB, mezistřešní bez háků

764908101RT2 Lindab,kotlík žlabový kónický SOK,vel.žlabu 125 mm

v ostatních barvách

998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

767900030RAB Demontáž krytiny střech z plechů-hl.plocha+zárohová stříška

spoje šroubované

80,46

(1,15*2,7)+(0,9*1) stříška do areálu zadní strana
767141800R00 Demontáž konstr. - 2 STŘÍŠKY vč.krytiny

1*1,15*2

28318742 Deska MAKROLON dut. tl. 16 mm 6/16-20 IQ Relax

(1,15*2,7)+(0,9*1)

283189102 Stříška vchodová PC STANDARD 1,2x0,85x0,38 m hnědá

767425154R00 Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 2,1 m

1,15+1,15 2 nové stříšky

16,20

767995103R00

998767101R00

783

783103811R00

783125230R00

783601816R00

783626211R00

783626001R00

H01

998011001R00

S

979081111R00

979082111R00

979081121R00

979990161R00

979990121R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg

10

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

Nátěry

Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním

1 kce stříška zadní vchod
(0,4*2,5)+(0,4*5,5)+(0,2*2,1) kce přístřešek kola

Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email

Odstranění nátěrů, stropy truhlářské, oškrábáním

((7*0,25)+(6,75*0,25)+(2,25*0,25)+(1,65*0,15))

Nátěr truhlářských výrobků lazurovací BASF 2x

Nátěr truhlářských výrobků impregnační BASF 1x

Budovy občanské výstavby

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m

Přesuny sutí

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

1,7*10

Poplatek za skládku suti - dřevo

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

m 5,50 0,01 0,05 RTS I / 2015

m 5,50 0,01 0,03 RTS I / 2015

kus 2,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

t 0,40 0,00 0,00 RTS I / 2015

0,66

m2 84,47 0,01 0,59 RTS I / 2015

m2

m2

kus

m2

kg

m2

m2

m2

m2

m2

80,46

4,01

2,30

2,30

4,01

4,01

0,00

2,00

2,30

2,30

0,00
15,00

10,00

0,66

4.62

1,00
3.62

4.62

4,25

4,25

4,25

4,25

0,01

1,70

1,70

17,00

17,00

1,21

0,49

0,02 0,05 RTS I / 2015

0,00 0,01 RTS I / 2015

0,01 0,01 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: KERHARTICE posádka Doba výstavby: 66 dní Objednatel: ČR-MO

Druh stavby Celková oprava budovy vrátnice - elektro Začátek výstavby: 28.06.2017 Projektant:

Lokalita: Kerhartice Konec výstavby: 01.09.2017 Zhotovitel: RESTOS s.r.o.

JKSO: Zpracováno dne: 30.03.2017 Zpracoval: Petr Mlynář

C Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Hmotnost (t) Cenová
Rozměry dnot. 1 Celkem soustava

21 Elektromontáže 0,32
1 210201001R00 Montáž svítidla zářivkové stropní kus 2,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
2 34814104 Svítidlo stropní zářivkové vč.trubic kus 2,00 0,00 0,01 RTS I / 2015
3 210202010R00 Svítidlo výbojkové 70W, venk., montáž kus 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
4 34841201 Svítidlo venkovní např.Astra,1x70W,sodík.výbojka kus 1,00 0,01 0,01 RTS I / 2015
5 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený D+M kompl 1,00 0,00 0,00 RTS I / 2015

včetně dodávky kabelu (80m), rozbočných krabic (10ks), vypínačů (4ks), tlačítek (2 ks) a nehořlavých
podložek (16ks)

6 34824210 Svítidlo venkovní stropní, ne- žárovkové, D+M kus 2,00 0,00 0,00 RTS I / 2015
7 210200020RAB Hromosvod-dmtž, zpětná montáž,úpravy kompl 1,00 0,30 0,30 RTS I / 2015

pro administrativní budovy
■■ 0,00
8 2100VD Revize elektro i hromosvod, po opravách, celk. prohlídka el. zařízení soubor 1,00 0,00 0,00
■■ Ostatní materiál 0,00
9 210-R1VD Demontáž stávajících rozvodů, kontrola a úprava vadných komponentů soubor 1,00 0,00 0,00

Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

KERHARTICE posádka

Celková oprava vrátnice - úklid

Keerhartice

Doba výstavby: 66 dní

Začátek výstavby: 28.06.2017

Konec výstavby: 01.09.2017

Zpracováno dne: 30.03.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

CR-MO

RESTOS s.r.o.

Petr Mlynář

c Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Hmotnost (t) Cenová

Rozměry Jednot. I Celkem soustava

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbá 0,00

1 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

19+11 + 1,4+1,5+4,6+4,5+11

m2 53,00

53,00

0,00 0,00 RTS I / 2015

Poznámka:


