

## OBJEDNÁVKA

**Odběratel:**

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17  
Salmova 1940/17  
678 01 Blansko  
Vyřizuje: Závíšková  
• Tel.: 516499553  
IČO 49464213

**Dodavatel:**

MIV Trade s.r.o.  
Pražská 66  
678 01 Blansko  
IČ: 27735435

**Popis**

Objednáváme opravu školního dvora v budově ZŠ Salmova podle  
vámi zaslané nabídky.

**Předběžná cena**

299 000 Kč

Datum vystavení objednávky: 15.12.2023

**Podrobnosti platby:**

- Hotově
- Na účet

Číslo výdajového účtu:

19-4742730297/0100

Razítko, jméno a podpis  
objednatele – příkazce:

Mgr. Josef Škvařil

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
a MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
Blansko, Salmova 17  
IČO: 49464213 ③

**Část II. – Předběžná kontrola před vznikem závazku**

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole, v platném znění ( § 13 odst. 1-7 vyhl. č. 416/2004 Sb.).

Datum: 15.12.2023

**Příkazce operace**

Potvrzuji prověření podkladů příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční  
kontrole, v platném znění ( § 13 odst. 1-7 vyhl. č. 416/2004 Sb.).

Datum: 15.12.2023

**Správce rozpočtu**



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava zpevněných ploch**

Misto: **ZŠ Salmova Blansko**

Objednatel:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
a MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
Blansko, Salmova 17  
IČO: 49464213 ③

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **MIV Trade s.r.o.**

IČ: **27735435**

**Pražská 66**

DIČ:

**678 01 Blansko**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 202 609,18        |
| PSV              |  |  | 35 919,04         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 7 800,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>246 328,22</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |  |                       |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % |  | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % |  | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % |  | <b>246 328,22</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % |  | <b>51 729,00</b> CZK  |
| Zaokrouhlení            |             |  | <b>-0,22</b> CZK      |

**Cena celkem s DPH**

**298 057,00 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**08.12.2023**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                       | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-----------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                 | HSV      |  |  | 35 721,90  |
| 5           | Komunikace                  | HSV      |  |  | 120 907,40 |
| 97          | Prorážení otvorů            | HSV      |  |  | 31 138,43  |
| 99          | Staveništní přesun hmot     | HSV      |  |  | 14 841,45  |
| 771         | Oprava betonového schodiště | PSV      |  |  | 35 919,04  |
| VN          | Vedlejší náklady            | VN       |  |  | 7 800,00   |
| Cena celkem |                             |          |  |  | 246 328,22 |