



Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 117/23/23

Číslo jednací: MUVM/087304/2023
Datum: 18.12.2023
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

KAVOSTAV s.r.o.

Komenského 160

566 01 Vysoké Mýto

IČO: 28791193 , DIČ: CZ28791193

Objednáváme u Vás vybudování vstupní branky včetně vysvahování terénu pro "Areál víceúčelového hřiště v ul. Luční" za cenu 104.614,- Kč bez DPH dle Vašich cenových nabídek ze dne 6.11.2023 a 10.11.2023.

Objednatel prohlašuje, že sportovní areál na ul. Luční není objednatelem používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude na výše uvedené služby aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem




Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1

Počet příloh: 2

Počet listů příloh: 2

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

datum, razítko, podpis:

18.12.2023



Dodávky staveb, střešní pláště , izolace, stavební řemesla , obchodní činnost

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto
CZECH REPUBLIC



IČO : 28791193
DIČ : CZ-28791193
OR v HK, C / 27674
e-mail: kavostav@seznam.cz

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto - Město
566 32 Vysoké Mýto

Věc : Cenová nabídka - zemní práce, úprava komunikace, oplocení a branka.

Akce : Vstup z ulice Luční k Multifunkčnímu hřišti v ul. Luční ve Vysokém Mýtě.

Vyřezání dřevin a náletu u zdi a brány v ul. Luční	1,00 soub	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
Zemní práce - odtěžení zeminy z přístupové cesty a svahování terénu	150,00 m2	178,00 Kč	26 700,00 Kč
Přesun zeminy na deponii do 100m	1,00 soub	5 600,00 Kč	5 600,00 Kč
Dodávka a rozprostření kameniva frakce 8-16	60,00 m2	368,00 Kč	22 080,00 Kč
Demontáž stávající brány, vybourání ocelových nosných profilů brány a obourání základu brány	1,00 soub	8 340,00 Kč	8 340,00 Kč
Dodávka, montáž a demontáž bednění základu oplocení	5,60 m2	640,00 Kč	3 584,00 Kč
Betonáž základu oplocení z CP 25	6,00 m	710,00 Kč	4 260,00 Kč
Dodávka a montáž plotových sloupků Turbolinea, dodávka a montáž oplocení, poplastované pletivo zelené 2,7mm s napínacími dráty, výšky do 1,8 m, včetně vzpěr, objímek	6,00 m	1 280,00 Kč	7 680,00 Kč
Branka 180cm x 100cm, poplastovaná se zavíráním na kliku a zamykatelná, vypletená 4-hranným pletivem, sloupky 60mm	1,00 soub	8 640,00 Kč	8 640,00 Kč
Dodávka a montáž cylindrické vložky	1,00 ks	820,00 Kč	820,00 Kč
Ostatní náklady - vedlejší náklady, přesun hmot			2 420,00 Kč
CELKEM bez DPH			93 364,00 Kč
DPH 21%			19 606,44 Kč
CELKEM včetně DPH			112 970,44 Kč

Ve Vysokém Mýtě dne 10.11. 2023

Zpracoval:
Ing. Martin Kavka

Dodávky staveb, střešní pláště , izolace, stavební řemesla , obchodní činnost

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto
CZECH REPUBLIC



IČO : 28791193
DIČ : CZ-28791193
OR v HK, C / 27674
e-mail: kavostav@seznam.cz

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto - Město
566 32 Vysoké Mýto

Věc : Cenová nabídka - úprava terénu pod oplocením a doplňky oplocení.

Akce : Areál víceúčelového hřiště v ul. Luční ve Vysokém Mýtě.

Výšková úprava terénu pod oplocením	90,00 m	97,00 Kč	8 730,00 Kč
Vyřezání dřevin na okraji pozemku	1,00 soub	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Dodávka a montáž cylindrické vložky	1,00 ks	820,00 Kč	820,00 Kč
Ostatní náklady			500,00 Kč
CELKEM bez DPH			11 250,00 Kč
DPH 21%			2 362,50 Kč
CELKEM včetně DPH			13 612,50 Kč

Ve Vysokém Mýtě dne 6.11. 2023

Zpracoval:
Ing. Martin Kavka