
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
zastoupena: .......​.............​..................​.............. Správy Hradec Králové

na základě pověření ze dne 01.06.2021 
se sídlem: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
Bankovní spojení: . . . . . . . . ​. . . .. . . . .. . ​. ........................ 

jako „Prodávající" na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Praha 4
zastoupená: .......​................​...................​...............závodu Čechy východ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: ................​...........​....... ​...... ​........................... 

jako „Kupující" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

Kupní smlouvu č. 57/KS/23
k prodeji vytěženého materiálu získaného při opravě silnice 1/14 Červený Kostelec

I.
Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s vytěženým materiálem -  vybourané a frézované asfaltové 
směsi, získané při opravě silnice I. třídy:

„1/14 Červený Kostelec, oprava silnice"
(10PU-003334)

Tento materiál je pro prodávajícího v souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., 
v platném znění nepotřebný a rozhodnutí o této skutečnosti bylo vydáno dne 28.9.2023.

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu -  asfaltové směsi frézované a 
vybourané o celkovém množství 4 284,180 tun, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující 
se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu

II.
Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:

a) Předmět prodeje převzít:
ve dnech 5.6.2023 -  28.8.2023
v množství 4 284.180 tun

b) Místem převzetí je: 1/14 Červený Kostelec (místo stavby, skládky)
c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím 

deponován na místě stavby.
V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících 
pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i 
započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. ve dnech 5.6.2023 -  28.8.2023 materiál k převzetí 
v dohodnutém množství, tj. 4 284,180 tun.



b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. 1/14 Červený Kostelec

3. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem 
převzetí, tj. dnem vyfrézování.
Přeprava vybourané a frézované asfaltové směsi je věcí kupujícího.

III.
Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. 
a vyplývá z provedeného výběrového řízení na základě uzavřené smlouvy č. 10PU-003334 ve výši

tunu vytěženého materiálu -
směsi frézované a vybourané. Kupní cena celkem činí 364 498,03 Kč. K ceně bude připočteno 
DPH ve výši 21 %.

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu dle splatnosti faktury, tj. do 30 dnů od data vystavení 
faktury od prodávajícího. Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.
Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý materiál, 
s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu nelze jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účastníci této kupní smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě 
pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící jejímu uzavření.

4. Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

5. Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této kupní smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv (dnem jejího podpisu).

6. Tuto kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních 
stran.

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je 
subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.

8. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

Za prodávajícího: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za kupujícího: 
EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
18.12.2023 09:17:57

Diqitálně podepsal

Datum: 2023.12.07 
08:54:32 +0V0O'



Ředitelství silnic a dálnic CR 
Na Pankráci 546/56 

145 00 Praha 4 Nusle

v souladu s § 14 odst. 7 a § 21 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění
vydávám

ROZHODNUTI O TRVALE NEPOTREBNOSTI
v v v

majetku ve vlastnictví CR s příslušností hospodařit pro RSD CR, 
týkající se následujícího materiálu:

vytěžené asfaltové směsi frézované a vybourané v množství 4 284,180 tun, získané při 
stavebních pracích:

v
„1/14 Červený Kostelec, oprava silnice“

(10PU-003334)

v  \s

Tento uvedený materiál je  pro RSD CR trvale nepotřebný.

Odůvodnění:
Shora uvedený materiál získaný při opravě silnice 1/14 Červený Kostelec, tj. 

vybouraná a frézovaná asfaltová směs v celkovém množství 4 284,180 tun, je pro ŘSD ČR 
trvale nepotřebný.

Důvodem je skutečnost, že v územní působnosti ŘSD ČR, Správy Hradec Králové, 
není při dodržení zásad celkové hospodárnosti zajištěno jeho znovupoužití na dálnicích nebo 
silnicích I. třídy.

Z tohoto důvodu bude materiál odprodán právnickým nebo fyzickým osobám 
způsobem stanoveným ve směrnici GŘ č. 6/2013 verze 3.0 ze dne 03.04.2017.

\

V Hradci Králové dne 28.9.2023


