

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

vlaskd23j000ux

Objednatel

Město Vlašim

Jana Masaryka 302

258 01 VLAŠIM

Bank. spojení:

Číslo účtu :

IČ : 00232947

DIČ : CZ00232947

Plátce DPH

Objednávka č. **1113/2023**

Dodavatel

Obchodní firma : MMJ stavební společnost s.r.o.

Sídlo : Roháčova 166/25

Žižkov

13000 Praha

IČ : 02209659

DIČ : CZ02209659

Objednáváme u Vás :

Rozšíření MŠ Vorlina - dokladová část PD a inženýrská činnost - PBŘ, studie osvětlení, hluková studie, vsakovací zařízení, koordinace profesí

Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Lhůta plnění : 19.12.2023 -29.03.2024

Cena s DPH : 141 570,00Kč

Místo dodání: Vlašim

Dne: 19.12.2023

ODPA	Položka	ZP	ÚZ	ORJ	ORG	Kč
						141 570,00

Vystavil:

Datum: 19.12.2023

Oprávněná osoba:

Datum: 19.12.2023

Předběžná řídicí kontrola číslo:

Datum: 19.12.2023

Předběžnou kontrolu provedl a nárok schválil:

Datum: 19.12.2023

Akceptace objednávky dodavatelem:

Datum: 19.12.2023

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednatele proplacena.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený **předmět plnění není používán k ekonomické činnosti**, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude na uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.