DILCI OBJEDNAVKA ¢. 5
Cislo souvisejici Ramcové dohody: 16PU-004229/22
s nazvem: 20061 - Vyspravky vytluki modifikovanou asfaltovou smési pro pouZziti za
studena na silnicich L. tfid a dalnicich II. tfid v MSK 2022-2024
(déle jen ,,ramcova dohoda®)
Cislo dilgi objednavky: 16PU-004899/23

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR DROMOS Construction s.r.o.

Sprava Ostrava Sidlo:  Mikulasska 2184/46a

Adresa: Mojmirovcei 5, 794 01 Krnov, Pod Bezru¢ovym vrchem
709 81 Ostrava — Marianské Hory I1CO: 09258591

ICO: 65993390 DIC: CZ09258591

DIC:  CZ65993390

Tato dil¢i objednavka je ndvrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené
Réamcové dohody. Zpisob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),
obchodni, smluvni a platebni podminky a dal$i prava a povinnosti smluvnich stran touto dilci
dohodou vyslovné neupravena stanovuje Rdmcova dohoda.

Na zakladé uzaviené Ramcové dohody u Vas objedniavame:

Provedeni udrzbovych praci v rozsahu lokalniho odstranéni stavajici poskozené asfaltové
vrstvy vC. fezéani asf. krytu a provedeni vyspravek modifikovanou asfaltovou smési pro pouziti
za studena. Po dobu provadéni praci si zhotovitel zajisti oznaceni pracovniho mista pfechodnym
dopravnim znacenim.

Misto dodani: silnice I. tfidy €. 11, 35, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 59, 67 a 68,
dalnice II. tfidy ¢. 48 a 56

Kontaktni osoba objednatele: _,
tel.: [N - : I

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / vé. DPH: 4 000 000,00 / 4 840 000,00
Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné

podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(déle jen ,,Smluvni podminky*).



Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
, ) Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
DROMOS Construction s.r.o.
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Terezy Novakové 830/3
702 00 Ostrava - Ptivoz
Doba pro dokonceni 1.1.9 30. 6. 2024
Doba pro uvedeni do 1.1.22 ..
Nepouzije se.
provozu
Sekce 1.1.26 NepouZije se.
Hierarchie smluvnich 1.3 (@) Dilci objednavka/Piiloha
dokumenti (b) Ramcova dohoda
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Vykaz vymér
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahéjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 3.2 NepouZije se.
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 NepouZije se.
Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podobé¢
Projektova dokumentace 5.1 Nepouziie se
Zhotovitele '
Harmonogram 7.2 Do 7 dnti po Datu zahdjeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se.
Opravnéni k Variaci 10.1 Nepouzije se.
Pribézné platby 11.3 a) Nepouzije se.
11.3 b) pfes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pti praci)
10 % prubézné platby
11.3 ¢) nepiedlozi na zdkladé€ pokynu Objednatele

ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram  podle  Pod-¢lanku 7.2
(Harmonogram)

10 % pribézné platby




Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
11.3 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle ¢l. 6.2. Ramcové
dohody
10 % prabézné platby
M¢na 11.7 Koruna ¢eska
Povinnost Zhotovitele 12.5 Smluvni pokuty jsou komplexné stanoveny
zaplatit smluvni pokutu Vv ¢lanku XII. Ramcové dohody. Ustanoveni
Pod-¢lanku 12.5 Smluvnich podminek se
nepouzije.
Maximélni celkové vise | 125 30 % Pfijaté smluvni &stky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 Pojisténi je komplexn€ upraveno v ¢l. 6.2.
Ramcové dohody. Ustanoveni Pod-¢lanku
14.2 Smluvnich podminek se nepouzije.
Zpiisob rozhodovani sporti | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pted

obecnym soudem

Jméno a p¥ijmeni opravnéné osoby objednatele: || NGz, icditc! Spravy Ostrava

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNEN{
POZDEJSICH PREDPISU
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