



## SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/081/UTR

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Správa nemovitostí Praha 2, a.s.  
**Sídlo:** Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2  
**IČ:** 049 58 268  
**Jednající:** Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** SMART SBD s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244226  
**Sídlo:** U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9  
**IČ:** 04212223  
**DIČ:** CZ04212223  
**Jednající:** Stanislavem Bauerem, jednatelem společnosti  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Tel., email:** [REDAKCE]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

**tuto smlouvu o dílo:**

### II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

### III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Masarykovo nábřeží 8 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2023/VZ077/JN „Masarykovo nábreží 8 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7“ včetně všech jejích příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
  - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
  - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
  - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
  - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
  - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
  - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
  - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
  - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

#### IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 6 měsíců** od předání staveniště.
4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

#### V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Masarykovo nábreží 8 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 7	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
OPRAVY	5 408 493,21	811 273,98	6 219 767,19
INVESTICE	239 967,68	35 995,15	275 962,83
<b>Celková cena</b>	<b>5 648 460,89</b>	<b>847 269,13</b>	<b>6 495 730,02</b>

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.
3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyšuje cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatele i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla sníží o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr**.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatelem, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice**.
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o

- dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.
5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
  6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
  7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu [fakturace@snp2.cz](mailto:fakturace@snp2.cz), nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
  8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
  9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
  10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
  11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

## VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
  - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelem odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

## VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.
2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započatím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, náradí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího provede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály

- a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 17:00 hod** a v sobotu **od 9:00 do 16:00 hod**. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.
  14. Smluvní strany se dohodly, že o státních svátcích a ve dnech od 22.12.2023 do 2.1.2024 nebudou zhotovitelem prováděny žádné stavební a související práce, přičemž se tato doba nezahrnuje do doby provádění díla.
  15. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

#### **IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcem.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělky té části díla, již se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatel, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplaty na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

#### **X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do

doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
  - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
  - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

## **XI. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
  - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dní, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
  - b) bezdůvodné přerušování prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
  - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,

- d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,
- e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
- f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
- g) zmaření účelu smlouvy,
- h) porušení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
- i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
- j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušování prací, vznikajícího zastavením prací.

## **XII. SMLUVNÍ POKUTY**

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
  - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení staveniště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
  - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI odst. 3, této smlouvy,
 uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani



odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

### **XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED], případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  1. Oceněný výkaz výměr
  2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
  3. Vzor změnového listu

V Praze dne 08-12-2023

Za objednatele:

Spr	raha 2, a.s.
Sok	00 Praha 2
IČ:	Z04958268
	Z

**Správa nemovitostí Praha 2, a.s.**  
Mgr. Marek Braidl  
člen představenstva  
na základě plné moci ze dne 15.8.2022

Za zhotovitele:

SMAR  
Stanisla  
jednate

## PLNÁ MOC

**Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)**

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Baidla, člena představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2


vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

  
.....  
lvec  
nstva ,  
Sp...  
ha/2, a. s.  
04958268

Podp...

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/056  
Stavba: **Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město**

KSO:  
Místo: Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha

CC-CZ:  
Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SMART SBD s.r.o.

IČ: 04212223  
DIČ: CZ04212223

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 648 460,89</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	<b>5 648 460,89</b>	<b>847 269,13</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 495 730,02</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/056

**Stavba:** Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město

Místo: Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SMART SBD s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>5 648 460,89</b>	<b>6 495 730,02</b>
2023/056	Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město	5 648 460,89	5 648 460,89

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město**

KSO:  
Místo: Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha

CC-CZ:  
Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 648 460,89</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	0,00	21,00%	0,00	
	5 648 460,89	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>5 648 460,89</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město

Místo: Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>5 648 460,89</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 051 072,45</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 437,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	513 923,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	182 055,36
997 - Přesun sutě	254 603,80
998 - Přesun hmot	70 052,65
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 127 833,91</b>
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 275,94
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	28 432,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	37 770,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	135 615,06
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	18 973,29
731 - Ústřední vytápění - kotelny	82 555,23
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	58 348,27
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 722,38
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	56 571,37
741 - Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud	340 570,00
751 - Vzduchotechnika	33 408,77
762 - Konstrukce tesařské	13 174,55
763 - Konstrukce suché výstavby	564 277,41
766 - Konstrukce truhlářské	1 213 730,16
767 - Konstrukce zámečnické	22 255,39
771 - Podlahy z dlaždic	94 767,51
775 - Podlahy skládané	618 557,49
776 - Podlahy poviakové	3 880,80
781 - Dokončovací práce - obklady	212 976,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	393 285,72
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	97 165,60
787 - Dokončovací práce - zasklívání	75 520,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>2 300,00</b>
23-M - Montáže potrubí	1 800,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	500,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>2 200,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>465 054,53</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	156 372,19
VRN4 - Inženýrská činnost	22 000,00
VRN6 - Územní vlivy	286 682,34

investice

investice

investice

investice

investice

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytu Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha 2 - Nové Město

Místo: Masarykovo nábřeží 2017/8, Praha

Datum: 15. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 648 460,89</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 051 072,45	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					30 437,08	
1	K	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317121251</a>					
		VV	m.č.05 - nové dveře do m.č.04 dle nových dispozic		1,000			
		VV	1		1,000			
		VV	Součet					
2	M	59321052	překlad ŽB § 60mm dl 1400mm	kus	1,000	583,00	583,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórabetonovými tvárcemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	5,990	787,00	4 714,13	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271041">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340271041</a>					
		VV	zazdívká otvorů po oknech do světlíku					
		VV	m.č.02					
		VV	0,7*2,4		1,680			
		VV	m.č.08					
		VV	1,5*1,7		2,550			
		VV	m.č.10					
		VV	0,8*2,2		1,760			
		VV	Součet		5,990			
4	K	342272225	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	16,989	711,00	12 079,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272225</a>					
		VV	m.č.09+m.č.10					
		VV	(3,4+0,99)*3,87		16,989			
		VV	Součet		16,989			
5	K	342272245	Příčky z pórabetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	8,762	754,00	6 606,55	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342272245</a>					
		VV	m.č.0.9					
		VV	(0,6*3,87)*2		4,644			
		VV	m.č.03					
		VV	1,872*2,2		4,118			
		VV	Součet		8,762			
6	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	4,390	55,00	241,45	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291111</a>					
		VV	ukotvení příčky ke stropu					
		VV	m.č.09+m.č.10					
		VV	3,4+0,99		4,390			
		VV	Součet		4,390			
7	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	6,072	58,00	352,18	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291112</a>					
		VV	ukotvení příčky ke stropu					
		VV	m.č.0.9					
		VV	0,6*2		1,200			
		VV	m.č.03					
		VV	1,872		1,872			
		VV	zazdívká otvorů po oknech do světlíku					
		VV	m.č.02					
		VV	0,7		0,700			
		VV	m.č.08					
		VV	1,5		1,500			
		VV	m.č.10					
		VV	0,8		0,800			
		VV	Součet		6,072			
8	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	32,480	114,00	3 702,72	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121</a>					
		VV	příčky					
		VV	m.č.03					
		VV	2*2,2		4,400			
		VV	m.č.09+m.č.10					
		VV	4*3,87		15,480			
		VV	zazdívká otvorů po oknech do světlíku					
		VV	m.č.02					
		VV	2*2,4		4,800			
		VV	m.č.08					
		VV	2*1,7		3,400			
		VV	m.č.10					
		VV	2*2,2		4,400			
		VV	Součet		32,480			
9	K	346244352	Obezdvíka koupelňových van ploch rovných z přesných pórabetonových tvárcí, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	2,724	678,00	1 846,87	CS ÚRS 2023 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244352</a>					
	VV		m.č.08 - koupelna					
	VV		(1,57+0,7)*2*0,6		2,724			
	VV		Součet		2,724			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				513 923,56	
10	K	611000R	Oprava omítek se štukovou výzdobou stěn a stropů	m2	114,000	1 095,00	124 830,00	
	VV		m.č.07					
	VV		(5,75+6,5)*2*1		24,500			
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.05					
	VV		(6,65+3,15)*2*1		19,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		Součet		114,000			
11	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	29,900	308,00	9 209,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611142001</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.08					
	VV		3,9		3,900			
	VV		m.č.09					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.10					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m.č.12					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		29,900			
12	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	29,900	212,00	6 338,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.08					
	VV		3,9		3,900			
	VV		m.č.09					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.10					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m.č.12					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		29,900			
13	K	611315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	12,700	320,00	4 064,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315412">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611315412</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.09					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.10					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		m.č.12					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		12,700			
14	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	77,742	48,00	3 731,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101</a>					
	VV		m.č.08					
	VV		(2,53+1,59)*2*3,72		30,653			
	VV		m.č.05 - pokoj dle nových dispozic					
	VV		(1,79+1,2)*0,5		1,495			
	VV		m.č.03					
	VV		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		(2+1)*3,83		11,490			
	VV		m.č.05 - koupelna dle nových dispozic					
	VV		(2,6*2+3,15)*3,5		29,225			
	VV		Součet		77,742			
15	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	552,279	298,00	164 579,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612142001</a>					
	VV		opravované omítky v celé ploše					
	VV		m.č.01					
	VV		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	VV		m.č.02					
	VV		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	VV		m.č.11					
	VV		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	VV		m.č.10					
	VV		(1,34+0,89)*2,35		5,241			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.09					
	VV		(0,9+1,85)*2*2,37		13,035			
	VV		m.č.08					
	VV		(2,84+1,75)*2*1,72		15,790			
	VV		m.č.07					
	VV		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	VV		m.č.06					
	VV		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	VV		m.č.05					
	VV		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	VV		m.č.03					
	VV		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	VV		m.č.04					
	VV		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	VV		m.č.12					
	VV		(0,8+1,3)*2*3,66		15,372			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		m.č.05					
	VV		-(4,39+1,2)*0,5		-2,795			
	VV		m.č.03					
	VV		-(0,95+2,9535)*1,25		-4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		-(2+1)*2		-6,000			
	VV		nové přičky a zazdívkový prostupů					
	VV		m.č.01					
	VV		3,4*3,87		13,158			
	VV		m.č.02					
	VV		(1*3,85)+(1*2,6)		6,450			
	VV		m.č.10					
	VV		(0,89+1,34+0,5)*3,85		10,511			
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		m.č.08					
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		m.č.09					
	VV		(0,6+1,85+0,5)*3,87		11,417			
	VV		m.č.03					
	VV		1,872*3,83		7,170			
	VV		m.č.04					
	VV		1,872*3,72		6,964			
	VV		Součet		552,279			
16	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	567,731	204,00	115 817,12	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612311131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612311131</a>					
	VV		opravené omítky v celé ploše					
	VV		m.č.01					
	VV		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	VV		m.č.02					
	VV		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	VV		m.č.11					
	VV		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	VV		m.č.10					
	VV		(1,34+0,89)*2,35		5,241			
	VV		m.č.09					
	VV		(0,9+1,85)*2*2,37		13,035			
	VV		m.č.08					
	VV		(2,84+1,75)*2*1,72		15,790			
	VV		m.č.07					
	VV		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	VV		m.č.06					
	VV		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	VV		m.č.05					
	VV		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	VV		m.č.03					
	VV		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	VV		m.č.04					
	VV		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	VV		m.č.12					
	VV		(0,8+1,3)*2*3,66		15,372			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		m.č.05					
	VV		-(4,39+1,2)*0,5		-2,795			
	VV		m.č.03					
	VV		-(0,95+2,9535)*1,25		-4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		-(2+1)*2		-6,000			
	VV		nové přičky a zazdívkový prostupů					
	VV		m.č.01					
	VV		3,4*3,87		13,158			
	VV		m.č.02					
	VV		(1*3,85)+(1*2,6)		6,450			
	VV		m.č.10					
	VV		(0,89+1,34+0,5)*3,85		10,511			
	VV		1*2,4		2,400			
	VV		m.č.08					
	VV		(2,53+1,59)*2*1,72		14,173			
	VV		m.č.09					
	VV		(0,6+1,85+0,5)*3,87		11,417			
	VV		m.č.03					
	VV		1,872*3,83		7,170			
	VV		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	VV		m.č.04					
	VV		1,872*3,72		6,964			
	VV		Součet		567,731			
17	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	77,742	283,00	22 000,99	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612321191">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612321191</a>					
	VV		m.č.08					
	VV		(2,53+1,59)*2*3,72		30,653			
	VV		m.č.05 - pokoj dle nových dispozic					
	VV		(1,79+1,2)*0,5		1,495			
	VV		m.č.03					
	VV		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		(2+1)*3,83		11,490			
	VV		m.č.05 - koupelna dle nových dispozic					
	VV		(2,6*2+3,15)*3,5		29,225			
	VV		Součet		77,742			
18	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	77,742	45,00	3 498,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612321191">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612321191</a>					
	VV		m.č.08					
	VV		(2,53+1,59)*2*3,72		30,653			
	VV		m.č.05 - pokoj dle nových dispozic					
	VV		(1,79+1,2)*0,5		1,495			
	VV		m.č.03					
	VV		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		(2+1)*3,83		11,490			
	VV		m.č.05 - koupelna dle nových dispozic					
	VV		(2,6*2+3,15)*3,5		29,225			
	VV		Mezisoučet		77,742			
	VV		77,742		77,742			
19	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	490,609	122,00	59 854,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612325413">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/612325413</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	VV		m.č.02					
	VV		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	VV		m.č.11					
	VV		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	VV		m.č.10					
	VV		(1,34+0,89)*2,35		5,241			
	VV		m.č.09					
	VV		(0,9+1,85)*2*2,37		13,035			
	VV		m.č.08					
	VV		(2,84+1,75)*2*1,72		15,790			
	VV		m.č.07					
	VV		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	VV		m.č.06					
	VV		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	VV		m.č.05					
	VV		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	VV		m.č.03					
	VV		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	VV		m.č.04					
	VV		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	VV		m.č.12					
	VV		(0,8+1,3)*2*3,66		15,372			
	VV		odpočet obkladů					
	VV		m.č.05					
	VV		(-4,39+1,2)*0,5		-2,795			
	VV		m.č.03					
	VV		(-0,95+2,9535)*1,25		-4,879			
	VV		původní koupelna se sprchou					
	VV		(-2+1)*2		-6,000			
	VV		Součet		490,609			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				182 055,36	
20	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	310,000	109,00	33 790,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/949101112">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/949101112</a>					
	VV		155*2		310,000			
	VV		Součet		310,000			
21	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	165,980	196,00	32 532,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952901111">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952901111</a>					
	VV		celý byt					
	VV		165,98		165,980			
	VV		Součet		165,980			
22	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m2	1 200,000	6,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952902021">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952902021</a>					
	VV		společné prostory průběžně po celou dobu stavby					
	VV		1200		1 200,000			
	VV		Součet		1 200,000			
23	K	952902031	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých omytím	m2	800,000	12,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952902031">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/952902031</a>					
	VV		společné prostory průběžně po celou dobu stavby					
	VV		800		800,000			
	VV		Součet		800,000			
24	K	962031132	Bourání přiček z cihel, tvárnic nebo přiček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	34,561	257,00	8 882,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/962031132">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/962031132</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.04 - krb (0,64*2+1,5)*2		5,560			
	VV		m.č.03 - příčka do původní koupelny se sprchovým koutem (1+2)*3,83		11,490			
	VV		m.č.01 - příčka do m.č.09 a m.č.10 a m.č.02 (3,2+1,105+0,6)*3,57		17,511			
	VV		Součet		34,561			
25	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,096	5 555,00	533,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042121</a>					
	VV		m.č.12 - krb (0,64*1,5)*0,1		0,096			
	VV		Součet		0,096			
26	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,342	179,00	2 030,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081213</a>					
	VV		m.č.10 1,34*0,86		1,152			
	VV		m.č.08 3,9		3,900			
	VV		m.č.09 1,2		1,200			
	VV		m.č.12 0,5		0,500			
	VV		m.č.03 - povodní koupelna se sprchou 1*2		2,000			
	VV		balkon do ulice 2,59*1		2,590			
	VV		Součet		11,342			
27	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5,990	154,00	922,46	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245</a>					
	VV		zazdívká otvorů po oknech do světlíku m.č.02 0,7*2,4		1,680			
	VV		m.č.08 1,5*1,7		2,550			
	VV		m.č.10 0,8*2,2		1,760			
	VV		Součet		5,990			
28	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	12,544	154,00	1 931,78	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455</a>					
	VV		m.č.01 (0,8*2,08)+(0,72*2,08)+(0,8*2,08)		4,826			
	VV		m.č.03 - dveře do původní koupelny se sprchou 0,8*2,1		1,680			
	VV		m.č.12 0,62*2,18		1,352			
	VV		m.č.11 0,71*2,2		1,562			
	VV		m.č.10 0,71*2,2		1,562			
	VV		m.č.08 0,71*2,2		1,562			
	VV		Součet		12,544			
29	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	11,376	154,00	1 751,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456</a>					
	VV		m.č.05 1,2*2,37		2,844			
	VV		m.č.06 (1,2*2,37)*2		5,688			
	VV		m.č.07 1,2*2,37		2,844			
	VV		Součet		11,376			
30	K	969031111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky ocelového do DN 50	m	50,000	196,00	9 800,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969031111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969031111</a>					
31	K	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	15,000	187,00	2 805,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969041111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969041111</a>					
32	K	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100	m	20,000	191,00	3 820,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969041112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/969041112</a>					
33	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	2,100	302,00	634,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631</a>					
	VV		m.č.05 - ložnice - prostup do m.č.04 1*2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
34	K	978011141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	12,700	42,00	533,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141</a>					
	VV		m.č.01 4,5		4,500			
	VV		m.č.09 1,2		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		m.č.10					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.11					
	W		5,3		5,300			
	W		m.č.12					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		12,700			
35	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	72,600	139,00	10 091,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011191</a>					
	W		m.č.02					
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.08					
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.05					
	W		20,6		20,600			
	W		m.č.03					
	W		15,1		15,100			
	W		m.č.04					
	W		19,7		19,700			
	W		Součet		72,600			
36	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	484,630	62,00	30 047,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013161</a>					
	W		m.č.01					
	W		(1,33+3,2)*3,87		17,531			
	W		m.č.02					
	W		(2,26+5,87)*2*3,85		62,601			
	W		odpočet vybouraných přiték					
	W		-(2,32*3,85)		-8,932			
	W		m.č.11					
	W		(2,4+2,265)*2*3,87		36,107			
	W		m.č.10					
	W		1,34*3,85		5,159			
	W		m.č.09					
	W		1,85*2,37		4,385			
	W		m.č.08					
	W		(2,84+1,59)*2*1,72		15,239			
	W		m.č.07					
	W		(6,5+5,75)*2*3,67		89,915			
	W		m.č.06					
	W		(4,8+5,75)*2*3,7		78,070			
	W		m.č.05					
	W		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	W		m.č.04					
	W		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	W		m.č.03					
	W		(3,2+4,815)*2*3,5		56,105			
	W		m.č.12					
	W		(0,64+1)*2*3,83		12,562			
	W		odpočet obkladů					
	W		m.č.05					
	W		-(4,39+1,2)*0,5		-2,795			
	W		m.č.03					
	W		-(0,95+2,9535)*1,25		-4,879			
	W		původní koupelna se sprchou					
	W		-(2+1)*2		-6,000			
	W		Součet		484,630			
37	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	77,742	113,00	8 784,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191</a>					
	W		m.č.08					
	W		(2,53+1,59)*2*3,72		30,653			
	W		m.č.05 - pokoj dle nových dispozic					
	W		(1,79+1,2)*0,5		1,495			
	W		m.č.03					
	W		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	W		původní koupelna se sprchou					
	W		(2+1)*3,83		11,490			
	W		m.č.05 - koupelna dle nových dispozic					
	W		(2,6*2+3,15)*3,5		29,225			
	W		Součet		77,742			
38	K	965200021RAA	Odstanění násypů pod podlahami, tloušťka do 10 cm	m3	8,904	1 838,00	16 365,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965200021RAA">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965200021RAA</a>					
	W		148,4*0,05		8,904			
	W		Součet		8,904			
D	997		Přesun sutě				254 603,80	
39	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	33,070	2 774,00	91 736,18	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212</a>					
40	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	99,120	150,00	14 868,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219</a>					
	W		33,040*3		99,120			
	W		Součet		99,120			
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	33,070	1 550,00	51 258,50	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>					
42	K	997013509	Odvoz suří a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	958,160	52,00	49 824,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a>					
VV			33,040*29					
VV			Součet					
43	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	33,040	1 420,00	46 916,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871</a>					
D		998	Přesun hmot					70 052,65
44	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	22,938	2 554,00	58 583,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002</a>					
45	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	22,938	500,00	11 469,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018011</a>					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					4 127 833,91
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					21 275,94
46	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75	m	10,000	87,00	870,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803</a>					
47	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808</a>					
48	K	721171914	opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	2,000	551,00	1 102,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171914</a>					
49	K	721171915	opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	632,00	1 264,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171915">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171915</a>					
50	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	10,000	577,00	5 770,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043</a>					
51	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	10,000	642,00	6 420,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044</a>					
52	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	832,00	1 664,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045</a>					
53	K	721226511	Zápachové uzávěry podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	433,00	866,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721226511</a>					
54	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	22,000	75,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111</a>					
55	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	198,10	950,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201</a>					
56	K	998721292	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	198,10	515,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721292</a>					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod					28 432,00
57	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	40,000	52,00	2 080,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130801</a>					
58	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	22,000	252,00	5 544,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176112</a>					
59	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m	m	24,200	85,00	2 057,00	CS ÚRS 2023 02
VV			22*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			24,200					
60	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	10,000	278,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176113</a>					
61	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	11,000	96,00	1 056,00	CS ÚRS 2023 02
VV			10*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
VV			11,000					
62	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	22,000	88,00	1 936,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221</a>					
63	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222</a>					
64	K	722190901	opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190901</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
65	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	4,000	456,00	1 824,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722240101</a>					
66	K	722260801	Demontáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	4,000	211,00	844,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722260801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722260801</a> VV teplá voda 2 2,000 VV studená voda 2 2,000 VV Součet 4,000					
67	K	722260902	Oprava vodoměrů zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	4,000	1 205,00	4 820,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722260902">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722260902</a>					
68	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	32,000	75,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246</a>					
69	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	264,73	1 270,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201</a>					
70	K	998722292	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	264,73	688,30	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722292</a>					
	D	723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				37 770,43	
71	K	723003-R	Chráničky plynového potrubí ve zdvíhu,	kus	4,000	550,00	2 200,00	
72	M	723004-R	Připeňovací materiál pro rozvody plynu	soubor	1,000	312,00	312,00	
73	K	723120804	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25	m	30,000	114,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120804</a>					
74	K	723181022	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	10,000	796,00	7 960,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181022</a>					
75	K	723181023	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1	m	8,000	1 202,00	9 616,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181023">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181023</a>					
76	K	723181024	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5	m	6,000	1 393,00	8 358,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181024</a>					
77	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	63,00	126,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190901">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190901</a>					
78	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	24,000	53,00	1 272,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190907">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190907</a>					
79	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190909">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190909</a>					
80	K	723231162	Armatury se dvěma závitky kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2"	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231162">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231162</a>					
81	K	723231163	Armatury se dvěma závitky kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231163">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231163</a>					
82	K	998723201	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	351,68	1 688,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723201</a>					
83	K	998723292	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	351,68	914,37	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723292</a>					
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				135 615,06	
84	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	2,000	432,00	864,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811</a> VV m.č.6 1 1,000 VV m.č.5 1 1,000 VV Součet 2,000					
85	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (1 x kombinovaný s bidetem)	soubor	2,000	5 640,00	11 280,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022</a>					
86	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	214,00	428,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821</a> VV m.č.6 1 1,000 VV m.č.10 1 1,000 VV Součet 2,000					
87	K	725211661	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur do desky zápuštná, šířky umyvadla 550 až 560 mm	soubor	3,000	2 940,00	8 820,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211661">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211661</a>					
88	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220842</a> VV m.č.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		1					
	W		Součet					
89	K	725222113	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1500x700 mm	soubor	1,000	7 960,00	7 960,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725222113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725222113</a>					
	W		m.č.08					
	W		1					
	W		Součet					
90	K	725222153	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou rohové včetně krycích panelů, rozměry 1350x1350 mm	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725222153">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725222153</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		1					
	W		Součet					
91	K	725226212	Vanové zástěny na plnou délku/šířku vany skleněné tl. 6 mm, výšky 1500 mm čelní, dvoudílná s jedním posuvným dílem, na vanu délky 1500 mm	soubor	1,000	12 700,00	12 700,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725226212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725226212</a>					
92	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	825,00	825,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725240811</a>					
	W		m.č.10					
	W		1					
	W		Součet					
93	K	725241218	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	2,000	5 555,00	11 110,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241218">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241218</a>					
94	K	725244508	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, vstup z čela, na vaničku 1200x900 mm	soubor	2,000	13 777,00	27 554,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244508">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244508</a>					
95	K	725650805	Demontáž plynových otopných těles podokenních nebo bezpečnostních pro garáže	soubor	1,000	1 523,00	1 523,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725650805">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725650805</a>					
	W		m.č.04					
	W		1					
	W		Součet					
96	K	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2"x 80 mm	soubor	10,000	618,00	6 180,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725811115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725811115</a>					
97	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801</a>					
	W		m.č.6 - vana					
	W		1					
	W		m.č.9 - dřezová baterie					
	W		1					
	W		Součet					
98	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802</a>					
	W		umyvadla					
	W		m.č.6					
	W		1					
	W		m.č.10					
	W		1					
	W		Součet					
99	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	2 200,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611</a>					
100	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	2,000	3 360,00	6 720,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831313</a>					
101	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	205,00	205,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725840850</a>					
	W		m.č.10					
	W		1					
	W		Součet					
102	K	725841321	Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm	soubor	2,000	3 280,00	6 560,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841321</a>					
10	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	3,000	303,00	909,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725851325">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725851325</a>					
104	K	725864311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000	612,00	1 224,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725864311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725864311</a>					
105	K	725865322	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a přepadovou trubicí	kus	1,000	993,00	993,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865322">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865322</a>					
106	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	1 262,71	6 061,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202</a>					
107	K	998725292	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	1 262,71	3 283,05	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725292</a>					
D	726		Zdravotnická - předstěnové instalace				18 973,29	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
108	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	8 833,00	17 666,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726111031</a>					
109	K	998726211	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	176,66	847,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211</a>					
110	K	998726292	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	176,66	459,32	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726292</a>					
<b>D 731</b>			<b>Ústřední vytápění - kotelny</b>				<b>82 555,23</b>	
111	K	731200823	Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW	kus	1,000	889,00	889,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC VV VV VV <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200823">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731200823</a> m.č.08 1 Součet		1,000 1,000			
112	K	731244201	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV 24 kW	soubor	1,000	47 500,00	47 500,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731244201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731244201</a>					
113	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke kominové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810302</a>					
114	K	731810432	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle světlíkem odvod spalin, průměru 100 mm	soubor	1,000	13 050,00	13 050,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810432</a>					
115	K	731810442	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení odděleného potrubí, průměru 100 mm	m	12,000	998,00	11 976,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731810442</a>					
116	K	998731202	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	768,95	3 690,96	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998731202</a>					
117	K	998731293	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,600	768,95	1 999,27	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731293</a>					
<b>D 733</b>			<b>Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>				<b>58 348,27</b>	
118	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	60,000	104,00	6 240,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120815</a>					
119	K	733222101	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 12/1	m	6,000	587,00	3 522,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222101</a>					
120	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	18,000	677,00	12 186,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222102</a>					
121	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	20,000	705,00	14 100,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222103</a>					
122	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrдых spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	10,000	802,00	8 020,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222104</a>					
123	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	54,000	75,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101</a>					
124	K	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelné izolačními trubkami ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm	m	54,000	115,00	6 210,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733390104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733390104</a>					
125	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	543,28	2 607,74	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733201</a>					
126	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,600	543,28	1 412,53	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733293">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733293</a>					
<b>D 734</b>			<b>Ústřední vytápění - armatury</b>				<b>4 722,38</b>	
127	K	734221544	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 3/8	kus	9,000	412,00	3 708,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221544">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221544</a>					
128	K	734291122	Ostatní armatury kohouty plyní a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8	kus	1,000	312,00	312,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291122</a>					
129	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plyní a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123</a>					
130	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	43,97	211,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734201</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
131	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,600	43,97	114,32	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998734293">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998734293</a>									
		D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					56 571,37	
132	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojrégulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/735000912">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/735000912</a>									
133	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	0,720	112,00	80,64	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735111810">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735111810</a>									
		W	m.č.05						
		W	0,6*1,2		0,720				
		W	Součet		0,720				
134	K	735151172	Otopná tělesa panelová jednodesková VK PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 302 W	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151172">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151172</a>									
		W	m.č.11						
		W	1		1,000				
		W	Součet		1,000				
135	K	735151579	Otopná tělesa panelová dvoudesková VK PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	6,000	4 880,00	29 280,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151579">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151579</a>									
		W	m.č.07						
		W	2		2,000				
		W	m.č.06						
		W	1		1,000				
		W	m.č.05						
		W	1		1,000				
		W	m.č.04						
		W	1		1,000				
		W	m.č.03						
		W	1		1,000				
		W	Součet		6,000				
136	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	3,000	482,00	1 446,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735151811</a>									
		W	m.č.07						
		W	2		2,000				
		W	m.č.06						
		W	1		1,000				
		W	Součet		3,000				
137	K	735161811	Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými lamelami, stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	573,00	1 146,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735161811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735161811</a>									
		W	m.č.08						
		W	1		1,000				
		W	m.č.03 - původní koupelna se sprchovým koutem						
		W	1		1,000				
		W	Součet		2,000				
138	K	735164261	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm	kus	2,000	5 680,00	11 360,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735164261">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735164261</a>									
		W	m.č.08						
		W	1		1,000				
		W	m.č.05 - koupelna						
		W	1		1,000				
		W	Součet		2,000				
139	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa	kus	7,000	85,00	595,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735191905">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735191905</a>									
140	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,000	18,00	360,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735191910">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735191910</a>									
141	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	0,720	75,00	54,00	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735494811">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/735494811</a>									
		W	m.č.05						
		W	0,6*1,2		0,720				
		W	Součet		0,720				
142	K	735411232	Konvektory podlahové instalace a napojení termostatu na zeď	kus	1,000	422,00	422,00	CS ÚRS 2023 02	
143	M	28616336	termostat prostorový programový podlahového topení drátový	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02	
144	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	4,800	526,72	2 528,26	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998735201">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998735201</a>									
145	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,600	526,72	1 369,47	CS ÚRS 2023 02	
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998735293">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/998735293</a>									
		D 741	Elektroinstalace - silnoproud a slaboproud					340 570,00	
146	K	741000R	hrubá elektroinstalace;	soubor	1,000	154 520,00	154 520,00		
147	K	741001R	* kompletace (ABB Levit b);	soubor	1,000	99 620,00	99 620,00		
148	K	741002R	* slaboproud (kabeláž + konc zásuvky STA a DATA - v každém pokoj 1 hnízdo);	soubor	1,000	58 030,00	58 030,00		
149	K	741003R	* rozvaděč;	soubor	1,000	16 400,00	16 400,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
150	K	741004R	* Úprava odb místa + přihláška PRE;	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
151	K	741005R	* revize	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
D 751			Vzduchotechnika					33 408,77
152	K	751111052	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111052">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751111052</a>					
VV			koupelny					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
153	M	42914505	ventilátor axiální tichý výkon 15-20W D 200mm	kus	3,000	2 750,00	8 250,00	CS ÚRS 2023 02
154	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	12,000	741,00	8 892,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751510042</a>					
VV			svíslé ve světlíku vedené nad střešní konstrukci					
VV			12	12,000				
VV			Součet	12,000				
155	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	405,00	405,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751514776</a>					
156	M	42974005	stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm	kus	1,000	994,00	994,00	CS ÚRS 2023 02
157	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,740	698,00	4 006,52	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525082">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751525082</a>					
VV			koupelny v podhledu					
VV			3,15+1,59+1	5,740				
VV			Součet	5,740				
158	M	42981651	trouba pevná PVC D 150mm do 45°C	m	6,888	256,00	1 763,33	CS ÚRS 2023 02
VV			5,74*1,2 *Přepočtené koeficientem množství	6,888				
159	K	751526236	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	202,00	404,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526236">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526236</a>					
VV			koupelny					
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				
160	M	42981902	odbočka jednostranná T-kus PVC 90° D 150mm	kus	2,000	236,00	472,00	CS ÚRS 2023 02
161	K	751526432	Montáž přechodu osového nebo pravouhého do plastového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526432">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526432</a>					
VV			přechod z vodorovného potrubí na svislý					
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
162	M	42981678	přechod osový PVC D1/D2 = 150/200mm	kus	1,000	79,00	79,00	CS ÚRS 2023 02
163	K	751526649	Montáž klapky škrťací nebo zpětné do plastového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	305,00	610,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526649">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/751526649</a>					
164	M	42971043	klapka regulační pro kyselinovzdorné ventilátory, plastová PP, D 160mm	kus	2,000	2 074,00	4 148,00	CS ÚRS 2023 02
165	K	998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	4,800	311,07	1 493,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751202</a>					
166	K	998751291	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	2,600	311,07	808,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998751291</a>					
D 762			Konstrukce tesařské					13 174,55
167	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	20,862	198,00	4 130,68	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762111811</a>					
VV			m.č.7					
VV			5,7*3,66	20,862				
VV			Součet	20,862				
168	K	762431815	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 15 mm	m2	41,724	195,00	8 136,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431815">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431815</a>					
VV			m.č.7					
VV			(5,7*3,66)*2	41,724				
VV			Součet	41,724				
169	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	122,66	588,77	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202</a>					
170	K	998762294	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%	2,600	122,66	318,92	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762294">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762294</a>					
D 763			Konstrukce suché výstavby					564 277,41
171	K	763111336	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	11,844	1 577,00	18 677,99	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111336</a>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č.05 - dělicí příčka mezi koupelnou a pokojem dle nových dispozic					
	W		3,15*3,76		11,844			
	W		Součet		11,844			
172	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	11,844	68,00	805,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717</a>					
	W		m.č.05 - dělicí příčka mezi koupelnou a pokojem dle nových dispozic					
	W		3,15*3,76		11,844			
	W		Součet		11,844			
173	K	763111719	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu (oboustranné) akrylátovým tmelem	m	3,150	92,00	289,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111719">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111719</a>					
	W		m.č.05					
	W		3,15		3,150			
	W		Součet		3,150			
174	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	11,844	43,00	509,29	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111741">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111741</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		3,15*3,76		11,844			
	W		Součet		11,844			
175	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	13,307	23,00	306,06	CS ÚRS 2023 02
	W		11,844*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		13,307			
176	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	57,487	1 144,00	65 765,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411</a>					
	W		m.č.2					
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.03					
	W		15,1		15,100			
	W		m.č.04					
	W		19,7		19,700			
	W		m.č.05 - ložnice					
	W		2,98*3,15		9,387			
	W		Součet		57,487			
177	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,213	1 187,00	14 496,83	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		m.č.08 - koupelna					
	W		1,59*2,53		4,023			
	W		Součet		12,213			
178	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	72,723	68,00	4 945,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714</a>					
	W		m.č.02					
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.03					
	W		15,1		15,100			
	W		m.č.04					
	W		19,7		19,700			
	W		m.č.05 - ložnice + koupelna					
	W		20,6		20,600			
	W		m.č.08 - koupelna					
	W		1,59*2,53		4,023			
	W		Součet		72,723			
179	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	8,190	43,00	352,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		Součet		8,190			
180	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	9,201	23,00	211,62	CS ÚRS 2023 02
	W		8,19*1,1235 *Přepočtené koeficientem množství		9,201			
181	K	763153612	Podlaha ze sádrokartonových desek montáž desek dvou vrstev	m2	148,400	785,00	116 494,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153612">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153612</a>					
	W		m.č.01					
	W		4,5		4,500			
	W		m.č.02					
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.03					
	W		15,1		15,100			
	W		m.č.04					
	W		19,7		19,700			
	W		m.č.05					
	W		20,6		20,600			
	W		m.č.06					
	W		31,6		31,600			
	W		m.č.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		38,3		38,300			
	WV		m.č.11					
	WV		5,3		5,300			
	WV		Součet		148,400			
182	M	59591003	dílec SDK podlahový tl 25mm	m2	326,480	621,00	202 744,08	CS ÚRS 2023 02
	WV		148,4*2,2 *Přepočtené koeficientem množství		326,480			
183	K	763158115	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	148,400	299,00	44 371,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763158115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763158115</a>					
	WV		m.č.01					
	WV		4,5		4,500			
	WV		m.č.02					
	WV		13,3		13,300			
	WV		m.č.03					
	WV		15,1		15,100			
	WV		m.č.04					
	WV		19,7		19,700			
	WV		m.č.05					
	WV		20,6		20,600			
	WV		m.č.06					
	WV		31,6		31,600			
	WV		m.č.07					
	WV		38,3		38,300			
	WV		m.č.11					
	WV		5,3		5,300			
	WV		Součet		148,400			
184	K	763158118	Podlaha ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podlahách suchý podsyp Příplatek k ceně -8115 za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	593,600	75,00	44 520,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763158118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763158118</a>					
	WV		m.č.01					
	WV		4,5		4,500			
	WV		m.č.02					
	WV		13,3		13,300			
	WV		m.č.03					
	WV		15,1		15,100			
	WV		m.č.04					
	WV		19,7		19,700			
	WV		m.č.05					
	WV		20,6		20,600			
	WV		m.č.06					
	WV		31,6		31,600			
	WV		m.č.07					
	WV		38,3		38,300			
	WV		m.č.11					
	WV		5,3		5,300			
	WV		Mezisoučet		148,400			
	WV		148,4*4		593,600			
185	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	1,000	1 202,00	1 202,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111</a>					
	WV		m.č.05 - koupelna					
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
186	M	59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	1 085,00	1 085,00	CS ÚRS 2023 02
187	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	2,000	1 202,00	2 404,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173132</a>					
	WV		m.č.05 - koupelna					
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
188	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	2,000	1 085,00	2 170,00	CS ÚRS 2023 02
189	K	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	5 765,85	27 676,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763402</a>					
190	K	998763491	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	5 865,85	15 251,21	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763491">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763491</a>					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 213 730,16	
191	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	12,240	98,00	1 199,52	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821</a>					
	WV		m.č.05					
	WV		(3,15+6,65+0,4)*1,2		12,240			
	WV		Součet		12,240			
192	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	12,240	42,00	514,08	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822</a>					
	WV		m.č.05					
	WV		(3,15+6,65+0,4)*1,2		12,240			
	WV		Součet		12,240			
193	K	766621922	Oprava oken dřevěných jednoduchých s otevíravými křídly s výměnou kování (replika)	m2	58,941	777,00	45 797,16	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621922">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766621922</a>					
	WV		okna a balkonové dveře- křídla					
	WV		m.č.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,6*2,26)*2		11,752			
	W		m.č.07					
	W		(1,285*2,28)*2*2		11,719			
	W		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	W		m.č.05					
	W		(1,5*2,34)*2		7,020			
	W		m.č.04					
	W		(1,6*2,34)*2		7,488			
	W		m.č.03					
	W		1,52*3,18		4,834			
	W		Součet		58,941			
194	M	766661831SB1	Demontáž okenních klíček pro renovaci	kus	56,000	315,00	17 640,00	
	W		m.č.06					
	W		6*2		12,000			
	W		m.č.07					
	W		(4*2)*2		16,000			
	W		(2*2)*2		8,000			
	W		m.č.05					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.04					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.03					
	W		2*2		4,000			
	W		Součet		56,000			
195	M	54931010R	klíčka okenní - renovace	kus	56,000	751,00	42 056,00	
	W		m.č.06					
	W		6*2		12,000			
	W		m.č.07					
	W		(4*2)*2		16,000			
	W		(2*2)*2		8,000			
	W		m.č.05					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.04					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.03					
	W		2*2		4,000			
	W		Součet		56,000			
196	M	766670021SB1	Zpětná montáž klíček po renovaci	kus	56,000	539,00	30 184,00	
	W		m.č.06					
	W		6*2		12,000			
	W		m.č.07					
	W		(4*2)*2		16,000			
	W		(2*2)*2		8,000			
	W		m.č.05					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.04					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.03					
	W		2*2		4,000			
	W		Součet		56,000			
197	K	766660101R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, jednokřídlových 800/2160 ostění od 70 do 90 mm plně	kus	2,000	52 400,00	104 800,00	
	W		spiž					
	W		1		1,000			
	W		wc					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
198	K	766660102R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, jednokřídlových 800/2160 ostění 160 mm plně	kus	1,000	52 400,00	52 400,00	
	W		m.č.04					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
199	K	766660103R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, jednokřídlových 800/2160 ostění 10 mm prosklené leptané sklo	kus	1,000	58 625,00	58 625,00	
	W		ložnice					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
200	K	766660104R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, jednokřídlových 700/2190 ostění 70 mm plně	kus	2,000	53 334,00	106 668,00	
	W		levá strana bytu					
	W		pracovna					
	W		1		1,000			
	W		koupelna					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
201	K	766660105R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, jednokřídlových 600/2190 ostění 70 mm plně	kus	1,000	49 860,00	49 860,00	
	W		levá strana bytu					
	W		spiž					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
202	K	766660106R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíravých a dřevěné zárubně, dvojkřídlových 1200/2380 ostění 70 mm prosklené leptané sklo	kus	1,000	111 687,00	111 687,00	
	W		levá strana bytu					
	W		stará kuchyň					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
203	K	766660107R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíracích a dřevěné zárubně, dvojkřídlových 1200/2380 ostění 70 mm prosklené leptané sklo	kus	1,000	121 555,00	121 555,00	
	VV		levá strana bytu					
	VV		nová kuchyň					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	766660108R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíracích a dřevěné zárubně, dvojkřídlových 1200/2380 ostění 70 mm prosklené leptané sklo	kus	1,000	121 555,00	121 555,00	
	VV		levá strana bytu					
	VV		obývací pokoj					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
205	K	766660109R	Výroba a Montáž dveřních křidel otvíracích a dřevěné zárubně, dvojkřídlových 1200/2400 ostění 170 mm plně	kus	1,000	111 688,00	111 688,00	
	VV		levá strana bytu					
	VV		spoj kuchyň s obývacím pokojem					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	11,000	440,00	4 840,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660729</a>					
207	M	54914123	kování klika/klika - replika	kus	11,000	9 777,00	107 547,00	CS ÚRS 2023 02
208	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	112,000	23,00	2 576,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691911">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691911</a>					
	VV		m.č.06					
	VV		6*2		12,000			
	VV		m.č.07					
	VV		(4*2)*2		16,000			
	VV		(2*2)*2		8,000			
	VV		m.č.05					
	VV		4*2		8,000			
	VV		m.č.04					
	VV		4*2		8,000			
	VV		m.č.03					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		56*2		112,000			
209	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	12,000	44,00	528,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914</a>					
	VV		m.č.07					
	VV		4*2		8,000			
	VV		m.č.03					
	VV		2*2		4,000			
	VV		Součet		12,000			
210	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	56,000	206,00	11 536,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691931">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691931</a>					
	VV		m.č.06					
	VV		6*2		12,000			
	VV		m.č.07					
	VV		(4*2)*3		24,000			
	VV		m.č.05					
	VV		4*2		8,000			
	VV		m.č.04					
	VV		4*2		8,000			
	VV		m.č.03					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		56,000			
211	K	766825111R00	Montáž skříňky pod umyvadlo	kus	3,000	999,00	2 997,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766825111</a>					
	VV		m.č.05 - koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.08 - koupelna					
	VV		1		1,000			
	VV		m.č.09 - wc					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
212	M	615290304	Skříňka pod umyvadlo oblá DEEP 63x48x47 cm bílá, H4541344345001 63 x 48 x 47 cm Skříňka pod umyvadlo 65 cm, se zásuvkou, oblé čelo	kus	3,000	7 950,00	23 850,00	CS ÚRS 2023 02
213	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	11 301,00	54 244,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202</a>					
214	K	998766292	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	11 301,00	29 382,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766292</a>					
D	767		Konstrukce zámečnické				22 255,39	
215	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	94,500	165,00	15 592,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111</a>					
	VV		překlady nad dveřmi					
	VV		m.č.02					
	VV		(1,6*2)*3*3,75		36,000			
	VV		(1*2)*3*3,75		22,500			
	VV		m.č.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1,6*2)*3,75		12,000			
	W		m.č.03					
	W		(1*2)*3,75		7,500			
	W		m.č.12					
	W		(1*2)*3,75		7,500			
	W		m.č.05					
	W		(1,2*2)*3,75		9,000			
	W		Součet		94,500			
216	M	00767-R	úhelník 50x50x5	m	28,980	177,00	5 129,46	
	W		překlady nad dveřmi					
	W		m.č.02					
	W		(1,6*2)*3		9,600			
	W		(1*2)*3		6,000			
	W		m.č.06					
	W		1,6*2		3,200			
	W		m.č.03					
	W		1*2		2,000			
	W		m.č.12					
	W		1*2		2,000			
	W		m.č.05					
	W		1,2*2		2,400			
	W		Součet		25,200			
	W		25,2*1,15*Přepočtené koeficientem množství		28,980			
217	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	207,22	994,66	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202</a>					
218	K	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	207,22	538,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767292</a>					
	D	771	Podlahy z dlaždic				94 767,51	
219	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	17,580	9,00	158,22	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		m.č.08					
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.09					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.10					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.12					
	W		0,5		0,500			
	W		balkon do ulice					
	W		2,59*1		2,590			
	W		Součet		17,580			
220	K	771121015	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	17,580	58,00	1 019,64	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121015">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121015</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		m.č.08					
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.09					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.10					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.12					
	W		0,5		0,500			
	W		balkon do ulice					
	W		2,59*1		2,590			
	W		Součet		17,580			
221	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	17,580	524,00	9 211,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151011</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		m.č.08					
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.09					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.10					
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.12					
	W		0,5		0,500			
	W		balkon do ulice					
	W		2,59*1		2,590			
	W		Součet		17,580			
222	K	771473112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	0,500	94,00	47,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771473112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771473112</a>					
	W		m.č.12					
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		0,500			
223	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	0,550	260,00	143,00	CS ÚRS 2023 02
	W		0,5*1,1*Přepočtené koeficientem množství		0,550			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	7,180	94,00	674,92	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112</a>					
		VV	balkon do ulice					
		VV	(2,59*1)*2		7,180			
		VV	Součet		7,180			
225	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	7,898	260,00	2 053,48	CS ÚRS 2023 02
		VV	7,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,898			
226	K	771574615	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	3,000	795,00	2 385,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574615</a>					
		VV	m.č.08					
		VV	2		2,000			
		VV	m.č.09					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
227	M	59761137	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm velkoformát	m2	3,300	650,00	2 145,00	CS ÚRS 2023 02
		VV	3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		3,300			
228	K	771575614	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2	m2	8,190	1 777,00	14 553,63	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771575614">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771575614</a>					
		VV	m.č.05 - koupelna					
		VV	2,6*3,15		8,190			
		VV	Součet		8,190			
229	M	59761131	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch hladký/leštěný tl do 10mm velkoformát	m2	9,419	650,00	6 122,35	CS ÚRS 2023 02
		VV	8,19*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		9,419			
230	K	771577241	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	13,780	350,00	4 823,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577241</a>					
		VV	m.č.08					
		VV	m.č.05 - koupelna					
		VV	2,6*3,15		8,190			
		VV	2		2,000			
		VV	m.č.09					
		VV	1		1,000			
		VV	balkon do ulice					
		VV	2,59*1		2,590			
		VV	Součet		13,780			
231	K	771577242	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem Příplatek k cenám za plochu v omezeném prostoru	m2	2,590	350,00	906,50	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577242</a>					
		VV	balkon do ulice					
		VV	2,59*1		2,590			
		VV	Součet		2,590			
232	K	771577261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,800	350,00	2 380,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577261">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577261</a>					
		VV	m.č.08					
		VV	3,9		3,900			
		VV	m.č.09					
		VV	1,2		1,200			
		VV	m.č.10					
		VV	1,2		1,200			
		VV	m.č.12					
		VV	0,5		0,500			
		VV	Součet		6,800			
233	K	771577262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem Příplatek k cenám za plochu v omezeném prostoru	m2	2,900	350,00	1 015,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577262">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577262</a>					
		VV	m.č.09					
		VV	1,2		1,200			
		VV	m.č.10					
		VV	1,2		1,200			
		VV	m.č.12					
		VV	0,5		0,500			
		VV	Součet		2,900			
234	K	771591112	izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,880	983,00	15 610,04	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112</a>					
		VV	m.č.05 - koupelna					
		VV	2,6*3,15		8,190			
		VV	m.č.08					
		VV	3,9		3,900			
		VV	m.č.09					
		VV	1,2		1,200			
		VV	balkon do ulice					
		VV	2,59*1		2,590			
		VV	Součet		15,880			
235	K	771591241	izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	22,000	82,00	1 804,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241</a>					
		VV	m.č.05 - koupelna					
		VV	4		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.08					
			6		6,000			
			m.č.09					
			7		7,000			
			balkon do ulice					
			5		5,000			
			Součet		22,000			
236	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	6,000	63,00	378,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242</a>					
			m.č.08					
			2		2,000			
			m.č.09					
			3		3,000			
			balkon do ulice					
			1		1,000			
			Součet		6,000			
237	K	771591251	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro propsty potrubí	kus	5,000	564,00	2 820,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591251</a>					
			m.č.05 - koupelna					
			2		2,000			
			m.č.08					
			2		2,000			
			m.č.09					
			1		1,000			
			Součet		5,000			
238	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	32,400	82,00	2 656,80	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264</a>					
			m.č.05 - koupelna					
			(2,6+3,15)*2		11,500			
			m.č.08					
			(1,59+2,53)*2		8,240			
			m.č.09					
			(1,85+0,89)*2		5,480			
			balkon do ulice					
			(2,59+1)*2		7,180			
			Součet		32,400			
239	K	771591416	Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s rámovým krytem a děrovaným roštem délky 1000 mm	kus	1,000	16 200,00	16 200,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591416">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591416</a>					
			m.č.05 - koupelna					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
240	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	14,990	75,00	1 124,25	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011</a>					
			m.č.05 - koupelna					
			2,6*3,15		8,190			
			m.č.08					
			3,9		3,900			
			m.č.09					
			1,2		1,200			
			m.č.10					
			1,2		1,200			
			m.č.12					
			0,5		0,500			
			Součet		14,990			
241	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	883,21	4 239,41	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202</a>					
242	K	998771292	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	883,21	2 296,35	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771292</a>					
D		775	Podlahy skládané				618 557,49	
243	K	775111311	Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah	m2	148,400	11,00	1 632,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775111311</a>					
			m.č.01					
			4,5		4,500			
			m.č.02					
			13,3		13,300			
			m.č.03					
			15,1		15,100			
			m.č.04					
			19,7		19,700			
			m.č.05					
			20,6		20,600			
			m.č.06					
			31,6		31,600			
			m.č.07					
			38,3		38,300			
			m.č.11					
			5,3		5,300			
			Součet		148,400			
244	K	775413310	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjeného, s přetmeliním	m	126,540	95,00	12 021,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413310">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775413310</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		(1,33+3,2)*2		9,060			
	VV		m.č.02					
	VV		(2,26+5,87)*2		16,260			
	VV		m.č.11					
	VV		(2,4+2,265)*2		9,330			
	VV		m.č.07					
	VV		(6,5+5,75)*2		24,500			
	VV		m.č.06					
	VV		(4,8+5,75)*2		21,100			
	VV		m.č.05 - pokoj					
	VV		(3,15+2,98)*2		12,260			
	VV		m.č.03					
	VV		(4,85+3,2)*2		16,100			
	VV		m.č.04					
	VV		(4,8+4,165)*2		17,930			
	VV		Součet		126,540			
245	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	136,663	152,00	20 772,78	CS ÚRS 2023 02
	VV		126,54*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		136,663			
246	K	775511411	Podlahy vlysové masivní lepené rybinovy, reménovy, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olišťování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dle třídy I	m2	148,400	2 450,00	363 580,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511411</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
247	K	775511810	Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených	m2	148,400	145,00	21 518,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511810</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
248	K	775591311	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak	m2	148,400	312,00	46 300,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591311</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
249	K	775591312	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro běžnou zátěž (bytové prostory apod.)	m2	148,400	443,00	65 741,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591312">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591312</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
250	K	775591316	Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	148,400	77,00	11 426,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591316">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591316</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
251	K	775591411	Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	148,400	222,00	32 944,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775591411</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.03					
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		m.č.06					
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.07					
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.11					
	VV		5,3		5,300			
	VV		Součet		148,400			
252	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	5 759,38	27 645,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775202</a>					
253	K	998775292	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	5 759,38	14 974,39	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998775292</a>					
	D	776	Podlahy povlakové				3 880,80	
254	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	39,600	98,00	3 880,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201811</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.10					
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.05					
	VV		20,6		20,600			
	VV		Součet		39,600			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				212 976,54	
255	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	54,390	9,00	489,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011</a>					
	VV		m.č.05 - koupelna					
	VV		(2,6+3,15)*2*2		23,000			
	VV		m.č.08					
	VV		(1,59+2,53)*2*2		16,480			
	VV		m.č.09					
	VV		(1,85+0,89)*2*1,5		8,220			
	VV		m.č.10					
	VV		(0,89+1,34)*2*1,5		6,690			
	VV		Součet		54,390			
256	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	23,380	993,00	23 216,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112</a>					
	VV		m.č.05 - koupelna - kolem vany, sprchového koutu a umyvadla					
	VV		(1,4+1,4)*2		5,600			
	VV		(1,4+1)*2		4,800			
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		m.č.08- kolem vany a umyvadla					
	VV		(0,8+1,59+0,8)*2		6,380			
	VV		1,5*1,5		2,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		m.č.09 - kolem umyvadla					
	W		(0,4+0,6+0,4)*1,5		2,100			
	W		Součet		23,380			
257	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	16,500	512,00	8 448,00	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232</a>					
	W		m.č.05 - koupelna - kolem vany, sprchového koutu a umyvadla					
	W		2*2		4,000			
	W		m.č.08- kolem vany a umyvadla					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.09 - kolem umyvadla					
	W		3*1,5		4,500			
	W		Součet		16,500			
258	K	781131251	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	19,000	534,00	10 146,00	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131251</a>					
	W		m.č.05 - koupelna - odpad umyvadlo + vývod vody vana, sroha a umyvadlo					
	W		7		7,000			
	W		m.č.08 - odpad umyvadlo a wc + vývod vody vana, umyvadlo a wc					
	W		7		7,000			
	W		m.č.09 - vývod odpadu umyvadlo a wc + vývod vody umyvadlo a wc					
	W		5		5,000			
	W		Součet		19,000			
259	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	36,154	179,00	6 471,57	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781473810</a>					
	W		m.č.08					
	W		(2,53+1,59)*2*2		16,480			
	W		m.č.05					
	W		(4,39+1,2)*0,5		2,795			
	W		m.č.03					
	W		(0,95+2,9535)*1,25		4,879			
	W		přívodní koupelna se sprchou					
	W		(2+1)*2*2		12,000			
	W		Součet		36,154			
260	K	781474164	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2	m2	54,390	1 218,00	66 247,02	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474164">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474164</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		(2,6+3,15)*2*2		23,000			
	W		m.č.08					
	W		(1,59+2,53)*2*2		16,480			
	W		m.č.09					
	W		(1,85+0,89)*2*1,5		8,220			
	W		m.č.10					
	W		(0,89+1,34)*2*1,5		6,690			
	W		Součet		54,390			
261	M	59761065	obklad keramický reliéfní pro interiér velkoformát	m2	62,549	650,00	40 656,85	CS ÚRS 2023 02
	W		54,39*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		62,549			
262	K	781492221	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem vanového	m	8,040	333,00	2 677,32	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492221</a>					
	W		m.č.05 - koupelna - kolem vany, sprchového koutu a umyvadla					
	W		1,4+1,4		2,800			
	W		m.č.08- kolem vany a umyvadla					
	W		0,7+1,59+0,7		2,990			
	W		1,5*1,5		2,250			
	W		Součet		8,040			
263	M	19416005	lišta ukončovací z nerez 10mm	m	8,442	252,00	2 127,38	CS ÚRS 2023 02
	W		8,04*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		8,442			
264	K	781492231	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem dilatačního	m	45,000	148,00	6 660,00	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492231</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		4*2		8,000			
	W		m.č.08					
	W		8*2		16,000			
	W		m.č.09					
	W		10*1,5		15,000			
	W		m.č.10					
	W		4*1,5		6,000			
	W		Součet		45,000			
265	M	19416005	lišta ukončovací z nerez 10mm	m	47,250	252,00	11 907,00	CS ÚRS 2023 02
	W		45*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		47,250			
266	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovaciho	m	29,680	148,00	4 392,64	CS ÚRS 2023 02
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251</a>					
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		(2,6+3,15)*2		11,500			
	W		m.č.08					
	W		(1,59+2,53)*2		8,240			
	W		m.č.09					
	W		(1,85+0,89)*2		5,480			
	W		m.č.10					
	W		(0,89+1,34)*2		4,460			
	W		Součet		29,680			
267	M	19416005	lišta ukončovací z nerez 10mm	m	31,164	252,00	7 853,33	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			29,68*1,05 Přečtené koeficientem množství		31,164			
268	K	781493610	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených uchycených na magnet	kus	1,000	555,00	555,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493610">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781493610</a>					
			VV m.č.08					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
269	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm na magnety	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 02
270	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	14,000	95,00	1 330,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495141</a>					
			VV m.č.05 - koupelna - vývod vody vana, sprcha a umyvadlo					
			VV 6		6,000			
			VV m.č.08 - vývod vody vana, umyvadlo a wc					
			VV 5		5,000			
			VV m.č.09 - vývod vody umyvadlo a wc					
			VV 3		3,000			
			VV Součet		14,000			
271	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	3,000	114,00	342,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495142</a>					
			VV m.č.05 - koupelna - odpad umyvadlo					
			VV 1		1,000			
			VV m.č.08 - odpad umyvadlo					
			VV 1		1,000			
			VV m.č.09 - vývod odpadu umyvadlo					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		3,000			
272	K	781495143	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90	kus	2,000	131,00	262,00	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495143</a>					
			VV m.č.08 - odpad wc					
			VV 1		1,000			
			VV m.č.09 - vývod odpadu wc					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		2,000			
273	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	54,390	57,00	3 100,23	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211</a>					
			VV m.č.05 - koupelna (2,6+3,15)*2*2		23,000			
			VV m.č.08 (1,59+2,53)*2*2		16,480			
			VV m.č.09 (1,85+0,89)*2*1,5		8,220			
			VV m.č.10 (0,89+1,34)*2*1,5		6,690			
			VV Součet		54,390			
274	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	1 983,02	9 518,50	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202</a>					
275	K	998781292	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	1 983,02	5 155,85	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781292</a>					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				393 285,72	
276	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	250,048	88,00	22 004,22	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101201</a>					
			VV obložení soklu stěn u okna					
			VV m.č.06 (1,44*0,8)*2		2,304			
			VV okna a balkonové dveře- křídla					
			VV m.č.06 (2,6*2,26)*2*2		23,504			
			VV m.č.07 (1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
			VV (1,28*3,15)*2*2		16,128			
			VV m.č.05 (1,5*2,34)*2*2		14,040			
			VV m.č.04 (1,6*2,34)*2*2		14,976			
			VV m.č.03 (1,52*3,18)*2		9,667			
			VV okna a balkonové dveře špalety					
			VV m.č.06 (2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
			VV m.č.07 (2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
			VV (3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
			VV m.č.05 (2,34*1,5)*2*0,3		2,304			
			VV m.č.04 (2,34*1,6)*2*0,3		2,364			
			VV obložení soklu stěn u okna					
			VV m.č.06 (1,44*0,8)*2		2,304			
			VV okna a balkonové dveře- křídla					
			VV m.č.06 (2,6*2,26)*2*2		23,504			
			VV m.č.07					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438	
			W		(1,28*3,15)*2*2		16,128	
			W		m.č.05			
			W		(1,5*2,34)*2*2		14,040	
			W		m.č.04			
			W		(1,6*2,34)*2*2		14,976	
			W		m.č.03			
			W		(1,52*3,18)*2		9,667	
			W		okna a balkonové dveře špalety			
			W		m.č.06			
			W		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784	
			W		m.č.07			
			W		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278	
			W		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153	
			W		m.č.05			
			W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304	
			W		m.č.04			
			W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364	
			W		obložení ostění u oken			
			W		m.č.07			
			W		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168	
			W		Součet		250,048	
278	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušením smirkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	250,048	77,00	19 253,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101203</a>
			W		obložení soklu stěn u okna			
			W		m.č.06			
			W		(1,44*0,8)*2		2,304	
			W		okna a balkonové dveře- křídla			
			W		m.č.06			
			W		(2,6*2,26)*2*2		23,504	
			W		m.č.07			
			W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438	
			W		(1,28*3,15)*2*2		16,128	
			W		m.č.05			
			W		(1,5*2,34)*2*2		14,040	
			W		m.č.04			
			W		(1,6*2,34)*2*2		14,976	
			W		m.č.03			
			W		(1,52*3,18)*2		9,667	
			W		okna a balkonové dveře špalety			
			W		m.č.06			
			W		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784	
			W		m.č.07			
			W		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278	
			W		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153	
			W		m.č.05			
			W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304	
			W		m.č.04			
			W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364	
			W		obložení soklu stěn u okna			
			W		m.č.06			
			W		(1,44*0,8)*2		2,304	
			W		okna a balkonové dveře- křídla			
			W		m.č.06			
			W		(2,6*2,26)*2*2		23,504	
			W		m.č.07			
			W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438	
			W		(1,28*3,15)*2*2		16,128	
			W		m.č.05			
			W		(1,5*2,34)*2*2		14,040	
			W		m.č.04			
			W		(1,6*2,34)*2*2		14,976	
			W		m.č.03			
			W		(1,52*3,18)*2		9,667	
			W		okna a balkonové dveře špalety			
			W		m.č.06			
			W		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784	
			W		m.č.07			
			W		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278	
			W		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153	
			W		m.č.05			
			W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304	
			W		m.č.04			
			W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364	
			W		obložení ostění u oken			
			W		m.č.07			
			W		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168	
			W		Součet		250,048	
279	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	250,048	7,00	1 750,34	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101401">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783101401</a>
			W		obložení soklu stěn u okna			
			W		m.č.06			
			W		(1,44*0,8)*2		2,304	
			W		okna a balkonové dveře- křídla			
			W		m.č.06			
			W		(2,6*2,26)*2*2		23,504	
			W		m.č.07			
			W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438	
			W		(1,28*3,15)*2*2		16,128	
			W		m.č.05			
			W		(1,5*2,34)*2*2		14,040	
			W		m.č.04			
			W		(1,6*2,34)*2*2		14,976	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			m.č.03					
			(1,52*3,18)*2		9,667			
			okna a balkonové dveře špalety					
			m.č.06					
			(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
			m.č.07					
			(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
			(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
			m.č.05					
			(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
			m.č.04					
			(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
			obložení soklu stěn u okna					
			m.č.06					
			(1,44*0,8)*2		2,304			
			okna a balkonové dveře- křídla					
			m.č.06					
			(2,6*2,26)*2*2		23,504			
			m.č.07					
			(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
			(1,28*3,15)*2*2		16,128			
			m.č.05					
			(1,5*2,34)*2*2		14,040			
			m.č.04					
			(1,6*2,34)*2*2		14,976			
			m.č.03					
			(1,52*3,18)*2		9,667			
			okna a balkonové dveře špalety					
			m.č.06					
			(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
			m.č.07					
			(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
			(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
			m.č.05					
			(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
			m.č.04					
			(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
			obložení ostění u oken					
			m.č.07					
			(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
			Součet		250,048			
280	K	783103110	Provedení nátěru truhlářských konstrukcí napouštěcího jednonásobného	m2	250,048	94,00	23 504,51	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2023_02/783103110">https://podminky.urs.cs/item/CS_URS_2023_02/783103110</a>					
			obložení soklu stěn u okna					
			m.č.06					
			(1,44*0,8)*2		2,304			
			okna a balkonové dveře- křídla					
			m.č.06					
			(2,6*2,26)*2*2		23,504			
			m.č.07					
			(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
			(1,28*3,15)*2*2		16,128			
			m.č.05					
			(1,5*2,34)*2*2		14,040			
			m.č.04					
			(1,6*2,34)*2*2		14,976			
			m.č.03					
			(1,52*3,18)*2		9,667			
			okna a balkonové dveře špalety					
			m.č.06					
			(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
			m.č.07					
			(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
			(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
			m.č.05					
			(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
			m.č.04					
			(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
			obložení soklu stěn u okna					
			m.č.06					
			(1,44*0,8)*2		2,304			
			okna a balkonové dveře- křídla					
			m.č.06					
			(2,6*2,26)*2*2		23,504			
			m.č.07					
			(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
			(1,28*3,15)*2*2		16,128			
			m.č.05					
			(1,5*2,34)*2*2		14,040			
			m.č.04					
			(1,6*2,34)*2*2		14,976			
			m.č.03					
			(1,52*3,18)*2		9,667			
			okna a balkonové dveře špalety					
			m.č.06					
			(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
			m.č.07					
			(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
			(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
			m.č.05					
			(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
			m.č.04					
			(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
			obložení ostění u oken					
			m.č.07					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	VV		Součet		250,048			
281	M	24626770	hmota nátěrová syntetická napouštěcí a krycí s biocidy na dřevo	kg	37,507	305,00	11 439,64	CS ÚRS 2023 02
	VV		250,048*0,15 Přepočtené koeficientem množství		37,507			
282	K	783104100	Provedení nátěru truhlářských konstrukcí základního jednonásobného	m2	250,048	94,00	23 504,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783104100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783104100</a>					
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení ostění u oken					
	VV		m.č.07					
	VV		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	VV		Součet		250,048			
283	M	24621810	hmota nátěrová syntetická základní na dřevo	kg	27,755	372,00	10 324,86	CS ÚRS 2023 02
	VV		250,048*0,111 Přepočtené koeficientem množství		27,755			
284	K	783106805	Odstanění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	250,048	282,00	70 513,54	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106805">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783106805</a>					
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení ostění u oken					
	VV		m.č.07					
	VV		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	VV		Součet		250,048			
285	K	783107100	Provedení nátěru truhlářských konstrukcí krycího jednonásobného	m2	250,048	141,00	35 256,77	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783107100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783107100</a>					
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení ostění u oken					
	VV		m.č.07					
	VV		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	VV		Součet		250,048			
286	M	24623055	hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý	kg	37,507	452,00	16 953,16	CS ÚRS 2023 02
			250,048*0,15 *Přepočtené koeficientem množství		37,507			
287	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	250,048	183,00	45 758,78	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783114101</a>					
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení ostění u oken					
	VV		m.č.07					
	VV		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	VV		Součet		250,048			
288	K	783118211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením syntetický	m2	250,048	278,00	69 513,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783118211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783118211</a>					
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					
	VV		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	VV		m.č.04					
	VV		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	VV		obložení soklu stěn u okna					
	VV		m.č.06					
	VV		(1,44*0,8)*2		2,304			
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	VV		m.č.03					
	VV		(1,52*3,18)*2		9,667			
	VV		okna a balkonové dveře špalety					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	VV		m.č.07					
	VV		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	VV		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	VV		m.č.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	W		m.č.04					
	W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	W		obložení ostění u oken					
	W		m.č.07					
	W		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	W		Součet		250,048			
289	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plně) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	250,048	174,00	43 508,35	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/783122131">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/783122131</a>					
	W		obložení soklu stěn u okna					
	W		m.č.06					
	W		(1,44*0,8)*2		2,304			
	W		okna a balkonové dveře- křídla					
	W		m.č.06					
	W		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	W		m.č.07					
	W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	W		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	W		m.č.05					
	W		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	W		m.č.04					
	W		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	W		m.č.03					
	W		(1,52*3,18)*2		9,667			
	W		okna a balkonové dveře špalety					
	W		m.č.06					
	W		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	W		m.č.07					
	W		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	W		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	W		m.č.05					
	W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	W		m.č.04					
	W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	W		obložení soklu stěn u okna					
	W		m.č.06					
	W		(1,44*0,8)*2		2,304			
	W		okna a balkonové dveře- křídla					
	W		m.č.06					
	W		(2,6*2,26)*2*2		23,504			
	W		m.č.07					
	W		(1,285*2,28)*2*2*2		23,438			
	W		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	W		m.č.05					
	W		(1,5*2,34)*2*2		14,040			
	W		m.č.04					
	W		(1,6*2,34)*2*2		14,976			
	W		m.č.03					
	W		(1,52*3,18)*2		9,667			
	W		okna a balkonové dveře špalety					
	W		m.č.06					
	W		(2,26+2,38)*2*0,3		2,784			
	W		m.č.07					
	W		(2,28+1,285)*2*0,3*2		4,278			
	W		(3,115+1,28)*2*0,7		6,153			
	W		m.č.05					
	W		(2,34+1,5)*2*0,3		2,304			
	W		m.č.04					
	W		(2,34+1,6)*2*0,3		2,364			
	W		obložení ostění u oken					
	W		m.č.07					
	W		(3,13*2+1,45)*0,4*2		6,168			
	W		Součet		250,048			
D	784		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				97 165,60	
290	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	624,638	37,00	23 111,61	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/784121001">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_02/784121001</a>					
	W		m.č.01					
	W		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	W		4,5		4,500			
	W		m.č.02					
	W		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.11					
	W		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	W		5,3		5,300			
	W		m.č.10					
	W		(1,34+0,89)*3,66		8,162			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.09					
	W		(0,9+1,85)*2*3,66		20,130			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.08					
	W		(2,84+1,59)*2*1,6		14,176			
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.07					
	W		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	W		38,3		38,300			
	W		m.č.06					
	W		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	W		31,6		31,600			
	W		m.č.05					
	W		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	W		m.č.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	W		4,85*3,2		15,520			
	W		m.č.04					
	W		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	W		m.č.12					
	W		(0,64+1)*2*3,66		12,005			
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		624,638			
291	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	624,638	15,00	9 369,57	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121011</a>					
	W		m.č.01					
	W		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	W		4,5		4,500			
	W		m.č.02					
	W		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.11					
	W		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	W		5,3		5,300			
	W		m.č.10					
	W		(1,34+0,89)*3,66		8,162			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.09					
	W		(0,9+1,85)*2*3,66		20,130			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.08					
	W		(2,84+1,59)*2*1,6		14,176			
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.07					
	W		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	W		38,3		38,300			
	W		m.č.06					
	W		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	W		31,6		31,600			
	W		m.č.05					
	W		(3,15+6,65)*2*3,5		68,600			
	W		m.č.03					
	W		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	W		4,85*3,2		15,520			
	W		m.č.04					
	W		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	W		m.č.12					
	W		(0,64+1)*2*3,66		12,005			
	W		0,5		0,500			
	W		Součet		624,638			
292	K	784131013	Odstanění tapet lepených výšky do 3,80 m s makulaturou stěn	m2	48,778	48,00	2 341,34	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131013</a>					
	W		m.č.04					
	W		(0,6+4,8+5,21)*2,5		26,525			
	W		m.č.07 - stěna k sousednímu bytu					
	W		5,75*3,87		22,253			
	W		Součet		48,778			
293	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	656,243	38,00	24 937,23	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101</a>					
	W		m.č.01					
	W		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	W		4,5		4,500			
	W		m.č.02					
	W		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	W		13,3		13,300			
	W		m.č.11					
	W		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	W		5,3		5,300			
	W		m.č.10					
	W		(1,34+0,89)*3,66		8,162			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.09					
	W		(0,9+1,85)*2*3,66		20,130			
	W		1,2		1,200			
	W		m.č.08					
	W		(2,84+1,59)*2*1,6		14,176			
	W		3,9		3,900			
	W		m.č.07					
	W		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	W		38,3		38,300			
	W		m.č.06					
	W		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	W		31,6		31,600			
	W		m.č.05 - pokoj					
	W		(3,15+2,98)*2*3,76		46,098			
	W		2,98*3,15		9,387			
	W		m.č.05 - koupelna					
	W		(2,6+3,15)*2*1,5		17,250			
	W		2,6*3,15		8,190			
	W		m.č.03					
	W		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	W		15,1		15,100			
	W		m.č.04					
	W		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	W		19,7		19,700			
	W		m.č.12					
	W		(0,64+1)*2*3,66		12,005			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		656,243			
294	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	656,243	57,00	37 405,85	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101</a>					
	VV		m.č.01					
	VV		(1,33+3,2)*2*3,66		33,160			
	VV		4,5		4,500			
	VV		m.č.02					
	VV		(2,26+5,87)*2*3,66		59,512			
	VV		13,3		13,300			
	VV		m.č.11					
	VV		(2,4+2,265)*2*3,66		34,148			
	VV		5,3		5,300			
	VV		m.č.10					
	VV		(1,34+0,89)*3,66		8,162			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.09					
	VV		(0,9+1,85)*2*3,66		20,130			
	VV		1,2		1,200			
	VV		m.č.08					
	VV		(2,84+1,59)*2*1,6		14,176			
	VV		3,9		3,900			
	VV		m.č.07					
	VV		(6,5+5,75)*2*3		73,500			
	VV		38,3		38,300			
	VV		m.č.06					
	VV		(4,8+5,75)*2*3		63,300			
	VV		31,6		31,600			
	VV		m.č.05 - pokoj					
	VV		(3,15+2,96)*2*3,76		46,098			
	VV		2,98*3,15		9,387			
	VV		m.č.05 - koupelna					
	VV		(2,6+3,15)*2*1,5		17,250			
	VV		2,6*3,15		8,190			
	VV		m.č.03					
	VV		(4,85+3,2)*2*3,83		61,663			
	VV		15,1		15,100			
	VV		m.č.04					
	VV		(4,8+4,165)*2*3,4		60,962			
	VV		19,7		19,700			
	VV		m.č.12					
	VV		(0,64+1)*2*3,66		12,005			
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		656,243			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				75 520,00	
295	K	787600801	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2	m2	58,941	109,00	6 424,57	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787600801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787600801</a>					
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2		11,752			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2		11,719			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2		7,020			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2		7,488			
	VV		m.č.03					
	VV		1,52*3,18		4,834			
	VV		Součet		58,941			
296	K	787611214	Zasklívání oken a dveří deskami plochými plnými sklem plochým matovaným s podtmelením a zatmelením oken nebo dveří vývšných, tl. 4 mm	m2	58,941	1 084,00	63 892,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787611214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787611214</a>					
	VV		okna a balkonové dveře- křídla					
	VV		m.č.06					
	VV		(2,6*2,26)*2		11,752			
	VV		m.č.07					
	VV		(1,285*2,28)*2*2		11,719			
	VV		(1,28*3,15)*2*2		16,128			
	VV		m.č.05					
	VV		(1,5*2,34)*2		7,020			
	VV		m.č.04					
	VV		(1,6*2,34)*2		7,488			
	VV		m.č.03					
	VV		1,52*3,18		4,834			
	VV		Součet		58,941			
297	K	998787202	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	703,16	3 375,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787202">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787202</a>					
298	K	998787292	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	2,600	703,16	1 828,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787292">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998787292</a>					
D	M		Práce a dodávky M				2 300,00	
D	23-M		Montáže potrubí				1 800,00	
299	K	230170011	Zkouška těsnosti potrubí DN do 40	m	24,000	75,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230170011</a>					
	WV		plyn					
	WV		24		24,000			
	WV		Součet		24,000			
	D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení				500,00	
300	K	580506028	Domovní plynovody opakovaná tlaková zkouška kontrola před natlakováním plynovodu DN do 50, délky přes 20 do 50 m	úsek	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506028">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/580506028</a>					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				2 200,00	
301	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4211</a>					
	WV		plyn					
	WV		4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				465 054,53	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				156 372,19	
302	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	%	0,020	5 212 406,36	104 248,13	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031002000</a>					
303	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	%	0,010	5 212 406,36	52 124,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035002000</a>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				22 000,00	
304	K	041903000	Vzorkování zařizovacích předmětů, dlažeb, obklad a podlahových krytín	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2023 02
	K	044002000	Revize spalínové cesty	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
305	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041903000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041903000</a>					
	D	VRN6	Územní vlivy				286 682,34	
306	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost	%	0,030	5 212 406,36	143 341,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049002000</a>					
307	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,028	5 212 406,36	143 341,17	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000</a>					

## Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL		Dílčí*		Závěrečný*		
<b>Objednatel:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2			<b>Dodavatel/Zhotovitel:</b>  zapsaná  tel. IČ: DIČ:			
SOD č.						
<b>Předmět</b> (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)						
Popis předmětu				MJ	Cena za MJ	Cena celkem
				kpl	1	0,00
<b>Přehled fakturace</b>				<b>Cena celkem bez DPH</b>		
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem		Pozastávky				
<b>Dílčí faktury</b>				DPH 15%		
faktura č. 1		0,00 Kč		DPH 21%		
faktura č. 2				<b>Cena celkem včetně DPH</b>		
faktura č. 3				0,00 Kč		
faktura č. 4				<b>- pozastávka</b>		
faktura č. 5				0,00 Kč		
faktura č. 6						
faktura č. 7				<b>k úhradě celkem</b>		
faktura č. 8				0,00 Kč		
faktura č. 9						
faktura č. 10						
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto		0,00 Kč	0,00 Kč			
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)		<b>0,00 Kč</b>				
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků**						
bez závad						
Termín předání:		Termín předání dle SOD:		Vyklizení staveniště do:		
Sankce (kvalita, termín, atd.):						
<b>Předal:</b>			<b>TDI:</b>			
Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			
Praha dne			Praha dne			
Podpis:			Podpis:			
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání.			<b>Převzal:</b> Správa nemovitostí Praha 2, a.s.			
			Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby			
*označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte			Praha dne			
			Podpis:			



<b>NÁZEV AKCE:</b>					
<b>Změnový list č.</b>			<b>Datum:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>					
<b>Zpracoval:</b>			<b>Objednatel:</b> <i>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</i> <i>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</i>		
<b>Důvod:</b> <i>méněpráce</i> <i>vícepráce</i>	<i>záměr</i> <i>objednatele</i>	<i>opomenutí v</i> <i>projektové</i> <i>dokumentaci</i>	<i>chyba</i> <i>zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné</i> <i>okolnosti</i>
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>Předkládá:</b>					
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY:</b>			<b>Datum:</b>		
<b>TDS:</b>	<b>Autorský dozor:</b>		<b>Objednatel:</b>		