



Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

VYŘIZUJE:

TELEFON:

572 633 085 kl. 204

E-MAIL :

DATUM:

19-12-2023

MÍSTO ODESLÁNÍ:

Uherský Brod

Z2K stav s.r.o.

Východní 2215

686 03 Staré Město

Objednávka

Na základě cenové nabídky objednááme provedení opravy sociálních zařízení.

Prosíme o potvrzení objednávky.

Maximální cena je 70 252,00 Kč včetně DPH.

Hrazeno bude na základě vystavené faktury.

Fakturační údaje:

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Komenského 169

688 01 Uherský Brod

IČO: 60371757

Bankovní spojení:

Mgr. Karel Machálek
ředitel školy

*Kwari Zkardc
jednatek*

Adresa: Komenského 169, 688 01 Uherský Brod, e-podatelna: mailbox@giak.cz, ID datové schránky: mgdwz9h

Telefon: ředitel školy - 572 632 460, spojovatelka - 572 633 085, školní jídelna - 572 637 264

Bankovní spojení:

IC: 60371757

FW: Objednávka

GJAK <mailbox@gjak.cz>

St 20.12.2023 14:29

 Počet příloh: 1 (185 kB)

HPcolor0589.pdf;

From: kroca@VKMONTERA.cz <kroca@VKMONTERA.cz>

Sent: Wednesday, December 20, 2023 2:27 PM

To: GJAK <mailbox@gjak.cz>

Subject: RE: Objednávka

Dobrý den, v příloze zasílám potvrzenou objednávku.

Děkuji

Zdeněk Kroča
jednatel společnosti

Z2K stav s.r.o.
Východní 2215
686 03 Staré Město
Mobil: +420 739 601 727

Z2K stav s.r.o.

VK - MONTERA s.r.o.
Východní 2215, 686 03 Staré Město
Registrace u Krajského obchodního soudu Brno, odd.C. vložka

Tel: +420 739 601 727
IČO: 26310996 DIČ: CZ 26310996
E-mail: kroca@vkmontera.cz
vkmontera@vkmontera.cz



Rozpis prací

Gymnázium Uh.Brod

Název zboží	Množství/Jedn.	CENA bez DPH	CENA CELKEM bez DPH
-------------	----------------	-----------------	------------------------

Sociální zařízení - u tělocvičny

Soc.1 - provedeno

Montáž

Obklad 60x30	40.5 m2	520.0 Kč	21,060.00 Kč
Dlažba 30x30	19 m2	490.0 Kč	9,310.00 Kč
Silikonování D+M	52 bm	60.0 Kč	3,120.00 Kč
Osazení lišt AL elox D+M	19 bm	170.0 Kč	3,230.00 Kč
Nivelace D+M	19 m2	320.0 Kč	6,080.00 Kč
Stěrkování D+M	32.5 m2	250.0 Kč	8,125.00 Kč
Omítání D+M	8 m2	380.0 Kč	3,040.00 Kč
Záklop u okna	1 hod	480.0 Kč	480.00 Kč
Penetrace D+M	40.5 m2	35.0 Kč	1,417.50 Kč
Penetrace na nesavý podklad D+M	19 m2	80.0 Kč	1,520.00 Kč
Zapravení obkladu	2 hod	480.0 Kč	960.00 Kč
Dosekání starého obkladu + omítky	5 hod	480.0 Kč	2,400.00 Kč
Přesun hmot	1 kpl		2,100.00 Kč

62,842.50 Kč

Dodávka

Obklad 60x30 Extra,Betonico	50.4 m2	460.0 Kč	23,184.00 Kč
Dlažba Extra, Betonico 30x30	23.6 m2	400.0 Kč	9,440.00 Kč

32,624.00 Kč

Soc.2 - neprovedeno

Montáž

Obklad 60x30	37 m2	550.0 Kč	20,350.00 Kč
Dlažba 30x30	17 m2	500.0 Kč	8,500.00 Kč
Silikonování D+M	75 bm	60.0 Kč	4,500.00 Kč
Osazení lišt AL elox D+M	17 bm	170.0 Kč	2,890.00 Kč
Nivelace D+M	17 m2	320.0 Kč	5,440.00 Kč
Penetrace D+M	37 m2	35.0 Kč	1,295.00 Kč
Penetrace na nesavý podklad D+M	17 m2	80.0 Kč	1,360.00 Kč
Zapravení, omítání	1 kpl	4,500.0 Kč	4,500.00 Kč
Stěrkování D+M	37 m2	250.0 Kč	9,250.00 Kč
Přesun hmot	0 kpl		2,700.00 Kč

60,785.00 Kč

Dodávka

Obklad 60x30 Extra,Betonico	43.2 m2	460.0 Kč	19,872.00 Kč
Dlažba Extra, Betonico 30x30	19.62 m2	400.0 Kč	7,848.00 Kč

27,720.00 Kč

Cena celkem bez DPH	183,971.5 Kč
Zaplaceno fakturou 20220173	125,912.0 Kč
Zbývá doplatit	58,059.5 Kč