

## **CENOVÁ NABÍDKA**

### **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (ve stupni pro provádění stavby) „Zateplení obvodového pláště a stavební úpravy objektu ZUŠ Lovosice – ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM“**

Investor: Město Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice

Zodpovědný projektant: Vilová čtvrť 260, 411 45 Ústěk

#### **Předmět projektu:**

Předmětem projektové dokumentace je změna stavby, spočívající ve změně části dispozice v rámci objektu, včetně veškerých navazujících řemesel, změny PBŘ, nového položkového rozpočtu, vyjádření dotčených orgánů státní správy a zabezpečení stavebního povolení.

Činnost

#### **Inženýring**

Vyjádření dotčených orgánů státní správy + stavební povolení

Projednání předmětu projektu stavby s dotčenými orgány státní správy

#### **Projektová dokumentace (6 par + CD)**

Stavební část

Požárně bezpečnostní řešení

Vytápění - úprava

Vzduchotechnika - úprava

Elektro – silnoproud + úprava výpočtů osvětlení

Výkaz výměr + položkový rozpočet

### **CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA ČINÍ**

**98.000,- Kč**

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH.

\* cenová nabídka je platná do 12/2023

#### **Cena neobsahuje:**

Správní poplatky.

#### **Termín plnění:**

Projektová dokumentace bude zpracována do 1 měsíce od zadání projektu.

Inženýrská činnost bude zahájena již v průběhu prací na projektové dokumentaci a žádost o stavební povolení následně podána do 10ti pracovních dnů od předání PD.

#### **Platební podmínky:**

90 % ceny po předání projektové dokumentace

10 % ceny po vydání stavebního povolení

V Ústěku 29.11.2023

Atelier OTTprojekt



Projekční kancelář OTLprojekt

[Redacted]

Vilová čtvrť 260, 411 45 Ústěk

Tel.: [Redacted]

E-mail: [Redacted]