

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	MIKULÍK2313	Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č.24 KNTB Zlín
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>115 000,00</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>15 000,00</b>
6	R_3901934	Výrobní PD na ocelovou konstrukci atiky	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Celkem</b>						<b>130 000,00</b>