
S: MIKULÍK2313

O: 01

R: D.1.4.6

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: _1 Hromosvod, zemnění 24 525,93
1 Pol__0001 VODIČ JÍMACÍHO VEDENÍ AlMgSi-D8, pevně - jímací vedení m 25,00000 108,68 2 717,00

2 Pol__0002 VODIČ SVODOVÝ AlMgSi-D8, pevně - jímací vedení m 12,00000 122,98 1 475,76

3 Pol__0003 PODPĚRA VEDENÍ PV1p-55mm,do zdiva ks 12,00000 137,28 1 647,36

4 Pol__0004 PODPĚRA VEDENÍ PV21d na ploch.střechy-beton ks 5,00000 118,69 593,45

5 Pol__0005 PODPĚRA VEDENÍ PV21d na ploch.střechy nalepovací, atika ks 20,00000 118,69 2 373,80

6 Pol__0006 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 10,00000 117,26 1 172,60

7 Pol__0007 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 12,00000 100,10 1 201,20

8 Pol__0008 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SU univerzální ks 16,00000 105,82 1 693,12

9 Pol__0009 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SZ zkušební ks 2,00000 132,99 265,98

10 Pol__0010 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP1  vodivého připojení ks 10,00000 105,82 1 058,20

11 Pol__0011 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SJ01 k jímací tyči,D=20 ks 7,00000 140,14 980,98

12 Pol__0012 JÍMACÍ TYČ JR 1 s rovným koncem, L 1000mm ks 1,00000 407,55 407,55

13 Pol__0013 JÍMACÍ TYČ PB9 podstavec betonový 9kg ks 1,00000 350,35 350,35

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy části původního spojovacího krčku u budovy č.24 KNTB Zlín

KNTB spojovací krček budova B24

Hromosvod
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14 Pol__0014 JÍMACÍ TYČ Podl. PB9 podložka gumová ks 1,00000 125,84 125,84

15 Pol__0015 DISTANČNÍ VZPĚRA min. délka 600mm pro uchycení jímače 16/10 mm, s kovovou hlavou ks 1,00000 1 229,80 1 229,80

16 Pol__0016 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m) m 6,00000 161,59 969,54

17 Pol__0017 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ FeZn30x4 (0,95 kg/m) m 25,00000 160,16 4 004,00

18 Pol__0018 Nátěr zemnícího pásku m 2,00000 421,85 843,70

19 Pol__0019 Označovací štítky PVC č. 0-2 ks 2,00000 107,25 214,50

20 Pol__0020 MONTÁŽNÍ PRÁCE Tvarování mont.dílu ks 2,00000 600,60 1 201,20

Díl: 1 Zemní práce 13 156,00
21 Pol__0021 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY (nad rámec výkopových prací) Zemina třídy 4, šíře 350mm, 

hloubka 200mm

m 20,00000 371,80 7 436,00

22 Pol__0022 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 200mm m 20,00000 107,25 2 145,00

23 Pol__0023 ODVOZ ZEMINY (naložení, odvoz, poplatek za skládku) Do vzdálenosti dle skládky zhotovotele m3 1,00000 3 575,00 3 575,00

Díl: _3 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 36 078,90
24 Pol__0024 Vyhledání připojovacího místa hod 1,00000 3 575,00 3 575,00

25 Pol__0025 Uprava stavajiciho zařízení hod 2,00000 715,00 1 430,00
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26 Pol__0026 Napojeni na stavajici zarizeni hod 2,00000 600,60 1 201,20

27 Pol__0027 Zabezpečení pracoviště hod 1,00000 715,00 715,00

28 Pol__0028 Práce mimo specifikaci hod 3,00000 600,60 1 801,80

29 Pol__0029 Demontáže hod 2,00000 600,60 1 201,20

30 Pol__0030 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouskach hod 5,00000 600,60 3 003,00

31 Pol__0031 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 2,00000 600,60 1 201,20

32 Pol__0032 Dokumentace skutečného provedení hod 10,00000 715,00 7 150,00

33 Pol__0033 Revizni technik hod 15,00000 786,50 11 797,50

34 Pol__0034 Spoluprace s reviz. technikem hod 5,00000 600,60 3 003,00

Díl: M99 Ostatní práce "M" 17 160,00
35 R_3901671 Podružný materiál kpl 1,00000 4 290,00 4 290,00

36 R_3901672 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 1,00000 12 870,00 12 870,00

Celkem 90 920,83
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