
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013
DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

1 343 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 343 900,0021,00% 282 219,00

1 626 119,00CZK

06122023

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky

ARCHEON Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06122023

Stavba:

Místo: SZ Třeboň Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

01 838 962,11stavebí část (bourání, nové kce) 1 015 144,15

1 343 900,00 1 626 119,00

02 105 643,47 127 828,60

125 220,4803 EI 103 488,00

04 ZI

70 181,0358 000,8505 VRN

287 744,74237 805,57

VZT

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky

6. 12. 2023

Projektový Ateleir PMT 

s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 962,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 838 962,11 21,00% 176 182,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 015 144,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky

01 - stavebí část (bourání, nové kce)

ARCHEON Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 838 962,11

HSV - Práce a dodávky HSV 253 163,26

    1 - Zemní práce 34 935,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 926,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 192,37

      61 - Úprava povrchů vnitřních 24 792,00

      62 - Úprava povrchů vnějších 4 488,34

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 36 912,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 361,18

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 750,00

      96 - Bourání konstrukcí 28 812,71

    997 - Přesun sutě 80 651,95

    998 - Přesun hmot 30 095,99

PSV - Práce a dodávky PSV 585 798,85

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 244,17

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 590,66

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 316,87

    763 - Konstrukce suché výstavby 148 928,77

    766 - Konstrukce truhlářské 325 687,40

    767 - Konstrukce zámečnické 14 000,00

    771 - Podlahy z dlaždic 60 897,43

    783 - Dokončovací práce - nátěry 22 307,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 826,55

01 - stavebí část (bourání, nové kce)

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 838 962,11

D HSV Práce a dodávky HSV 253 163,26

D 1 Zemní práce 34 935,65

1 K 132212131

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 6,300 1 919,98 12 095,87

2 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,300 678,38 4 273,79

3 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 12,600 495,17 6 239,14

4 K 161111502
Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením
m3 6,300 42,75 269,33

5 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m

m3 6,300 285,54 1 798,90

6 K 162211319

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m

m3 6,300 252,63 1 591,57

7 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 6,300 298,12 1 878,16

8 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 94,500 23,99 2 267,06

9 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 11,340 398,75 4 521,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 926,12

10 K 349231821
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 

mm
m2 2,000 2 463,06 4 926,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 192,37

D 61 Úprava povrchů vnitřních 24 792,00

11 K 611315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %
m2 80,000 309,90 24 792,00

D 62 Úprava povrchů vnějších 4 488,34

12 K 622215124
Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 

desek tl přes 80 do 120 mm pl přes 0,5 do 1,0 m2
kus 2,000 2 244,17 4 488,34

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 36 912,03

13 K 871218113
Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 

do 65 mm
m 25,000 29,88 747,00

14 M 28611221

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 

DN 65 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 25,250 35,05 885,01

15 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 

zhutněním
m3 4,740 1 778,77 8 431,37

16 K 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 24,000 49,50 1 188,00

17 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3,490 5 762,55 20 111,30

18 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 

přehlazení povrchu
m3 3,490 721,34 2 517,48

19 K 631319022
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 

přehlazení s poprášením cementem
m3 3,490 293,73 1 025,12

20 K 631319221
Příplatek k mazaninám za přidání polymerových 

makrovláken pro objemové vyztužení 2,5 kg/m3
m3 3,490 575,00 2 006,75

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 361,18

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky

01 - stavebí část (bourání, nové kce)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 952905241
Dokončující úklid po zatopení budov bytové nebo 

občanské výstavby
m2 24,700 194,27 4 798,47

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 750,00

22 K K044 Zakrývání a ochrana přístupových cesta konstrukcí soubor 1,000 2 750,00 2 750,00

D 96 Bourání konstrukcí 28 812,71

23 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,000 227,45 1 137,25

24 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 3,681 2 850,32 10 492,03

25 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 5,760 117,66 677,72

26 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 4,770 336,62 1 605,68

27 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 12,000 178,01 2 136,12

28 K 971024561
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 1 m2 na 

MV nebo MVC tl do 600 mm
m3 0,600 3 654,37 2 192,62

29 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů D přes 250 do 300 mm
m 0,500 5 169,62 2 584,81

30 K K043 přípomoce jádrového vrtání ks 1,000 448,83 448,83

31 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 48,688 100,03 4 870,26

32 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 20,800 128,24 2 667,39

D 997 Přesun sutě 80 651,95

33 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 21,758 374,03 8 138,14

34 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

m

t 21,758 83,37 1 813,96

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 21,758 589,33 12 822,64

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 498,575 21,50 10 719,36

37 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 21,758 2 167,38 47 157,85

D 998 Přesun hmot 30 095,99

38 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 33,845 889,23 30 095,99

D PSV Práce a dodávky PSV 585 798,85

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 244,17

39 K K042 Demontáž stáv. rozvodu kanalizace soubor 1,000 2 244,17 2 244,17

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 590,66

40 K K041 Demontáž stáv. rozvodu vodovodu soubor 1,000 3 590,66 3 590,66

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 316,87

41 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 2,000 208,71 417,42

42 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 

záchodkem
soubor 1,000 180,88 180,88

43 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 171,45 342,90

44 K 725530823 Demontáž ohřívač elektrický tlakový přes 50 do 200 l soubor 1,000 375,67 375,67

D 763 Konstrukce suché výstavby 148 928,77

45 K 763172328
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 

600 x 900 mm pro příčky a předsazené stěny
kus 2,000 1 436,71 2 873,42

46 M K050 dvířka revizní 600x900 ks 2,000 3 576,45 7 152,90

47 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky kus 7,000 748,06 5 236,42

48 M 55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky 

tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm
kus 7,000 3 587,00 25 109,00

49 K 763211123
Sádrovláknitá příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 

desky 1x12,5 bez izolace EI 30 Rw do 43 dB
m2 26,250 1 483,80 38 949,75

50 K 763221121
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 

75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB
m2 60,900 1 075,52 65 499,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 998763301
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 6 m
t 2,262 1 367,31 3 092,86

52 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 

bez použití mechanizace
t 2,262 448,83 1 015,25

D 766 Konstrukce truhlářské 325 687,40

53 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 5,000 19,24 96,20

54 K K045 Dřevěný rámeček na zakrytí rozvaděče ks 1,000 10 929,60 10 929,60

55 K K046 Oprava oken ks 2,000 9 061,80 18 123,60

56 K K047 D+M dřevěné vchodové dveře 90L - dub ks 1,000 74 995,80 74 995,80

57 K K048 D+M dřevěné dvoukřídlé dveře 800+480 -dub ks 1,000 128 757,20 128 757,20

58 K K055

D+M vnitřních křídle dveřní L/P 70 vč.kování a FAB 

zámků, bílé hladké s klima úpravou např.Sapely klika 

Deny - dále dle vyvzorkování a upřesnění NPU

ks 2,000 13 255,00 26 510,00

59 K K055a

D+M vnitřních křídle dveřní L/P 70 vč.kování a wc 

zámků, bílé hladké s klima úpravou např.Sapely klika 

Deny - dále dle vyvzorkování a upřesnění NPU

ks 5,000 13 255,00 66 275,00

D 767 Konstrukce zámečnické 14 000,00

60 K K051 D+M Perforovaný plech -pás- tahokov  NRZ 15bm ks 1,000 6 500,00 6 500,00

61 K K052 D+M Perforovaný plech -elko- tahokov  NRZ 15bm ks 1,000 7 500,00 7 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic 60 897,43

62 K 771574434

Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů 

lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 

ks/m2

m2 24,720 805,46 19 910,97

63 M 59761101
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru
m2 28,428 800,00 22 742,40

64 K K049 D+M soklové lišty hliníkové dle vzorkování m 48,000 356,00 17 088,00

65 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 6 m
t 0,850 683,40 580,89

66 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,850 676,67 575,17

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 307,00

67 K 783144101R Základní nátěr jednonásobný dle PD m2 100,000 56,52 5 652,00

68 K 783147101R Krycí nátěr dvojnásobný dle PD m2 100,000 82,55 8 255,00

69 K K054 Obnova nátěrů mříží - bílá ks 2,000 4 200,00 8 400,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 826,55

70 K 784315121
Provedení dvojnásobné vápenné malby v místnostech 

v do 3,80 m
m2 50,000 77,26 3 863,00

71 M HAS.PE829
vápenná barva pro historické objekty PE 829 KALSIT 

sk.II 15l
kus 1,000 1 463,55 1 463,55

72 K K053 zakrývání a čištění ploch při provádění malířských prací ks 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 643,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 643,47 21,00% 22 185,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 828,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky

02 - VZT

ARCHEON Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 643,47

PSV - Práce a dodávky PSV 105 643,47

    751 - Vzduchotechnika 105 643,47

      1 - zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení 33 847,00

      2 - zařízení č. 2 - odvod vlhka z podlahy 11 156,20

      3 - zařízení společné 57 668,69

      4 - stavební přípomoce 2 971,58

02 - VZT

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 643,47

D PSV Práce a dodávky PSV 105 643,47

D 751 Vzduchotechnika 105 643,47

D 1 zařízení č. 1 - větrání sociálních zařízení 33 847,00

1 K 1.1
potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové 

potrubí pr. 160 mm
ks 1,000 8 514,00 8 514,00

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: TD 500/160 Silent Ecowat 

vč. tlumící manžeta pr. 160 mm - 2 ks 

časový doběh 

dvojitý plášť z pozinkovaného plechu a 30 mm tepelné a protihlukové 

izolace z minerální vlny, 

Vod = 330 m3/h, Pext = 160 Pa 

0,039 kW, 0,25 A, 230 V/50 Hz 

2 K 1.2
potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové 

potrubí pr. 160 mm
ks 1,000 8 514,00 8 514,00

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: TD 500/160 Silent Ecowat 

vč. tlumící manžeta pr. 160 mm - 2 ks 

časový doběh 

dvojitý plášť z pozinkovaného plechu a 30 mm tepelné a protihlukové 

izolace z minerální vlny, 

Vod = 350 m3/h, Pext = 150 Pa 

0,039 kW, 0,25 A, 230 V/50 Hz 

3 K 1.3
pevný tlumič hluku pro kruhové potrubí pr. 160 mm, dl. 

0,6 m
ks 2,000 1 712,70 3 425,40

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: MAA 160, dl. 0,6 m 

tl. zvukové izolace 50 mm 

4 K 1.4
venkovní krycí mřížka z perforovaného plechu pr. 200 

mm - RAL
ks 1,000 250,80 250,80

P

Poznámka k položce: 

volná plocha 0,03 m2 

5 K 1.5 zpětná klapka pr. 160 mm ks 1,000 253,00 253,00

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: RSK 160 

6 K 1.6 odsávací vyústka pro kruhové potrubí 325x75 mm ks 1,000 1 181,40 1 181,40

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: NOVA - C - 1 - 325x75 - R1 

7 K 1.7 odsávací vyústka pro kruhové potrubí 225x75 mm ks 7,000 849,20 5 944,40

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: NOVA - C - 1 - 225x75 - R1 

8 K 1.8
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.
m 20,000 288,20 5 764,00

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: SPIRO - SAFE 

do pr. 160 mm /30% (4m + 7m + 3m + 2m + 5m + 4m) 

D 2 zařízení č. 2 - odvod vlhka z podlahy 11 156,20

9 K 2.1
potrubní zvukově izolovaný ventilátor pro kruhové 

potrubí pr. 100 mm
ks 1,000 8 063,00 8 063,00

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: TD 350/125 Silent Ecowat 

vč. tlumící manžeta pr. 100 mm - 2 ks 

časový doběh 

dvojitý plášť z pozinkovaného plechu a 30 mm tepelné a protihlukové 

izolace z minerální vlny, 

Vod = 200 m3/h, Pext = 70 Pa 

0,019 kW, 0,14 A, 230 V/50 Hz 

10 K 2.2
pevný tlumič hluku pro kruhové potrubí pr. 125 mm, dl. 

0,6 m
ks 1,000 1 559,80 1 559,80

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: MAA 125, dl. 0,6 m 

tl. zvukové izolace 50 mm 

11 K 2.3 zpětná klapka pr. 125 mm ks 1,000 200,20 200,20

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: RSK 125 

12 K 2.4
potrubí kruhové těsné - s gumovým těsněním z 

pozinkovaného plechu, vč. mont. mater.
m 6,000 222,20 1 333,20

P

Poznámka k položce: 

ve standardu např.: SPIRO - SAFE 

do pr. 125 mm /30% (3m + 3m) 

D 3 zařízení společné 57 668,69

13 K 3.1 montáž hod 100,000 495,00 49 500,00

14 K 3.2 demontáž stávající VZT- potrubní ventilátor pr. 100 mm ks 1,000 371,45 371,45

15 K 3.3 demontáž stávající VZT- potrubí SPIRO pr. 160 mm ks 1,000 1 857,24 1 857,24

16 K 3.4 mechanické zaregulování a zprovoznění VZT zařízení hod 4,000 660,00 2 640,00

17 K 3.5 doprava soubor 1,000 3 300,00 3 300,00

D 4 stavební přípomoce 2 971,58

18 K K001 stavební přípomoce pro VZT soubor 1,000 2 971,58 2 971,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 488,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 103 488,00 21,00% 21 732,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 125 220,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 103 488,00

PSV - Práce a dodávky PSV 103 488,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    1 - Vodiče 11 466,00

    2 - Přístroje 36 565,20

    3 - Svítidla 18 531,60

    4 - Materiál 1 627,20

    5 - Rozvaděče 1 974,00

    6 - HZS, přípomoce 33 324,00

03 - EI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 103 488,00

D PSV Práce a dodávky PSV 103 488,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 1 Vodiče 11 466,00

1 K 101 Kabel CYKY 3x1,5 m 80,000 61,20 4 896,00

2 K 102 Kabel CYKY 2x1,5 m 15,000 54,00 810,00

3 K 103 Kabel CYKY 3x2,5 m 40,000 72,00 2 880,00

4 K 104 Kabel splétaný bílý, 3x1,5 m 20,000 64,80 1 296,00

5 K 105 Kabel splétaný bílý, 3x2,5 m 20,000 79,20 1 584,00

D 2 Přístroje 36 565,20

6 K 201
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENÍ č.1, POD 

OMÍTKU, IP20
ks 2,000 279,60 559,20

7 K 202 Časový spínač ventilátoru ks 2,000 524,40 1 048,80

8 K 203 Přípojení přístroje 230V ks 10,000 216,00 2 160,00

9 K 204 Nástěnný elektrický přímotop 500W ks 2,000 2 930,40 5 860,80

10 K 205 Automatický osoušeč rukou ks 2,000 1 771,20 3 542,40

11 K 206 Elektrický zásobníkový ohřívač vody 125l ks 1,000 15 468,00 15 468,00

12 K 207 Elektrický průtokový ohřívač pod umyvadlo ks 1,000 5 438,40 5 438,40

13 K 208 Napájecí zdroj automatického splachování ks 1,000 2 487,60 2 487,60

D 3 Svítidla 18 531,60

14 K 301
Přisazené LED svítidlo s integrovaným pohybovým 

čidlem, 25W, IP20
ks 11,000 1 470,00 16 170,00

15 K 302 Přisazené LED svítidlo, 25W, IP20 ks 2,000 1 180,80 2 361,60

D 4 Materiál 1 627,20

16 K 401 krabice přístrojová ks 2,000 57,60 115,20

17 K 402 krabice odbočná ks 5,000 110,40 552,00

18 K 403 svorkovnice bezšroubová set 1,000 720,00 720,00

19 K 404 kabelová úchytka porcelánová bílá ks 20,000 12,00 240,00

D 5 Rozvaděče 1 974,00

20 K 501 Úprava rozvaděč R1 včetně doplněných přístrojů set 1,000 1 974,00 1 974,00

D 6 HZS, přípomoce 33 324,00

21 K 601 Zjištění skutečného stavu hod 2,000 540,00 1 080,00

22 K 602 Demontáž stávající elektroinstalace hod 8,000 540,00 4 320,00

23 K 603 Stavební přípomoce (vrtání, sekání...) hod 24,000 480,00 11 520,00

24 K 604

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které 

je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle 

výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný 

technický popis a cenovou kalkulaci.

ks 1,000 4 284,00 4 284,00

25 K 605 Doprava materiálu ks 1,000 4 320,00 4 320,00

26 K 606 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 2 400,00 2 400,00

27 K 607 Koordinace s ostatními profesemi hod 1,000 600,00 600,00

28 K 608 Revize set 1,000 4 800,00 4 800,00

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 237 805,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 805,57 21,00% 49 939,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 287 744,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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ARCHEON Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 237 805,57

OST - Ostatní 237 805,57

    1 - VODOVOD 41 410,36

    2 - KANALIZACE 118 510,95

    3 - KOMPLETACE 74 346,66

    4 - stavební přípomoce 3 537,60

04 - ZI

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 237 805,57

D OST Ostatní 237 805,57

D 1 VODOVOD 41 410,36

1 K K002 roura ppr 20x20 vč.fitinek a izolace m 30,000 517,65 15 529,50

2 K K003 roura ppr 25x20 vč.fitinek a izolace m 12,000 615,30 7 383,60

3 K K004 roura ppr 32x20 vč.fitinek a izolace m 8,000 747,60 5 980,80

4 K K005 vyvedení vývodů do DN 3/4 ks 19,000 241,50 4 588,50

5 K K006 armatury napojení vodovodu sada 1,000 708,75 708,75

6 K K007 armatury dopojení ohřívače sada 2,000 519,75 1 039,50

7 K K008 napojení potrubí na stávající rozvody úkon 1,000 1 181,25 1 181,25

8 K K009 MTZ vodovodu + pomocné práce úkon 1,000 4 354,35 4 354,35

9 K K010 přesuny úkon 1,000 644,11 644,11

D 2 KANALIZACE 118 510,95

10 K K011 roura HT 40 m 3,000 278,25 834,75

11 K K012 roura HT 50 m 2,000 311,85 623,70

12 K K013 roura HT 75 m 2,000 412,65 825,30

13 K K014 roura HT 100 m 6,000 990,15 5 940,90

14 K K015 roura KG 100 m 12,000 840,00 10 080,00

15 K K016 roura KG 125 m 10,000 997,50 9 975,00

16 K K017 roura KG 150 m 5,000 1 025,85 5 129,25

17 K K018 čistící kus KG 150 ks 1,000 973,35 973,35

18 K K019 sifon HL 21 ks 2,000 585,90 1 171,80

19 K K020 vyvední vývodů do DN 50 ks 6,000 92,40 554,40

20 K K021 vyvední vývodů do DN 100 ks 6,000 137,55 825,30

21 K K022 vyvední vývodů do DN 125 ks 10,000 137,55 1 375,50

22 K K023 WC modul podomítkový ks 5,000 8 694,00 43 470,00

23 K K024 Pisoár modul podomítkový ks 2,000 9 544,50 19 089,00

24 K K025 výlevka modul podomítkový ks 1,000 7 503,30 7 503,30

25 K K026 napojení potrubí kanalizace úkon 2,000 1 005,90 2 011,80

26 K K027 předělání stoupačky  DN 160 úkon 1,000 1 256,85 1 256,85

27 K K028 MTZ kanalizace + pomocné práce úkon 1,000 5 027,40 5 027,40

28 K K029 přesuny úkon 1,000 1 843,35 1 843,35

D 3 KOMPLETACE 74 346,66

29 K K030 WC závěsné
komple

t
5,000 3 978,45 19 892,25

30 K K031 výlevka závěsná
komple

t
1,000 6 822,90 6 822,90

31 K K032 pisoár sensorový
komple

t
2,000 14 543,55 29 087,10

32 K K033 umyvadlo keramické
komple

t
3,000 2 305,80 6 917,40

33 K K034 prodloužení mosaz 1/2 ks 19,000 33,60 638,40

34 K K035 sada uchycení pro ohřívače ks 2,000 283,50 567,00

35 K K036 ohřívač vody 125 ltr ks 1,000 5 849,55 5 849,55

36 K K037 ohřívač vody 10 ltr ks 1,000 2 598,75 2 598,75

37 K K038 MTZ kompletace a ohřívačů úkon 1,000 816,90 816,90

38 K K039 přesuny úkon 1,000 1 156,41 1 156,41

D 4 stavební přípomoce 3 537,60

39 K K040 stavební přípommoce pro ZI soubor 1,000 3 537,60 3 537,60

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013

DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:

Projektový Ateleir PMT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 000,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 000,85 21,00% 12 180,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 181,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 000,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,85

    VRN3 - Zařízení staveniště 45 000,85

    VRN6 - Územní vlivy 8 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

05 - VRN

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: SZ Třeboň Datum: 6. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:
Projektový Ateleir 

PMT s.r.o.

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 000,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 000,85

D VRN3 Zařízení staveniště 45 000,85

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 45 000,85 45 000,85

D VRN6 Územní vlivy 8 000,00

1 K 065002000 Mimostaveništní doprava … 1,000 8 000,00 8 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

3 K 094104000 Náklady na opatření BOZP … 1,000 5 000,00 5 000,00

NKP SZ Třeboň - Návrh WC pro návštěvníky
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