



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/07261/LI/23

Číslo jednací: 07261/LI/23

popfk-038a/52/23

115V342003638

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení:

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: U Jezů 10, 46001 Liberec

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek ředitel RP Liberecko

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Marek Korda

IČO: 72795654

Adresa sídla: Klokočí 49, 51101 Turnov

Zastoupená: Marek Korda

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí:
- Arboristické ošetření 5 ti památných stromů v CHKO Český ráj.
1. Jasan u Matičky ve Ktové - pozemek p.č.347 k.ú. Ktová, zdravotní řez, lokální redukce
 2. Dub v Zámostí - pozemek p.č. 10, k.ú. Zámostí, stabilizování koruny nad rodinným domem, odstranění suchých větví, zdravotní řez, lokální redukce
 3. Dub v Sedmihorkách - pozemek p.č. 674, k.ú. Karlovice, výrazné sesazení koruny, min. o 50%
- 2x dub v arboretum Bukovina - pozemek p.č. 1425 k.ú. Karlovice. Dub v blízkosti altánku, č. 4, - výrazné sesazení koruny z důvodu vysoké hniloby ve kmeni. Dub zimní, č. 5, - stabilizace koruny z důvodu napadení dřevokaznými houbami ve kmeni, zdravotní řez, lokální redukce.
- Vzniklá dřevní hmota bude z lokalit odstraněna štěpkováním.
- Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK, řada A: 02 002 Řez stromů, 02 004: Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy a 02 009: Speciální zásahy na stromech.
- Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla popfk-038a/52/23.
- (dále jen „dílo“)
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
- Cena bez DPH: 78 330,- Kč
- DPH 21%: 0,- Kč
- Cena bez DPH: 78 330,- Kč
- Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání

a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: U Jezu 10, 46001 Liberec.

- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2024.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je památné stromy v CHKO Český ráj.

V.

Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: arboristické ošetření 5 památných stromů na území CHKO Český ráj (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelům uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-038a/52/23.

V dne 27.11.2023

Objednatel

V

dne 27.11.2023

Zhotovitel

Ing. Jiří Hušek ředitel RP Liberecko

Marek Korda

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: popfk-038a/52/23
Číslo jednací: 07261/LI/23

Rok: 2024

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
32768	ZE05	Likvidace vzniklého klestu				
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	25	m3	500,00	12 500,00
					Cena	12 500,00
Jasan u matičky - Ktová						
32759	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m²				
	ZE38a	Zdravotní řez	1	ks	7 700,00	7 700,00
	ZE38c	Lokální redukce	1	ks	4 000,00	4 000,00
		Výchozí: Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o 30%	-30	%		- 3 510,00
					Cena	8 190,00
Dub v arboretu Bukovina						
32760	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m²				
	ZE38a	Zdravotní řez	1	ks	7 700,00	7 700,00
		Senescentní jedinci památných a významných stromů. Nelze kombinovat s příplatkem na odstraňování jmelí.: práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%		2 310,00
					Cena	10 010,00
Dub v Záměstí						
32761	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m²				
	ZE38a	Zdravotní řez	1	ks	7 000,00	7 000,00
	ZE38c	Lokální redukce	1	ks	4 000,00	4 000,00
		Přístupnost: omezená přístupnost - silnice, přilehlá budova apod., veškerý ořezaný materiál spouštěn pomocí lan: navýšení o 60%	60	%		6 600,00
		Senescentní jedinci památných a významných stromů. Nelze kombinovat s příplatkem na odstraňování jmelí.: práce na senescentním stromě: navýšení o 30%	30	%		3 300,00
		Výchozí: Více souběžně aplikovaných řezů: snížení o 30%	-30	%		- 6 270,00
					Cena	14 630,00
Dub v Sedmihorkách						
32766	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech				
	ZE19q	Sesazovací řez	1	ks	18 000,00	18 000,00
					Cena	18 000,00
Dub v arboretu Bukovina - u altánu						
32767	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech				
	ZE19d	Úprava stromu na torzo	1	ks	15 000,00	15 000,00
					Cena	15 000,00

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2024	78 330,00	0,00	0,00	78 330,00
Celkem	78 330,00		0,00	78 330,00

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2024			
32768	ZE05	Likvidace vzniklého klestu	12 500,00 Kč
	ZE05a	Likvidace klestu bez štěpkování	

Jasan u matičky - Ktová			
32759	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²	8 190,00 Kč
	ZE38a	Zdravotní řez	
	ZE38c	Lokální redukce	

Dub v arboretu Bukovina			
32760	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²	10 010,00 Kč
	ZE38a	Zdravotní řez	

Dub v Zámostí			
32761	ZE38	Řez stromu s plochou 401-500 m ²	14 630,00 Kč
	ZE38a	Zdravotní řez	
	ZE38c	Lokální redukce	

Dub v Sedmihorkách			
32766	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech	18 000,00 Kč
	ZE19q	Sesazovací řez	


Popis opatření:

Sesazení senescentního památného dubu min. o 50%

Dub v arboretu Bukovina - u altánu			
32767	ZE19	Speciální zásahy a opatření na stromech	15 000,00 Kč
	ZE19d	Úprava stromu na torzo	

Popis opatření:

Storzování památného dubu u turistické cesty v arboretu Bukovina



80788 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² - [ZE38a] Zdravotní řez a lokální redukce

Jasan u matičky - Ktová

Rok: 2024



Vydavatel: AOPK ČR, 2023

80791 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² - [ZE38a] Zdravotní řez a lokální redukce

Dub v Zámostí

Rok: 2024




Vydavatel: AOPK ČR, 2023

80797 [ZE19] Speciální zásahy a opatření na stromech - [ZE19q] Sesazovací řez

Dub v Sedmihorkách

Rok: 2024



Vydavatel: AOPK ČR, 2023

80798 [ZE19] Speciální zásahy a opatření na stromech - [ZE19d] Úprava stromu na torzo

Dub v arboretu Bukovina - u altánu

Rok: 2024



Vydavatel: AOPK ČR, 2023

80790 [ZE38] Řez stromu s plochou 401-500 m² - [ZE38a] Zdravotní řez

Dub v arboretu Bukovina

Rok: 2024



Vydavatel: AOPK ČR, 2023