

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Sadová – Platiště, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchraný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

DODATEK č. 7

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 14.1.2021 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: **Ing. Alešem Trnečkou, MBA**, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: **Ing. Davidem Grundem**, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem**, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Sadová – Plotičtěst, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená: **Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem**

Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: **Václavem Marvanem, jednatelem**

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

(dále též „Společník 6“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 27955834 DIČ: CZ27955834

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená: **Radomilem Havrdou, předsedou správní rady**

Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady

(dále též „Společník 7“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li ve sdružení více jak dva Společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 14.1.2021 (dále též „Smlouva“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 7 (dále „Dodatek č. 7“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku č. 7

- (1) Společníci společnosti s názvem „SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021“ (dále též „Společnost“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 7 bude pozici správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílní veřejnou zakázku na služby s názvem „D35 Sadová – Plotičtěst, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“, č. smlouvy objednatele 10PT-001545 (dále jen „Dílní veřejná zakázka“), realizovanou na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody 01ST-000798, jejímž zadavatelem je Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „Zadavatel“), vykonávat Společník 5, tj. společnost IPSUM CZ s.r.o., IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.
- (2) Společník 5 tak v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost IPSUM CZ s.r.o. bude v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat v sídle Společníka 5 na adrese: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3.

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Sadová – Plotiště, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 7 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílní veřejnou zakázku s názvem „D35 Sadová – Plotiště, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ provede v celém jejím rozsahu Společník 5, tedy společnost IPSUM CZ s.r.o.
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílní veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílní veřejné zakázky, bude společnost IPSUM CZ s.r.o., jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet, číslo účtu: 9911740/0300, vedený u ČSOB a.s.
- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 7, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 5, společnosti **IPSUM CZ s.r.o.**, IČ: 25701347, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílní veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 7 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílní veřejnou zakázku.

II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 7 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele. Společnost IPSUM CZ s.r.o. jako správce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku zajistí rozeslání uzavřené smluvní dokumentace mezi všechny společníky.
- (2) Tento Dodatek č. 7 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních stran.
- (5) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 7 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně
Dopravoprojekt Brno a.s.



06.10.2023 16:38

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „D35 Sadová – Plotičtě, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000798“.

V Brně

Brněnské komunikace a.s.

Datum: 2023.11.22
10:35:14 +01'00'

Datum: 2023.11.22
15:00:51 +01'00'

V Praze

PUDIS a.s.

Datum: 2023.10.09 08:24:37 +02'00'

2023.10.10 11:41:52
+02'00'

V Praze

GeoTec-GS, a.s.

Datum: 2023.10.11
14:59:50 +02'00'

Datum: 2023.10.11
12:20:37 +02'00'

V Praze

IPSUM CZ s.r.o.

Datum: 2023.11.23
10:35:08 +01'00'

Datum: 2023.11.23 12:48:23
+01'00'

V Praze

KOMOVIA s.r.o.

Datum: 2023.10.11
17:49:53 +02'00'

Datum: 2023.10.12
07:56:43 +02'00'

V Praze

DS engineering PLUS, a.s.

Datum: 2023.10.12
12:59:50 +02'00'

Datum: 2023.10.12
14:50:27 +02'00'